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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ÀREA DE TERRITORI
SERVEI DE PROJECTES URBANS

Núm. 
d’expedient: 

2026 / 2970  /3084   [T110-2025-001 C2]

Assumpte: Informe de necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat, de les obres d’adequació de les noves oficines per 
a serveis tècnics a l’Espai Baronda al municipi d’Esplugues de Llobregat. 

Destinatari: Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent

INFORME

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

L’objecte d’aquest contracte consisteix en l’execució de les obres d’adequació de les noves oficines 
per a serveis tècnics a l’Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat definides en projecte tècnic 
redactat per Nestor Xavier Gutiérrez López, Arquitecte tècnic i Roberto Randino Fernández, Enginyer 
civil, integrants de NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL., a fi de definir les actuacions 
necessàries per a l'adequació d'àmbits de l’Espai Baronda com a noves dependències per als serveis 
tècnics municipals. 

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

De conformitat amb l’art. 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb mitjans propis de l’Ajuntament, per 
raons d’insuficiència de mitjans materials, i de  recurs tècnics adients.

Per això resulta del tot necessari la contractació de l’execució de les obres a una empresa 
especialitzada en aquesta matèria 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres per a l’adequació de les noves oficines 
tècniques municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’Espai Baronda. Les actuacions es 
divideixen en dues etapes diferenciades segons el projecte tècnic: 
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FASE 1: Adequació de la planta baixa
La proposta preveu la transformació d’aquest espai en una àrea de treball diàfana per a vuit tècnics, 
que inclourà també una taula de reunions compartida. El programa funcional es completa amb la 
creació de:

● Dues sales de reunions independents.
● Un office d’ús exclusiu per al personal municipal de l'edifici.

FASE 2: Adequació del soterrani-Reforma dels Serveis Tècnics actuals
L'actuació preveu la redistribució dels espais existents amb l'objectiu d'optimitzar-ne la funcionalitat,  
l'ergonomia i el confort ambiental dels llocs de treball. 

3. LOTS

Es preveu la divisió en lots del contracte?: NO  

La no divisió en lots està plenament justificada pels següents motius:

● Interdependència tècnica i operativa: L'objecte del contracte consisteix en una reforma 
integral d'oficines on les diferents unitats d'obra (enderrocs, tancaments, acabats i 
instal·lacions) presenten una elevada interdependència funcional i tècnica. Atès que l’actuació 
es realitza en un espai reduït i en un edifici en ús, la fragmentació del contracte generaria una 
complexitat excessiva en la coordinació operativa que posaria en risc la viabilitat tècnica.Per 
garantir la correcta execució de la prestació des d'una perspectiva tècnica, és indispensable  
que un sol contractista n’assumeixi la responsabilitat i la coordinació integral.

● Risc en el termini d’execució: El projecte preveu un termini d’execució molt ajustat (5 
mesos). La fragmentació en lots podria posar en risc el termini d’execució a causa de les 
possibles interferències i l’augment dels tràmits de coordinació. La gestió mitjançant un 
contractista únic permet una planificació flexible i una coordinació immediata davant qualsevol 
imprevist.

● Eficiència econòmica i administrativa: El pressupost d’execució material és un pressupost 
moderat (214.887,81 €) i dividir-lo en lots per especialitats donaria lloc a contractes d’imports 
molt reduïts que encaririen els costos indirectes i la gestió administrativa de l’Ajuntament. Així 
mateix, la fragmentació podria restar atractiu a la licitació per a les empreses a causa de la  
pèrdua d’economies d’escala i l’augment dels costos de mobilització per a partides d’obra 
petites..

4. FINANÇAMENT 

Es disposa de finançament? SÍ: 
 
Aplicació pressupostària Nom partida pressupostària
08 93311 63200 REFORMA BARONDA SSTT
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Assumpte: Aspectes tècnics a tenir en compte en la confecció del plec de clàusules 
administratives per la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les  
obres d’adequació de les noves oficines per a serveis tècnics a l’Espai Baronda 
al municipi d’Esplugues de Llobregat. 

Destinatari: Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent

INFORME

1. PROJECTE 

Nom del projecte: Projecte executiu de l’obra d’adequació de les noves oficines per a serveis 
tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat signat el 31 de març de 2026 per l’arquitecte 
tècnic Nestor Xavier Gutiérrez López i per l’Enginyer Civil Roberto Randino Fernández, integrants de 
NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 

La Junta de Govern Local d’Esplugues de Llobregat va aprovar inicialment el projecte en sessió 
ordinària del dia 26 de maig de 2026.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte de la prestació, d'acord amb el projecte de l’arquitecte tècnic Nestor Xavier Gutiérrez López i 
per l’Enginyer Civil Roberto Randino Fernández, integrants de NESCO INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA, S.L. 

 
Número expedient  Codi CPV Descripció
2026 / 2970 / 3084  45213150-9 Treballs de construcció d’edificis d’oficines.

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Data prevista d’inici de contracte: 01 / 10 / 2026 
 

Durada inicial Termini de pròrroga Total (inicial + pròrroga)

5 mesos  0 mesos 5 mesos

El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, i abans de l’inici de 
les obres, el Programa Temporal de Treballs i el Programa Temporal Econòmic previst, en un termini 
no superior a 7 dies naturals des de la formalització del contracte en el que es detallin, segons la 
proposta presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents fases i unitats d’obra del projecte així com 
la previsió de despesa econòmica en relació amb la seva oferta.
.
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El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 15 dies naturals després de la 
signatura del contracte. I un cop aprovat per l’administració, ja es podrà signar l’acta de comprovació 
del replanteig i iniciar les obres

En el cas que durant el termini d’execució de l’obra es produïssin circumstàncies que poguessin 
comportar la necessitat d’ampliar el termini d’execució, l’òrgan de contractació resoldrà atenent a les 
motivacions que exposi i justifiqui formalment la firma adjudicatària i a l'informe que hauran d’emetre els 
serveis tècnics municipals.

Si els possibles endarreriments en el termini d’execució de l’obra fossin atribuïts a motius no 
imputables a la firma adjudicatària, donaran dret a una ampliació sobre el termini sempre que aquest 
s’ofereixi a complir el compromís mitjançant ampliació de termini d’execució sobre el termini inicial. 

Aquest termini s’incrementarà en un període de temps addicional que en cap cas no podrà excedir al 
temps perdut i que només serà aplicable a aquella part del contracte afectat per dit endarreriment. 

L’anterior és sens perjudici d’allò indicat al capítol d’obligacions.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost base de licitació Pressupost base de licitació,
IVA exclòs

IVA

309.416,97 € 255.716,50 € 53.700,47 €

 

El pressupost base de licitació és de tres-cents nou mil quatre-cents setze euros amb noranta-set 
cèntims (309.416,97 €), inclòs l’IVA, i d’acord amb l’article 100 de la LCSP, amb el desglossament 
següent:

PRESSUPOST OBRA   
Pressupost d’execució material   
FASE 1-PLANTA BAIXA  

Enderrocs  430,67 €

Tancaments i divisories  10.892,48 €

Acabats  14.515,93 €

Fusteria interiors 8.263,04 €

Fusteria exteriors 1.398,76 €

Mobiliari 3.442,49 €

Serralleria 736,54 €

Instal·lacions-Treballs Previs 2.017,77 €

Electricitat 39.537,36 €

Enllumenat 9.212,95 €
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Climatització 28.342,25 €

Ventilació 13.704,66 €

Fontaneria 7.016,06 €

Protecció Contra Incendis 10.114,30 €

Inst.Dades 11.457,97 €

Inst. Seguretat 2.270,69 €

FASE_2-SOTERRANI

Enderrocs 747,10 €

Tancaments i divisories 5.132,90 €

Fusteries 6.172,96 €

Mobiliari 385,00 €

Electricitat 9.880,95 €

Enllumenat 2.242,94 €

Climatització 4.746,71 €

Ventilació 1.089,87 €

Protecció Contra Incendis 557,78 €

Inst. Dades 6.508,97 €

ALTRES 5.736,14 €

GESTIÓ DE RESIDUS 4.462,91 €

SEGURETAT I SALUT  3.869,66 €

Pressupost Execució Material TOTAL (PEM)  214.887,81 €

DG Despeses generals 13% 27.935,42 €

BI Benefici industrial 6% 12.893,27 €

Pressupost d'execució per contracte (s/IVA)  255.716,50 €

  

IVA 21% 53.700,47 €

Pressupost d'execució per contracte  309.416,97 €

  

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import que 
s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admeten cap 
prova d’insuficiència.
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Així mateix, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels 
béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les 
disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat a part.
  
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat del Contracte, donant compliment al 
previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent:
 

Valor Estimat del Contracte (VEC),
IVA exclòs

255.716,50 €
 

Import de licitació (IVA exclòs) 255.716,50 €
Increment d’unitats d’execució (IVA exclòs) 0,00 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0,00 €
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclòs) 0,00 €

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0,00 €
Pròrroga/es (IVA exclòs) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 255.716,50 €
 
 
A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors 
següents:
 
 Import

Cost Directe 204.143,42 €
Cost Indirecte (5% Inclòs al PEM) 10.744,39 €

Cost Indirecte (13% Despeses Generals) 27.935,42 €
Total Cost Indirecte 38.679,81 €

Suma cost Directe + cost Indirecte 242.823,23 €
Benefici Industrial 12.893,27 €

Preu d’Execució per Contracte (sense IVA) 255.716,50 €
IVA (21%) 53.700,47 €

Pressupost base de licitació 309.416,97 €
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5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Tipus de procediment Tramitació
Obert Simplificada

 
Atès que el Valor Estimat del Contracte (255.716,50 €) és igual o inferior a 2.000.000 € existeix la 
possibilitat d’aplicar el procediment de licitació regulat per l’article 159 de la llei 9/2017.
 

6. FORMA DE FACTURACIÓ 

Trimestral Mensual Anual Altres supòsits
 X   

 
Preus 

unitaris
Baixa
lineal

 X  

Informació per a la factura electrònica: perquè la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal 
indicar-hi els següents codis DIR3:

● Oficina Comptable: 

LA0003350 - Intervenció i comptabilitat

● Òrgan Gestor: 

L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

● Unitat Tramitadora:  

GE0025454 - Servei de projectes urbans

7. PARTIDES A CÀRREC DE LA DESPESA 

Import de licitació Partida pressupostària Any 

103.766,79 €  (IVA inclòs) 08 93311 63200 REFORMA BARONDA SSTT 2026

205.650,18 € (IVA inclòs) 08 93311 63200 REFORMA BARONDA SSTT 2027
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Es preveu que l’inici del procediment de contractació sigui durant l’any 2026, l’inici de les obres el 
segon semestre de 2026 i la finalització d’aquestes a inicis de 2027 d’acord a la durada prevista de 
l’obra descrita en aquest document.

8. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Es permet la modificació del contracte? NO 

No obstant l’anterior, el contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació i no se 
superin els percentatges màxims respecte del preu d’adjudicació del contracte establerts als diferents 
supòsits del citat article. Aquestes modificacions seran obligatòries per a l’empresa contractista sempre 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de la quantia que no excedeixi del 20 per cent 
del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord a allò descrit a l’article 206.

9. FIANÇA I GARANTIA

Garantia definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

Garantia complementària: Addicionalment a la garantia definitiva, l’òrgan de contractació exigirà la 
constitució d’una garantia complementària del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) quan l’oferta 
de l’adjudicatari hagi estat incursa inicialment en presumpció d’oferta anormal i/o desproporcionada

 i hagi estat finalment acceptada per l'òrgan de contractació després de la seva justificació.

En el supòsit d'aplicar-se aquesta garantia complementària, la garantia total a dipositar per l'adjudicatari 
serà del 10% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), d'acord amb el límit màxim establert a l'article 
107.2 de la LCSP.

10. TERMINI DE GARANTIA

Anys: mínim 1 any

El termini de garantia mínim de les obres es fixa en un (1) any, a comptar des de la data de recepció 
formal d’aquestes (signatura de l'acta de recepció). Atès que en la proposta de contractació es preveu 
l’ampliació d’aquest termini com a criteri d'adjudicació mitjançant fórmules, el termini de garantia 
definitiu del contracte serà el que resulti de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, sense que 
en cap cas pugui ser inferior al mínim d’un any esmentat.

En cas que s'hagin de realitzar reparacions o esmenes de defectes durant la vigència del període de 
garantia, les parts o elements reparats gaudiran d'un nou termini de garantia d'un (1) any a comptar des 
de la seva finalització i verificació per part de la direcció facultativa, d’acord amb el que preveu la 
normativa vigent en matèria de contractació pública."

11. REVISIÓ DE PREUS

Es preveu la revisió de preus del contracte? NO

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS
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Es preveu l’admissió de variants del contracte? NO
 

13. SUBCONTRACTACIÓ

Es permet subcontractar part de la prestació? SÍ

L’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 215 de la LCSP. En 
cap cas es podrà subcontractar la totalitat del contracte.

La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:

● El Contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de 
celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, 
en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència.

● L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària 
sobre els nous subcontractes.

● La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.

● La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències 
següents:

○ La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import 
del subcontracte; o

○ La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el 
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.

● El Contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans 
de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra o la persona designada per l’empresa 
contractista, haurà de reflectir les subcontractes realitzades en l’obra.

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al o la coordinador/a de 
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 
el sector de la construcció.

14. PENALITATS 

DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec, 
qualificant-se aquelles de la forma següent:
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a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.

L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments 
defectuosos serà l’òrgan de contractació

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores, 
incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 3% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició 
d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.

L’Ajuntament podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats establertes.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus

Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al 
contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions 
establertes en el plec de clàusules administratives, en els plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta 
presentada i en el contracte o documents annexes, implicant una deficiència en el normal 
desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte.

En tot cas, es consideraran lleus:

a) El maltracte i la desatenció del personal als usuaris dels serveis o, en general, al veïnat.
b) La manca d’higiene i/o uniformitat en el personal i en el material afecte als serveis.
c) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals, o que transcorrin més 

de 3 dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgència.
d) Dificultar la inspecció als Serveis Tècnics Municipals sempre i quan la desobediència no sigui 

sistemàtica.
e) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a 

l’Ajuntament.
f) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis.
g) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
h) No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats.
i) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que 

suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest plec, en el 
plec de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes, 
sempre i  quan suposin un perjudici lleu dels serveis.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus

Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al 
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei Plec de 
clàusules administratives objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de 
les clàusules del present plec.
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En tot cas, es consideren faltes greus:

a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a 
lleus.

b) Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat o amb els usuaris o destinataris dels treballs o 
serveis objecte del contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del 
contractista.

c) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment suposi una falta 
en la prestació dels serveis.

d) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics Municipals que tinguin 
reconeguda urgència, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.

e) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o serveis objecte 
del contracte.

f) Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneració, 
cànon o gràcia per part dels usuaris o del veïnat.

g) La utilització de maquinària per a la prestació dels serveis que hagi estat declarada per la 
inspecció tècnica com a defectuosa.

h) La utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca específica.
i) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al 

contractista o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d’acord amb les 
condicions fixades en el present plec de clàusules, en el Plec de Prescripcions Tècniques, en 
l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus

Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi en perill 
la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la resolució del 
contracte.

En tot cas es consideraran molt greus:

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de 
greus. 

b) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la prestació 
dels serveis. 

c) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona 
adscrita a la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei 
d’inspecció o els ciutadans afectats pel servei. 

d) No complir la legislació sobre riscos laborals i prevenció

Altres penalitats
 
També es podran interposar penalitats per demora en el compliment dels terminis totals o parcials 
fixats en el contracte o aquella planificació temporal inicial presentada per part de l’empresa 
adjudicatària de les obres d’acord amb allò descrit als presents plecs.

 En aquest cas, tant per la demora total com parcial de les fites recollides a la planificació es podran 
interposar penalitats d’acord amb allò que es recull a l’article 193 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic.
 
En el supòsit que s’imposin penalitats, aquesta podrà fer-se efectiva en l’última certificació d’obra.
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15. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei de Projectes Urbans

Aquesta unitat estarà conformada pels tècnics municipals:

- Alexandre Borràs, arquitecte del Servei de Projectes Urbans.
- Víctor Romagosa, enginyer de camins del Servei de Projectes Urbans.
- Agustí Erta, arquitecte tècnic del Servei de Projectes Urbans.

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte es centren en la
coordinació entre les diferents parts implicades en l’execució del contracte, garantint la correcta 
comunicació i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir en l’àmbit de les seves 
responsabilitats en la bona execució del contracte.

Entre aquestes funcions i tasques, s’inclou:

1) Establiment dels criteris i pautes d’actuació i de coordinació amb la resta dels serveis 
municipals i altres àrees o empreses involucrades amb competències o actuacions concurrents 
a l’espai de l’actuació. 

2) Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direcció de 
l’ajuntament. 

3) Traslladar a la Direcció de l’ajuntament totes les qüestions relacionades amb les obres que 
siguin d’interès en la presa de decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del 
Contracte. 

4) Vetllar per la comunicació amb la ciutadania respecte de l’execució de les obres. 
5) Col·laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control tècnic, executiu i 

econòmic de les obres, sempre d’acord amb les seves competències

En les funcions de supervisió tècnica, els serveis tècnics municipals no seran responsables de les
actuacions que amb plena responsabilitat tècnica i legal corresponen al Responsable del Contracte, 
d’acord al que està estipulat a la Llei de Contractes del Sector Públic.

16. RESPONSABLES MUNICIPALS DEL SEGUIMENT DE L’OBRA
Responsables del contracte:
 

● La responsabilitat del contracte de l’obra recau en la Direcció Facultativa d’acord amb allò 
indicat a l’article 62.2 de la LCSP.
Aquesta figura serà externa atesa la manca de mitjans de l’Ajuntament i recaurà en aquella 
persona que designi l’ajuntament a proposta de l’empresa o unió d’empreses que resulti 
adjudicatària del contracte de direcció facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi 
formalitzat.

 

17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter socials, 
ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es consideren com a condicions 
especials, les següents:
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● Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període contractual, sens perjudici de millora de les seves condicions que alhora hauran de 
mantenir. L’empresa adjudicatària ha de mantenir (amb l’excepció de possibles millores), 
durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores 
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el 
conveni que sigui d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa 
adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del 
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin al respecte.

● Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de 
l’enginyeria i l’arquitectura. 

● Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta. 

● Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

● Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin 
el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència 
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de 
ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap 
cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals 
establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les 
empreses filials. 

● El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de l’execució 
del contracte, limitant al màxim la producció de residus durant les obres i garantint que 
l’entrega dels materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electrònica.

● L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla 
que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu 
sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 
millores que pugui establir.

● Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o millor 
execució del contracte, el paper serà preferentment 100% reciclat i lliure de color. 

● L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta 
ambiental, l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de 
la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, 
d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden 
ser:

a) Per contaminació d’NOx:
i.   Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres. 

_Informe: Informe - 3084/2026/2970

Codi per a validació: 6TU4K-UV3ZT-51RUE
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2026 a les 13:16:09
Pàgina 13 de 36

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 13/07/2026 09:30

SIGNAT
13/07/2026 09:30

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14

ii.  Aturar la producció i aplicació d’asfalt. 
iii.  Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra

b) Per contaminació de partícules:
i.    Aturar treballs de moviments de terres. 
ii.   Aturar treballs d’enderroc. 
iii.  Aturar processos de fabricació. 
iv.  Reducció de jornada de treball. 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg 

d’obres de cel obert amb aigua freàtica. 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. 

Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi. 
vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs. 

● L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i 
de la imatge.

● L’empresa contractista, en la prestació del contracte, haurà de seguir els criteris de separació, 
selecció i gestió de residus i ambientalització de les obres que especifiqui l’Ajuntament 
d’Esplugues.

En tot cas també són condicions especials d’execució del contracte les que s’indiquen com a tal a les 
clàusules del plec i les millores ofertades.

Per tal de garantir el principi de proporcionalitat en l'execució del contracte, l'incompliment de les 
condicions especials d'execució descrites anteriorment es regirà pel següent règim: 

1. Obligacions contractuals essencials (Causa de resolució del contracte): Tindran el caràcter 
d'obligacions essencials als efectes de resolució previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP, 
exclusivament l'incompliment de les condicions següents: 

● El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte i 
l'aplicació estricta de l'últim conveni col·lectiu sectorial vigent. 

● L'obligació d'executar el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, i la prohibició 
d'utilitzar domicilis fiscals en països considerats paradisos fiscals. 

2. Condicions subjectes a penalitats: L'incompliment de la resta de condicions especials d'execució no 
suposarà la resolució automàtica del contracte, sinó que donarà lloc a la imposició de penalitats 
econòmiques, d'acord amb el que preveu l'article 192 de la LCSP. Aquestes penalitats s'aplicaran de 
forma proporcional a la gravetat de l'incompliment, respectant els límits quantitatius establerts per la 
llei. 

18. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Donat que el valor estimat del contracte és inferior als 500.000,00 € (sense IVA) als licitadors no serà 
exigible una classificació del contractista.

19. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I/O TÈCNICA

Els licitadors acreditaran estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica d’acord amb l’article 74.1 de la LCSP mitjançant la classificació.
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Solvència econòmica i financera 

Per tal d’acreditar la solvència econòmica - financera, les empreses hauran d’aportar: Volum anual de 
negocis, referit a l´àmbit al qual es refereix l´objecte del contracte, i referit a l´any de major volum dels 
tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d´inici d´activitat, per import mínim 
equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del contracte (383.574,75 €).

Solvència tècnica 

En tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, l’empresa haurà 
d’acreditar la solvència tècnica, a la seva elecció, per una de les dues vies següents: 

A. Experiència en la realització d’obres:

El licitador haurà d’acreditar una experiència en treballs de naturalesa igual o similar als que 
constitueixen l'objecte del contracte en el decurs dels últims cinc (5) anys. El requisit mínim serà que 
l’import (dins d'aquests darrers 5 anys) en obres de naturalesa igual o similar sigui igual o superior al 
70% del valor estimat del contracte, el que equival a un import mínim de 179.001,55 € (IVA exclòs).

Aquesta experiència s'haurà d'acreditar mitjançant certificats de bona execució emesos per client públic 
o privat. L’import mínim de cada certificat serà de 65.000 € (IVA exclòs).

S’entén per obra de similar naturalesa totes aquelles obres que hagin consistit en l’adequació, reforma, 
gran reparació o condicionament d’interiors d’edificis per a ús d’oficines, administratiu o de serveis

En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar el/s certificat/s de bona execució expedits i signats pels 
clients, on constin les següents dades:

●

Import de les obres.(*)
●

Objecte contractual. Descripció de les tasques realitzades
●

Nom del client. 
●

Any d’execució. Data de finalització de l’obra 
●

Destinació de l’edifici.  

(*) Aquest pot estar expressat en PEM (Pressupost d’Execució Material), o en  PEC (Pressupost d’Execució per Contracta, 
o en IVA inclòs.

El PEM fa referència a l’import total de l’obra considerant exclusivament els costos directes d'execució
El PEC fa referència al PEM incorporant a més les Despeses Generals (13%)  i el Benefici del constructor (6%)
L’import amb IVA fa referència al PEC incorporant l’IVA vigent. 
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A l'efecte de comprovar si s'assoleix l'import mínim exigit per a la solvència (179.001,55 €) es convertirà els imports dels 
certificats presentats a la seva equivalència en Pressupost d'Execució per Contracte (PEC sense IVA). 

En el cas de clients públics: El/s certificat/s hauran d'estar signat electrònicament. En cas de 
certificats antics que no disposin de signatura digital validable, s'admetrà una còpia autèntica o una 
còpia compulsada del document original.

En el cas de clients privats: S'admetrà la signatura manuscrita original. En aquest supòsit, per 
garantir la veracitat del document, l'Ajuntament es reserva la facultat de requerir documentació 
complementària (com ara l'acta de recepció, la llicència d'obres o el certificat final d'obra visat pel 
col·legi professional corresponent) o realitzar les comprovacions oportunes.

En el cas de que el licitador no presenti el/s certificat/s que acrediti la solvència tècnica no se li podran 
adjudicar els treballs.  

B. Experiència en la realització d’obres:

De forma voluntària i substitutiva a l’anterior, l’empresa podrà acreditar la seva solvència mitjançant la 
classificació empresarial següent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

PRINCIPAL

C 4 2

SECUNDARIS

I 9 1

J 2 1

20. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (100 PUNTS)

En compliment de la LCSP, s'estableix com criteri que ha de servir de base per a l'adjudicació del 
procediment el que s'indica a continuació:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

La puntuació màxima és de 100 punts d’acord a les següents ordres:

Ordre Descripció Puntuació 
màxima

[Oi] La puntuació per criteris d’oferta econòmica és de 80

Millora 1 Ampliació del termini de garantia. 20

Puntuació total assolible dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. 100 
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La Puntuació Total de cada licitador s'obtindrà mitjançant la suma de la puntuació corresponent a 
l'Oferta Econòmica [Oi], i la millora. Serà considerada l'oferta més avantatjosa aquella que assoleixi la 
màxima puntuació total.
El resultat final de la suma de tots els criteris (preu+garantia) s’arrodonirà a dos decimals.

PUNTUACIÓ PER CRITERI OFERTA ECONÒMICA. 

La puntuació màxima és de 80 punts. 

Els licitadors hauran de proposar una oferta econòmica sobre el total pressupost indicat en el projecte 
executiu aprovat, que esdevindrà l’oferta de licitació  [Oi].
Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, proporcionalment es 
puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent:

Puntuació = 80 x B/N 
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar 

Els preus unitaris presentats, no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada, sinó que 
seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta.

L’import no podrà ser, en cap cas, superior a l’import del pressupost del projecte i, de ser així, la 
proposta del licitador seria exclosa automàticament. Així mateix, els preus unitaris presentats, no 
podran superar en cap moment l’import del preu unitari del projecte aprovat. En cas que es superi, 
l’oferta seria  exclosa. 

 
En el moment de realitzar l’oferta, el licitador haurà de tenir en compte totes les obligacions 
contractuals enumerades en el present informe.

 

PUNTUACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (Millora1) 

La puntuació màxima és de 20 punts. 

Es valorarà el major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec al contractista.

El termini de garantia de l’obra mínim establert al  Plec de Condicions Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques és de 1 any. 

Tenint en compte aquest termini, es puntuarà l’ampliació del mateix, de la següent:

Termini addicional de garantia Puntuació

No ofereix ampliació de termini addicional 0 punts

1 any addicional 10 punts

2 anys addicionals 20 punts

L’ampliació del termini de garantia ofertada tindrà, a tots els efectes, la mateixa naturalesa, abast i 
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condicions que la garantia legal establerta a l’article 243 de la LCSP i en aquest Plec de Clàusules.

Per tant, durant tot el període de garantia ofertat, el contractista serà responsable de la reparació i 
esmena de qualsevol defecte, vici ocult o deficiència derivada d'una incorrecta execució de les obres o 
de la mala qualitat dels materials emprats, sense cap cost per a l'Ajuntament.

21. OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

Atès que la present licitació s'adjudica mitjançant una pluralitat de criteris d'adjudicació avaluables de 
forma totalment automàtica mitjançant fórmules matemàtiques, es fixen paràmetres objectius 
combinats per determinar si una oferta es considera presumptament anormal o desproporcionada. En 
compliment de l'article 149.2 de la LCSP, la valoració per determinar l'anormalitat i la justificació 
posterior requerida es referiran a l'oferta considerada en el seu conjunt. 

Es considerarà que una proposició es troba incursa en presumpció d'anormalitat (baixa temerària) quan 
es compleixi qualsevol de les dues circumstàncies següents (de forma alternativa). 

1. Per l’oferta econòmica

Que l'oferta econòmica sigui considerada anormalment baixa en aplicació dels paràmetres 
objectius establerts a l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), en relació amb l’art.149 de la LCSP.

L'assoliment d'aquest llindar matemàtic farà presumir l'anormalitat de tota l'oferta en el seu 
conjunt. Si s'activa aquesta via, es requerirà la justificació de la viabilitat de la totalitat de la 
proposició (exigint justificar tant el preu com la capacitat d'assumir els costos de la garantia, en 
cas d'haver-se ofert). 

2. Per l’acumulació de riscos en el conjunt de l’oferta (Preu ajustat + Màxima garantia) 

Que, tot i que l'oferta econòmica no superi el llindar estricte de l'article 85 del RGLCAP, la seva 
baixa econòmica es trobi com a màxim a 2 punts percentuals de caure en dita presumpció 
d'anormalitat 1, a més a més (de forma cumulativa a aquest preu ajustat), l'empresa licitadora 
obtingui la màxima puntuació (20 punts / 2 anys) en el criteri d'ampliació del termini de garantia. 

Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temerària o 
desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, com a mínim, una justificació detallada del 
cost d’execució material, seguint la pauta i contingut següent: 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats.

- Mà d’obra: llistat de preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden ser 
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs.

- Maquinària:
- Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la 

màquina en cada cas.
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- Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 
màquina, degudament signat.

- Subcontractistes:
En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empresa 
subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès 
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.

- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cada 
partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes 
anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el 
seu cost real.

- Garantia addicional: Aportació de memòria justificativa que acrediti com l'empresa farà front 
als possibles costos de reparació i esmena de defectes durant el període de garantia 
addicional ofertat, sense que això suposi un risc per a la viabilitat global del contracte. 

En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com 
anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu 
del contracte.

22. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA.

Abans de l’inici de les obres, el Contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols 
informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l’Ajuntament, i si fos una 
obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el Pla d’Actuació d’Obres amb afectacions en 
via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En aquesta documentació es 
contemplarà l’horari de circulació de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de 
la zona. Aquestes actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració.

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació 
per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona 
afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, 
s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 

El contractista haurà d’instal·lar llums i il·luminació suficient a les zones de treball que sigui necessari i 
allà on ho consideri necessari la Direcció Facultativa.

En tot moment, és garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments 
afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests 
elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la 
Direcció Facultativa doni el vist-i-plau a aquests.

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la seva 
conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El Director de l’Obra pot ordenar que s’instal·lin 
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estarà 
obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que s’originin aniran a càrrec seu.

Fins el lliurament i Recepció de l’Obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les 
unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista.
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Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització seran 
responsabilitat del Contractista, sense que l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra de la senyalització i 
mesures adoptades, eximeixi el Contractista d’aquesta responsabilitat.

23. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS

El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon desenvolupament del 
projecte. Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o modificar-se 
sense autorització escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació 
de la jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i 
s’exposarà a l’indret de l’obra.

L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra amb una dedicació mínima de 20h setmanals  i un 
encarregat d’obra amb dedicació completa.

El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona marxa 
dels treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els 
serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direcció 
facultativa.

En el termini màxim de 7 dies naturals següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de 
comunicar a l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de 
comunicar els canvis que es puguin produir.

L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com a Tècnic/a en 
Prevenció de Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació mínima de 8h setmanals. Haurà 
d’assistir a les visites del Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves 
directrius.

24. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Són també obligacions del contractista les següents:

● Facilitar a la Direcció de l’Obra i a l’Ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental 
com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

● Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i 
haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra.

● Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb 
afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local.  Amb la 
finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informarà prèviament i 
amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a 
la mobilitat i accessibilitat. Aquest servei  supervisarà la col·locació i manteniment de la 
respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost. 

● Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resultin afectada per la 
realització de les obres, així com les zones adjacents.

● Custodiar, si escau, el Llibre d’Ordres i assistència, el d’Incidències i el de Subcontractació. 
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● Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrrec 
de les despeses corresponents. 

● Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats 
d’obres, i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells 
previstos en el Plec de prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del 
pressupost de l’obra.

● Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos els 
assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra. 

● Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant 
dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra 
segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors.

● En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix el 
protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell 
metropolità el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs.

De forma habitual, en el moment d’executar els enderrocs, moviments de terres  es regarà la 
zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

● Comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorgir 
durant els treballs, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que 
l’ajuntament així ho requereixi. 

● Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la Direcció Facultativa de les obres, 
periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “As-Built” que 
incorporarà totes les modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte. La 
documentació a incloure és la següent:

- Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada 
(plànols As-Built).

- Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin 
necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.

- Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar 
respecte del projecte aprovat.

- Control de qualitat de les obres.

- Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, 
adjuntant relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves 
empreses fabricants o subministradores, incloent si és el cas els certificats de 
conformitat d’acord a les Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, 
canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari urbà, 
jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..).

- Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es 
presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es 
lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte estableixi l’Ajuntament. 

- La documentació s’haurà de lliurar prèviament a la recepció de les obres.
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● S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria 
dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions.

● El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar 
qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 

● El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots els 
elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra.

● En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de l’ajuntament, el 
contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o 
senyalització que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona.

● Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions de 
funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP.

● L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi dels treballs, i serà l'únic responsable, 
tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin 
ocasionar durant la seva realització.

● Els Serveis Tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades.

● Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació 
de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva 
aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució. 

● Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de  l'obra, i la 
resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, 
i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

● Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, 
compensant, així mateix, als perjudicats. 

● L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que 
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis 
hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat 
municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.

● El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones 
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment 
de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció.

Totes les despeses derivades de la vigilància de l'obra seran a càrrec del contractista i es 
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte.

● Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, 
compensant, així mateix, als perjudicats.

● El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura 
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o 
negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte. 
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● Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots 
els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament són els 
pous de clavegueram, col·lectors i embornals.

● Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures necessàries per 
minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta gestió dels residus i els 
embalatges. Així mateix, són a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió 
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.

● Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposat 
que, en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa.

● Anirà a càrrec del Contractista el transport intern d’obra necessari per a la correcta execució 
dels treballs.

25. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

● L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes al plec.

● L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats. En 
tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les 
obres, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’allibera de tota responsabilitat o reclamació que 
li pogués ser exigida al respecte.

● L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que 
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis 
hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat 
municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.

● El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones 
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El Contractista respondrà igualment 
de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció.

● Serà a càrrec del Contractista la vigilància de l'obra al llarg de tot el seu període, fins la 
recepció. Per tant, serà responsable dels béns propis dels que disposi i de l'obra executada, 
així com dels materials en propietat o entregats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

● Totes les despeses derivades de la vigilància de l'obra seran a càrrec del contractista i es 
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte.

● El Contractista serà responsable, durant l’execució de l'obra, de tots els danys i perjudicis que 
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a 
conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o de una 
deficient organització de les obres.

● Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves 
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, 
compensant, així mateix, als perjudicats.

● L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
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establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 244 de la LCSP.

● S’estableix una cobertura mínima d’assegurança de Responsabilitat Civil de 600.000 € per 
considerar-se proporcional als riscos inherents a l’execució de l’objecte contractual. 

26. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que es descriu en els 
successius apartats.

El termini de presentació d’ofertes no podrà ser inferior a 20 dies naturals. (art.159.3 LCSP). 

No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat.

Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigències 
formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació.

Documentació a incloure en el sobre únic digital, d’acord amb el que preveu l’article 159.4.c) de la 
LCSP 9/2017 :

- Índex. Una relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades 
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, número de 
telèfon i de fax de l’empresa licitadora.

- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració , d’acord amb el model que consta com a ANNEX I - Declaració 
responsable al PCAP. Aquesta declaració responsable haurà d’estar signada electrònicament.  

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi 
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a l’apartat 19 del PCAP. 

- Tots els licitadors hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de 
la Generalitat (RELI) en la data final de presentació d'ofertes. A aquests efectes, també es 
considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud 
d'inscripció en el registre corresponent juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, 
sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció 
de la sol·licitud emès pel registre corresponent i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena  

- Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en el seu cas. En els 
casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a 
més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel representant de 
cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la 
UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que 
a cadascun d’ells correspongui a la UTE.
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- Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX II - Model de 
proposició. Criteris avaluables de forma automàtica.

- Pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els 
preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, incorporant els 
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte segons el següent quadre: 

CAPÍTOLS PRESSUPOST 
LICITACIÓ

OFERTA 
LICITADOR

FASE 1_PLANTA BAIXA

ENDERROCS 430,67

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 10.892,48

ACABATS 14.515,93

FUSTERIA INTERIORS 8.263,04

FUSTERIA EXTERIORS 1.398,76

MOBILIARI 3.442,49

SERRALLERIA 736,54

INSTAL·LACIONS-TREBALLS PREVIS 2.017,77

ELECTRICITAT 39.537,36

ENLLUMENAT 9.212,95

CLIMATITZACIÓ 28.342,25

VENTILACIÓ 13.704,66

FONTANERIA 7.016,06

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 10.114,30

INST.DADES 11.457,97

INST. SEGURETAT 2.270,69

FASE 2 SOTERRANI

ENDERROCS 747,10

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.132,90

FUSTERIES 6.172,96

MOBILIARI 385,00

ELECTRICITAT 9.880,95

ENLLUMENAT 2.242,94

CLIMATITZACIÓ 4.746,71

VENTILACIÓ 1.089,87

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 557,78

INST.DADES 6.508,97
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ALTRES 5.736,14

GESTIÓ DE RESIDUS 4.462,91 4.462,91

SEGURETAT I SALUT 3.869,66 3.869,66

TOTAL 214.887,81 €

13 % despeses generals 27.935,42 €

6 % benefici industrial 12.893,27 €

Preu Execució per contracte PEC 255.716,50 €

21 % d’IVA 53.700,47 €

TOTAL 309.416,97 €

● El contractista en el moment de realitzar la seva oferta tindrà en compte que cal coordinar la 
compatibilitat de l’obra amb l’activitat a l’edifici Espai Baronda

Per la qual cosa es fa coneixedor al contractista d’aquestes circumstàncies i és per això que no 
donarà lloc a cap preu contradictori per aquest concepte.

● En el moment de realitzar l’oferta, el licitador haurà de tenir en compte totes les obligacions 
contractuals enumerades en el present plec.

● El pressupost de licitació d’acord amb el desglossament del document de pressupost del projecte 
executiu en format TCQ.

L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre únic serà exclosa del present 
procediment de licitació. Les partides sobre les que no es poden modificar els preus de projecte són les 
corresponents als capítols de Gestió de Residus, i Seguretat i Salut (incloses al PEM del pressupost 
del projecte). 

A més, els preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als establerts al pressupost 
inclòs al projecte executiu objecte d’aquesta licitació. En cas que qualsevol dels preus unitaris oferts 
sigui superior als inclosos al pressupost del projecte executiu l’oferta quedarà exclosa.

27. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

a) PLA DE SEGURETAT I SALUT

Conforme a allò previst a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, el contractista estarà obligat a 
elaborar un Pla de seguretat i salut a la feina, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes a l’estudi de seguretat i salut. 

Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització del 
contracte.

Correspondrà a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat.

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones 
(treballadors propis, aliens o tercers, visites, etc…) que hi ha dins el recinte.
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b) DIRECCIÓ DE L’OBRA, I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

La direcció de l’obra anirà a càrrec dels tècnics que es nomenin a l’efecte, una vegada s’adjudiquin les 
obres.

Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa aplicable i, en especial, 
les següents:

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que seran de compliment obligat per al contractista.

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les incidències que es 
produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funció inspectora.

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres.

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat econòmic final.

La direcció de les obres assumirà les funcions establertes a l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
quan no calgui la designació de Coordinador.

En el cas que en les obres on hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, es requerirà la designació d’un Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de les mateixes. El seu nomenament l'efectuarà l'òrgan de contractació.

El contractista té l’obligació de facilitar al director de les obres tota la informació i documentació 
necessàries per a l’elaboració dels projectes d’obra executada o “Projecte As-Built” que ha de lliurar-se 
a l’Ajuntament.

El delegat d’obra del contractista haurà de ser la persona designada per aquest, i acceptada per 
l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència acreditada en obres similars a 
la qual és objecte de contractació.

c) PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Conforme a allò previst a l'article 5 de Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, en el que se regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista haurà de presentar davant 
l'Ajuntament, un pla de gestió de residus que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li 
corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir a l’obra, en 
particular les recollides a l’article 4.1 de l’esmentat Decret llei.

El Pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’Ajuntament, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra.

d) CONTROL DE QUALITAT I PLA DE QUALITAT DE L’OBRA

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris que 
van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei 
haurà de conservar els nivells mínims de comportament i les regles de convivència adients a la 
prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, els Serveis 
Tècnics informaran al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.

El Contractista garantirà, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials emprats i col·locats 
en obra no tenen defectes, ni d'instal·lació ni de construcció. També respondrà de les característiques, 
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marques i tipus estipulats en els amidaments i plànols, no introduint variacions si no hi ha acord previ 
escrit i aprovat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o emmagatzematge, el Contractista 
haurà de presentar a la Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que 
emprarà, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i 
idoneïtat de cadascun d'ells.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs així com de les conseqüències que es 
dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a càrrec del contractista. 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres seran per compte del Contractista.  Les empreses proposades pel contractista 
de l’obra per a la realització dels assaigs i anàlisi no podran ser empreses vinculades al mateix. En 
qualsevol cas, les despeses d’assaigs destinats a informació, verificació o comprovació d’unitats d’obra 
mal executades per l’empresa contractista de les obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat, 
sigui quin sigui el seu import. En cas contrari aquest import es deduirà de les certificacions 
corresponents.

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la realització dels reconeixements, 
comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista d'oferir-li l’assistència 
humana i el material necessari per a això.

El retard en l'execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del 
control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, 
que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, sense 
disposar de les Actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de l'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció Facultativa observarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del termini 
que s'assenyali.

- Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l'obra, seran 
tractades a elecció de la Direcció Facultativa com a incorregibles o acceptades previ acord amb 
el Contractista amb una penalització econòmica.

- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les condicions especificades i 
en cas de no ser arranjades en el termini concedit l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podrà 
encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del Contractista.

La Direcció Facultativa podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a l’acte de recepció 
d’aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, destructius o no, que cregui necessari per comprovar 
l'acompliment de les condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari dur a terme 
assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim d’un (1) mes (tret de casos 
excepcionals) per rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificació del mes següent a 
la seva execució, l’import d’aquestes partides serà deduït fins rebre els informes favorables. El 

_Informe: Informe - 3084/2026/2970

Codi per a validació: 6TU4K-UV3ZT-51RUE
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2026 a les 13:16:09
Pàgina 28 de 36

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 13/07/2026 09:30

SIGNAT
13/07/2026 09:30

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

29

contractista autoritza a la DF i SSTT municipals a contactar directament amb els laboratoris per poder 
saber com estan els resultats dels assaig i donarà les ordres perquè aquests facilitin els resultats en el 
mateix moment que els tinguin. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Direcció Facultativa podran 
inspeccionar la fàbrica o taller del contractista, la qualitat de construcció, assistir a assajos i proves, i 
també a inspeccionar materials abans de la seva instal·lació a l’obra.

L’aprovació de la Certificació Final d’Obra restarà condicionada a disposar de la totalitat del pla de 
control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat el cas que no es disposi 
d’aquesta documentació, per tant no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a 
favor del contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.

e) DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ

Prèviament al començament de les obres el contractista presentarà un Pla de Treball amb el suficient 
detall que s’ajusti al termini previst. Serà obligació contractual mantenir actualitzat permanentment 
aquest pla i reportar a DF per tal d’assegurar el compliment del termini contractual i detectar possibles 
incidències, així com totes les característiques que es defineixen a l’apartat Pla de Treball.

Els terminis hauran de ser assolits pel Contractista en qualsevol circumstància i per a tal objectiu, és el 
Contractista qui haurà d’aportar a l’obra el nombre d’equips que siguin necessaris per a assolir els 
rendiments que propiciïn l’execució de l’obra en termini. Aquesta serà una condició innegociable i no 
subjecta a cap mena de negociació, remuneració addicional o reclamació ulterior, donat que en els 
preus unitaris estan contemplats tots aquests condicionants.

Les condicions climatològiques adverses no seran causa per a l‘incompliment de terminis tret de 
circumstàncies excepcionals segons el criteri de la DF.

En el cas que per motius aliens al Contractista i sempre justificats, sigui necessari ampliar el termini, es 
procedirà segons es descriu a l’apartat 6 TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

f) OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES FORA D’ÀMBIT D’OBRA

Si per a l’execució de les obres fos necessari l’ocupació temporal de superfícies de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat o  tercers, siguin  de  propietat, de  tipus  oficial  o  particular, el  Contractista 
haurà  de gestionar els tràmits oportuns amb aquesta propietat, l’ocupació temporal mentre duren les 
obres i totes les despeses que s’originen amb aquest motiu aniran a compte del Contractista.

En cas d’haver de modificar la superfície ocupada o haver de canviar l’emplaçament, totes les 
despeses que es produeixin aniran a compte del Contractista.

Durant l’ocupació de superfícies, aquestes estaran mantingudes, perfectament senyalitzades i 
tancades i amb els accessos provisionals perfectament definits, pel Contractista i a càrrec seu.

Quan s’acabi l’ocupació, les superfícies s’hauran de deixar en un estat totalment net, lliure d’obstacles i 
amb els desperfectes que s’hagin produït reparats.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del Contractista, que serà 
també responsable dels danys a tercers que aquesta ocupació pugui generar i es farà càrrec de les 
indemnitzacions, reparacions i restauracions derivades de les ocupacions generades per l’Obra 
(aplecs, tallers, molls de càrrega, etc.) i annexes de la mateixa.
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g) AFECTACIÓ DE SERVEIS

L’empresa contractista és responsable d’obtenir tota la documentació necessària prèviament a l’inici de 
les obres respecte als serveis que es poden interposar en el transcurs d’aquestes. Així mateix será la 
responsable de comunicar amb les companyies afectades i haurà de redactar un Pla d’Afectació de 
Serveis o, en tot cas, aquest haurà de ser inclòs dins del Pla de Treball.

Abans de començar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els seus representants 
hauran de sol·licitar a la Companyies de Serveis Públics els plànols de les conduccions o 
instal·lacions pròximes que puguin veure’s afectades i haurà d’estudiar aquests serveis afectats 
i la millor forma d’executar l’obra sense deteriorar-los i, tot seguit, els serveis que siguin 
imprescindibles modificar per a poder executar els treballs.

Una còpia dels plànols de serveis afectats serà lliurada a la Direcció Facultativa. Si la DF està d’acord 
amb la modificació d’aquests serveis, el Contractista ho tramitarà amb les Companyies corresponents.

Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense consultar els Serveis 
Afectats, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció serà de la seva total i exclusiva 
responsabilitat, sense que pugui al·legar a favor seu la urgència dels treballs, exigències de terminis, 
requeriments de proveïdors o la falta de la comunicació d’escomeses existents de les Companyies, per 
a fer els canvis necessaris.

El Contractista no podrà pretendre cap reclamació ni variació de preus per trastorn en els plans 
d’execució o per rendiments que hagin suposat o anticipat com a conseqüència d’haver executat l’obra 
sense desviació prèvia dels serveis afectats.

h) COORDINAR LA COMPATIBILITAT DE L’OBRA AMB L’ACTIVITAT DE L’ESPAI 
BARONDA. 

El Contractista durant tota la durada de l’obra haurà de coordinar  la compatibilitat de l’obra amb 
l’activitat de l’Espai Baronda.

A tal efecte mantindrà reunions setmanals amb la Direcció Facultativa i el responsable municipal del 
seguiment de l’obra, a fi de:

○ garantir en tot moment l’evacuació de l’edifici deixant sempre operativa les sortides i sortides 
d’emergència.

○ fer propostes d’adaptació de l’obra en cas d’interferències amb el funcionament diaria de 
l’edifici Espai Baronda.

○ garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació la seva accessibilitat 
al centre.

En la presentació del seu Pla de Treball haurà de considerar aquest fets per determinar la durada de 
les feines.

La coordinació de la compatibilitat de l’obra amb l’activitat de l’Espai Baronda no serà justificació per a 
l’incompliment de terminis tret de circumstàncies excepcionals segons el criteri de la DF. 

i) DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
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Aniran a càrrec del Contractista totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als 
serveis, a la mobilitat a l’ocupació de la via pública, les derivades de les zones de campes i 
aplec i les seves adequacions. Així com totes les despeses estipulades als diferents apartats del 
present Plec.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de 
recolzament, estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinària, etc. necessàries per a 
la realització d’aquestes obres i totes elles en disposició de ser utilitzades en qualsevol moment i en 
condicions de total seguretat.

Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o preu nou pels canvis o modificacions que 
durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del replantejament definitiu dels 
diferents elements o unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de 
l’obra. Aquesta previsió s’aplica als ajustaments geomètrics i replantejos ordinaris propis de l’ofici, sens 
perjudici que es tramiti la modificació corresponent segons l’art. 205 de la LCSP si es tracta de 
desviacions substancials derivades d’errors del projecte.

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les modificacions o canvis en els 
processos constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir 
desviacions sobre terminis.
Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessàries, les proves de posada en funcionament, el 
control de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepció per a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, si fos necessari i escaient.

La il·luminació, ventilació, evacuació de pols, drenatge, accessos, etc., per a l’execució de l’obra són 
mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no són unitats d’abonament independent, ni 
objecte possible de reclamacions.
El possible subministrament d’energia elèctrica o d’altres serveis a banda de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat es gestionarà i abonarà directament amb aquelles companyies i anirà a càrrec del 
contractista, inclòs en els preus unitaris, com a norma es contractarà amb les companyies 
corresponents i excepcionalment es podria fer amb les instal·lacions de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en cas de ser possible, però la manca d’aquest subministrament complementari no podrà ser 
un argument per a la manca de qualitat, retards en els terminis de l’obra o reclamacions per part del 
Contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora:

- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés.

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació necessàries, a l’inici dels treballs 
per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i amidament de les obres a 
realitzar (no  són unitats d’abonament independent, donat que estan contemplades i incloses 
en els preus unitaris contractats).

- La formulació dels plànols detallats de construcció i de la documentació de les modificacions 
que proposi (As-Built).

- La presentació de mostres i l’execució de cates i sondeigs de reconeixement, fora de les 
especificades en el pressupost.

- Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, excepte 
les corresponents a les expropiacions previstes.

- Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals d’aigua i 
energia elèctrica i els seus consums.

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials.
- Les obres necessàries per mantenir un enllumenat mínim en tota l’obra i per assegurar la 

perfecta il·luminació de les àrees de treball.
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- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan 

es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
- Transport d’equips a l’obra / punt de treball, així com tots els transports interiors.
- El tancament de l’obra sent la seva funció la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris, 

i complir totes les normes de seguretat i higiene vigents.
- La neteja de les àrees annexes a l'obra que es puguin veure afectades per la generació de 

pols, fang o brutícia en general de la pròpia obra.
- Les despeses de legalització d'instal·lacions ja siguin noves o afectacions a les existents.

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses càrregues fiscals, derivades de les 
disposicions legals vigents i les que determina el Plec de Clàusules Administratives, com també les 
despeses originades pels assaigs de material i de control d’execució de les obres que disposi la 
direcció Facultativa en el cas que el Pla de Control de Qualitat no estigui inclòs en el Pressupost de 
l’Obra, o de qualsevol altres assaig que no estant inclòs en el Pla de Control de Qualitat, la Direcció 
Facultativa consideri oportú per assegurar la qualitat de l’obra.

Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caràcter social estan incloses, 
expressament i tàcita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El 
Contractista, conseqüentment, no tindrà dret a reclamar el seu pagament d’una altra forma.

En els casos de resolució de Contracte, sigui quina sigui la raó, aniran per compte del Contractista les 
despeses originades per la liquidació així com els de la retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en 
l’execució de les obres.

En resum totes les despeses derivades de l’actuació de l’obra especificades al Projecte i al 
mateix Plec.

j) CENTRE DE TREBALL
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula adequada, en la que s'hi 
puguin estendre i consultar els plànols. En la citada oficina el Contractista hi tindrà sempre, a disposició 
de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament:

- El Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la DF.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Llibre de Subcontractes.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- El Llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball.
- La documentació de les assegurances.
- Document d’obertura de centre de treball.
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k) TREBALLS DEFECTUOSOS
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del projecte, o encara fent-ho, 
els materials no són de la qualitat requerida, s’evidencien vicis o defectes en la construcció o es tenen 
raons fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, el contractista haurà de 
demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció Facultativa.

Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, podran ser 
acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per la Direcció Facultativa.

Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés l'obra durant la seva execució, així com els materials, 
ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat.

28. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva modificació 
d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus que figuren en 
el projecte, quadre de preus o pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist i plau del 
responsable municipal del contracte, es formularà un nou preu contradictori.

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest contracte: s’utilitzaran 
els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i es variaran les quantitats o 
s’incorporaran aquells nous preus simples no inclosos en el projecte.

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de 
Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà 
d’aprovar.

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació dels mateixos 
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i despeses generals. 
Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificació del contracte, és obligatòria la seva execució 
per part de l’adjudicatari.

29. RECEPCIÓ DE LES OBRES, TERMINI DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’Acta, i la direcció 
Facultativa ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar un 
termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el Contractista no ho ha efectuat, se li pot 
concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes (entrega documentació 
As-Built, manual de manteniment, entre d’altres) un cop aprovada la Certificació Final per la Direcció 
Facultativa, es donaran les obres per rebudes i s’aixecarà l’Acta corresponent, s’inicia llavors el termini 
de garantia.

L'empresa contractista tindrà l'obligació de lliurar la documentació “As-Built' degudament validada per la 
Direcció Facultativa com a condició prèvia i necessària per a la formalització de l'acte de recepció de 
les obres. La manca de lliurament d'aquesta documentació podrà ser considerada motiu suficient per a 
la suspensió de l'acte de recepció per causa imputable al contractista.

Les  despeses  de  conservació  durant  el  període  de  garantia,  comprès  entre  el Certificat Final 
d’Obra i la data de recepció, aniran a càrrec del Contractista.
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El període de garantia de les obres es fixa en aquell que hagi ofertat el licitador. En cas de realitzar-se 
reparacions dins el període de garantia aquestes comptaran amb un període de garantia de 1 any des 
de la seva finalització.

Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció 
Facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del Contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les 
obres. Si aquest és favorable, el Contractista queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les 
obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta (60) dies. 

En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de garantia, la Direcció 
Facultativa ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s’ha 
construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector Públic, es podrà 
conformar la certificació final dels treballs executats.

30. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Alexandre Borràs, arquitecte del Servei de Projectes Urbans.

Víctor Romagosa, enginyer de camins del Servei de Projectes Urbans.

Agustí Erta, arquitecte tècnic del Servei de Projectes Urbans.

Com a substitut:
Miquel Garriga, arquitecte director del Servei de Projectes Urbans.
 

 
 
El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.
 
El present informe consta de 35  pàgines i 1 annex.
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ANNEX II.

MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

"El Sr./La Sra......................................................................................... amb NIF núm.........., en nom 
propi / en representació de l’empresa.........................................................., en qualitat 
de........................................................, i segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari.............................................................., en data.............. i amb número de 
protocol........................./o document …………........., CIF núm......................, domiciliada a 
………............ carrer ………………………………………………............, núm.........., (persona de 
contacte............................................................., adreça de correu electrònic..............................., telèfon 
núm....................,  assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de les obres 
que es defineixen en el PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES ORDINÀRIES DE LES NOVES 
OFICINES PER A SERVEIS TÈCNICS A L’ESPAI BARONDA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Projecte d’execució d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de …………...... euros, IVA 
exclòs. 

L’import de l’IVA, al ...., %., és de………………………...€.

CAPÍTOLS PRESSUPOST 
LICITACIÓ

OFERTA 
LICITADOR

FASE 1_PLANTA BAIXA

ENDERROCS 430,67

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 10.892,48

ACABATS 14.515,93

FUSTERIA INTERIORS 8.263,04

FUSTERIA EXTERIORS 1.398,76

MOBILIARI 3.442,49

SERRALLERIA 736,54

INSTAL·LACIONS-TREBALLS PREVIS 2.017,77

ELECTRICITAT 39.537,36

ENLLUMENAT 9.212,95

CLIMATITZACIÓ 28.342,25

VENTILACIÓ 13.704,66

FONTANERIA 7.016,06

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 10.114,30

INST.DADES 11.457,97

INST. SEGURETAT 2.270,69

FASE 2 SOTERRANI
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ENDERROCS 747,10

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.132,90

FUSTERIES 6.172,96

MOBILIARI 385,00

ELECTRICITAT 9.880,95

ENLLUMENAT 2.242,94

CLIMATITZACIÓ 4.746,71

VENTILACIÓ 1.089,87

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 557,78

INST.DADES 6.508,97

ALTRES 5.736,14

GESTIÓ DE RESIDUS 4.462,91 4.462,91

SEGURETAT I SALUT 3.869,66 3.869,66

TOTAL 214.887,81 €

13 % despeses generals 27.935,42 €

6 % benefici industrial 12.893,27 €

Preu Execució per contracte PEC 255.716,50 €

21 % d’IVA 53.700,47 €

TOTAL 309.416,97 €

Així  mateix per la resta de criteris de valoració automàtics, s’oferta el següent:

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

La puntuació màxima és de 20 punts.

Millora 1 Augment del termini de garantia previst al plec

No ofereix ampliació de termini addicional

1 any addicional

2 anys addicional

Si no s’indica cap casella o s’indica més d’una no es puntuarà la millora.
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