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INFORME 
 

PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA INFERIOR DE 
L’ESPAI CÍVIC DEL RAVAL, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIALMENT 
RESPONSABLE. 
 
 
 
 
 
1. NECESSITATS  
 
 
L’any 2022 el Ple Municipal va aprovar  l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet. Aquest 
document, que constitueix l’Estratègia de Desenvolupament Local Integral i el full de ruta per al futur de 
la ciutat, reforça la seva trajectòria passada i incorpora criteris per consolidar l’alineació de la ciutat amb 
els Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), sense deixar de banda la inclusió social 
i la generació de riquesa. 

L’Agenda Urbana és la base sobre la qual es desenvolupa el Pla d’Actuació Integrat (PAI), un instrument 
clau per facilitar-ne progressivament la implementació, continuant el camí traçat durant les darreres 
dècades i prioritzant un dels àmbits més vulnerables de la ciutat: els barris del sud, entre ells el barri del 
Raval. 

L’Agenda Urbana identifica 4 Reptes i 16 Línies Estratègiques. L’objecte del present projecte s’inscriu 
en el document R1 Ciutat pròxima i sostenible, dins la línia L1.2. Desenvolupament de la Regeneració 
Urbana. Acció 8. Regeneració Integral de l’àmbit del Raval. 

Per tant l’actuació objecte d’aquest informe s’engloba dins d’una actuació de major escala que té 
l’objectiu de revitalitzar el barri del Raval, centrant-se en aquest cas en l’interior d’illa anomenat Espai 
cívic del Raval delimitat per l’avinguda Generalitat, el carrer Sant Jordi i el carrer Pau Claris. Val a dir 
que en aquest interior d’illa està situat el Centre Esportiu Raval, equipament esportiu municipal d’uns 
5.000 m2 i dotat entre altres d’una piscina coberta. 

L’actuació en l’Espai Cívic del Raval s’ha dividit en dos fases d’execució, que es concreten en dos 
projectes diferenciats: 

1.Projecte Bàsic i Executiu pel trasllat del Centre cívic Raval i millora del Centre Esportiu Raval  

2.Projecte executiu de rehabilitació de la plaça inferior de l’Espai Cívic del Raval. L’última fase d’aquesta 
actuació, i objecte d’aquest informe, la qual consisteix en remodelar la plaça situada al nivell inferior de 
l’Espai Cívic del Raval, justament davant del futur Centre Cívic, amb la intenció, entre altres, d’estendre 
les seves activitats i les del Centre Esportiu Raval (CER) cap a l’exterior i revitalitzar aquest espai públic. 

En aquest context, el present document respon a la necessitat de rehabilitar i reformar la plaça del nivell 
inferior amb l’objectiu de dinamitzar el barri del Raval i revitalitzar aquest espai públic. Les obres objecte 
de la licitació tenen els següents objectius:   

• Rehabilitació estructural: L'element tècnic més destacat de l'obra és la rehabilitació de 
l’estructura que suporta la plaça. 

• Millora de l'espai públic: L'actuació preveu la renovació integral de la superfície de la plaça per 
revitalitzar aquest espai públic i connectar-lo amb els equipaments existents en ell. 

• Resiliència i adaptació climàtica: La reforma també busca reforçar la resiliència urbana 
mitjançant la creació d'espais adaptats al canvi climàtic que afavoreixin els fluxos de vianants. 

Es fa constar expressament que el projecte executiu que regirà l’execució del contracte d’obres ha estat 
supervisat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en relació 
a l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva redacció les disposicions 
generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que són aplicables per aquest 
tipus de projecte, tenint en compte que respecte la normativa o prescripcions tècniques específiques 
aplicables a les que fa referència el projecte sempre que no siguin d’obligat compliment, podran ser 
substituïdes per altres de les utilitzades en qualsevol dels estats membres de la UE o que siguin part de 



                                                                                                                                                                                           

l’acord sobre l’Espai econòmic Europeu, i aquells estats que tinguin un acord d’associació duanera amb 
la UE, sempre que es demostri que siguin especificacions tècniques i/o certificacions equivalents. 

Consta a l’expedient l’acta de replanteig prèvia per la qual es comprova la realitat geomètrica i la 
disponibilitat dels terrenys de l’àmbit d’execució de les obres. 

 
 
2. TRAMITACIO I PROCEDIMENT 
 
 
 
Es preveu que la tramitació sigui ORDINÀRIA 
 
Es preveu que el procediment sigui OBERT simplificat per raó de la quantia 
 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OF. 

Obert simplificat 20 dies naturals  

 
 
 
3. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres referents al PROJECTE EXECUTIU DE 
REHABILITACIÓ DE LA PLAÇA INFERIOR DE L’ESPAI CÍVIC DEL RAVAL  amb un pressupost base 
de licitació de 2.060.331,35 € (IVA inclòs). Aquest projecte va ser aprovat per la Junta de Govern Local 
celebrada el 5 de maig de 2026. 
 

Complementàriament a l’objecte del contracte es vol fomentar mesures de caràcter mediambiental com 
a mesura de contractació pública sostenible. 
 
L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP, la qual cosa es justifica a continuació:  

L’actuació projectada constitueix una intervenció constructiva unitària  sobre un únic àmbit funcional, 
amb una elevada interdependència tècnica, funcional i temporal entre totes les unitats de l’obra. 

Les actuacions previstes afecten simultàniament elements estructurals arquitectònics, instal·lacions, 
acabats i adequacions funcionals de la plaça i l’aparcament, de manera que l’execució de cadascuna de 
les unitats es troba directament condicionada per l’execució coordinada de la resta. 

En particular: 

➢ Les prestacions no constitueixen unitats funcionals autònomes susceptibles d’utilització o 
aprofitament separat 

➢ L’execució requereix coordinació tècnica i preventiva permanent entre oficis i fases d’obra 
➢ L’execució simultània i successiva de treballs sobre espais compartís exigeix una direcció 

operativa única. 
➢ La coexistència de diversos contractistes principals incrementaria de manera rellevant els riscos 

d’interferències, incompatibilitats tècniques, desviacions temporals i incidències en matèria de 
seguretat i salut. 

La divisió en lots comportaria un risc objectiu de comprometre el compliment del termini d’execució, 
especialment tenint en compte la necessitat d’executar actuacions en períodes restringits, la coexistència 
parcial de l’ús de l’equipament i les exigències derivades del finançament europeu. 
 
Així mateix, la fragmentació contractual comportaria una major complexitat en la planificació, coordinació 
i seguiment de l’obra, incrementat les càrregues administratives i els costos indirectes associats a la 
gestió simultània de diversos contractistes, sense que aquesta divisió comporti avantatges proporcionals 
des del punt de vista de l’eficiència ni una millora efectiva de la concurrència. 
 
Per tot això, es considera que la licitació mitjançant un únic contracte constitueix l’opció més adequada 
per garantir la correcta execució de les obres, la seva coherència tècnica, el compliment dels terminis 
d’execució i la preservació de l’interès públic. 
 
 



                                                     

 

3 

 

 
La classificació CPV per aquest contracte és: 
 

45000000-7 – Treballs de construcció 

 
 
 
4. PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 
  
 
Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 1.952.753,18 € (IVA exclòs).   
 

Pressupost licitació Pròrroga Modificacions  Total 

1.702.753,18 € --------- 250.000 € 1.952.753,18 € 

 
 
 
5. CONTRACTE RESERVAT 
 
 
No.       
 
 
6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
 

 
Aplicació pressupostaria 

 
Projecte comptable  Anualitats 

2026/5510/17100/6190002 2026/2/PAIB/10 
 

2026-2027 
 

 
El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent (IVA inclòs): 
 

30,03% Finançament municipal   618.637,46 € € 

43,68% Pla de Barris  900.000,00 € 

 26,29% Finançament de la UE (Fons FEDER) 541.693,89 € € 

 
Degut a que la durada prevista de les obres és de 16 mesos, es preveu facturació plurianual segons el 
 
Degut a que la durada prevista de les obres és de 16 mesos, es preveu facturació plurianual segons el 
següent desglossament: 
  
 

Anualitats Facturació 

2026 858.471,40 € 

2027 1.201.859,95 € 

TOTAL  2.060.331,35 € 
 
 
 
7. TERMINI DEL CONTRACTE  
 
 
El termini màxim d’execució serà de 14 mesos. 
 



                                                                                                                                                                                           

Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, prèvia 
aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part de l'Ajuntament, i fins a la signatura de 
recepció favorable sense esmenes per part de l’Ajuntament. 
 
 
 
8. ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
 
Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO       
 
8.1.- Classificació del contractista.  

La classificació es requereix obligatòriament en aquest contracte d'obres al tenir un Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC) superior a 500.000,00 €, IVA exclòs. 

El contractista haurà d’estar classificat en els següent grup: 

 
8.2.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  
 
Donada la naturalesa del contracte d’obres a desenvolupar, els licitadors hauran de justificar 
convenientment l’adscripció dels mitjans següents a l’execució del contracte d’obres: 
 
1. Mitjans PERSONALS: 
 

 SI. Segons el següent: 
 
Donades les característiques del contracte d’obres a desenvolupar i la necessitat  de coordinar diferents 
capítols (enderrocs, obra civil, instal•lacions) és necessari que s’adscriguin a l’obra  mitjans personals 
amb experiència acreditada i titulació adient. 
 
A continuació es defineixen els requeriments mínim, que es consideren adients, per tal d’assegurar la 
correcta execució i coordinació dels diferents capítols de l’obra: 
 

 
FUNCIÓ/ 

CATEGORIA 

 
TITULACIÓ 

 
EXPERIÈNCIA mínima 

 
DEDICACIÓ 

mínima  

Cap d’obra 

Arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyer 
d’edificació o titulació 
equivalent habilitant,  

 
ACREDITI més de 3 anys d’experiència com a 
CAP D’OBRA, havent participat en almenys 1 
obra de característiques similars *amb un 
pressupost d’execució per contracte (PEC IVA 
exclòs)per import igual o superior a 800.000€ 
executada en els últims 5 anys 
 

 
50% 

Encarregat Encarregat d’obra 

 
ACREDITI més de 3 anys d’experiència com a 
ENCARREGAT, havent participat en almenys 
en 1 obra de característiques similars*  amb un 
pressupost d’execució per contracte (PEC IVA 
exclòs)per import igual o superior a 800.000€ 
executada en els últims 5 anys 
 

100% 

* S’entendrà per obra similar aquella corresponent a actuacions d’urbanització, edificació, reforma, 
rehabilitació o adequació funcional d’espais públics o privats, equipaments o infraestructures, que 
comportin la coordinació de diferents unitats d’obra, instal·lacions i elements estructurals. 

Acreditació: 
 

1) Tots els licitadors hauran de presentar la fitxa de l’annex 1 indicant la identitat dels professionals 
adscrits, la titulació del cap d’obra, l’experiència professional requerida i la relació d’una obra 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 6 4 o superior 
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similar executada dins del termini exigit. La presentació de la declaració responsable implicarà 
el compromís d’adscripció efectiva dels mitjans personals durant tota l’execució del contracte. 

 
2) El primer classificat, a més a més, aportarà la següent documentació acreditativa de la titulació 

i experiència: 
 

Per al cap d’obra: 
  

➢ Còpia del títol universitari habilitant o documentació equivalent..  
 

Pel al cap d’obra i l’encarregat: 
 

➢ Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui 
clarament i sense dubte l’experiència requerida o Informe de vida laboral o document 
equivalent acreditatiu de la trajectòria professional. 

 
➢ Certificats d’execució, certificats empresarials o documents emesos per l’òrgan 

contractant, direcció facultativa o promotor que acreditin: 
 
▪ La participació efectiva en les obres declarades 
▪ Les funcions desenvolupades 
▪ Les característiques principals de l’actuació 

 
Només s’admetran aquells contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que el tècnic 
ha estat contractat com a cap d’obres i o encarregat. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent 
amb el currículum professional. 

 
En cas de substitució dels professionals adscrits durant l’execució del contracte, els substituts hauran 
de disposar d’una qualificació i experiència equivalent o superior prèvia autorització del responsable del 
contracte. 
 
8.4.2.- Mitjans MATERIALS:  

 
 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 

 
 

8.5.- Subcontractació , certificats  i altres declaracions a especificar pels licitadors. 

  SI. Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals 

 
Atès que les obres es desenvolupen en centres educatius amb presència habitual de menors d’edat, 
l’empresa adjudicatària haurà de garantir que tot el personal propi o subcontractat que intervingui 
en l’execució dels treballs acrediti la carència de delictes de naturalesa sexual que consten en el 
Registre Central de Delinqüents Sexuals en la data que són expedits. 

 
 
 
 
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
 

L’únic criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació de la present contractació és avaluable 
amb fórmula segons el detall següent: 

Criteris de valoració automàtics (100 punts) punts valoració 

9.1. Oferta econòmica 84 punts Fórmula 

9.2. Millora: major experiència dels tècnics a adscriure al 
contracte 

16 punts Automàtic 



                                                                                                                                                                                           

 

9.1. Oferta econòmica (màxim 84 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

Pi = Pmax − Pmax · [
(Bmax−Bi)

n

Bmax
n ] 

On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima (84 punts) 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
n = 2 

Les ofertes es presentaran amb dos decimals. En l’aplicació de les fórmules el valor s’arrodonirà amb 
els dos primers decimals. En cas d’empat en la puntuació, s’arrodonirà amb els decimals necessaris per 
a que la oferta més econòmica obtingui  la màxima puntuació. 

Justificació de la fórmula utilitzada. La fórmula de càlcul que s’estableix per aquest concurs és una corba 
que mira d’afavorir les ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu. Amb n=1 seria la utilitzada 
normalment en les licitacions per l’ajuntament. Per tal de garantir una proporcionalitat molt més 
adequada per igual qualitat de servei s’ha establert n=2. Es considera que aquesta fórmula és molt més 
proporcional per valorar la baixa econòmica, no provocant una diferència excessiva de puntuació per 
una qualitat similar de servei. A més introdueix un terme social, ja que una baixa important no es trasllada 
de igual forma a la puntuació, afavorint d’aquesta forma les condicions socials dels treballadors vinculats 
a aquest contracte. 

  

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 
assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la 
part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

 

Justificació de l’oferta:  A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament 
justificada mitjançant els següents documents: 

 

El licitador ha de presentar de manera obligatòria els següents dos documents: 

1. el seu propi pressupost per partides (relació detallada) en format PDF signat digitalment, 
seguint el format del document “Pressupost” del Projecte; 

2. arxiu editable en suport informàtic segons programa TCQ 2000 de l’ITEC del seu 
pressupost. A efectes d’interoperativitat, s’admetrà l’aportació del fitxer estàndard BC3 o 
format equivalent que permeti la importació íntegra del TCQ sense alterar l’estructura 
requerida.  

L’oferta s’haurà de completar presentant els següents documents en format PDF: la justificació 
de preus unitaris, el resum de pressupost i l’últim full.  

Preferentment els documents es presentaran en un únic arxiu en format ZIP.   

Els arxius que es presentin han de seguir el format i redactat dels documents continguts en el 
projecte i hauran de tenir una total correspondència entre els documents presentats justificatius 
de l'oferta (no es pot modificar el redactat i descripció de les partides del pressupost del projecte). 
Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les 
despeses associades a la ma d'obra amb la finalitat d'analitzar, si s'escau, la seva hipotètica 
adequació als convenis existents. 

Aquests preus unitaris seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per 
tant, per al pagament d’aquesta. 
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Comptabilitat amb el pressupost de licitació i les partides no subjectes a baixa. 

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la 
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. En aquest sentit, l’import de les partides alçades o 
xifrades a preu fet a justificar i/o d’abonament íntegre, detallades a continuació tenen import fix i no 
admeten minvament.  

PARTIDES NO SUBJECTES A BAIXA: 

 

 

 

 

 

 

 

Penalització per oferir baixa en partides NO subjectes a baixa. En el supòsit que un licitador ofereixi 
baixa sobre qualsevol de les esmentades partides com a part de la seva oferta global, s’aplicarà a la 
puntuació total establerta per l’oferta una minoració d’1 punt per cada fracció de 50 € d’import de baixa 
ofert (del PEM – pressupost d’execució material), corresponent a la suma total de baixa de cada partida 
alçada. No es faran servir decimals, arrodonint a l’alça aquesta minoració. 

Certificació en cas d’adjudicació amb baixa indeguda. En cas que l’esmentat licitador resulti finalment 
adjudicatari, les partides alçades no subjectes a baixa en les quals el licitador sí hagi ofert baixa, es 
certificaran conforme el PPT, pels treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de 
les obres aplicant, als preus del banc de dades BEDEC de l’ITeC vigent en el moment de l’aprovació 
del plec, aplicant el percentatge de baixa ofertat i si s’escau amb factures de tercers. 

Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s’efectuarà d’acord amb el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus 
ofert, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament.  

IMPORTANT: Seran EXCLOSES les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexin 
els dos documents considerats obligatoris/imprescindibles: relació detallada de pressupost per partides 
en format PDF signat digitalment i l’arxiu editable TCQ 2000 (ITeC), atès que es consideren dos elements 
essencials que afecten el contingut material de l’oferta. No essent possible aportar-lo posteriorment.  

 

9.2. Millora: major experiència dels tècnics a adscriure a l’obra en obres similars (màxim 16 punts) 

Es valorarà com a criteri de qualitat directament vinculat a l’objecte del contracte l’experiència 
professional addicional dels tècnics adscrits a l’execució del contracte respecte de la mínima exigida 
com a solvència, per sobre, si s’escau,  de 3 anys en funcions equivalents i la participació en més d’una 
obra de característiques similars de pressupost igual o superior a 800.000 € (PEC IVA exclòs) en els 
últims 5 any, atesa la incidència directa que la correcta planificació, coordinació i gestió de l’obra té 
sobre: 

➢ El compliment dels terminis d’execució 
➢ La compatibilització dels treballs amb el funcionament de l’equipament 
➢ El compliment de les fites temporals associades al finançament europeu de l’actuació 



                                                                                                                                                                                           

L’experiència addicional es considera un factor determinant per reduir incidències d’execució, optimitzar 
la coordinació de les diferents fases constructives i minimitzar els riscos de desviació temporal del 
contracte. 

La puntuació amb un màxim de 16 punts, s’atorgarà automàticament d’acord amb el següent: 

  1 obra més (total 2) 2 obres més (total 3) 3 obres més (total 4) 

CAP D’OBRA 1 punt 4 punts 8 punts 

ENCARREGAT 1 punt 4 punts 8 punts 

 
Caldrà presentar declaració amb l’experiència ofertada acompanyada de : 
 

• Certificats d’execució emesos pel promotor contractant o DF en que consti la 
participació efectiva de la persona com a cap d’obra o encarregat o qualsevol altre 
mitjà de prova que acrediti fefaent les funcions exercides (per exemple certificats 
d’empresa, informes tècnics, (còpia de contracte o factures) i fotografies de l’obra 
realitzada. 
 

• Currículum o Informe de vida laboral que justifiqui els treballs realitzats i els anys 
d’experiència. Només s’admetran aquells contractes que especifiquin clarament i de 
manera inequívoca que la persona ha estat contractat com a cap d’obra. Aquesta 
acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum professional. 

 
 
 
10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
 

Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

❖ Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 15% respecte el pressupost 
de licitació. 

❖ Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 10% a l’altra oferta. 

❖ Si es presenten tres o més licitadors, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la mitjana 
aritmètica de les ofertes presentades.  

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

 

 
11. GARANTIA DEFINITIVA   
 
 
Si. Fórmula habitual.  
 
 
 
12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
No s’admet la cessió, atesa la naturalesa condicions i terminis del contracte. 
 
 
 
 
13.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
 
En el present contracte, la subcontractació s’estableix a un únic nivell, amb l’empresa adjudicatària 
principal actuant com a responsable únic de la coordinació i execució de tots els treballs subcontractats. 
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Aquesta decisió es fonamenta en els següents motius: 

1. Control de qualitat i traçabilitat: concentrar la subcontractació en un únic nivell permet garantir 
que tots els treballs compleixin els estàndards de qualitat establerts en el projecte i que sigui 
possible traçar de manera clara l’origen de cada actuació, assegurant la correcta verificació per 
part de la Direcció Facultativa. 

2. Seguretat i salut laboral i coordinació d’activitats empresarials: un únic contractista 
principal facilita la gestió integral de la seguretat i salut, evitant interferències i duplicacions entre 
diferents nivells de subcontractistes. Això és especialment important per complir la normativa de 
coordinació d’activitats empresarials i la planificació preventiva de riscos. 

3. Proporcionalitat i eficàcia: establir un únic nivell de subcontractació evita la multiplicació de 
canals de gestió, reduint la complexitat administrativa i permetent una execució més àgil i eficient 
de les activitats. 

4. Prevenció d’interposicions indegudes: limitar els nivells de subcontractació minimitza riscos 
d’interposicions i dificultats legals, garantint que la responsabilitat de l’empresa adjudicatària 
sigui clara i directa davant l’Administració. 

5. Control de terminis i costos: concentrar la subcontractació permet a l’empresa principal 
coordinació temporal de totes les activitats, control del pressupost global i identificació immediata 
de desviacions, reduint riscos de retards o sobrecostos. 

6. Compliment normatiu i responsabilitat solidària: l’empresa adjudicatària principal assumeix 
la responsabilitat legal i solidària de l’obra, garantint el compliment de la normativa laboral, fiscal, 
ambiental i de contractació pública per a tots els subcontractistes. 

Per tot això, la subcontractació a un únic nivell es considera necessària, proporcional i eficient, 
assegurant la correcta execució tècnica de l’obra, el compliment de la normativa vigent, la seguretat dels 
treballadors i la gestió adequada dels terminis i costos. 

No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra i encarregat. Aquests 
professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els principals responsables 
d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones adscrites a la plantilla  de 
l’empresa.  

 

 
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 
 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució de caràcter mediambiental: 
 
► Presentar un pla de gestió de tots els residus que es generin durant els treballs: runes per 
demolició, envasos, cablejat, desmantellament d’equips, etc. en el qual es concreti com s'aplicarà l'estudi 
de gestió del projecte, així com a sufragar el seu cost, i a facilitar a la direcció d’obra la documentació 
acreditativa de la correcta gestió de tals residus a l’inici i al final d’obra. 

► Incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida selectiva de residus basades 
en principis de l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient 
i Utilitzarà materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i que compleixin els criteris i 
normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.  

Per acreditar aquesta condició especial, el contractista haurà d’aportar, en qualsevol moment de 
l’execució del contracte, a petició del responsable del contracte, una declaració responsable que acrediti 
que els elements compleixen amb la normativa en sostenibilitat, i en el seu cas la documentació 
acreditativa corresponent. 
 
 
15.- MODIFICACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE 
 
 
SÍ, es preveuen modificacions previstes conforme a l’article 204 de la LCSP. 



                                                                                                                                                                                           

L’import total de les modificacions previstes es farà en base al preu inicial del contracte fins un màxim 
del 14,68% que a efectes del VEC representa un import total de 250.000 € (IVA exclòs), respecte al 
pressupost de licitació. 

Les modificacions previstes són les següents:  

1. Increment superfície a reforçar del forjat que suporta la plaça 

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal d'incrementar la superfície de reforç 
estructural del forjat que suporta la plaça respecte de la inicialment prevista en el projecte executiu. 

Aquesta modificació podrà acordar-se quan, durant l'execució de les obres i un cop finalitzats els 
treballs de repicat i retirada de la totalitat del revestiment existent a la cara inferior del forjat, es 
constati mitjançant la corresponent justificació tècnica que l'estat real de conservació dels elements 
estructurals requereix l'ampliació de la superfície objecte de reforç per tal de garantir les condicions 
de seguretat estructural i el compliment de la normativa tècnica aplicable. 

L'abast de la modificació quedarà limitat exclusivament a l'execució dels reforços addicionals que 
resultin estrictament necessaris com a conseqüència de les patologies o deficiències estructurals 
detectades i que no hagin pogut ser identificades amb anterioritat per romandre ocultes pels 
revestiments existents. 

L'import màxim d'aquesta modificació es fixa en cent mil euros (100.000,00 €), IVA exclòs, import que 
representa el 5,87 % del pressupost base de licitació del contracte. Sobre aquest import serà aplicable 
el mateix percentatge de baixa ofert per l'adjudicatari en la seva proposició econòmica. 

 

2. Enderroc de grades i adequació de la rampa d'accés 

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal d'executar els treballs necessaris per a 
l'enderroc total o parcial de les grades existents i de la rampa d'accés a la plaça, així com la posterior 
execució dels elements que resultin necessaris per garantir la correcta funcionalitat i integració 
d'aquest àmbit dins del conjunt de l'actuació. 

Aquesta modificació podrà acordar-se quan, durant l'execució de les obres i a la vista de l'estat real 
de conservació i de les característiques constructives dels elements existents, es constati mitjançant 
la corresponent justificació tècnica que les actuacions de reparació o reforç inicialment previstes 
resulten inadequades o desproporcionades des del punt de vista tècnic o econòmic, essent més 
adient procedir a la seva substitució. 

En aquest supòsit, la nova solució adoptada haurà d'ajustar-se a les determinacions normatives que 
resultin d'aplicació en el moment de la seva execució, podent comportar la modificació o eliminació 
de les grades existents per tal d'assegurar la coherència funcional i constructiva del conjunt de la 
plaça. 

L'abast de la modificació quedarà limitat exclusivament als treballs estrictament necessaris derivats 
de la substitució de la rampa i de l'adequació dels elements adjacents afectats, sense alterar la 
naturalesa global del contracte. 

L'import màxim d'aquesta modificació es fixa en cent cinquanta mil euros (150.0000,00 €), IVA exclòs, 
import que representa el 8,81 % del pressupost base de licitació del contracte. Sobre aquest import 
serà aplicable el mateix percentatge de baixa ofert per l'adjudicatari en la seva proposició econòmica. 

 

Condicions generals de les 2 modificacions previstes: 

En cas que s’executin les obres corresponents a aquestes modificacions previstes, l’import de la 
modificació del contracte es calcularà en base a la proposta redactada per la Direcció Facultativa, que 
haurà de prendre com a base els preus de projecte. 

Als imports resultants se’ls hi haurà d’aplicar la baixa general de l’oferta adjudicada. 

Les modificacions previstes descrites en aquest apartat no poden suposar l’establiment de nous preus 
no previstos al contracte.  
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16.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
 
1. Oficina obres: Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la finalització de totes les tasques 

objecte del contracte, el contractista haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les 
tasques de gabinet.  

 
2. Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim 

de 1.000.000 €. 
 
3. Pla d’Obres i proposta d’implantació: El contractista que no hagi presentat el pla d’obres amb 

l’oferta, estarà obligat, previ a l’inici de les obres, a presentar la planificació de les obres amb les 
tasques clarament desglossades i que s’ajusti al termini màxim del projecte. La planificació de les 
obres s’adjuntarà a l’acta d’inici d’obres. Tanmateix haurà de presentar la proposta d’implantació 
d’obres simultàniament al pla d’obres. Ambdós hauran de tenir el vist-i-plau pel responsable tècnic 
municipal. Aquests documents formaran part de la documentació contractual. 
 

4. Execució de les obres de manera simultània amb les obres del Centre cívic Raval: L’execució 
de les obres objecte del present contracte s’haurà de desenvolupar de manera coordinada amb les 
obres del Centre Cívic Raval, atesa la seva proximitat i la relació funcional directa entre l’equipament 
i l’espai públic de la plaça. El contractista haurà de garantir en tot moment la compatibilitat entre 
ambdues actuacions, especialment pel que fa a la planificació dels treballs, els accessos i les 
possibles interferències derivades de l’execució simultània. 

 
5. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 

càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens provisionals 
si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que requeriran el 
vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

 
6. Control de qualitat: La realització  del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 

càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.  
 
7. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 

d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra 
donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició 
preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu 
abonament. 

 
8. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 

facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra (com 
poden ser mostres de pavimentació, etc.) que sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà 
al seu càrrec les proves o assajos indicats per la DF que siguin necessaris per assegurar el 
compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa al lliscament dels paviments, compactació 
de sub-bases i/o ferms, etc.  

 
9. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El 

recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 
revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 
seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

 
10. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, 

públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les 
actuacions realitzades sempre sense cap sobrecost per l’Ajuntament. 

 
11. Legalització instal·lacions: El contractista estarà obligat a redactar tots els documents necessaris 

(Projecte, certificacions, inspeccions i butlletins), efectuar tots els tràmits necessaris per a legalitzar 
totes les instal·lacions davant la Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es considerarà conclosa 
fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. La documentació corresponent es 



                                                                                                                                                                                           

lliurarà al responsable municipal en el moment de la recepció. Les instal·lacions de l’edifici han de 
ser executades per instal·ladors autoritzats. Serà requisit indispensable haver legalitzat les 
instal·lacions segons la normativa vigent abans de la signatura de l’acta de recepció.  

 
12. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 

obres, a elaborar per compte pròpia, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi a 
la seva revisió i acceptació.  

 
13. Compliment del termini i recepció general de les obres: El contractista haurà de preveure 

l’organització dels recursos necessaris per executar les obres en el termini establert segons la seva 
oferta. L’acta de recepció de les obres s’haurà de fer abans de finalitzar aquest termini. El contractista 
estarà obligat a facilitar tota la documentació contractual i econòmica de l’obra (inclòs la certificació 
final) amb 20 dies d’antelació  a la celebració de l’acta formal de recepció. 

 
 
 
17.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

No. 

 
18.- PREUS CONTRADICTORIS 
 
 

Si. Conforme la clàusula general del PCAP i a l’article 205 de la LCSP. 

 
19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 
 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 

d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 

relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 

import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 

corporació i del seu finançament, amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament. 

 
 
 
20.- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 
 
 

Es tindran en compte possibles penalitzacions establertes a la clàusula general de PCAP. 

 

 
 
21.- TERMINI GARANTIA 
 

Garantia definitiva: SI 

La garantia establerta per aquest contracte serà de 1 any, a comptar des de l’acta de recepció dels 
treballs o informe favorable equivalent.  

No obstant, finalitzat aquest termini el contractista respondrà per vicis ocults de la construcció en els 
termes establerts a l’article 244 de la LCSP. 

 

 



 
Àrea de d’Urbanisme, Habitatge i Transició Ecològica 
Servei de Regeneració Urbana 
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22.- PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 
 

Aquesta licitació està prevista al segon trimestre del pla anual de contractació del 2026.  

- Denominació especificada al PAC: Urbanització plaça Espai Cívic del Raval 
- Import previst al PAC: 1.800.000 € (exclòs IVA) 
 
 
23.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 
 
 

Responsable 
Noms i 

cognoms 
Càrrec e-mail /telèfon 

Supervisors 
municipals del 

contracte 

Cristian 
Salas Pastor 

Arquitecte. Servei 
d’Habitatge i 

Regeneració Urbana 

 

salaspc@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3536 

Manel 
Mérida Yeste 

Arquitecte tècnic. Servei 
d’Habitatge i 

Regeneració Urbana 

 

meridaym@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3539 

De la partida Sònia Aliart 
Servei de Gestió 

Econòmica i 
Administrativa 

 

aliartls@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3580 

 
 
Santa Coloma de Gramenet, en la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 

 
Cristian Salas Pastor 

Arquitecte tècnic del Servei de Regeneració Urbana 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Transició Ecològica 

   

mailto:aliartls@gramenet.cat


 

                                                                                                                                                                                           

 
ANNEX 1.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS 
 

Fitxes de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat i titulació del cap d’obra. 

1 obra similar per import superior a 800.000€, (PEC IVA exclòs), en els últims 5 anys 

 

PEL CAP D’OBRA: 

Titulació  

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 


