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Núm. de expedient X2026001888 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Contractació de les obres de pavimentació del camí de la Terreta pk 16.900 a 
18.987  
Procediment obert simplificat. 
 

La memòria justificativa de la contractació de les obres de pavimentació del camí de la 
Terreta pk 16.900 a 18.987, es compon dels següents apartats: 
 
Antecedents i àmbit competencial ............................................................................ 1 

Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) 
LCSP) ........................................................................................................................... 2 

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP) .................................................. 3 

Criteris de solvència, criteris d’adjudicació del contracte i condicions especials 
d’execució  (arts 116.4.c) LCSP) ................................................................................ 3 

Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP) ............. 5 

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP) .............................................. 5 

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP) ............................. 5 

Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP) ......... 5 

Conclusions ................................................................................................................ 6 

 
Als efectes que l'òrgan de contractació competent pugui iniciar la tramitació del 
corresponent expedient de conformitat amb el que disposa l'article 116.1 en relació 
amb el 28, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,  de 26 de febrer de 2014 (d’ara 
endavant, "LCSP"), informo: 
 
Antecedents i àmbit competencial 

El municipi exerceix les seves competències en matèria d’accessos als nuclis de 
població i pavimentació de vies públiques, d'acord amb el que preveu l'article 26.1.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. En ús 
d'aquestes competències, aquest Ajuntament va sol·licitar un ajut a la Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció 
General de Regadius i Espais Agraris, en el programa per a la millora 
d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitants, als serveis bàsics i a les 
explotacions agràries en àrees rural i en comarques de muntanya, segons l’Ordre 
ACC/123/2022, de 25 de maig, pel finançament de les obres de pavimentació del camí 
de la Terreta pk 16.900 a 18.987, aquest ha atorgat un ajut per import de 100.000 € 
respecte als 149.465,18 € abans d’IVA previstos al projecte executiu. 
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Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) 
LCSP) 

a. Justificació necessitat: Tremp és el municipi més gran de Catalunya, amb una 
superfície de 303,98 km² i 29 localitats habitades. Malgrat la gran extensió de terme 
municipal, només el travessen tres carreteres oficials. Ara bé, per comunicar tots els 
nuclis de població que conformen el municipi, hi ha una complexa xarxa de pistes 
rurals asfaltades -autèntiques carreteres la major part- que arriba pràcticament a tots 
els racons del terme. 
 
El camí de circumval·lació de La Terreta, amb una longitud total de 27.080 metres, 
dona accés als nuclis de Els Masos de Tamúrcia, La Torre de Tamúrcia, Torogó, 
Espluga de Serra, El Castellet, Aulàs, Sapeira, Esplugafreda i Orrit, amb una població 
de 143 habitants segons el padró a 15 de juliol. També s’ha de tenir present que a 
Espluga de Serra hi ha una escola rural amb entre 20 i 25 alumnes, i amb servei de 
transport escolar. Degut al mal estat d’alguns trams del camí sovint es reben queixes 
tant del transport escolar com del camí de recollida de la brossa, ambdós serveis 
prestats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
L’amplada mitja del camí està entre els 4 i 5 metres. El camí presenta trams amb 
diferents paviments i estat de conservació.  L’actuació a la que es fa referència 
aquesta contractació correspon al tram entre el PK 16+900 i el 18+987 ja que és l’únic 
que queda amb paviment de terra en mal estat de conservació.  
 
La totalitat de les obres a executar estan ubicades en infraestructures de domini públic 
de titularitat de l’Ajuntament de Tremp. 
 
El marc normatiu d’aplicació és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i //UE, de febrer de 2014 (en endavant 
LCSP). 

 
b. Consideracions generals justificació tècnica i descripció de la proposta tècnica.  
Les actuacions a realitzar per tal de poder solucionar els problemes exposats als 
antecedents han de consistir en:  

 Repàs i piconatge de l’esplanada de grava natural existent i aportació puntual de tot-ú 
artificial, par tal de deixar-la en condiciona d’aplicar la capa d’aglomerat en calent.  

 Aplicació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb 
polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2.  

 Aplicació de 5 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa 
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada. Inclòs transport de la mescla des de 
acopi a estenedora amb dúmpers, en cas necessari.. 
 
c. Atès que s’ha obtingut un finançament per l’execució d’aquestes obres a càrrec de 
la Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de 
Regadius i Espais Agraris, resulta necessari iniciar la tramitació del següent expedient 
de contractació:  

 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

0047-000013-2026

Codi Segur de Verificació:
    86c65c3a-e5ad-40c3-87d9-8f395b4837cf
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2026_10014189
Data d'impressió: 22/07/2026 08:23:31
Pàgina 3 de 7

SIGNATURES

1.- Marc Pujol Baños (SIG) (Arquitecte), 20/07/2026 11:26
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 T
R

E
M

P
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//b

pm
.a

ju
nt

am
en

td
et

re
m

p.
ca

t/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p?
id

io
m

a=
ca

 -
 U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
86
c6
5c
3a
-e
5a
d-
40
c3
-8
7d
9-
8f
39
5b
48
37
cf
4Î

 
 

 - 3 - 

Tipus de Contracte Obres 
Objecte del contracte: Contractació de les obres de pavimentació del camí de la 

Terreta pk 16.900 a 18.987 
Execució per lots No 
Tipus de tramitació  Ordinària 
Codis CPV 45233222-1 
Durada de l’obra: TRES (3) SETMANES des de l’acta de replanteig del 

contracte 
Valor estimat del contracte 123.524,94 €  

 

El contracte a què es refereix aquesta memòria té naturalesa administrativa, 
qualificant-se d’obres segons l’article 13 de la LCSP 

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP) 

De conformitat amb l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix la classificació del contractista 
al no superar el Valor Estimat del contracte els 500.000 €. 
 
Criteris de solvència, criteris d’adjudicació del contracte i condicions especials 
d’execució  (arts 116.4.c) LCSP) 

a. Criteris de solvència: 

De conformitat amb els articles 74, 76, 87, 88, 93 i 94 de la LCSP, els requisits de 
solvència econòmica, financera i tècnica exigits en el PCAP s'han establert atenent els 
principis de vinculació amb l'objecte del contracte, proporcionalitat i adequació a les 
característiques de les prestacions a executar. 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera, es considera necessari exigir una 
assegurança de responsabilitat civil adequada als riscos inherents a l'execució d'obres 
a la via pública i una xifra anual de negocis suficient per garantir que el contractista 
disposa de la capacitat econòmica necessària per assumir l'execució del contracte 
amb les garanties exigibles. 

Quant a la solvència tècnica, l'experiència en obres de característiques similars permet 
garantir que l'empresa disposa dels coneixements, l'organització i els recursos tècnics 
necessaris per executar correctament les actuacions objecte del contracte 

En conseqüència, els requisits de solvència i d'adscripció de mitjans previstos al Plec 
es consideren adequats, necessaris i proporcionats a la naturalesa i les 
característiques del contracte, sense que suposin una restricció injustificada de la 
concurrència. 

b. Criteris d’adjudicació 

 
L’únic criteri de valoració previst en el Plec administratiu és la quantitat de tones de 
paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat 
calcari, estesa i compactada, que s’ofereixi per sobre de les unitats previstes executar 
a projecte . Està inclòs el transport de la mescla des de l’acopi a l’estenedora amb 
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dúmpers, en cas necessari. S’executarà en l’àmbit d’actuació, i s’adjudicarà el 
contracte a l’oferta més elevada quantitativament. 
 

Es considera que el projecte detalla els aspecte tècnics que garanteixen materials i 
execució de qualitat. Es fa constar que la calçada està molt deteriorada i l’Ajuntament 
amb la inversió prevista deixarà aquest tram en condicions òptimes de circulació. 
Malgrat aquest fet, l’ajut concedit no cobreix el 100% del cost del projecte, s’opta per 
no valorar la baixa econòmica sinó l’augment en la quantitat de tones de paviment que 
incrementarà el gruix d’aquest i en conseqüència la durabilitat de l’obra . 
 

c. Condicions especials d’execució 

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen condicions especials 
d'execució de caràcter ambiental i ètic, totes elles vinculades a l'objecte del contracte i 
compatibles amb el dret de la Unió Europea. 

- Condició especial d'execució de caràcter ambiental: 

L'execució d'obres d'asfaltatge genera residus de construcció i demolició, així com 
envasos i embalatges derivats dels materials emprats. Per aquest motiu, es considera 
necessari imposar l'obligació de realitzar la recollida selectiva dels residus generats i la 
seva correcta gestió mitjançant gestors autoritzats, amb la finalitat de minimitzar 
l'impacte ambiental de l'obra, fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials i 
garantir el compliment de la normativa ambiental aplicable. Aquesta condició està 
directament vinculada a l'execució de les obres i respon als objectius de contractació 
pública estratègica previstos a la LCSP. 

- Condició especial d'execució de caràcter ètic: 

Així mateix, s'estableix una condició especial d'execució de caràcter ètic, en 
desenvolupament del que disposen els articles 64 i 202 de la LCSP i l'article 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, amb la finalitat de garantir que l'execució del contracte es desenvolupi d'acord 
amb els principis d'integritat, transparència, bona administració, competència efectiva i 
prevenció dels conflictes d'interès. Aquestes obligacions contribueixen a reforçar la 
confiança en la contractació pública, prevenir pràctiques contràries a l'interès públic i 
assegurar una correcta col·laboració del contractista amb l'òrgan de contractació 
durant tota l'execució del contracte. 

Ambdues condicions especials d'execució es consideren adequades, proporcionades i 
directament vinculades a l'objecte del contracte, atesa la naturalesa de les obres a 
executar, i contribueixen a garantir una execució ambientalment responsable i 
conforme als principis d'integritat i bon govern que han de presidir la contractació 
pública. 
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Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP) 

Aquest expedient es tramitarà per procediment obert amb l’objectiu de facilitar la 
transparència, participació i la competència i es tramitarà de forma simplificada per 
disminuir tràmits i terminis, atès que escau atenent l’import de la contractació al ser 
inferior als 2.000.000  € segons disposa l’article 159.1 LCSP. 

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP) 

Pel que respecta a la possibilitat de dividir l’execució en diversos lots per executar 
trams diferenciats, resulta que la longitud d’execució dels treballs és de 2.087 metres, i 
es considera que aquesta divisió dificultaria l’execució, la coordinació, direcció i 
supervisió dels treballs i probablement comportaria un endarreriment en l’execució. 

Aquests fets impossibiliten que l’objecte del contracte es pugui dividir en lots ja que 
s’entorpirien mútuament en l’execució simultània dels treballs. 

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP) 

Amb l’objectiu de que el pressupost del projecte s’adeqüi a les condicions de mercat 
actual,  s’ha utilitzat la base de preus dinàmica del ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya), modificat amb els preus de mercat de la zona on s’han 
d’executar els treballs.  

 
Concepte Import (€) 

Pressupost d’execució material 103.802,47 € 

Despeses Generales (13 %) 13.494,32 € 

Benefici industrial de l’empresa (6 %) 6.228,15 € 

Pressupost Base de Licitació  123.524,94 € 

Impost sobre el Valor Afegit (21 %) 25.940,24 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 149.465,18 € 

 
Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP) 

a. Valor: 

El valor estimat del contracte ascendeix a 123.524,94 €. 

b. Viabilitat: 

Aquesta despesa té previst el següent finançament: 

- Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Direcció General de Regadius i Espais Agraris: Resolució 
definitiva d’atorgament dels ajuts per  a la millora d’infraestructures viàries 
d’accés a nuclis rurals habitants, als serveis bàsics i a les explotacions agràries 
en àrees rural i en comarques de muntanya, segons l’Ordre ACC/123/2022, de 
25 de maig.  Import previst de subvenció 100.000 €. 
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- Recursos propis: 49.465,18€ 

c. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: 

En quant a l’afectació en el Càlcul de l'Estabilitat Pressupostària: 

Segons l'article 3 de la LOEPSF, les corporacions locals han de mantenir una situació 
d'equilibri o superàvit estructural. 

En aquest sentit, l'execució d'aquesta obra comporta una despesa no financera 
(Capítol 6). Tanmateix, l'efecte sobre la capacitat/necessitat de finançament no és pel 
total del contracte, sinó per la part finançada amb fons propis (49.465,18 €), ja que els 
100.000 € restants es compensen amb l'ingrés de la subvenció de la Generalitat. Si 
l'Ajuntament tanca l'exercici amb un superàvit superior a aquests 49.465,18 €, la 
contractació no posarà en risc el compliment de l'objectiu d'estabilitat. 

En quant a l’afectació en la Regla de la Despesa: 

L'article 12 de la Llei estableix que la variació de la despesa computable no pot 
superar la taxa de referència de creixement del PIB. Per a aquesta contractació, el 
càlcul és molt favorable per al municipi, atès que l'article 12.2 de la LOEPSF especifica 
clarament que, per al càlcul de la despesa computable, s'exclou la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents d'altres Administracions Públiques. Això 
significa que els 100.000 € de la subvenció de la Generalitat no computen per a la 
regla de la despesa. Només l'aportació municipal de 49.465,18 € tindrà un impacte 
directe sobre el sostre de despesa de l'Ajuntament per a l'exercici 2026. 

En quant a l’afectació a la Sostenibilitat i Eficiència (Art. 7.3): 

La Llei obliga a valorar les repercussions de qualsevol contracte sobre les despeses 
públiques futures. En aquest cas, en tractar-se d'una pavimentació de camins rurals, 
es considera una inversió que millora l'eficiència en l'assignació de recursos i que en 
tenir un finançament extern del 66,9%, es garanteix la sostenibilitat financera, ja que la 
capacitat de l'Ajuntament per finançar els seus compromisos presents i futurs no es 
veu minvada significativament, complint amb el principi de prudència 

En resum, l'afectació d'aquesta contractació sobre els paràmetres de la LOEPSF és 
moderada i controlada, atès que la major part de la inversió (els 100.000 € de 
subvenció) és neutra a efectes del càlcul de la regla de la despesa 
 
S’autoritzarà i comprometrà la despesa a la partida 2026/1.1531.63102.01 del 
pressupost municipal de l’exercici de 2026. 
 
Conclusions 

L'Ajuntament de Tremp té la necessitat de contractar les obres subvencionades 
parcialment per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Direcció General de Regadius i Espais Agraris en el programa 
d’ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitants, als 
serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rural i en comarques de 
muntanya, d'acord amb el PROJECTE EXECUTIU DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE 
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LA TERRETA DEL PK 16.900 AL 18.987 redactat pel tècnic municipal Robert 
BATALLA ANGUITA al juliol  de l’any 2025  document que es considera aprovat 
definitivament en data 17 de juliol de 2026,  de manera que es justifica la seva 
contractació per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, sense divisió en 
lots, i amb un valor estimat del contracte de 123.524,94 €. 
 
 

Signatura 

 

 

 


