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Núm. de expedient X2026001917 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Contractació de l’obra de reparació d’urgència d’una esllavissada a la carretera de 
Gurp. Procediment obert simplificat. 
 

La memòria justificativa de la contractació de les obres de reparació amb caràcter 
d’urgència d’una esllavissada a la carretera de Gurp, es compon dels següents 
apartats: 
 
Antecedents i àmbit competencial ............................................................................ 1 

Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) 
LCSP) ........................................................................................................................... 2 

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP) .................................................. 3 

Criteris de solvència, criteris d’adjudicació del contracte i condicions especials 
d’execució  (arts 116.4.c) LCSP) ................................................................................ 4 

Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP) ............. 5 

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP) .............................................. 5 

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP) ............................. 6 

Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP) ......... 6 

Conclusions ................................................................................................................ 7 

 
Als efectes que l'òrgan de contractació competent pugui iniciar la tramitació del 
corresponent expedient de conformitat amb el que disposa l'article 116.1 en relació 
amb el 28, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,  de 26 de febrer de 2014 (d’ara 
endavant, "LCSP"), informo: 
 
Antecedents i àmbit competencial 

El municipi exerceix les seves competències en matèria d’accessos als nuclis de 
població i pavimentació de vies públiques, d'acord amb el que preveu l'article 26.1.a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. En ús 
d'aquestes competències, aquest Ajuntament va sol·licitar un ajut al Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya que ha estat denegat per aquest ens i un 
ajut directe a la Diputació de Lleida que s’ha concedit per import de 153.171 €, sobre 
els 203.502 € IVA inclòs previstos al projecte executiu. 
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Necessitat i idoneïtat de la contractació proposada (arts. 28, 116.1 i 116.4.e) 
LCSP) 

a. Justificació necessitat: La carretera d’accés al poble de Gurp presenta un tram on 
s’ha produït una esllavissada important, conseqüència de les fortes precipitacions de 
l’hivern i primavera passada i la inestabilitat del terreny que conforma aquesta via 
d’accés. 
 
Cal donar resposta a la necessitat d’actuació d’urgència en l’accés al poble de Gurp. 
En concret, les necessitats a satisfer són les següents: 
 
· Pavimentar l’àmbit d’actuació amb una solució contínua i estable. 
· Dotar l’àmbit objecte d’actuació d’un sistema de drenatge longitudinal que permeti 
evacuar l’aigua i drenar-la degudament. 
· Millorar la seguretat de la carretera. 
· Ordenar les condicions d’ús i accessibilitat de la via 
 
Les actuacions a realitzar per tal de poder solucionar els problemes exposats als 
antecedents a nivell de projecte s’han dividit en dos actuacions : 
 
- El tram corresponent a l’Actuació I presenta un fort deteriorament de la plataforma, 
part de la mateixa s’ha enfonsat i s’ha hagut d’habilitar de forma provisional un 
sobreample cap al talús per permetre el pas alternatiu de vehicles. Aquest fet ha deixat 
al descobert la fibra òptica que arriba al poble de Gurp. En aquest tram no hi ha cuneta 
a peu talús. Per contra hi ha una obra de drenatge transversal que s’ha vist afectada 
per l’esllavissada del talús. 
 
- En el tram de l’Actuació II s’ha generat un flonjall important al marge del talús de  
carretera comprometent l’accés segur per aquest punt. Igual que en el tram anterior no 
hi ha cuneta a peu de talús i cal tenir en compte també el pas de la fibra òptica per 
aquest tram. 
 
En conjunt, aquestes necessitats responen a una urgència funcional i de seguretat. 
 
La totalitat de les obres a executar estan ubicades en infraestructures de domini públic 
de titularitat de l’Ajuntament de Tremp. 
 
El marc normatiu d’aplicació és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24UE, de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP). 

 
b. Consideracions generals justificació tècnica i descripció de la proposta tècnica.  
Es detallen les obres projectades respecte a ambdós actuacions: 
 
b.1. Actuació I: 
 
- Enderroc i moviment de terres. Els treballs s’inicien amb la delimitació de les zones 
d’obra mitjançant el tall previ del ferm existent, i amb la demolició dels paviments 
afectats. 
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Posteriorment es realitzen les excavacions necessàries , amb càrrega i gestió dels 
materials resultants segons el seu destí. 
-Mur. Per resoldre l’esllavissada i estabilitzar el tram, s’executa un sistema de 
contenció  format principalment per escullera i elements de formigó armat. 
- Paviment. Un cop estabilitzat el tram, es procedeix a la restitució de la plataforma. 
- Obra de drenatge longitudinal i transversal Per recollir i conduir les aigües superficials 
i d’escorrentia, s’executen les rases necessàries i el repàs i piconatge del fons. Es 
preveu la renovació del drenatge transversal mitjançant l’excavació de rasa, el repàs 
del fons i la col·locació d’un tub de PVC de gran diàmetre, amb el posterior rebliment i 
compactació de 
la rasa. 
- Fibra òptica. En el tram afectat per l’enfonsament, es realitzen els treballs de 
soterrament o grapat de la fibra òptica sobre l’escullera, deixant-la protegida i fixada. 
 
b.2. Actuació II: 
 
- Mur. Es preveu una actuació puntual de contenció similar a l’anterior, basada en la  
col·locació d’escullera i l’execució d’una llosa de formigó armat en les zones definides. 
- Obra de drenatge longitudinal. Es completa la millora del drenatge longitudinal 
mitjançant excavació de rases, repàs i compactació del fons, aportació de material 
filtrant i col·locació de geotèxtil. 
- Fibra òptica. Es realitzen treballs puntuals de reposició/assegurament de la fibra 
òptica al tram associat a l’actuació. 
 
 
c. Atès que s’ha obtingut un finançament per l’execució d’aquestes obres a càrrec de 
la Diputació de Lleida.  Import previst de subvenció 153.171 €, resulta necessari iniciar 
la tramitació del següent expedient de contractació:  
 
 
Tipus de Contracte Obres 
Objecte del contracte: Contractació de les obres de reparació amb caràcter 

d’urgència d’una esllavissada a la carretera de Gurp 
Execució per lots No 
Tipus de tramitació  Ordinària 
Codis CPV 45233142-6, 45243200-4, 45233140-2 i 45233142-6 

Durada de l’obra: 3 MESOS des de la signatura de l’acta de replanteig de 
l’obra 

Valor estimat del contracte 168.183,47 €  

 

El contracte a què es refereix aquesta memòria té naturalesa administrativa, 
qualificant-se d’obres segons l’article 13 de la LCSP 

Classificació del contractista (arts 116.4.b) LCSP) 

De conformitat amb l’article 77 de la LCSP, no s’exigeix la classificació del contractista 
al no superar el Valor Estimat del contracte els 500.000 €. 
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Criteris de solvència, criteris d’adjudicació del contracte i condicions especials 
d’execució  (arts 116.4.c) LCSP)  

a. Criteris de solvència: 

De conformitat amb els articles 74, 76, 87, 88, 93 i 94 de la LCSP, els requisits de 
solvència econòmica, financera i tècnica exigits en el PCAP s'han establert atenent els 
principis de vinculació amb l'objecte del contracte, proporcionalitat i adequació a les 
característiques de les prestacions a executar. 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera, es considera necessari exigir una 
assegurança de responsabilitat civil adequada als riscos inherents a l'execució d'obres 
a la via pública i una xifra anual de negocis suficient per garantir que el contractista 
disposa de la capacitat econòmica necessària per assumir l'execució del contracte 
amb les garanties exigibles. 

Quant a la solvència tècnica, l'experiència en obres de característiques similars permet 
garantir que l'empresa disposa dels coneixements, l'organització i els recursos tècnics 
necessaris per executar correctament les actuacions objecte del contracte.  

En conseqüència, els requisits de solvència previstos al Plec es consideren adequats, 
necessaris i proporcionats a la naturalesa i les característiques del contracte, sense 
que suposin una restricció injustificada de la concurrència. 

b. Criteris d’adjudicació 

D'acord amb els articles 145 i 146 de la LCSP, s'estableix com a únic criteri 
d'adjudicació el preu, atès que es considera el criteri més adequat per determinar 
l'oferta amb la millor relació qualitat-preu en el present contracte. 

Les obres objecte de licitació es troben totalment definides en el projecte aprovat, que 
determina amb precisió les solucions constructives, les característiques tècniques, els 
materials, les unitats d'obra i les condicions d'execució, sense que existeixi marge 
perquè els licitadors aportin solucions tècniques alternatives susceptibles de ser 
valorades. 

En aquestes circumstàncies, la introducció de criteris qualitatius no aportaria un valor 
afegit objectivable a l'execució del contracte, mentre que el criteri econòmic permet 
seleccionar l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament, garantint alhora el compliment 
íntegre de les prescripcions tècniques del projecte. 

A més, l'actuació està finançada parcialment mitjançant una subvenció, si bé aquesta 
no cobreix la totalitat del cost de les obres, de manera que l'Ajuntament ha d'assumir 
amb recursos propis la part no subvencionada. Per aquest motiu, resulta especialment 
necessari optimitzar la despesa pública i obtenir el major estalvi possible, sempre 
garantint l'execució correcta de les obres projectades. 

Per tot l'exposat, es considera justificat establir com a únic criteri d'adjudicació l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
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c. Condicions especials d’execució 

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen condicions especials 
d'execució de caràcter ambiental i ètic, totes elles vinculades a l'objecte del contracte i 
compatibles amb el dret de la Unió Europea. 

- Condició especial d'execució de caràcter ambiental: 

L'execució d'obres d'asfaltatge genera residus de construcció i demolició, així com 
envasos i embalatges derivats dels materials emprats. Per aquest motiu, es considera 
necessari imposar l'obligació de realitzar la recollida selectiva dels residus generats i la 
seva correcta gestió mitjançant gestors autoritzats, amb la finalitat de minimitzar 
l'impacte ambiental de l'obra, fomentar la reutilització i el reciclatge dels materials i 
garantir el compliment de la normativa ambiental aplicable. Aquesta condició està 
directament vinculada a l'execució de les obres i respon als objectius de contractació 
pública estratègica previstos a la LCSP. 

- Condició especial d'execució de caràcter ètic: 

Així mateix, s'estableix una condició especial d'execució de caràcter ètic, en 
desenvolupament del que disposen els articles 64 i 202 de la LCSP i l'article 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, amb la finalitat de garantir que l'execució del contracte es desenvolupi d'acord 
amb els principis d'integritat, transparència, bona administració, competència efectiva i 
prevenció dels conflictes d'interès. Aquestes obligacions contribueixen a reforçar la 
confiança en la contractació pública, prevenir pràctiques contràries a l'interès públic i 
assegurar una correcta col·laboració del contractista amb l'òrgan de contractació 
durant tota l'execució del contracte. 

Ambdues condicions especials d'execució es consideren adequades, proporcionades i 
directament vinculades a l'objecte del contracte, atesa la naturalesa de les obres a 
executar, i contribueixen a garantir una execució ambientalment responsable i 
conforme als principis d'integritat i bon govern que han de presidir la contractació 
pública. 

 

Justificació de l'elecció del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP) 

Aquest expedient es tramitarà per procediment obert amb l’objectiu de facilitar la 
transparència, participació i la competència i es tramitarà de forma simplificada per 
disminuir tràmits i terminis, atès que escau atenent l’import de la contractació al ser 
inferior als 2.000.000  € segons disposa l’article 159.1 LCSP. 

Justificació de no divisió en lots (art. 116.4.g) LCSP)  

D'acord amb els articles 99.3 i 116.4.g) de LCSP, s'ha analitzat la possibilitat de dividir 
el contracte en lots, concloent-se que aquesta opció no resulta procedent per motius 
tècnics i funcionals. 

L'objecte del contracte consisteix en la reparació i estabilització de la carretera d'accés 
al nucli de Gurp mitjançant una actuació integral que comprèn moviments de terres, 
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execució de murs de contenció, drenatge, protecció de la fibra òptica i reposició del 
ferm, actuacions que constitueixen una única unitat funcional i constructiva, amb una 
clara interdependència entre les diferents fases d'obra. 

La divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte, ja que les obres es 
desenvolupen en una plataforma viària de reduïdes dimensions, que no permet el 
treball simultani de diverses empreses en condicions de seguretat i eficiència. Així 
mateix, en tractar-se de l'únic accés al nucli de Gurp, és necessari concentrar els 
treballs sota un únic contractista per reduir al màxim el termini d'execució i les 
afectacions al trànsit, als veïns i als serveis essencials. 

Finalment, la intervenció de diversos contractistes incrementaria la complexitat de la 
coordinació per part de la Direcció Facultativa i de la Coordinació de Seguretat i Salut, 
amb el consegüent risc d'interferències, endarreriments i dificultats en la planificació de 
les diferents unitats d'obra. 

Per tot això, es considera justificat no dividir el contracte en lots, atès que aquesta 
decisió garanteix una execució més eficient, segura i adequada a la naturalesa de les 
obres, de conformitat amb els articles 99.3 i 116.4.g) de la LCSP. 

Justificació del valor estimat del contracte (art. 116.4.d) LCSP) 

Amb l’objectiu de que el pressupost del projecte s’adeqüi a les condicions de mercat 
actual,  s’ha utilitzat la base de preus dinàmica del ITEC (Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya), en la seva darrera versió. Aquesta base de preus, té la 
particularitat que es revisa constantment per tal de traslladar de manera pràcticament 
immediata les variacions que estan sofrint el conjunt de treballs de la construcció 
necessaris per a l’execució de qualsevol obra pública. 

 
Concepte Import (€) 

Pressupost d’execució material 141.330,65 € 

Despeses Generales (13 %) 18.372,98 € 

Benefici industrial de l’empresa (6 %) 8.479,84 € 

Pressupost Base de Licitació  168.183,47 € 

Impost sobre el Valor Afegit (21 %)       35.318,53 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 203.502,00 € 

 
Anàlisi econòmic del contracte (Disposició addicional 3era .3) de la LCSP) 

a. Valor: 

El valor estimat del contracte ascendeix a 168.183,47 €. 

b. Viabilitat: 

Aquesta despesa té previst el següent finançament: 
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- Ajut directe de la Diputació de Lleida: 153.171 € 

- Recursos propis: 50.331 € 

c. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:  
S’informa que aquesta contractació s’emmarca dins els principis d’estabilitat i 
sostenibilitat definits a la Llei Orgànica 2/2012. L'impacte sobre la capacitat de 
finançament de l'Ajuntament és mínim, atès que el 75,26% de la despesa està cobert 
per transferències de capital d'altres administracions. Pel que fa a la regla de la 
despesa, d’acord amb l’article 12 de la LOEPSF, la part finançada amb fons finalistes 
(Diputació) no computa com a despesa computable, per la qual cosa l'afectació real al 
sostre de despesa de l'exercici 2026 es limita únicament a l'aportació de recursos 
propis (50.331 €). Per tant, es certifica que l'expedient no compromet els objectius 
fiscals de la corporació ni la seva sostenibilitat financera a llarg termini. 
 
S’autoritzarà i comprometrà la despesa a la partida 2026/1.1531.63103.01 del 
pressupost municipal de l’exercici de 2026. 
 
Conclusions 

L'Ajuntament de Tremp té la necessitat de contractar les obres subvencionades 
parcialment per un ajut directe a la Diputació de Lleida, d'acord amb el PROJECTE 
EXECUTIU PER LA REPARACIÓ D’URGÈNCIA D’UNA ESLLAVISSADA A LA 
CARRETERA DE GURP redactat pels tècnics Marc GUILLEN CASA i Georgina ROS 
GASPÀ adscrits a l’equip ENGINYERIA SORTEC SL document que es considera 
aprovat definitivament en data 17 de juliol de 2026,  de manera que es justifica la seva 
contractació per procediment obert simplificat i tramitació ordinària, sense divisió en 
lots, i amb un valor estimat del contracte de 168.183,47 €. 
 
 

Signatura 

 

 

 


