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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

Contractacié de I'obra d’arranjament de carrers amb aglomerat asfaltic en calent a
Tremp. Procediment obert simplificat.
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CAPITOL 1.- OBJECTE | CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

PRIMERA.- Definicié del contracte. Obligacions técniques
Es objecte d’aquest contracte I'execucié de I'obra que es detalla a continuacio:
Tipus de Contracte Obres

Objecte del contracte: Contractacio de les obres d’arranjament de carrers amb aglomerat
asfaltic en calent a Tremp

Execucio per lots No

Tipus de tramitacio Ordinaria

Codis CPV 45233223-8

Durada de I'obra: UN (1) MES des de la formalitzacié del contracte
Lot: Unic

Valor estimat del contracte 315.253,09 €

Pressupost Base de Licitacié 381.456,24 €

1. La determinacio concreta de les obres objecte de contractacio és la que s’inclou al
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CARRERS AMB
AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT AL NUCLI DE TREMP redactat per
'enginyer adscrit als serveis técnics municipals Robert BATALLA ANGUITA
document que es considera aprovat definitivament en data 16 de juliol de 2026, amb
un pressupost total de 315.253,09 €.- abans d’ IVA (381.456,24 €.- IVA inclds).

El contracte definit te la qualificacié de contracte administratiu d’obres, d’acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. Es consideraran documents contractuals, en qualsevol cas, la memoria, el
pressupost de l'obra, els planols, el plec de condicions técniques i el quadre de
preus, aixi com el programa de treball quan s’incorpori al projecte.

3. A més es considerara document contractual I'oferta que realitzi el licitador que en
resulti adjudicatari.

4. Pel que respecta a la possibilitat de dividir I'execucié en diversos lots per executar
trams diferenciats, resulta que la longitud d’execucié dels treballs es de només 759
metres, i es considera que aquesta divisié dificultaria I'execucid, la coordinacio,
direccio i supervisié dels treballs i probablement comportaria un endarreriment en
I'execucio.

Aquests fets impossibiliten que I'objecte del contracte es pugui dividir en lots ja que
s’entorpirien mutuament en I'execucio simultania dels treballs.

5. Es fa constar que, les zones a pavimentar que consten al projecte executiu s’han
determinat segons l'estat d’aquestes en el moment de la seva redaccid, podent
substituir alguna d’aquestes per unes altres en cas que en el moment d’executar
'obra n’hi hagi unes altres que estiguin en pitjors condicions, de forma justificada,
sempre dins del nucli urba de Tremp i fent actuacions de les mateixes
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caracteristiques que les projectades. Aquesta modificacio es fara constar a I'acta
de replanteig de 'obra.

SEGONA.- Caracteristiques del contracte.
1. Les caracteristiques del contracte son les seglents:

Entitat adjudicadora Ajuntament de Tremp
Numero d’expedient X2026001893

Descripcio Contractacio de les obres d’arranjament de carrers amb
aglomerat asfaltic en calent a Tremp

Lot: Unic

Emplagament Ciutat de Tremp

Tipus de tramitacié6  Ordinaria

Procediment Obert simplificat. valorant un unic criteri d’adjudicacioé en
base a la millor relacié qualitat-preu de conformitat amb
el que estableix la clausula tretzena d’aquest plec

Finangcament Partida pressupostaria 2026/1.1532.61000.01 del
pressupost de I'exercici 2026

Valor estimat del contracte 315.253,09 €

Pressupost Base de Licitacié 381.456,24 €

Garantia el 5% de I'import d’adjudicacié excloent-hi I'lVA en la forma prevista

per l'art. 96 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei
de contractes del sector public (‘LCSP”)
Termini de garantia 1 any des de 'acta de recepcid definitiva de I'obra.

Durada de I’obra: UN (1) MES des de la signatura de I'acta de
replanteig de I'obra

Classificacié de les empreses No s’exigeix

Codi CPV 45233223-8

Presentacio de les ofertes Plataforma de Servei de Contractacio Publica
(https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ajtremp?categoria=0)

Termini presentacioé ofertes  VINT (20) dies naturals comptats des del dia
seguent al de la publicaci6 de l'anunci de
licitaci6 al Perfil del contractant (art. 159.3
LCSP). Cal consultar les especificitats previstes
a la clausula numero 9 d’aquest plec i es
prorrogara fins al segient dia habil si el dia en
qué es compleix és inhabil.

2. Obtencio de documentacio i informacio:
a) Entitat: Ajuntament de Tremp
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Domicili: Plaga la Creu, 1

Localitat i Codi Postal: TREMP (25620)

Teléfon: 973 650005

Telefax: 973 652036

Data limit d’obtencié de documents i informacio: Fins a 6 dies naturals abans de
qué finalitzi el termini fixat per a la recepcié de les ofertes, a condicié que
s’hagués sol-licitat al menys 12 dies abans dels transcurs del termini de
presentacié de proporcions, d’acord amb els termes del régim informatiu
establert a 'article 138.3 de la LCSP.

3. Capacitat de les empreses:

Podran participar en la licitacioé persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres
que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvéncia econdmica, financera i
técnica o professional, de conformitat amb el que s’estableix al Plec de clausules
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments, obres i
instal-lacions, de concessié d’obra publica, a altres contractes administratius i als privats,
aprovat per 'Ajuntament de TREMP el 20/01/16, al particular i a la Llei de contractes del
sector public LCSP.

4. Obertura de les ofertes:

a)
b)

Entitat: Ajuntament de Tremp.
Domicili: Placa de la Creu, 1.
Localitat: TREMP.

L’adjudicacio la fara I'Alcaldia o la Junta de Govern Local exercint les facultats
delegades per I'Alcaldia.
Data: El tercer dia habil seglent al que finalitzi el termini de presentacio de les
ofertes, llevat que sigui vetlla de festiu. En aquest cas I'obertura tindra lloc, el
primer dia habil seglent.

5. Mitjans de publicacio de I'anunci i despeses:

a)

b)

d)

Mitjans de publicacié de I'anunci: Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i
'accés public a la informacio relativa a I'activitat contractual, aquest Ajuntament
disposa del Perfil del Contractant al que es tindra accés segons les
especificacions que es regulen a la pagina web:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ajtremp?categoria=0

Despeses de publicacio: No es preveuen
Despeses d’honoraris: No s’exigeixen

De conformitat amb l'art. 66 del PCAG en cas que resulti necessari I'adjudicatari
es fara carrec de les despeses de legalitzacié de les instal-lacions contingudes
al projecte i dirigir-ne I'execucio, incloent si s’escau la redaccié de projectes,
certificacions, butlletins etc... que es precisin.

Despeses d’'implantacio del pla de seguretat i salut.
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f) Despeses de cartell publicitari de I'ajut atorgat: a carrec de I'adjudicatari, el
disseny, subministrament i col-locacié d’acord amb les indicacions de la direccid
facultativa. El cartell es col-locara a la via publica, sera fet amb material que
suporti la intempérie.

TERCERA.- Régim juridic del contracte i normativa aplicable.

Aquest contracte te caracter administratiu i la seva preparacio, adjudicacié i extincio
es regira pel present plec de clausules administratives particulars (PCAP), pel Plec de
clausules Administratives Generals aplicable als contractes de serveis,
subministraments, obres i instal-lacions, de concessio d’obra publica, a altres contractes
administratius i als privats, aprovat per I'Ajuntament de TREMP el 20/01/16 que s’haura
d’interpretar de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei de
contractes del sector public (LCSP) d’aplicacio a aquesta contractacid, i en lo no previst
en ells, sera d’aplicacié la LCSP per la que es transposen a l'ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de gener de 2014, el Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public, i el Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament General de la Llei de
contractes de les administracions publiques i estigui vigent després de I'entrada en vigor
del Real Decret 817/2009, supletoriament s’aplicara les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

L’'Ordre Jurisdiccional Contenciés-Administratiu sera competent per resoldre les
controversies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb
el disposat en l'article 27.1 LCSP.

QUARTA.- Pressupost d’execucié material, Pressupost base de licitacié i valor
estimat del contracte.

1. Es denomina pressupost d’execucié material al resultat obtingut per la suma dels
productes del nimero de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides
alcades.

El pressupost d’execucié material (PEM) en el temps de durada del contracte
ascendeix a 264.918,57 €.- abans d’ IVA.

2. El valor estimat del contracte (VEC) en el temps de durada del contracte ascendeix
a 315.253,09 €.-, el pressupost base de licitacié (PBL) ascendeix a 381.456,24 €,
segons consta a la clausula segona d'aquest Plec i s’entendra comprensiu dels
conceptes que figuren a la Clausula 66 del PCAG. Les ofertes que presentin els
licitadors no superaran I'esmentada quantitat.

3. ElI PBL s’adequa als preus de mercat, i es desglossa en els segiients conceptes:

Concepte Import (€)
Pressupost d’execucié material 264.918,57 €
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Despeses Generales (13 %) 34.439,41 €
Benefici industrial de 'empresa (6 %) 15.895,11 €
Pressupost Base de Licitacié 315.253,09 €
Impost sobre el Valor Afegit (21 %) 66.203,15 €
Pressupost base de licitacioé (IVA inclos) 381.456,24 €

4. Totes les referéncies d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupost o
equivalents s’entendran sempre referides sense IVA, i en totes les ofertes dels
empresaris haura d’indicar-se al pressupost, com a partida independent, I'import de
I'IVA, en cas de no constar com a partida independent es sumara d’ofici a I'import ofertat
el percentatge de I'lVA que correspongui.

CINQUENA.- Organ competent per a I’adjudicacié i delegacié de competéncia.

L’6rgan competent per la contractacio, adjudicacio, interpretacid, execucio, modificacio,
recepcié i en general qualsevol altra relativa a aquest contracte que correspongui a
I'6rgan de contractacio és I'Alcaldia de I'’Ajuntament.

SISENA.- Creédit pressupostari.

La quantitat per la qual s’adjudiqui aquesta obra es fara efectiva amb carrec a la Partida
pressupostaria 2026/1.1532.61000.01 del pressupost de I'exercici 2026.

SETENA.- Empreses licitadores

1. Podran presentar sol-licituds de participacio les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres que, tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva
solvencia econdmica, financera i técnica o professional, de conformitat amb el que
s’estableix en aquests Plecs i en la LCSP.

1.1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditara:

a) Dels empresaris que siguin persones juridiques mitjangant I'escriptura o
document de constitucid, els estatuts o I'acte fundacions, en els que
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament
inscrits, en el seu cas, en el Registre public que correspongui, segons el
tipus de persona juridica del que es tracti.

Dels empresaris que siguin persones fisiques mitjangant fotocopia del
DNI i acreditaci6 d’estar donat dalta en el impost d’activitats
economiques i en I'epigraf corresponent.

b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de
la Unioé Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'espai Econdmic
Europeu s’acreditara per la seva inscripcid en el registre procedent
d’acord amb la legislacié de I'Estat on estiguin establerts, o mitjangant la
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presentacié d’una declaracio jurada o un certificat, en els termes que
s’estableixin  reglamentariament, dacord amb les disposicions
comunitaries d’aplicacio.

c) Dels demés empresaris estrangers, amb informe de la Missié Diplomatica
Permanent d’Espanya en I'Estat corresponent o de I'Oficina Consultar de
I'ambit territorial on radiqui el domicili de I'empresa.

1.2. La no concurréncia d’alguna prohibicié de contractar podra realitzar-se
mitjangant testimoni judicial o certificacio administrativa, segons els casos.

Quan aquest document no pugui ser expedit per I'autoritat competent, podra ser
substituit per una declaracié responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari public u organisme professional qualificat.

1.3. L’empresari haura de disposar de la solvéncia seguent::

a) La solvéncia economia i financera de 'empresari s’haura d’acreditar per
un o varis dels mitjans seguents:

Justificants de I'existéncia d’una asseguranca de Responsabilitat Civil
per riscos professionals amb una cobertura minima per import minim
de 500.000 €.-. La polissa haura d’estar vigent fins el final del termini
per presentar ofertes i haura d’aportar, a més, el compromis per la
seva renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execucidé del contracte i el seu termini de
garantia, en cas de resultar adjudicatari.

Acreditar una xifra anual de negocis en l'activitat d’execucié d’obres,
referit al millor exercici dintre dels tres darrers per import igual o
superior al valor estimat del contracte. L’acreditacié d’aquest requisit
es realitzara com a regla general mitjangant I'aportacié del resum de
la declaracié de I'lVA presentada a Hisenda (model 390). Quan el
licitador sigui una entitat que no estigui obligada a realitzar la
declaracié de I''VA, aquest percentatge haura de reflectir-se en els
comptes anuals de I'entitat dels darrers tres exercicis, aprovats per
'drgan competent, e inscrites en el seu cas, al Registre public
corresponent.

b) La solvéncia técnica de I'empresari haura de ser acreditada pel mitjans
seguents:

Relacié d’obres de caracteristiques similars al que és objecte de la
licitacid, executades en el curs dels cinc darrers anys, acompanyades
de certificats o informes de bona execucié de com a minim dos d’elles.
S’entendra per contractes similars aquells que siguin del mateix grup
o subgrup més rellevant per al contracte, o que les seves unitats d’obra
siguin coincidents al menys en un 50% amb les que son objecte del
contracte al que es concorre i el seu import ascendeix també aquest
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percentatge, aquesta circumstancia I'haura d’acreditar linteressat.
També es considerara similars aquells contractes que els tres primers
digits del CPV coincideixin amb els del contracte que es licita.

Cal indicar en el seu cas, la part del contracte que I'empresari te
eventualment el proposit de subcontractar.

Acreditacio de la possessio de sistemes de gestid. De conformitat amb
els articles 74, 88, 93 i 94 de la LCSP, els licitadors hauran d'acreditar
que disposen de sistemes de gestio implantats adequats per garantir
la qualitat en I'execucié de les obres, la proteccioé del medi ambient i la
seguretat i salut en el treball.

Aquesta solveéncia s'acreditara mitjangcant la presentacié dels
certificats vigents seglents, o de certificats o altres proves de mesures
equivalents:

o Sistema de gesti6 de la qualitat conforme a la norma UNE-EN
ISO 9001, o equivalent.

o Sistema de gestié ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO
14001, o equivalent.

o Sistema de gesti6 de seguretat i salut en el treball conforme a
la norma UNE-EN ISO 45001, o equivalent.

Els certificats hauran de ser expedits per organismes independents
acreditats. L'organ de contractacié admetra certificats equivalents
expedits per organismes independents acreditats en qualsevol Estat
membre de la Unidé Europea.

Excepcionalment, quan el licitador acrediti que no ha pogut obtenir
aquests certificats dins del termini de presentacio d'ofertes per causes
no imputables a ell, podra justificar les mesures equivalents mitjangant
informe d'auditoria externa, certificat emeés per una entitat independent
o altra documentacio técnica suficient que acrediti la implantacio
efectiva d'un sistema de gestié equivalent. Correspondra a I'dérgan de
contractacié valorar motivadament l'equivaléncia de les mesures
acreditades.

ripcio al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Public en el grup G subgrup 4 en qualsevol categoria, acreditara la

seva solvencia econodmica i financera i solvencia técnica per contractar.

Els licitadors

, hacionals i estrangers, a més d’acreditar la seva solvéncia o, en el seu

cas classificacio, hauran d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per

garantir el co

mpliment del termini d’execucio de les obres. L'incompliment d’aquesta

previsié podra ser causa de resolucié del contracte o d'imposicié de penalitats d’acord

amb la claus

ula 47,48, 49 i 56 d’aquest plec.
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2. Ateses les particularitats d’aquesta obra i pels motius que es fa constar a la memoria
justificativa de la contractacio, de conformitat amb l'article 76.2 de la LCSP, s’exigeix
el compromis de les empreses licitadores, mitjangcant declaracié responsable,
d’adscriure al contracte els mitjans personals i materials minims que es consideren
necessaris per garantir la correcta execucié de les obres. Es fan constar a
continuacio:

- Mitjans personals:

L'empresa adjudicataria haura de disposar i adscriure efectivament a I'execucio del
contracte, com a minim, el personal seguent:

e 1 encarregat amb experiéncia minima de 10 anys en treballs d'execucié
d'aglomerats asfaltics o obres de caracteristiques similars.

o 3 oficials de 12 amb experiéncia minima de 10 anys en treballs d'execucio
d'aglomerats asfaltics o obres de caracteristiques similars.

o 3 oficials de 2% amb experiéncia minima de 10 anys en treballs d'execucié
d'aglomerats asfaltics o obres de caracteristiques similars.

A sol-licitud de I'drgan de contractacid, I'experiéncia exigida s'acreditara mitjangant
curriculum professional, certificats d'empresa, relacidé d'obres executades o
qualsevol altre document que en permeti verificar la concurréncia.

- Mitjans materials:

L'empresa adjudicataria haura de disposar i adscriure a I'execucié del contracte, com
a minim, la maquinaria i els equips seguents:

o Disposicidé d’ una planta asfaltica discontinua operativa (prod. 200 Tn /h) amb
licencia d’activitat a menys de 100 km .per carretera del municipi objecte del
contracte. S’haura d’acreditar la propietat o tenir una carta de compromis d’un
tercer.

e 1 utde Fresadora de 2000 mm. d’amplada de treball.

e 1 ut. Estenedora com a minim 4,5 ml. d’'amplada de treball.

e 1 ut. compactador metal-lic de 10 tn de pes minim.

e 1 ut. compactador metal-lic de 3,5 tn de pes minim.

e 1 ut Compactador pneumatic de 15 tn de pes minim.

e 1 ut.mini excavadora equipada amb raspall.

o 1 ut. Cuba de reg asfaltic amb sistema automatic de reg controlat per ordenador.

La disponibilitat dels mitjans materials podra acreditar-se mitjan¢ant la documentacio
acreditativa de la propietat, contracte d'arrendament, contracte de lising, compromis
de disponibilitat o qualsevol altre titol juridic que garanteixi que els mitjans estaran
efectivament disponibles durant I'execucio del contracte.

Els mitjans adscrits només podran ser substituits per altres d'equivalents o superiors,
prévia autoritzacid de I'drgan de contractacié, sempre que es mantinguin les
condicions de solvéncia i la qualitat exigides en aquest Plec.
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No caldra presentar la documentacié acreditativa a la licitacid, sera suficient
presentar una declaracié responsable manifestat la posada a disposicio d’aquests
mitjans amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte. L’Ajuntament es reserva el
dret a requerir la seva acreditacio en els termes que s’ha fet constar en qualsevol
moment previ a 'adjudicacio o durant I'execucio del contracte.

L'adscripcié dels mitjans personals i materials descrits en aquesta clausula té el
caracter d'obligacié essencial del contracte, als efectes previstos a l'article 76.2 de
la LCSP.

3. Si es tracta de persones juridiques dominants d’un grup de societats, es podra tenir
en compte a les societats pertanyents al grup, als efectes d’acreditar la solvéncia
econdmica, financera i técnica o professional (o de la corresponent classificacié, en
el seu cas) de la persona juridica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que
efectivament té a la seva disposicidé els mitjans de les esmentades societats
necessaris per a I'execucioé del contracte.

4. En cas de presentacido de diverses proposicions formulades individualment per
empreses vinculades es produiran els efectes que reglamentariament es determinin
en relacio amb l'aplicacié del régim d’apreciacié d’'ofertes desproporcionades o
anormals, en el benentés de queé els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les
restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

5. Es considerara empreses vinculades les que se trobin en algun dels suposits
previstos en l'art. 42 del Real Decreto 21/1885 de data 22 d’agost pel qual s’aprova
el Codi de Comerg. La presentacié de proposicions presumeix, per part del licitador
I'acceptacié incondicionada de les clausules d’aquest Plec i la declaracié responsable
de que reuneix totes i cada una de las condicions exigides per contractar amb
I’Administracio.

6. Es fa constar expressament que també podran participar en la licitacioé les unions
temporals d’empreses o empresaris.

7. En el cas de persones juridiques s’exigeix que la seva finalitat o activitat tingui relacié
directa amb l'objecte del contracte segons resulti dels seus respectius estatuts o
regles fundacionals i s’acrediti degudament aquest fet.

8. De conformitat amb la previsié de I'article 159.4.b de la LCSP, és obligatori que els
licitadors estiguin inscrits en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o al Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), a la data final de presentacio de les ofertes. A aquests efectes, també es
considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d’inscripci6 en el corresponent Registre conjuntament amb Ia
documentacié preceptiva per aixd, sempre que la sol-licitud sigui de data anterior a
la data final de presentacio de les ofertes. S’acreditara en la forma que preveu aquest
article
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VUITENA.- Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié sera I'd6rgan competent per efectuar la valoracié de les ofertes
i qualificar la documentacié administrativa, i actuara conforme al previst en l'article 326
de la LCSP.

De conformitat amb el punt 7 de la Disposicié Addicional 2a de la LCSP, la Mesa de
contractacié estara presidida per un membre de la Corporacié o un funcionari de la
mateixa, i en formaran part, com a vocals, el secretari 0, si s'escau, el titular de I' drgan
que tingui atribuida la funcié d' assessorament juridic, i l'interventor o, si s' escau, el
titular de I' 0rgan que tingui atribuides la funcié de control econdmic pressupostari, aixi
com aquells altres que es designin per I'd6rgan de contractacié entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporacidé, o membres electes
de la mateixa, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes que, si s'escau, formin part de la Mesa de contractacié, no podran suposar més
d'1/3 del total de membres de la mateixa. Actuara com a secretari un funcionari de la
Corporacio.

La composicié de la Mesa de contractacié es publicara al Perfil del contractant amb una
antelacié minima de SET (7) DIES respecte a la reunié que s'ha de celebrar per la
qualificacié de la documentacio referida a l'article 140.1 de la LCSP.

NOVENA.- Lloc i termini de presentacié de pliques

1. La present licitacio te caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatoriament de forma electronica a través de la eina de
preparacio i presentacié d’ofertes de la Plataforma de contractacié de la Generalitat
de Catalunya .

La utilitzacié d’aquests serveis suposa:
- La preparacio i presentacio d’ofertes de forma telematica pel licitador.
- La custodia electronica d’'ofertes pel sistema

- L’apertura i avaluacié de la documentacio a través de la plataforma.

2. Les proposicions, juntament amb la documentacié preceptiva es presentara, dintre
del termini de VINT (20) DIES NATURALS comptats a partir del dia seglent al de la
publicacié de I'anunci de licitacio al Perfil del contractant, exclusivament de forma
electronica a través de la eina de preparacio i presentacio d’ofertes que la plataforma
de contractacié de la Generalitat de Catalunya posa a disposicié de candidats i
entitats licitadores per aquesta finalitat.

3. Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacid, es important que els licitadors
interessats es registrin, en el suposit de que no ho estiguin, en el registre de licitadors
de la Generalitat de Catalunya, Plataforma de contractacié del sector publico o
sistema equivalent que compleixi amb els requisits de la Disp. Ad. 16a i 17a de la
LCSP.

4. L’oferta electronica i qualsevol altre document que 'acompanyi haura d’estar signada
electronicament per algun dels sistema de signatura admesos per l'article 10 de la
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5. Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins el moment de la seva
obertura, I'eina xifrara els esmentats sobres en I'enviament.

6. Una vegada realitzada la presentacio, I'eina proporcionara a I'entitat licitadora un
justificant de I'enviament, susceptible d’emmagatzemament e impressio, amb el
segell temporal.

DESENA.- Accés i consultes sobre la documentacié contractual.

Els interessats podran examinar la documentacio de I'expedient de contractacio a través
del perfil del contractant de I'dorgan de contractacio, allotjat a la plataforma de
contractacié del sector public de la Generalitat de Catalunya.

Solament en els supodsits previstos en l'article 138.2 de la LCSP es podra donar accés
a la documentacié de la licitacid per mitjans no electronics, en les dependéncies de
I’Ajuntament.

L’6rgan de contractacié no esta obligat a atendre les sol-licituds d’enviament de plecs i
documentacié complementaria accessible a través del perfil del contractant.

A través del perfil del contractant o de la seu electronica de I'd0rgan de contractacid, els
interessants podran sol-licitar informacié addicional sobre els plecs i demés
documentacié complementaria o plantejar consultes o aclariments especifics sobre
aspectes de la licitacio.

Aquestes consultes hauran de ser formulades al menys sis dies abans de la finalitzacio
del termini per presentar ofertes i seran resoltes i publicades no més tard del tercer dia
anterior a la finalitzacié de 'esmentat termini. Les preguntes i respostes seran publiques,
restant a disposicié de tots els interessats fins la resolucid dels corresponents
contractes. Les respostes tindran caracter vinculant per I'érgan de contractacio.

ONZENA.- Al-legacions i recursos. Jurisdiccié competent.

1.- Al-legacions a la documentacio contractual.

Durant els primers 8 dies del termini per presentar ofertes, s'entendran exposats al public
tots els documents preparatoris del contracte perquée qualsevol interessat pugui
formular-hi al-legacions. Si a causa d'aquestes al-legacions, s'acordés introduir en algun
d'aquests documents correccions que poguessin afectar la preparacio o el contingut de
les ofertes o els drets i deures de les parts durant l'execucié amb conseqiiéncies
econdmiques, es desistira del contracte, i se n'iniciara una de nova licitacié una vegada
realitzats els canvis corresponents. Si les al-legacions no son estimades o fruit de les
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mateixes es fan meres correccions d'errors que no tinguin les implicacions indicades, no
s'interrompra ni s'ampliara el termini per presentar ofertes, sens perjudici que abans de
la formalitzacio es rectifiquin els errors detectats.

Aquestes al-legacions s'entenen sense perjudici del dret dels interessats a la interposicio
del recurs que estimen procedents.

2.- Recursos.

En els contractes de valor estimat superior a 3.000.000 €, els interessats poden
interposar potestativament recurs administratiu especial en els suposits susceptibles
d'aquest recurs d'acord amb el que estableix I'article 44 de la LCSP, davant el Tribunal
Administratiu de Recursos corresponent.

Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicacio de contractes de valor estimat
inferior a 3.000.000 € podran ser objecte de recurs de reposicié davant de I'6rgan de
contractacio, en els termes establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

Contra la desestimacié expressa o presumpta del recurs especial o del recurs
administratiu, els interessats poden interposar recurs contenciés administratiu de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa
administrativa. Recurs que es podra interposar directament sense necessitat de cap
recurs administratiu previ.

La interposicid de qualsevol recurs i l'eventual suspensié del procediment per la
interposicié de recursos, sera publicada al perfil de contractant de l'0rgan de
contractacié.

CAPITOL 2.- DESENVOLUPAMENT DE LA LICITACIO. PRINCIPIS | CRITERIS
D’ADJUDICACIO.

Secci6 12 : PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO.
DOTZENA.- Procediment d’adjudicacio.

1. El contracte d’obra s’adjudicara pel procediment obert tramitacié simplificada i
s’avaluaran les ofertes presentades en funcid d’'un Unic criteri de valoracio,
relacionat amb la millor qualitat-preu en I'execucio de 'obra.

El barem es determina en la clausula seguent.

2. L’adjudicacié la fara I'drgan de contractacio indicat a la clausula 5 d’aquest Plec, en
el termini maxim previst legalment (7 dies habils des del seglent al requeriment de
documentacio prevista a I'art. 159.4.f.4. de la LCSP i haver dipositat la garantia i 5
dies habils seguients a I'aportacié de la documentacié per fer I'adjudicacio).
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TRETZENA.- Barem de valoraci6 de les ofertes presentades.

Per la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’atendra a un
unic criteri d’adjudicacié que sera la quantitat de tones de mescla bituminosa continua
en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxu, de granulometria
densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada. Inclou reg
d’adheréncia amb emulsi6 C60BP3 TER i una dotacié de 0,6 kg/m2, que s’ofereixi per
sobre de les unitats previstes executar a projecte. S’executara en I'ambit d’actuacid, i
s’adjudicara el contracte a I'oferta més elevada quantitativament.

CATORZENA.- Admissibilitat de variants.

No s’admeten variants.

QUINZENA.- Criteris per apreciar una oferta anormalment baixa

Es defineix I'oferta anormalment baixa I'oferta amb un valor superior a 10 unitats
percentuals de la mitjana de les unitats d’obra addicionals de les ofertes presentades, o
bé quan I'drgan de contractacio presumeixi fonamentadament que la proposicié no es
podra complir com a consequéncia d’haver inclos valors anormals o desproporcionats
segons criteri dels serveis técnics municipals.

Si de l'aplicacié d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a anormalment
baixa, es sol-licitara al licitador afectat, la informacio i les justificacions que consideri
oportunes una relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar en el termini que s’atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades la Mesa de Contractacio o
I'drgan de contractacié sol-licitara un informe técnic, als serveis técnics municipals, que
analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder
mantenir la seva oferta.

En tot cas, es refusaran les ofertes si es comprova que son anormalment baixes perqué
vulneren la normativa sobre subcontractacié o no donen compliment a les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
el compliment dels convenis col-lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes que la seva oferta hagi estat classificada
com desproporcionada i de l'informe técnic municipal que les analitzi, la Mesa de
contractacié, proposara a I'érgan de contractacié motivadament 'admissié de I'oferta o
la seva exclusio. En la valoracio de les ofertes no s’inclouran les proposicions declarades
desproporcionades o anormals fins tant no s’hagi seguit el procediment establert en 'art.
149 de la LCSP i, en el seu cas, resultés justificada la viabilitat de I'oferta.

SETZENA.- Refus de les proposicions
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1. Quedaran excloses del procediment d'adjudicaciéo del contracte les proposicions
presentades per licitadors que no aportin 0 esmenin la documentacio acreditativa de la
seva personalitat, capacitat, i solvéncia i no estar sotmés en prohibicié per contractar.

2. En la valoraci6 de les ofertes técniques i economiques dels licitadors es procedira,
mitjangant resolucié motivada, a la no admissié d'aquelles proposicions que incorrin en
alguna de les causes seglents:

2.1 No presentar |'oferta a través de la Plataforma de contractacié.

2.2.Superar el pressupost maxim de licitacié o el termini maxim assenyalat per a
I'execuci6 previstos al contracte.

2.3. No valorar la totalitat de I'objecte a executar o contenir calculs o mesuraments
manifestament erronis que no siguin merament aritmétics, esmenables de manera clara
i senzilla amb la informacioé de la resta de documents de I'oferta.

2.4. Subscriure proposta en unido temporal amb altres empresaris si s'ha fet
individualment, o figurar a més d'una unié temporal.

2.5. Presentar, en el seu cas, millores diferents de les previstes als plecs del contracte
2.6. Presentar proposicions amb variants, o presentar variants diferents de les previstes
quan expressament es prevegin als Plecs del contracte

2.7. Presentar l'oferta valorable de forma matematica en un model substancialment
diferent de I'establert als Plecs o sense respectar les normes que per presentar ofertes
de les previstes en aquests.

2.8. Presentar, en el seu cas, l'oferta técnica sense ajustar-se als criteris formals
assenyalats en aquest plec quan la desviacio pot permetre alterar-ne el contingut o
col-loqui el contractista en una situacié d'avantatge davant de la resta de licitadors.

2.9 Presentar I'oferta técnica si s’escau i/o 'econdmica sense identificacié adequada del
licitador que la presenta i el seu representant legal.

2.10.No esmenar en el termini establert les deficiéncies que la Mesa de contractacié
hagués detectat en la declaracio responsable de la capacitat per contractar.

2.11. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les condicions
del plec de clausules administratives o del de prescripcions técniques, o altre document
contractual, aixi com l'incompliment de la normativa aplicable a I'execucié del contracte.
2.12. Realitzar ofertes técnicament inviables o manifestament defectuoses o amb
indeterminacions substancials, o amb incoheréncies manifestes entre les ofertes en els
diferents criteris valorables, o qualsevol altra imprecisié basica als continguts de les
ofertes.

2.13. Reconéixer el licitador, abans de I'obertura de les proposicions econdmiques, que
la seva proposicio pateix error o inconsisténcia que la fan inviable.

2.14. No justificar I'oferta realitzada en cas d'estar sotmesa a presumpcié d'anormalitat
0 no ser acceptada la justificacié presentada per I'drgan de contractacio a la vista dels
informes técnics demanats a aquest efecte.

3.Les ofertes excloses no seran preses en consideracio en el procediment d’adjudicacio.
4. Es considerara retirada injustificada de l'oferta, no presentar en el termini que es
concedeixi a aquest efecte la justificacid de l'oferta qualificada inicialment com a

desproporcionada.

5. Es podran sol-licitar, en tot cas, aclariments a les ofertes o aportar algun document o
format que per error no s'hagi inclos, perd que se'n dedueixi amb claredat el contingut
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de la resta de documentacié que s'hagués presentat i que no afegeixi cap element nou
susceptible de valoraci6. Igualment es podran sol-licitar aclariments per aclarir
imprecisions o errors materials o matematics en les ofertes I'esmena de les quals es
dedueixi amb claredat de la documentaciéo aportada a l'oferta i no suposi una
reformulacio de I'oferta o atribueixi un avantatge competitiu al licitador.

Secci6 22 : DOCUMENTACIO | CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.

DISSETENA.- Documentacié i contingut de les proposicions. Forma de
presentacioé de les sol-licituds

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i documentacié que
regeix la licitacio, i la seva presentacid suposa l'acceptacié incondicionada, per
I'empresari del contingut de la totalitat de les seves clausules o condicions, sense cap
reserva.

Cada entitat licitadora no podra presentar més d’'una proposicio, ni subscriure ninguna
proposta en unié temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una
unié temporal. La infraccié d’aquestes normes donara lloc a la no admissio de totes les
propostes subscrites per ell.

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electronics a través de
compareixenca electronica en la Plataforma de contractacié del sector public de la
Generalitat de Catalunya o, mitjangcant compareixenga en la seu electronica de I'érgan
de contractacio. Els terminis computaran des de la data d’enviament de la mateixa o de
l'avis de notificacio, sempre que I'acte objecte de notificacioé s’hagi publicat el mateix dia
al perfil del contractant de I'dérgan de contractacié.

Les proposicions per prendre part en la licitaci6 es presentara en un sobre
tancats/arxius electronics, signats pel licitador, seguint la configuracié dels sobres
prevista al perfil del contractant de I'd6rgan de contractacio allotjat a la plataforma de
contractacié de la Generalitat de Catalunya.

Dintre del sobre, s’inclouran els seglents documents que hauran de ser originals o
autenticables per la Mesa de licitacio, conforme a la Legislacio en vigor :

a) Documentacié administrativa. Declaracions responsables del licitador
indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb I’Administracio.

o Declaracio responsable del licitador indicant que compleix les condicions
establertes legalment per contractar amb I’Administracio signada pel
representant legal segons model de 'annex num. 1, o el formulari normalitzat
de document europeu unic de contractacié DEUC, d'acord amb el formulari
uniforme, publicat a la pagina web: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/ffilter?lang=es

o Declaracio responsable, quan el licitador indiqui que estan inscrits en el
Registre Electronic d’Empreses Licitadors de Catalunya o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat, de vigéncia de les
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dades que inclou, de conformitat amb el model de I'annex num. 2, segons
s’escaigui.

Els documents de Declaracié Responsable es presentara conforme al model
inclos en els annexos del present plec.

En cas que l'oferta la presenti una UTE haura d’acompanyar el compromis de
constitucié de I'Unid. Art. 159.4 LCSP. L’art. 93.3 de la LCSP preveu a efectes
de la licitacié que els empresaris que vulguin concorrer integrats en una unié
temporal hauran d’indicar els noms i circumstancies dels que la constitueixenila
participacié de cadascu , aixi com que assumeixin el compromis de constituir-se
formalment en una uni6 temporal en cas de resultar adjudicatari del contracte.

L'Ajuntament podra reclamar en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicacié que els licitadors aportin documentacié acreditativa del compliment
de les condicions establertes per a I'adjudicatari.

b) Proposicié economica i documentacié quantificable de forma automatica

Es presentara conforme al model que consta d’Annex 4 a aquest plec.

Seccié 3%: DESENVOLUPAMENT DE LA LICITACIO.

DIVUITENA.- Qualificacié de la documentacié administrativa i desenvolupament
de I'acte public d’obertura de pliques

1.

L’acte d’obertura de pliques tindra lloc a la sala de regidors de I’Ajuntament a les
10.00 hores del dia que hagin transcorregut tres dies habils o, si aquest és vetlla de
festiu, el primer dia habil comptat a partir de I'endema de I'acabament del termini de
presentacio de proposicions.

La Mesa de contractacidé procedira a l'obertura del sobre Unic que conté la
documentacié administrativa, i la proposta econdmica i documentacié quantificable
de forma automatica.

En primer terme es realitzara en un acte no public i s’exclouran de la licitacio i no es
procedira a la lectura de I'oferta a aquells licitadors que no adjuntin correctament la
documentacioé exigida i la seva omissioé no pugui ser esmenada en un termini maxim
de 3 dies naturals.

Després de la lectura de les proposicions, i prévia exclusié de les ofertes que
procedeixi, la Mesa sol-licitara als serveis técnics la valoracié de les mateixa que
haura de realitzar-se en un termini no superior a set dies i que hauran de
subscriure’s pel técnic o técnics que realitzin la valoracié.

Sera causa d’exclusié de la licitacid la manca de presentacié d’algun dels
documents que s’han d’incloure en la documentacié general i referéncies, llevat que
sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractacio.

La no correspondéncia de I'objecte social amb I'objecte del contracte sera causa de
declaracié de manca de capacitat per a contractar.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

En cas que la Mesa de Contractacio observés 'existéncia de defectes esmenables
ho comunicara per mitjans electronics a linteressat atorgant un termini de 3 dies
naturals per tal que aquest pugui presentar d’'oportuna esmena davant la propia
Mesa de contractacié

La manca d’esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa
d’exclusié del procediment. Les sol-licituds rebutjades quedaran excloses del
procediment d’adjudicacié del contracte

La no inscripcié al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o al
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), a la data final de presentacio de les ofertes, o bé no acreditar haver
presentat la sol-licitud d’inscripcié en el corresponent Registre conjuntament amb la
documentacio preceptiva per aix0, anteriorment a la data final de presentacié de les
ofertes, sera causa d’exclusié del procediment. Article 159.4.a) de la LCSP.

En aquesta fase, la Mesa de Contractacido comprovara les declaracions sobre la
personalitat i solvéncia dels sol-licitants, i formulara la proposta de seleccié dels
candidats que reuneixen la totalitat de requisits establerts en aquest plec per
participar a la licitacio.

Posteriorment, en acte public la Mesa de Contractacié procedira a la lectura la
documentacié ponderable de forma automatica.

Tot seguit la Mesa procedira a I'avaluacio i classificacié de les ofertes.
A la vista del resultat, la Mesa proposara a I'adjudicatari del contracte.

En el supdsit que l'oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuacié es
presumeixi que es anormalment baixa, de conformitat amb la clausula 13, la Mesa
de Contractacid6 o I'drgan de contractacié sol-licitara als licitadors afectats, la
informacio i les justificacions que consideri oportunes una relacié als diferents
components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la
Mesa de Contractacié o I'd6rgan de contractacié en el termini que s’atorgui a tal
efecte.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions sol-licitades es sol-licitara un informe
de valoracié al técnic redactor del projecte i una vegada emés, la Mesa de
contractacio resoldra sobre la seva acceptacio i la seva possible proposta com a
adjudicatari del contracte-

D’aquestes actuacions se’n deixara constancia a I'acta que, necessariament haura
d’estendre’s.

De conformitat amb la clausula 159.4.f.4 de la LCSP el termini atorgat perquée
justifiqui I'oferta el licitador no podra superar els 5 dies habils des de I'enviament de
la corresponent comunicacio.
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DINOVENA.- Classificacio de les ofertes i proposta d’adjudicacioé de la Mesa

De conformitat amb la clausula 150.1 de la LCSP la Mesa classificara les ofertes
presentades en ordre decreixent atenent els criteris d’adjudicacié assenyalats al plec i
'anunci, podent sol-licitar els informes técnics que consideri pertinents.

Posteriorment, proposara I'adjudicacio del contracte al licitador que hagi obtingut una
puntuacié més elevada i en consequéncia hagi formulat la millor oferta en conjunt. La
proposta d’adjudicacid, conjuntament amb |la documentacié corresponent, sera elevada
per la Mesa a l'drgan de contractaci6 competent. Realitzada aquesta proposta
d’adjudicacio, la Mesa procedira en el mateix acte, a comprovar en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses classificades que 'empresa esta degudament constituida, que el
firmant de la proposicié te poder bastant per formular I'oferta, ostenta la solvéncia
econdmica, financera i técnica o, en el seu cas la classificacié corresponent i no esta
incurs en prohibicié per contractar.

D’acord amb el disposat en l'article 139.1 de la LCSP, la presentacio de les proposicions
suposa l'autoritzacié a la Mesa i a I'drgan de contractacié per consultar les dades
recollides en el registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(RELI o ROLECE) o en les llistes oficials d’operadors econdmics en un Estat membre
de la UE.

Tanmateix , el licitador proposat com a adjudicatari podra esmenar la falta o incompleta
presentacio dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participacio
que li siguin requerits amb caracter previ a 'adjudicacié del contracte.

La proposta d'adjudicacid no crea cap dret a favor del contractista o contractistes
inclosos en aquesta. Si en I'exercici de les seves funcions la Mesa de licitacio tingués
indicis fundats de conductes col-lusories en el procediment de contractacio, els
traslladara amb caracter previ a I'adjudicaci6 del contracte a la Comissié Nacional dels
Mercats i la competéencia o, si s'escau, a l'autoritat de competéencia autondmica
corresponent, als efectes que mitjangant un procediment sumarissim es pronuncii sobre
aquells. La remissié d'aquests indicis tindra efectes suspensius en el procediment de
contractacio, i se n'adonara I'organ de contractacio6.

La classificacido de les ofertes i la proposta d'adjudicacié es publicara al perfil de
contractant, i els interessats disposaran d'un termini de tres dies per formular
al-legacions a aquesta classificacid, sense que aquest termini interrompi el tramit de
requeriment al licitador proposat com a adjudicatari per aportar la documentacio
necessaria per a lI'adjudicacio del contracte, llevat de pronunciament exprés en un altre
sentit de I'0rgan de contractacio quan les al-legacions presentades aixi ho aconsellin.

VINTENA.- Preferéncies d’adjudicacié de la Mesa en cas d’empat

Quan després d’efectuar la ponderacié de tots els criteris de valoracio establerts per al
contracte, es produeixi un empat en la puntuacié atorgada a dos o més ofertes,
s’utilitzaran els criteris que determina l'article 147 de la LCSP.
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La documentacio acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en
el moment en que es produeixi 'empat i no amb caracter previ. Les circumstancies
declarades hauran de concérrer en el moment de finalitzar el termini per presentar
ofertes.

CAPITOL 3.- ADJUDICACIO i FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

VINT-I-UNENA.- Requeriment de documentacié.

1.

En el mateix acte, la Mesa de contractacid, acordara requerir, mitjangant
comunicacio electronica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perque, dintre
del termini de 7 dies habils des de la data d’enviament de la comunicacio,
constitueixi la garantia definitiva, aixi com per que aporti el compromis al que es
refereix I'article 75.2 de la LCSP i la documentacio justificativa de que disposa
efectivament dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a
I'execucié del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

En cas que en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat com adjudicatari no
presenti la documentacié requerida, es comprovi que el contractista no esta al
corrent de les seves obligacions tributaries o amb la seguretat social, o bé no
presenti la garantia definitiva, s’efectuara proposta d’adjudicacio a favor del seguent
candidat en puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir 'esmentada
garantia definitiva.

Es obligatoria la inscripcié al RELI o ROLECE de conformitat amb l'article 159.4.a
de la LCSP.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import
del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat, que
sera efectiu en primer lloc contra la garantia provisional si aquesta s’hagués
constituit. 1 es procedira en aquest cas a requerir la mateixa documentacio al
licitador seguient, per I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

VINT-I-DOSENA.- Garantia definitiva.

1.

El licitador que hagi presentat I'oferta economicament més avantatjosa acreditara
la constitucié de la garantia del 5% de I'import ofert, IVA exclos, ajustada al model
que consta Annex 4 a aquest plec.

La garantia podra constituir-se per qualsevol de las formes establertes en I'art. 108
de la LCSP, a excepcio del sistema de compensacié de preu que no sera admés.
De no complir aquest requisit per causes imputables a I'adjudicatari es declarara
resolt el contracte.

Els avals hauran de ser autoritzats per un apoderat de I'entitat avalant que tingui
suficient poder per obligar-se plenament.
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La garantia definitiva respondra dels concepte esmentats a l'art. 110 LCSP, |
transcorregut 1 any (6 mesos si I'adjudicatari és una PIME) des de la data de
finalitzacid del contracte, sense que la recepcié formal i la liquidacié haguessin
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedira sense més demora
a la seva devolucié o cancel-lacié una vegada depurades les responsabilitats a les
que es refereix 'esmenat article 110 de la LCSP.

Quan, a consequéncia d’'una modificacié del contracte, el seu preu experimenti
variacio, es reajustara la garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la
data en que es notifiqui a I'adjudicatari la resolucié de modificacié del contracte,
d’acord amb el disposat en I'article 109 del LCSP.

La devolucié i cancel-laci6 de la garantia s’efectuara de conformitat con alld
preceptuat en els arts. 111 LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP, no sera retornada o
cancel-lada fins que s’hagi produit el venciment del termini de garantia i el
compliment satisfactori del contracte.

L’acreditacié de la constitucié de la garantia podra fer-se per mitjans electronics.

VINT-I-TRESENA.- Adjudicacié del contracte.

1.

Rebuda la documentacio requerida en les clausules 19 i 20, 'é6rgan de contractacié
adjudicara el contracte en els cinc dies habils a comptar del seguent la recepcié de
la documentacié (art. 150.3 LCSP).

En cap cas podra declarar-se deserta una licitacid quan existeixi alguna oferta o

proposicioé que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.

L’adjudicacio sera motivada i es notificara als candidats o licitadors i es publicara en

el perfil de contractant en el termini de 15 dies. La notificacio contindra, en tot cas, la

informacidé necessaria per permetre al licitador excldos o al candidat descartat
interposar recurs suficientment fundat contra la decisié d’adjudicacié. En particular
expressara els extrems seguents (art.151.2):

- En relacido amb els candidats descartats, I'exposicidé resumida de les raons per
les quals s’ha desestimat la seva candidatura.

- Respecte els licitadors exclosos del procediment d’adjudicacid, també de forma
resumida, les raons per les quals no s’ha admés la seva oferta.

- En tot cas, el nom de I'adjudicatari, les caracteristiques i avantatges de la
proposicié de I'adjudicatari determinants per seleccionar I'oferta d’aquest amb
preferéncia a la de la resta dels licitadors les ofertes dels quals hagin estat
admeses.

- En la notificacié s’indicara el termini en qué cal procedir a la seva formalitzacid,
conforme a l'art. 156.3 de la LCSP.

La notificacio es realitzara per mitjans electronics de conformitat amb la disp. Ad. 15a

de la LCSP.

L’0rgan de contractacié podra no adjudicar el contracte per raons d’interés public

degudament justificades, renunciant a una nova celebracié en tant substitueixin
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aquestes raons, o desistir del procediment quan es constati que s’han produit una
infraccié no esmenable de les normes de preparacio i/o adjudicacié, podent iniciar un
nou procediment (152 LCSP)

6. L’adjudicacié haura de recaure en el termini maxim de 15 dies a comptar des del
seguent al d’'obertura de les proposicié

VINT-I-QUATRENA.- Formalitzacio del contracte

1 Conforme alld que disposa l'article 153 de la LCSP, el contracte es formalitzara
mitjangant document administratiu dins el termini de 15 dies habils a comptar des del
de la notificacié de I'adjudicacié, constituint aquest document titol suficient per accedir
a qualsevol registre public. Aquest document constituira titol suficient per accedir a
qualsevol registre public.

2 El contractista podra sol-licitar que el contracti s’elevi a escriptura publica, corrent al
seu carrec les corresponents despeses.

3 En el cas que l'obra s’adjudiqués a una Agrupacido d’Empreses aquestes hauran
acreditar la constitucié de la mateixa, en escriptura publica, dins del termini atorgat
per a la formalitzacié del Contracte, i NIF assignat a la Agrupacio.

4 Quan per causes imputables al contractista no es pogués formalitzar el contracte dins
del termini indicat, se li exigira l'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en Primer terme contra la
garantia definitiva, si aquesta s’hagués constituit.

5 Anunci de formalitzacié. Art. 154,63 i Annex lll de la LCSP. En el termini maxim de
15 dies a comptar des de la formalitzacid, es publicara al perfil del contractant de
I'drgan de contractacio . L’Annex Il de la LCSP preveu el contingut d’aquest anunci.

CAPITOL 4.- EXECUCIO DEL CONTRACTE

VINT-I-CINQUENA. Condicions d’execucio del contracte.

S’estableixen les seglents condicions especials d’execucio del contracte, d’acord amb
I'establert a I'article 202 de la LCSP:

Tipus especial Consideracié de tipus ambiental

L'adjudicatari vindra obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollide
selectiva dels residus generats durant 'execucié del contracte. Aixi matei:
haura de retirar els embalatges i envasos buits, per a dipositar-los en els
contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net o un altre
sistema de gestié de residus autoritzat.

Descripcié
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Tipus especial Consideraci6 de tipus étic

Descripcio

Als efectes del que disposa I'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern,
els licitadors, contractistes i subcontratistes assumeixen les obligacions
segients:

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les
prestacions objecte del contracte.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacid publica o durant I'execucié dels
contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir 'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacio de
mercats, rotacio d’ofertes..)

En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que
disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb
parts interessats en el projecte. Si durant 'execucio del contracte es
produis una situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'd6rgan
de contractacio.

Respecte els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'd6rgan de contractacid en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contacte, particularment facilitant la informacié que |i sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacié amb I'Administracié i/o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

VINT-I-SISENA.- Direccio facultativa de I’obra.

De conformitat amb I'art. 62.2 de la LCSP en els contractes d’obra, les facultats del
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu funcié assumida pels
serveis técnics municipals, conforme al disposat als article 237 a 246 i les previsions de
la clausula 40 del PCAG, amb les facultats que li confereix la Llei d’Ordenacié de
I'Edificacio, el Codi Técnic de I'Edificacio i demés normativa sectorial aplicable.

A més de les funcions propies establertes en aquesta normativa, al director facultatiu,
com a responsable del contracte, li correspon fer les funcions seguents:
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1. Realitzar el seguiment material de I'execucié del contracte, per constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execucié en els termes acordats al
contracte, incloses les ofertes per I'adjudicatari també en la seva oferta técnica i les
condicions especials d'execucio.

2. Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en matéria social,
fiscal i mediambiental, i en relacié amb els subcontractistes si n'hi hagués, aixi com el
compliment de les obligacions establertes al contracte que suposin I'aportacio de
documentacié o la realitzacié de tramits de tipus administratiu.

3. Informar I'érgan de contractacié sobre I'alteracio dels mitjans humans i materials que
el contractista es va obligar a adscriure a 'execucio del contracte, el pla de treball o
qualsevol altra modificacié material en I'execucio del contracte.

4. Certificar I'obra executada i acreditar els imports deguts al contractista, fins i tot
detraccio de quantitats, en cas de controls de qualitat fallits, imposicié de penalitzacions,
quantitats ofertes per I'adjudicatari per a control de qualitat i altres supdsits legalment o
contractualment procedents.

5. Proposar a I'érgan de contractacio les modificacions del contracte que al seu parer
sigui convenient introduir per garantir la satisfaccié adequada de les necessitats que han
motivat el contracte.

6. Rebutjar motivadament el cap d'obra i qualsevol treballador del contractista.

7. Suspendre cautelarment I'execucié d'unitats d'obra o de talls concrets de les mateixes.
8. Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar |'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin
afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui implicar
que esdevinguin inutils posteriorment en funcié del desenvolupament de I'execucié del
contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar-ne la disconformitat I'adjudicatari,
resoldra sobre la mesura a adoptar I'0rgan de contractacié, sense perjudici de les
possibles indemnitzacions que puguin procedir.

9. Promoure les reunions que resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgeixi en lI'execucié de I'objecte del contracte, sens perjudici de la seva resolucio
per I'organ de contractacié pel procediment contradictori que estableix I'art. 97 del
RGLCAP.

10. Quan en el contracte s'hagin inclos productes, proveidors i/o processos de fabricacié
certificats com de comerg just, es realitzara un control especific del compliment d'aquest
requisit.

11. Proposar la imposici6 de penalitats i/o reclamacié d'indemnitzacions per
incompliments contractuals.

12. Informar als expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat
I'execucié del contracte.

13. Conformar les factures derivades de I'execucié del contracte.

14. Informar I'6rgan de contractacio sobre I'execucié del contracte sempre que aquest
ho sol-liciti i expressament per escrit sobre el compliment per part del contractista de
totes les obligacions contractuals, almenys amb la factura que correspongui amb el
moment mitja d'execucio del contracte i amb la penultima.

15. Iniciar I'expedient de resoluci6é del contracte.

16. Informar els expedients de devolucié o cancel-lacié de garanties.

Les instruccions donades pel director d'obra, com a responsable del contracte, seran de

compliment obligat el contractista, sens perjudici que les pugui recorrer per escrit davant
I'Organ de contractacio.
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VINT-I-SETENA. Qualificaci6 i experiéncia que ha d’ostentar el Delegat d’Obra que
ha de designar el contractista:

1. Regulat a la clausula 41 del PCAG. La persona que designi el contractista com a
Delegat d’Obra haura de tenir una titulacié universitaria de grau mitja o superior, amb
competéncies técniques atesa la naturalesa de les obres o una persona amb
experiéncia i qualitat que hauran de justificar-se, com a encarregat general o cap
d’'obres semblants a les que son objecte d’aquesta contractacio.

2. El contractista haura d’actuar amb la diligéncia deguda per que es puguin acomplir
els tramits previstos als art. 147 i ss. del RLCAP amb l'anticipacié suficient per que
es puguin respectar els terminis especificats a I'apartat anterior.

3. Les dades de la persona designada constaran a I'acta de comprovacio del replanteig.

4. Al cap d’obra li correspon la relacio, en nom de I'empresa, amb la Direccié d'obra
designada per I'Organ de contractacié. Totes les despeses que suposin la designacio
i laintervenci6 d'aquesta persona seran a compte del contractista. El cap d'obra sera
considerat per I'Organ de contractacié com a Delegat del contractista a I'obra, llevat
que, per a alguna funcié concreta, el contractista designi una altra persona com el
seu representant davant de I'Organ de contractacié

VINT-I-VUITENA.- Execucio de les obres.

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en aquest
plec, PCAG, conforme al projecte aprovat per I'’Administracid i conforme a les
instruccions que, en interpretacio técnica d’aquest, pugui donar al contractista el director
de la obra. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el termini mes breu possible, perqué siguin vinculants per ales
parts.

Durant I'execuci6é de les obres i fins que no es compleixi el termini de garantia el
contractista és responsable de tots els defectes que en la construccio pot advertir-se.

VINT-I-NOVENA.- Acta de comprovacio de replanteig

1. L'execucio del contracte comengara amb I'acta de comprovacié del replantejament
que es realitzara en el termini maxim de dos setmanes des de la data de la
formalitzacio del contracte a requeriment de la direccié técnica o, en qualsevol cas,
quan les condicions meteorologiques permetin l'inici de les obres en condicions
optimes.

2. La comprovacié del replantejament de las obres s’efectuara en presencia de
I'adjudicatari o del seu representant, de conformitat i amb els efectes previstos als
art. 139, 140 i 141 del RGLCAP i altra normativa d’aplicacio.

3. A l'acta de comprovacié de replanteig hauran de constar, a part de les dades
legalment exigides, les referents a 'empresa que haura de realitzar el control de
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qualitat i les del delegat de I'adjudicatari a I'obra, i s’adjuntara d’annex el programa
de control de qualitat, i si s’escau el programa de treball.

. Quan en el moment de comprovacido del replanteig es constati la manca de

disponibilitat dels terrenys, la inviabilitat del projecte, o el contractista formuli reserva
a l'acte, quedara suspesa la iniciacio de les obres, fent-se constar a 'acta. L'dérgan
de contractacié adoptara acord autoritzant el comengament de les obres una vegada
superades les causes que van motivar la suspensio, tot aixd d'acord amb alld previst
a l'article 139 del RGLCAP.

El retard o incompliment en la realitzacié de la comprovacié del replanteig sera causa
de penalitzacid i resolucié del contracte d'acord amb allo previst a les clausules 48,49 i
56 d'aquest plec.

5. Les zones a pavimentar que consten al projecte executiu s’han determinat segons

'estat d’aquestes en el moment de la seva redaccid, podent substituir alguna
d’aquestes per unes altres en cas que en el moment d’executar I'obra n’hi hagi unes
altres que estiguin en pitjors condicions, de forma justificada, sempre dins del nucli
urba de Tremp i fent actuacions de les mateixes caracteristiques que les projectades.
Aquesta modificacio es fara constar a I'acta de replanteig de I'obra.

També es determinara la zona exacta on es destinaran les millores de l'obra
ofertades pel contractista.

TRENTENA.- Termini d’inici de les obres i de garantia.

1.

Les obres hauran de comengar amb I'’Acta de comprovacié de replanteig. Hauran de
concloure en el termini esmentat de la clausula segona, llevat que sigui millorat per
'adjudicatari. En cas d’haver-se formulat reserves a l'acta de replantejament el
termini s’iniciara al dia seguent al de la notificacié al contractista de la resolucié
autoritzant I'inici de les obres

El termini de garantia sera d’'un any (6 mesos en cas que l'adjudicatari sigui una
PIME) a comptar de la data en que sigui formalitzada la recepcio, llevat que aquest
termini sigui millorat per I'adjudicatari del contracte.

Excepcionalment de forma justificada a criteri de la direccio técnica i prévia sol-licitud
del contractista, el termini d’execucié de les obres es podra prorrogar per un termini
addicional que en el cas que es disposi d’un ajut per al finangament de la inversio, no
interfereixi en el termini maxim de finalitzacié de les obres i de justificacié d’aquest
ajut concedit .

TRENTA-UNENA.- Programa de treball

Atés el termini d’execucié de les obres, les seves caracteristiques i el seu pressupost,
no es considera necessaria la presentaci6 de programa de treball per part de
I'adjudicatari.
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TRENTENA-DOSENA.- Control de qualitat.

Segons regulacié de la clausula 52 del PCAG

TRENTA-TRESENA.- Estudi de seguretat i salut al treball / Pla de Seguretat i Salut

1. Esta regulat a la clausula 36 del PCAG. L’adjudicatari haura d’assumir el cost de la
implantacié del Pla de seguretat i salut en el treball, aprovat pel Coordinador de
Seguretat i Salut préviament a l'inici de les obres, independentment de les obligacions
que sobre la matéria estableix el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

2. El contractista haura de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a I'obra que haura
de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.

3. El Pla de Seguretat i Salut haura de ser presentat al Coordinador de Seguretat i Salut
en el termini maxim de SET (7) DIES NATURALS a comptar des de la signatura del
contracte, que I'haura d’examinar i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies
naturals.

Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de correccions i/o esmenes el Coordinador
de Seguretat i Salut ho notificara al Contractista per tal que les efectui i presenti el
Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini de
CINC (5) DIES NATURALS.

En tot cas, el Pla de Seguretat i Salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda
per a realitzar la comprovacio de replanteig.

4. La demora en la realitzaci6 del Pla de Seguretat i Salut comportara les penalitzacio
establertes a la clausula 24 del Plec de clausules administratives particulars, a banda
que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat.

5. En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat
i Salut per causa imputable al Contractista, I’Ajuntament de Tremp podra resoldre el
Contracte.

6. El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés
d’execucio de l'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions
que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran sempre
I'aprovacié expressa prévia i escrita del Coordinador de Seguretat i Salut.

7. El Pla de Seguretat i Salut estara a permanentment a disposicié de la Direcci6
Facultativa, 'Ajuntament de Tremp, i de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

El contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucié del Pla de
Seguretat i Salut elaborat per ell mateix

TRENTA-QUATRENA.- Avis previ a I'autoritat laboral i comunicacié de I’obertura
del centre de treball.

1. Avis previ a l'autoritat laboral
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En el termini maxim de deu dies naturals comptats a partir de la formalitzacio del
contracte s'haura de realitzar I'avis previ a l'autoritat laboral de la data prevista d'inici de
les obres, exigit a I'article 18 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié.

La presentacié del document d'avis previ s'encomana al contractista, llevat que
expressament s'indiqui el contrari a I'adjudicatari, podent comptar amb l'assisténcia, si
escau, del Coordinador de Seguretat i Salut, o actualitzant-se en el cas que s'incorporin
a l'obra un coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats a l'avis
inicialment remés a l'autoritat laboral. Aquest document es lliurara préviament I'entitat
contractant per recollir la signatura del responsable corresponent, i el contractista
presentara un cop estigui completament emplenat davant I'Adreca Provincial de Treball
corresponent.

Una copia d'aquesta documentacié segellada per l'autoritat laboral s'haura de lliurar a la
Unitat encarregada de la tramitacié de I'expedient, exposant-ne l'original o una altra
copia a I'obra de manera visible.

El document d'avis previ haura d'actualitzar-se quan es produeixi algun canvi a la
direccié de I'obra, al coordinador de seguretat i salut, al contractista o quan s'incorporin
nous subcontractistes no previstos inicialment, actualitzaci6 que haura de realitzar
igualment el contractista i que haura de comunicar a I'Organ de contractacié i a I'autoritat
laboral.

2. Comunicacio de I'obertura del centre de treball

La comunicacié d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura de
ser prévia al comengament dels treballs. A aquest efecte, I'adjudicatari haura de
presentar davant I'autoritat laboral (Delegaci6 Provincial de Treball) per al seu segellat,
el document de comunicacio de I'obertura del centre de treball que suposa la nova obra,
juntament amb el Pla de Seguretat i Salut degudament aprovat per I'Organ de
contractacié. Una justificacio del compliment d'aquests requisits s'haura de presentar a
I'Organ de contractacié juntament amb la primera certificacié de I'obra i es mantindra pel
contractista una copia a l'obra.

TRENTA-CINQUENA.- Gestio de residus

Cal donar compliment a la normativa d’aplicacio i especialment al Real Decret 210/2018,
de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa de Prevencio i Gestié de Residus i Recursos
de Catalunya (PRECATZ20).

TRENTA-SISENA.- Abonaments al contractista.

1. Regulat a la clausula 70 del PCAG. A efectes de pagament I'’Ajuntament expedira
mensualment, en els primers DEU (10) DIES seguents al mes al que corresponguin,
certificacions que comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant
'esmentat periode de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la medicié final.
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Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran I'aprovacio i recepcio de les
obres.

2. La presentacio de la factura per part del contractista es fara a I'oficina d’Intervencié
de I'’Ajuntament de Tremp situada a la planta 32 de la Casa Consistorial, placa de la
Creu num. 1 de Tremp. A aquesta factura sera en format electronic i caldra que el
contractista hi acompanyi la segient documentacio:

a) Relaci6 dels treballadors adscrits a I'execucio del contracte amb la justificacio
qué estan al corrent del cobrament salarial.

b) Fotocopia dels TC1 i TC2 de cotitzacié a la Tresoreria General de la Seguretat
Social.

c) Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. ( si el
certificat presentat per I'adjudicacié esta vigent, no cal tornar a presentar).

d) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries ( si el certificat presentat
per I'adjudicacié esta vigent, no cal tornar a presentar).

3. En el suposit que el contractista hagi subcontractat amb tercers la realitzacié parcial
de la prestacié, haura de complir amb les determinacions de l'article 215, 216 i 217
de la LCSP. En el cas d’existéncia de subcontractistes, també caldra que aporti d’ells
la documentacio esmentada anteriorment per al contractista.

4. D’acord amb 'establert a I'article 198 de la LCSP, I’Ajuntament té I'obligacié d’abonar
el preu dintre dels 30 dies seguents a la data d’aprovacio de les certificacions d’obres,
sense perjudici de I'establert en I'apartat 4 de 'art. 210 i si es demorés haura d’abonar
al contractista a partir del compliment d’aquest termini de30 dies els interessos de
demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els termes previstos a la llei
3/2004, de 29 de desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

4.Pel que respecta a 'abonament de treballs o unitats d’obra no previstes.

El pagament de les unitats d'obra que resultin a la darrera certificacio, si en les anteriors
s'han inclos unitats d'obra addicionals que no superin el 10% del preu del contracte
inicial, queda condicionat a I'existéncia de crédit adequat i suficient al pressupost de
I'entitat contractant per fer-los front o a qué s'instrumenti la modificacié pressupostaria
necessaria per fer-ho. El contractista només tindra dret a reclamar interessos per
aquestes quantitats si I'drgan de contractacié el pagament més de sis mesos des de la
presentacié de la liquidacié d'unitats addicionals, cas en qué es podra reclamar
I'abonament dels interessos previstos en aquesta mateixa clausula.

Si es realitzen altres unitats d'obra o treballs sense la prévia aprovacié i formalitzacio de
la modificacioé corresponent, el pagament d'aquests treballs addicionals es pot fer per
aplicacié del principi que prohibeix I'enriquiment injust d'una de les parts. Aquest
abonament estara condicionat al fet que els técnics de I'6rgan de contractacié informin
que els treballs realitzats eren necessaris i suposen un benefici per a l'interés public que
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promou I'entitat contractant. El pagament es limitara a les despeses d’execucié material
amb I'lVA corresponent, sense computar en cap cas les partides de benefici industrial i
despeses generals. A més, d'aquest pagament se'n descomptaran les penalitzacions
per als suposits de modificacions de facto del contracte establertes en aquest plec.

En tot cas, el pagament de les quantitats corresponents per aquest concepte queda
condicionat a la tramitacid del corresponent expedient previst a la normativa
pressupostaria per al reconeixement extrajudicial de crédits i/o declaracio de nul-litat del
que s'executa sense cobertura contractual, aixi com a l'existéncia de credit adequat i
suficient al pressupost vigent o, en cas contrari, a la tramitacié de la corresponent
modificacio de crédit si aixd és possible o a I'aprovacio del pressupost per a I'exercici
seguent. El termini de pagament de les quantitats corresponents a aquestes prestacions
no contractades inicialment s'eleva a sis mesos a comptar de la data de la certificacio
corresponent o de I'habilitacié del crédit necessari si escau, sense que es generi dret al
cobrament d'interessos durant aquest periode de temps. Tot aixd sense perjudici de les
possibles responsabilitats que pugui reclamar I'd6rgan de contractacié a 'empresa i al
Director d’obra per I'execucié d’aquestes modificacions sense autoritzacié formal prévia

TRENTA-SETENA.- Cessio de crédit.

L’adjudicatari del contracte podra cedir total o parcialment, les factures que constitueixin
credits a favor seu. La validesa i efectes de la cessié queden regulats a la clausula 68
del PCAG i resta de normativa aplicable a la mateéria.

L'adjudicatari podra cedir els drets de cobrament que tingui davant de [I'entitat
contractant i que derivin de l'execucié del contracte. Perqué la cessié del dret de
cobrament tingui plena efectivitat davant de I'entitat contractant s'hauran de complir els
requisits seglents (article 200 de la LCSP):

a. Que la factura objecte de cessid hagi estat aprovada per I'organ de contractacio,
existint el corresponent acte administratiu de reconeixement d'obligacions.

b. Que es comuniqui a I'Organ de contractacié la cessié de crédit efectuada, amb
referéncia a l'acord d'aprovacié, el seu import (que ha de coincidir amb les quantitats
aprovades per I'Organ de contractacid) i les dades que identifiquin el cedent i el
cessionari i/o el seu import representant amb poder suficient per fer i acceptar la cessio.
Tot aixd mitjangant escrit signat pel cedent i el cessionari presentat al Registre de I'érgan
de contractacié.

Un cop I'dérgan de contractacio prengui rao de la cessio, I'ordre de pagament s'expedira
a favor del cessionari. En tot cas, I'drgan de contractacié podra oposar al cessionari les
excepcions de pagament i els mitjans de defensa que tingués contra el cedent i
especialment les que siguin procedents en el cas d'embargament dels drets del
contractista meritats com a consequéncia de I'execucié del contracte.

TRENTA-VUITENA.- Revisio de preus.

No es preveu revisar els preus del contracte adjudicat.
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Aquesta qlestié 'hauran de tenir present els licitadors del contracte al presentar I'oferta
econdmica per la seva adjudicacio.

TRENTA-NOVENA.- Sol-licitud de llicéncies o autoritzacions

1. Llicéncia municipal d’obres .

Les obres a executar per I'adjudicatari a I'empara del present plec no necessiten llicéncia
municipal d'obra quan el titular sigui I'entitat contractant. En qualsevol altre cas, el
contractista haura de sol-licitar la llicéncia corresponent si no ho hagués fet abans I'érgan
de contractacié.

2. Altres llicéncies i autoritzacions.

Si 'execuci6 de I'obra precisés autoritzacié o informe previ, perqué l'exigeix la legislacio
sectorial de patrimoni, carreteres, aigles, ferrocarrils o qualsevol altra, sera tramitada
directament pel personal de I'drgan de contractacié o assenyalada la seva necessitat a
la mateixa.

Quan les obres afectin xarxes d'estesa eléctrica i els seus centres de transformacio,
telefonia/telecomunicacions, gas o altre subministrament o servei titularitat d'empreses
privades, hauran de ser tramitades les corresponents autoritzacions o sol-licituds
d'enganxament per l'adjudicatari del contracte, a qui correspondra abonar totes les
despeses que aquestes autoritzacions o permisos, per tots els conceptes, poguessin
suposar per realitzar I'obra.

Quan en alguna obra concreta estimi I'Organ de contractacié que és més operatiu
sol-licitar alguna d'aquestes autoritzacions directament, traslladara totes les despeses
que se'n derivin al contractista, que seran detretes directament per I'Organ de
contractacié per aquest concepte de la primera o seguents certificacions obra.

QUARANTENA.- Obligacions del contractista de caracter especific i despeses
exigibles

A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present contracte, i les
detallades a la clausula 45 i ss del PCAG, seran a carrec del contractista totes les
despeses necessaries per la correcta execuciod del contracte amb totals garanties de
qualitat i seguretat en els termes establerts en aquest plec i en la legislacié directa o
indirectament aplicable. A titol merament indicatiu, entre aquestes obligacions i
despeses existiran especificament les seguents:

1. L'adjudicatari haura de complir a costa seva, durant I'execucié dels contractes, les
obligacions aplicables en matéria fiscal, mediambiental, social o laboral establertes en
el dret nacional, inclos el conveni col-lectiu aplicable, de la Unié Europea, o per les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral subscrits per Espanya,
i en particular les establertes a l'annex V de la LCSP, I'entitat contractant queda
exonerada de qualsevol responsabilitat per aquest incompliment.
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Les sancions que les autoritats competents puguin imposar per l'incompliment
d'aquestes normes han de ser assumides pel contractista, i donar-ne compte al director
d'obra. L'impagament d'aquestes sancions, atés que poden ser repercutides a I'entitat
contractant com a responsable solidari o subsidiari, es considera incompliment
contractual molt greu, amb les consequiéncies que estableix la clausula 48,49 i 56.

2. Son a compte del contractista les despeses per la prestacio dels treballs facultatius
de direccid, inspeccio6 i liquidacié i qualsevol altres que resultin d’aplicacio, segons les
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

3. Guardar reserva especial respecte de les dades o antecedents que no siguin publics
o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasié del contracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei organica 15/1999, del 13 de desembre,
de proteccio de dades de caracter personal LOPD, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i resta de
legislacio aplicable a la protecci6 de dades, sotmetent-se en cada moment a les
instruccions que 'Ajuntament estableixi per donar compliment a la present normativa.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informacié de referéncia.

4; Abans de linici de I'execucio dels treballs I'adjudicatari haura de subscriure i/o
actualitzar per a lI'obra que executara, les polisses d'asseguranga seguents:

a. Asseguranga de Responsabilitat Civil amb una cobertura minima de 500.000 €.- per
fer front als possibles danys, lesions o perjudicis realitzats a terceres persones o béns
que pugui produir per I'execucio de les obres, ja sigui com a responsable civil directe o
subsidiari.

b. Asseguranca d'accidents de treball. Amb cobertura tant per al personal de I'empresa
adjudicataria que tingui un accident que es qualifiqui com de treball o en acte de servei
com el personal de l'0rgan de contractacié directament afectat per I'execucié del
contracte, assegurant la mort o la declaracié d'incapacitat permanent total o absoluta
amb indemnitzacié almenys de 300.000€ per victima. L'adjudicatari comunicara tot
sinistre o incident de manera immediata al director d'obra.

c. Assegurancga de vehicles. Tots els vehicles i la maquinaria que el contractista empri
en I'execucio del contracte hauran de comptar amb les assegurances, aixi com els seus
permisos de circulacié ITV i altres exigéncies necessaries per a la seva activitat d'acord
amb la normativa vigent.

Si aquestes polisses no estan subscrites i al corrent de pagament, la Direcci6 d'obra ha
de suspendre l'inici dels treballs, per causa imputable al contractista

5. El contractista sera el responsable de la qualitat dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les consequéncies que es dedueixin per
I'Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

6. El contractista esta obligat a dedicar o a adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials suficients (art. 76 del LCSP).
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7. Son a compte del contractista les despeses i impostos derivats de la formalitzacié del
contracte, i les taxes per la prestacié dels treballs facultatius de direccio, inspeccio i
liquidacio i qualsevol altres que resultin d’aplicacio, segons les disposicions vigents en
la forma i quantia que aquestes assenyalin.

8. Ha d’assumir les despeses de constitucié i manteniment de les garanties requerides;
de redaccid, tramitacié i compliment del Pla de seguretat i salut en I'obra i el Pla de
tractament de residus derivat d’aquesta, incloses les comunicacions a l'autoritat laboral
sobre l'obertura del centre de treball que suposa l'obra; despeses de materials
d’execucio de I'obra, incloent materials, maquinaria, casetes d’obra, ma d’obra, trasllats
i manteniment; despeses d’aigua, llum, teléfon i altres subministrament i les
corresponents autoritzacions, vigilancia i seguretat durant I'execucié de les obres i
durant el periode de garantia; indemnitzacions i despeses per ocupacions temporals de
terrenys, talls o desviaments de transit i d’altres actuacions necessaries per facilitar
I'execucio de les obres i reduir les molésties derivades de les mateixes als ciutadants;
despeses de vigilancia i compliment de les mesures de control mediambiental que
poguessin derivar de la normativa sectorial corresponent i les que derivin de les
condicions especials d'execucio.

8. Totes aquestes obligacions i les demés que els documents contractuals atribueixin a
'adjudicatari, es faran extensibles a les empreses subcontractistes, quan I'empresa
adjudicataria subcontracti la realitzaci6 de part dels treballs contractats, I'adjudicatari ha
d'informar al subcontractista de totes les obligacions que ha adquirit amb I'adjudicacio
del contracte, especialment les obligacions en matéria social i mediambiental i les
condicions especials d'execucid. En tot cas, I'adjudicatari respondra del compliment de
totes les obligacions derivades del contracte davant de I'6rgan de contractacié, sent la
seva responsabilitat, i no del subcontractista, remetre a aquest tota la documentacié que
es requereixi per acreditar el compliment de les obligacions contractuals.

9. El personal que I'empresari destini a I'execucié del contracte no tindra vinculacié
laboral ni de cap altre tipus amb ['entitat contractant, havent de ser contractat en el régim
o0 modalitat que legalment correspongui per I'adjudicatari, sense que pugui vincular de
cap manera aquesta contractacio a cap servei de I'entitat contractant

10. Per controlar el compliment de les obligacions en matéria sociolaboral, I'adjudicatari
ha de presentar a requeriment de I'Ajuntament davant la unitat administrativa que ha
tramitat el contracte, la informaci6 segient:

- Documents justificatius dels pagaments salarials, retencié de I''RPF i quotes a la
Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, aixi com dels
pagaments realitzats als subcontractistes.

- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matéria de seguretat i salut laboral, amb indicacio de les incidéncies que
s'hagin produit sobre aix6 en cada trimestre.

11. En el cas que sigui procedent per la tipologia d’obra, I'adjudicatari té I'obligacié de

realitzar la legalitzaci6 de les instal-lacions resultants de I'execuci6 de I'obra d’acord amb
el RITE (Reglament d’instal.lacions térmiques de I'edificacio) .
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12. De conformitat amb I'article 159.4.a de la LCSP, és obligatori que els licitadors que
presentin oferta en aquest procediment estiguin inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE), o en el Registre
corresponent de la Comunitat Autbnoma en aquest cas el Registre de Licitadors (RELI)
de la Generalitat de Catalunya, en la data final de presentacio d’ofertes, sempre que no
es vegi limitada la concurréncia. A aquests efectes, també es considerara admissible la
proposicio del licitador que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el
corresponent Registre juntament amb la documentacié preceptiva necessaria, sempre
que la sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié d’ofertes.

QUARANTA-UNENA.- Execucié material de les obres. Llibre d’ordres.
1. Normes generals

L'execucid material de les obres es realitzara amb estricta subjeccié les clausules
estipulades als plecs, oferta de I'adjudicatari i la resta de documents contractuals, i amb
seguiment exacte del projecte técnic que les defineix, aplicant sempre la diligéncia
exigible a les bones practiques constructives, i d'acord amb les instruccions que en
interpretacio del projecte donessin al contractista el director de I'obra.

En aquesta execuci6é haura de respectar integrament quanta normativa técnica sigui
aplicable en el moment de I'execucié, o la que en el seu moment la substitueixi o
complementi. El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en el
moment d’execucié de les obres en matéria laboral, de seguretat i salut, seguretat
industrial, seguretat viaria i proteccio i gesti6 mediambiental. Les sancions que les
autoritats competents puguin imposar per l'incompliment d'aquestes normes han de ser
assumides pel contractista, I'Organ de contractacié pot suspendre el pagament de les
certificacions fins que se n'acrediti 'abonament, sense que aquesta paralitzacié generi
dret a interessos a favor del contractista.

A totes les obres es prestara especial cura a garantir el transit de persones amb mobilitat
reduida en els desviaments o passos especials que es facin amb ocasié de I'execucio
de les obres. A més, si I'objecte del contracte estigués comprés en l'ambit de la
normativa sobre accessibilitat i supressié de barreres arquitectdoniques, el contractista
estara obligat a complir alld que s'hi preceptua i en la seva normativa de
desenvolupament per tal de garantir I'accessibilitat al mitja de tots els ciutadans amb
independéncia de les limitacions.

El contractista ha de mantenir I'obra neta i prou ordenada en tot moment, d’acord amb
les directrius de la Direccié d’Obra. Retirara tot el material inservible i col-locara
degudament el material d’obra.
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Les actuacions de seguiment i control de I'execucié material del contracte es realitzaran
pel Director d'Obra, sense perjudici dels controls administratius sobre I'execucié formal
i documental del contracte pugui realitzar la unitat encarregada del seguiment i
I'execucio ordinaria del contracte i/o la Intervencid o organ responsable a I'entitat
contractant del control material de les inversions, que alhora podran realitzar
comprovacions puntuals del compliment per part de l'adjudicatari de determinades
obligacions, i sol-licitar tots els informes que considerin oportuns per comprovar el grau
de compliment del contracte per part del adjudicatari.

2. Llibre d’ordres, incidéncies i comunicacions

Les instruccions que el director d'obra doni al cap d'obra o al delegat del contractista es
poden fer de forma verbal, perd s'han de recollir per escrit quan es considerin rellevants
o el contractista les incompleixi al primer requeriment verbal. El cap d’obra signara en
tot cas cada instrucci6 o comunicacié, si bé podra reflectir en el llibre la seva
disconformitat amb aquesta, encara que aquesta manifestacio no li eximeix de complir
I'ordre de servei donada pel director d’obra. La discrepancia entre I'ordre ordenada pel
director d’obra i el delegat del contractista sera resolta pels serveis técnics municipals o
directament per I'érgan de contractacié en el termini maxim de tres dies naturals.

En tot cas, les ordres, instruccions i comunicacions que s'anotin al Llibre d'Ordres no
tenen efectes modificatoris del contracte.

El Llibre d'Ordres s'obrira a la data de comprovacio del replanteig i es tancara a la data
de recepcio de I'obra; portara totes les fulles numerades i segellades.

QUARANTA-DOSENA.- Mesures de seguretat i salut durant I’execucié de les
obres

L'adjudicatari de les obres haura d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i
salut necessaries per garantir que I'execucio de les obres no ocasioni danys o perjudicis
a persones o0 béns i, en tot cas, les previstes a I'Estudi de Seguretat i Salut, o si escau
a I'Estudi Basic de l'obra i al Pla de Seguretat i Salut.

Les obres estaran convenientment senyalitzades i protegides per reduir en la mesura
que sigui possible els danys i accidents. Es donara compte al Coordinador de Seguretat
i Salut de forma perioddica, de les mesures de seguretat, proteccioé i senyalitzacié
adoptades en aquest sentit i dels danys a la salut dels treballadors que es produeixin
durant I'execucio de les obres.

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers o a ’Administraci6 com a consequéncia de les operacions que requereixen
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l'execuci6 de l'obra, en els termes previstos en la legislaciéo vigent. Aquesta
responsabilitat estara garantida mitjangcant la corresponent asseguranca de
Responsabilitat Civil. Aixdo no obstant, la cobertura d'aquesta polissa no determina el
limit de la responsabilitat que ha d'assumir el contractista, sind que aquesta arriba a tots
els danys i perjudicis en qué es xifra aquesta responsabilitat.

Qualsevol incompliment de I'empresari en matéria de seguretat i salut a la feina, o de
les mesures de seguretat de les obres per evitar danys, sera considerat incompliment
contractual greu o molt greu d'acord amb el que preveu la clausula 51 d'aquest plec.

QUARANTA-TRESENA.- Risc i ventura. Drets del contractista en els casos de
forca major.

1. L'execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del contractista de conformitat
amb [larticle 254 de la LCSP, aixi mateix [I'Ajuntament eludeix qualsevol
responsabilitat derivada de tota classe de danys causats pel contractista i el seu
personal (0 empreses subcontractades), com a consequéncia dels treballs i fins la
seva liquidacio, considerant a aquest com unic responsable. Aquest unicament tindra
dret que es restableixi 'equilibri economicofinancer del contracte en els casos i amb
els procediment que preveu l'art. 270 de la LCSP la Llei per concurréncia de causes
de for¢ca major.

2. En casos de for¢ca major, regulat a la clausula 34 del PCAG i sempre que no existeixin
actuacions imprudents per part del contractista, aquest tindra dret a una
indemnitzacié pels danys i perjudicis que se li haguessin causat.

Tindran la consideracio de casos de forga major els establerts en I'art. 239 LCSP, i
que es tramitaran de conformitat amb alld que es disposa en l'art. 146 del RGLCAP

3. Danys causats com a consequéncia de I'execucié del contracte: el contractista sera
responsable, durant I'execucié del contracte, de tots els danys i perjudicis, directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, public o
privat, com a conseqliéncia dels actes, de les omissions o de les negligéncies del
personal a carrec seu, o d’una organitzacio del servei deficient.

El contractista haura de reparar les propietats i els serveis publics o privats que
resultin danyats, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els
danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacio vigent.

Sera per compte del contractista, conforme al que disposa l'article 214 del TRLCSP,
I'obligacié d’indemnitzar els danys que s’originin a tercers. Sera aixi del seu compte
indemnitzar els danys que s’originin a la corporacio o al personal que en depén, per
causes iguals i amb excepcions idéntiques que les que assenyala I'article esmentat.
El contractista no sera responsable dels danys i perjudicis que tinguin la causa
immediata i directa en una ordre especifica de '’Ajuntament de Tremp comunicada
per escrit.
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QUARANTA-QUATRENA.- Subcontractacions.

S’autoritza la subcontractacié parcial de les prestacions accessories objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix I'article 215 de la LCSP.

La subcontractacié haura de realitzar-se compliment amb els requisits seguents:

a) Comunicacié previ i per escrit a '’Ajuntament de I'adjudicatari de les dades seguents
en relacio a cada subcontracte que pretengui realitzar:

- ldentificacié del subcontratista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvencia.

- ldentificacié de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podra subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar
amb I'Administracié ni que no disposin de la capacitat, solvéncia i habilitacio
professional precisa per executar les prestacions concretes que es subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haura de comprovar amb caracter previ a l'inici dels
treballs que subcontracti, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels treballadors que
hagin de realitzar els treballs en questié en compliment de I'establert en el Real
Decret Llei 5/2011, de 29 d’abril de mesures per la regularitzacio i control del treball
submergit i foment de la rehabilitacié d’habitatges.

d) El contractista haura d’informat als representants dels treballadors de la
subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

e) El contractista haura d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions
que realitzin com a minim en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Per garantir aquest compliment, amb cada facturacié a
'Ajuntament haura el contractista d’aportar el justificant del pagament dels treballs
realitzat en el mes anterior per les empreses 0 autdnoms que hagin subcontractat en
el marc del present contracte.

f) L'drgan de contractacioé podra imposar a I'adjudicatari que determinats treballs, per la
seva especial naturalesa tinguda en compte per seleccionar-lo, han de ser executats
directament per aquest. S’haura de fer constar especificament en aquest plec els treballs
concrets respecte dels quals no s'admet I'acreditacié de la solvéncia per mitjans externs
(arts. 215.2.e 1 75.4 LCSP).

g) L'adjudicatari remetra al Director d'obra, semestralment o, si la durada del contracte
és inferior, juntament amb la factura o certificacié final, relacié de subcontractistes i
proveidors, aixi com el justificant dels pagaments efectuats a aquests un cop executada
la prestacido subcontractada. En cas de comprovar que hi ha subcontractistes no
autoritzats realitzant els treballs, que els subcontractistes i proveidors no han cobrat els
seus treballs en els terminis legalment fixats, que incompleixen les condicions especials
d’execucio i, si escau, en materia de proteccié de dades, ho comunicara a la unitat
encarregada del seguiment de I'execucié del contracte, per a la tramitacid del
corresponent expedient penalitzador. De totes aquestes comprovacions se n'ha de
donar compte a la Intervencié almenys juntament amb la certificacio final de I'obra.
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Aquesta obligacié es considera condicié especial d'execucid, i el seu incompliment
comportara la imposicié de les penalitats que es preveuen a la clausula 48,49 i 56
d'aquest plec

h) El llibre de la subcontractacio. L'adjudicatari haura de disposar a I'obra a disposicio
de I'drgan de contractacid, del Director d'obra i del Coordinador de seguretat i salut, del
Llibre de Subcontractacid6 a qué fa referéncia l'article 8 de la Llei 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la Subcontractacié al Sector de la Construccié d'acord amb el
model i altres requisits establerts als articles 13 a 16 i Annex Il del R.D. 1109/2007, de
24 d'agost, que desplega la Llei esmentada, i la documentacié o titol que acrediti la
possessio de la maquinaria utilitzada.

Al llibre de subcontractacié s'anotara la persona responsable de la coordinacié de
seguretat i salut en la fase d'execucio de I'obra, aixi com qualsevol canvi de coordinador
de seguretat i salut que es produis durant I'execucié de I'obra.

A més, han de complir I'adjudicatari i els subcontractistes totes les obligacions derivades
de l'aplicacié de les normes esmentades. Aquestes referéncies normatives s'han
d'entendre realitzades a les que en cada moment es dictin sobre aixo.

i) Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

L'incompliment d'aquestes condicions en matéria de subcontractacié sera considerat
incompliment contractual molt greu, i comporta, a més de la penalitzacié corresponent
d'acord amb allo establert a la clausula 48 i 56 d'aquest plec, una indemnitzacié per
danys i perjudicis equivalent a la sancié que en la seva cas podria ser imposada a
I'entitat contractant per I'Administracié Tributaria i/o Social.

QUARANTA-CINQUENA.- Modificacions contractuals.

No es preveuen modificacions contractuals especifiques en aquest Plec.

Regulades a les clausules 62, 63 | 64 del PCAG, 158 a 162 del RGLCAP i art. 203 i ss
de la LCSP.

No es podran introduir modificacions sense la prévia i expressa autoritzacié de I'dorgan
de contractacio, després de la tramitacio de I'expedient corresponent.

Si el contracte es modifiqués de facto sense la previa aprovacio per l'drgan de
contractacié i formalitzacié de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta
actuacié sera considerada incompliment contractual molt greu, i comportara la
penalitzacié prevista a la clausula 48 i 56 d'aquest plec i les consequéncies quant al
pagament assenyalades a la clausula que regula els abonaments.

QUARANTA-SISENA- Suspensié de les obres.

En el suposit de produir-se una suspensié del contracte, s’estara al que s’estipula als
arts. 208 LCSP i 103, 170i 171 del RGLCAP.
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QUARANTA-SETENA.- Successio en la persona del contractista

En els casos de fusid, escissid, aportacid o transmissié d’empreses o branques
d’'activitat de les mateixes continuara el contracte vigent amb l'entitat resultant, que
quedara subrogada en els drets i obligacions que es deriven del mateix, si es produeixen
les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a 'Administracié qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat juridica, suspenent el comput dels terminis legalment
previstos per I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogacié.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la que s’atribueixi el
contracte les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el mateix, considerant-
se a tots els efectes amb un suposit de resolucié per culpa del contractista.

QUARANTA-VUITENA.- Cessio del contracte

El contracte podra ser objecte de cessiéo amb els limits i requisits de l'art. 214 de la
LCSP.

a) Que I'drgan de contractacié autoritzi, de forma previs i expressa la cessio.
b) Que el cedent tingui executat al menys un 20% de 'import del contracte.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I’Administracio i la solvéncia
que resulti exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, havent d’estar
degudament classificat si tal requisits ha estat exigit al cedent i no estar incurs
en cap causa de prohibicié de contactar.

d) Que la cessi6 es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

QUARANTA-NOVENA.- Incompliments contractuals

L'incompliment pel contractista de les diferents obligacions establertes en aquest plec i
en la resta de documents contractuals, tindra, a efectes de la seva penalitzacio, la
tipificacio de lleus, greus o molt greus. Es considera com a causa imputable al
contractista els incompliments derivats de les incleméncies meteoroldogiques normals al
lloc i época de I'any en qué s'executara I'obra, circumstancies que hauran de ser tinguts
en compte pels licitadors en fer la seva oferta.

1. Incompliments lleus
Reben aquesta tipificacio:
1.1 Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realitzacio dels

tramits administratius successius i per a l'execucié de les obres quan aquest
incompliment sigui inferior a un 25% de termini previst per a cada tramit. Aixd no obstant,
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si I'adjudicatari va oferir una reduccié del termini d'execucio, qualsevol incompliment del
termini esmentat sera considerat infraccidé molt greu.

1.2. Els incompliments defectuosos de qualsevol de les obligacions contractuals que no
siguin tipificats com a greus o molt greus als apartats seglients sempre que no siguin
reiteratius i s'esmenin a primer requeriment per part del Director d'obra.

2. Incompliments greus

Es consideraran incompliments contractuals greus, a més dels qualificats aixi a les
diferents clausules d'aquest plec, els seglents:

2.1 En el cas que s’hagin ofert millores a la licitacio, la falta d'execucié o execucio
incompleta de les millores ofertes per I'adjudicatari, llevat que les millores hagin estat un
dels criteris d'adjudicacié del contracte, cas en qué es qualificara la infraccié com a molt
greu.

2.2 Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realitzacié dels
successius tramits quan aquest incompliment sigui superior a un 25% i inferior a un 50%
del termini previst per a cada tramit, quan no s'hagi ofert pel contractista reduccio6 en el
termini d’execuci6 previst en el projecte.

2.3. Els incompliments del contractista en matéria de seguretat i salut a I'obra, inclosa la
manca d'acatament que, en aplicacié d'aquest, donés el Coordinador de seguretat i
salut, sempre que no impliqui risc directe per a la vida dels treballadors.

2.4. Qualsevol incompliment pel que fa a actuacions mediambientals en I'execucié de
'obra, esmena de deficiéncies detectades en els controls de qualitat, modificacions del
contracte o subcontractacio.

2.5. La desobediéncia a les ordres donades pel director d'obra i/o coordinador de
seguretat i salut i reflectides al corresponent Llibre d'ordres.

2.6. La reiterada obstruccié per I'adjudicatari a la tasca inspectora del director d'obra,
del personal dels serveis técnics municipals i I'execucié ordinaria del contracte o del
coordinador de seguretat i salut.

2.7. Els incompliments de les obligacions de conservacié i policia durant el termini de
garantia

2.8. La suspensio temporal no autoritzada de I'execucié de les obres.

2.9. La no col-locacioé o la manca de retirada posterior a la finalitzacié de les obres, dels
cartells anunciadors de les obres en els termes i terminis previstos en aquest plec.
2.10. L'incompliment de les normes sobre subcontractacié assenyalades en aquest plec.
2.11. No notificar les incapacitats o les incompatibilitats que hagin pogut sobrevenir a
I'empresa o a algun membre del seu personal directiu durant I'execuci6 del contracte.
2.12. La comissi6 de tres o0 més incompliments lleus de la mateixa o diferent naturalesa
el mateix any.

3. Incompliments molt greus.

Tindran la consideracié d'incompliments contractuals molt greus, a més dels qualificats
aixi a les diferents clausules d'aquest plec, els seglents:

3.1. Els incompliments dels compromisos concrets oferts per I'adjudicatari en totes les
questions que hagin servit com a criteris de valoracié de les ofertes, incloses les
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propostes de reduccié de terminis, o el compromis d'adscripcio dels mitjans personals o
materials exigits als Plecs.

3.2. Els incompliments de les condicions especials d'execucié en matéria social i
mediambiental que s'imposen en aquest plec i el projecte, sempre que no siguin reiterats
i es corregeixin al primer requeriment de I'dérgan de contractacio, cas en que sera causa
de resolucio.

3.3. Els incompliments dels terminis establerts en aquest plec per a la realitzacio dels
tramits successius quan aquest incompliment sigui superior a un 50% de termini previst
inicialment per a cada tramit.

3.4. La manca de renovacié de qualsevol de les polisses d'assegurances exigides en
aquest plec, com ara renovar-les amb cobertures inferiors a les establertes.

3.5. No adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals o materials que s'hagin
exigit si s'escau aportar per a I'execucio del contracte.

3.6. Els incompliments del contractista en matéria de seguretat i salut a I'obra que
impliquin evident risc per a la salut o integritat fisica dels treballadors.

3.7. L'incompliment reiterat en les obligacions socials, especialment l'impagament de
salaris, les cotitzacions a la Seguretat Social i la retencio d'IRPF, inclds I'impagament de
les sancions que li siguin imposades per lincompliment d'aquestes obligacions.
S'entendra reiterat l'incompliment en dues mensualitats consecutives o tres de no
consecutives.

3.8. L'incompliment de les normes establertes a la clausula 43 per executar
modificacions al contracte.

3.9. La subcontractacié o cessié del contracte sense fer els tramits previstos a les
clausules 42 i 46 d'aquest plec.

3.10. La no esmena al primer requeriment de I'd0rgan de contractacio dels incompliments
de les condicions especials d'execucié en matéria social i mediambiental que si s'escau
s’hagin imposat als plecs, o la reincidéncia en aquestes infraccions.

3.11. No comunicar de forma immediata a I'0rgan de contractacié la incursi6
sobrevinguda en conflicte d'interés i no actuar immediatament per evitar que aquesta
interfereixi en la correcta execucio del contracte. Igualment, incérrer durant I'execucio
del contracte en alguna de les circumstancies en la situacio de les quals va declarar no
estar afectat en la declaracié responsable signada en presentar I'oferta i no actuar de
forma immediata per a la seva correccié completa.

3.12. La comissi6 de tres 0 més incompliments greus de la mateixa o diferent naturalesa
el mateix any.

CINQUANTENA .- Penalitats per incompliment

1. Quantia de les penalitats

Els incompliments contractuals seran penalitzats amb multes coercitives de les quanties
seguents:

e Incompliments contractuals lleus: entre el 0,1% i el 0,5% del preu d'adjudicacié.

e Incompliments contractuals greus: entre el 0,5% i el 0,9%.

e Incompliments contractuals molt greus: de 0,9% a 1,5%.

En tots els casos, aquests percentatges s'aplicaran sobre el preu d'adjudicacié (IVA
exclos) i es calculara la penalitzacié per cada infraccié, o dia d'incompliment de terminis,
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en funcio de la gravetat, la reincidéncia i la promptitud en la correccid, i sense perjudici
d'instar la resolucio del contracte d'acord amb allo previst en aquest plec.

La infracci6 de les condicions establertes a la clausula 42 per procedir a la
subcontractacid, aixi com la manca d'acreditacio de I'aptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicio al contractista d’'una penalitat
de fins a un 50% de l'import del subcontracte.

La imposicié de penalitzacions sera independent, d'una banda, de l'obligacio del
contractista de la indemnitzacié, tant a I'entitat contractant com a tercers, dels danys i
els perjudicis que les infraccions que els motiven hagin causat i, de l'altra, del no
abonament dels treballs finalment no executats o executats defectuosament.

2. Procediment per a la imposicié de penalitats

La constitucid en mora del contractista no necessitara intimacidé prévia per part de
'Administracio.

Per a la imposicié de penalitats s'instruira un expedient sumari en qué es concedira al
contractista un termini d'audiéncia de cinc dies naturals perqué formuli les al-legacions
que estimi oportunes. Aquestes al-legacions i I'expedient de penalitzacié seran resolts,
amb un informe técnic previ del Director d'obra i el juridic de la unitat encarregada del
seguiment de I'execucio del contracte, per I'0rgan de contractacié o en qui aquesta hagi
delegat aquesta facultat, resolucié que posara fi a la via administrativa. Quan la
penalitzaci6 que es proposi sigui la resolucid del contracte, la seva imposicié
correspondra sempre a I'drgan de contractacio.

L'inici de I'expedient contra un possible incompliment de les obligacions contractuals per
part de I'adjudicatari es fara en el moment que tingui coneixement per escrit dels fets.
Aix0 no obstant, si s'estima que l'incompliment no afectara I'execucié material dels
treballs de manera greu o que l'inici de I'expedient de penalitzacié pot perjudicar més la
marxa de l'execucidé del contracte que beneficiar-la, es podra iniciar l'expedient a
qualsevol moment anterior a la terminacio del termini d'execucio, sempre que resti temps
suficient perqué tingui I'efecte de compel-lir al contractista I'execucioé correcta i completa
del contracte. La reclamacio d'indemnitzacions pels danys i perjudicis que l'incompliment
hagi causat, es pot reclamar en qualsevol moment anterior a la prescripcié de l'accio
corresponent, preferentment abans de la finalitzacié del termini de garantia de I'obra.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjangant deduccié dels pagaments corresponents que l'd0rgan de
contractacié hagi d'abonar al contractista. Si ja no hi ha quantitats pendents de
pagament, es poden fer efectives amb execucio de la garantia definitiva, i si aquesta no
assolis el muntant de la penalitzaci6, es pot reclamar per la via administrativa de
constrenyiment.

3. Prescripcio de les infraccions

L’inici de I'expedient per la imposicié d’aquestes penalitats per 'Ajuntament es realitzara
en el moment en que tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant, si s’estima que
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lincompliment no va a afectar a I'execucié material dels treballs de manera greu o que
l'inici de I'expedient de penalitzacié pot perjudicar més a la marxa de I'execucié del
contracte que beneficiar-la, podra iniciar-se I'esmentat expedient en qualsevol moment
anterior a la terminacio del termini de garantia del contracte.

Les infraccions de les obligacions contractuals comeses per I'adjudicatari prescriuran en
els terminis seguents, comptats a partir de la data en qué I'érgan de contractacio tingui
coneixement de la infraccié comesa:

e Lleus: als 12 mesos
e Greus: als 24 mesos
e Molt greus: als 36 mesos

CINQUANTA-UNENA .- Responsabilitat e indemnitzacions per danys derivats
d’incompliments contractuals

El contractista sera responsable dels danys i perjudicis que la seva actuacié amb motiu
de l'execucio del contracte ocasioni tant a I'C)rgan de contractacié com a tercers, tant
per l'incompliment de les obligacions contractuals directes com d'una altra normativa
que sigui aplicable en funcid de I'objecte del contracte, com la referent a proteccié de
dades, propietat intel-lectual o industrial, o de seguretat i salut, especialment les
intoxicacions, alimentaries o d'altres tipus. D'aquests danys respondra inicialment amb
carrec a les polisses d'assegurances exigides en aquest plec, i sila cobertura d'aquestes
no arribés a cobrir tota la indemnitzacio, la responsabilitat sera substanciada d'acord
amb les regles civils i mercantils corresponents.

En cas d'incompliment de terminis, sense perjudici de la imposicié de multes coercitives
per compel-lir el contractista al compliment dels terminis contractuals, s'exigira al
contractista la indemnitzacio pels danys i perjudicis que ocasioni la demora. Aquesta
indemnitzacié es considera pactada préviament d'acord amb els criteris objectius
seguents:

e Quan s'incompleixi el termini total d'execucié en més d'un 15%, la indemnitzacié
arribara al 5% del preu d'adjudicacié del contracte.

e Quan s’incompleixi el termini total d’execucié en més d’'un 25%, la indemnitzacié sera
del 10% del preu d’adjudicacio del contracte.

Quan l'incompliment per part dels contractistes de les obligacions especifiques
imposades en legislacié sectorial que, d'acord amb I'objecte del contracte, sigui
aplicable, i d'acord amb aquesta es condemnés a l'entitat contractant, a més de la
possible penalitzacio, s’exigira al contractista una indemnitzacié com a minim equivalent
a la que recaigui sobre '0rgan de contractacio per vulneracio de la legislacio de proteccio
de dades

Per determinar aquestes indemnitzacions es tramitara I'expedient sumari regulat a la

clausula anterior per a la imposicié de multes coercitives, sens perjudici dels recursos
que el contractista pugui interposar contra aquest.
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D'aquests danys respondra inicialment a carrec de les pdlisses d'assegurances exigides,
i si la cobertura d'aquestes no arribés a cobrir tota la indemnitzacio, la responsabilitat es
fara efectives mitjangcant deduccié dels pagaments corresponents que I'6rgan de
contractacié hagi d'abonar al contractista. Si ja no hi ha quantitats pendents de
pagament, es poden fer efectives amb execucio de la garantia definitiva, i si aquesta no
assolis el muntant de la penalitzacié, es pot reclamar en via administrativa i judicial.

CAPITOL 5.- EXTINCIO DEL CONTRACTE

CINQUANTA-DOSENA.- Terminacio del contracte

Els contractes d'obres subscrits a I'empara del present plec s'extingeixen per
compliment del mateix amb la completa execucié de les obres projectades, o per
resolucié anticipada del mateix per alguna de les causes previstes en aquest Plec i la
normativa d’aplicacio.

L'extincié per compliment implica la recepcié de les obres, un termini de garantia
d'aquestes i la liquidacio final. L'extincié per resolucié anticipada requereix la tramitacio
de I'expedient contradictori que estableix la clausula 56 d'aquest plec .

CINQUANTA-TRESENA.- Recepcio i liquidacio de les obres.

1. Neteja general de I'obra

Acabada I'obra, el contractista realitzara una neteja total de la mateixa i del seu entorn,
de manera que el dia que s'indiqui pugui ocupar-se i posar-se en funcionament, sense
cap nosa ni necessitat de fer feines de neteja suplementaria. En aquesta neteja es
considera inclosa la retirada per al tractament adequat de tots els materials sobrants i la
bruticia que hagi pogut originar qualsevol empresa que hagi participat en I'execucié de
I'obra.

Les instal-lacions fixes 0 maquinaria imprescindibles fins al final de I'obra s'han de retirar
en el termini de 15 dies naturals des de la recepci6, deixant els terrenys completament
nets i lliures de tota nosa. Transcorregut aquest termini, I'6rgan de contractacié podra
fer aquesta retirada i neteja amb una altra empresa, deduint al contractista aquest import
i sense que aquest pugui exigir danys que per aquesta causa hagin sofert aquests
materials, encara que aixd suposi el deteriorament o fins i tot destruccié del que deixa
el contractista. El cartell de les obres I'haura de retirar el contractista en el termini d'un
mes a comptar de la recepcio .

2. Recepcio
El contractista, amb una antelaci6é general de quaranta-cinc dies habils, comunicara per
escrit a la direccio de I'obra, per elevar-lo a I'drgan de contractacio, la data prevista per
a la terminacié o execucio del contracte a l'efecte que se'n pugui fer recepcid.
Es fixara la data de la recepcio, dins del mes seglent a la data de finalitzacioé fixada pel

contractista en la comunicacié esmentada, convocant els qui han d'assistir a la recepcio
de l'obra:
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1) El director d’obra.

2) El responsable de la comprovacié material de la inversio, assistit si escau per un
técnic (I'Interventor o un altre funcionari designat per ell), bé personal propi de I'entitat
contractant, bé de I'empresa responsable del control de qualitat de I'execucié de I'obra
o personal de la unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte.

3) El contractista, assistit pel seu propi facultatiu si ho estima oportu. El contractista té
l'obligacio d'assistir a la recepcioé de I'obra. Si per causes que li siguin imputables no
compleix aquesta obligacio, I'Organ de contractacié li remetra un exemplar de l'acta de
recepcid perqué, en el termini de 10 dies, formuli les al-legacions que consideri
oportunes, sobre les quals s'adoptara 'acord que correspongui 6érgan de contractacio.

Al darrer certificat d’obra s’haura d’adjuntar l'acreditacié dels controls de qualitat
executats, de la retirada del cartell anunciador de I'obra i 'acta de recepci6 i liquidacio
de l'obra.

La recepcio i liquidacio s’efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes en
els arts. 210 LCSP i 163 i seguients del RGLCAP i clausula 84 PCAG .

3. Recepcié parcial i recepcié d'obres executades sense previsid contractual

Només podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser
executades per fases i que puguin ser lliurades a I'Us public, si aixi es preveu al Plec de
Prescripcions Técniques del Projecte de I'obra i als plecs.

La recepcié d'unitats d'obra executades sense la modificacié contractual prévia queda
condicionada als informes técnics per part del director d'obra i, si escau, als serveis
técnics municipals quant a la seva oportunitat i benefici que suposin per a I'interés public
que promou l'entitat contractant. Pel que fa al pagament d'aquestes unitats d'obra, cal
atenir-se al que preveu la clausula 34 d'aquest plec. En tot cas, tant les unitats
incorporades per excés de mesuraments com les unitats noves, a més de no poder
excedir els percentatges del 10 i 3% respectivament d'acord amb el que estableix l'article
242 de la LCSP, s'hauran d'haver incldos a la certificaci6 mensual en qué s'hagin
incorporat a l'obra, d'acord amb els que estableix I'article 160.2 del RGLCAP, sense el
requisit dels quals no seran abonades per I'entitat contractant, llevat que materialment
sigui possible la seva comprovacié material de marea senzilla.

4. Ocupacio6 de les obres sense acte formal de recepcio.

L'Organ de contractacié podra acordar, per raons excepcionals d'interés public,
l'ocupacié efectiva de les obres o la posada en servei per a I'Us public, encara sense el
compliment de I'acte formal de recepcid, tot aixd en els termes previstos a l'article 168
del RGLCAP.

Previ a qualsevol acord d’ocupacio de les obres o de posada en servei per a I'is public,
s’aixecara acta de comprovacié de les obres, que sera subscrita pel Director de I'obra i
el contractista. Es comunicara igualment a I'6rgan responsable del control material
d’inversio, per a la seva assisténcia potestativa (la intervencio de I'’Ajuntament) .

Des del moment de I'ocupacié de les obres o de la posada en servei de les mateixes per

a I'is public es produiran els efectes i les conseqiiéncies propies de la recepcio, si de
conformitat amb l'acta de comprovacié les obres estiguessin finalitzades i fossin
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conformes amb les prescripcions del contracte. Si, per contra, s'observen defectes,
s'han de detallar a I'acta de comprovacio juntament amb les instruccions precises i el
termini per esmenar-los. L'Organ de contractacio, a la vista dels defectes, decidira sobre
l'ocupacié i la posada en servei.

4. Llibre de l'edifici.

Quan el contracte d'obres consisteixi en la construccié o reforma d'un edifici, en el
moment de formalitzacioé de I'acta de recepcid de I'obra, I'adjudicatari lliurara al Director
d'Obra el Llibre de I'Edifici previst a la Llei d'Ordenacio de I'Edificacio i en el Codi técnic
de Il'edificacio, en format BIM.

Igualment, en el seu cas, s'haura de lliurar el Certificat d’eficieéncia energética exigit a la
Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitzacié processal del
lloguer i de I'eficiéncia energética dels edificis.

CINQUANTA-QUATRENA .- Certificacio de final d’obra

1. Mesurament de les obres

Rebudes les obres, es procedira a mesurar-les generalment, amb assisténcia del
contractista, formulant-se pel director de I'obra, en el termini d'un mes des de la recepcio
el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, a
I'acta de recepcio, el director de I'obra fixara data per a l'inici d'aquest mesurament
notificant al contractista per a aquest acte. El contractista té I'obligacié d'assistir a I'acte
de la presa de dades i la realitzacié del mesurament general.

Per realitzar el mesurament general s'utilitzaran com a dades complementaries la
comprovacio del replanteig, els replantejaments parcials i els mesuraments efectuats
des de l'inici de I'execucio de I'obra, el llibre d'incidéncies, el d'ordres i tots els altres que
considerin necessaris el director de I'obra i el contractista.

D'aquest acte se n'aixecara acta, que signaran el director de l'obra i el contractista,
lliurant-se un exemplar cadascun dels signants i remetent-ne l'altre pel director de I'obra
a I'Organ de contractacié. Si el contractista no ha assistit al mesurament, un exemplar
de l'acta li sera remés pel director de I'obra.

El resultat del mesurament es notificara al contractista perqué en el termini de cinc dies
habils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que consideri oportunes. Les
reclamacions que faci el contractista contra el resultat del mesurament general les
dirigira per escrit en aquest termini de cinc dies a I'Organ de contractacié per conducte
del Director de I'obra, el qual les elevara amb el seu informe en el termini de deu dies
habils a I'drgan de contractacio.

2. Certificat final d’obra

Dins dels 10 dies seglents a la finalitzacié del termini per fer el mesurament general, el
Director de I'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.
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En el termini dels dos mesos segients a la recepcid, I'6rgan de contractacié haura
d'aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al contractista
a compte de la liquidacio del contracte.

CINQUANTA-CINQUENA .- Inventari de les obres realitzades

Rebudes les obres que siguin inventariables, la Direcci6 facultativa emetra, juntament
amb lacta de recepcio, un estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada
que la defineixi amb detall i el seu estat en el moment de recepciod.

CINQUANTA-SISENA.- Termini de garantia i actuacions a realitzar durant el
mateix pel contractista. Cancel-lacié de la garantia

1. La garantia definitiva respondra dels concepte esmentats a l'art. 110 LCSP, |
transcorregut (1 any/6 mesos si PIME, o el termini que s’hagi ofert per I'adjudicatari del
contracte) des de la data de finalitzacié del contracte, sense que la recepcié formal i la
liquidacié haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedira
sense més demora a la seva devolucié o cancel-laci6 una vegada depurades les
responsabilitats a les que es refereix 'esmenat article 110 de la LCSP.

2. Quan, a consequiéncia d’'una modificacido del contracte, el seu preu experimenti
variacid, es reajustara la garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la data
en que es notifiqui a I'adjudicatari la resolucié de modificacié del contracte, d’acord amb
el disposat en l'article 109 del LCSP.

3. La devoluci6é i cancel'lacié de la garantia s’efectuara de conformitat con alld
preceptuat en els arts. 111 LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP, no sera retornada o cancel-lada
fins que s’hagi produit el venciment del termini de garantia i el compliment satisfactori
del contracte.

4. Durant aquest termini de garantia, el contractista queda obligat a la conservacid i la
policia de les obres d'acord amb les instruccions que doni el director d'obra i el plec de
prescripcions técniques. En aquest concepte s'inclou el manteniment d'un servei i de
neteja d'acord amb les especificacions seguents:

- Seran de compte i cost de la contracta el manteniment del servei de guarda de I'obra
durant el termini de garantia.

- S'han de fer les reposicions dels elements que es constati un funcionament defectuos
o hagin resultat danyats per un Us normal, o actes vandalics, quan el contractista hagi
descuidat el seu deure de vigilancia i policia de I'obra.

5. Les altres actuacions compromeses si escau pel contractista per realitzar durant el
termini de garantia.
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Si el contractista descuidés la conservacié i donés lloc al fet que perilli I'obra,
s'executaran per la propia Administracio i a costa del contractista els treballs necessaris
per evitar el dany.

6. No quedara totalment extingida la responsabilitat del contractista fins que no hagi
finalitzat el termini de garantia de I'obra i dels materials a comptar des de la recepcié de
les obres, i sempre que no s'hagi posat de manifest cap dany o perjudici d'aquestes per
vicis ocults a la construcci6 a causa d'incompliments contractuals per part del
contractista (article 244 LCSP).

7. Extincié de responsabilitat i cancel-lacié de la garantia definitiva.

Transcorregut el termini de garantia i complert satisfactoriament el contractista les seves
obligacions en I'execuci6 del contracte i durant el termini de garantia, es procedira d’ofici
a la cancel-lacié o devolucio de la garantia definitiva al contractista, previ informe del
responsable acreditatiu de tal compliment.

CINQUANTA-SETENA.- Liquidacio del contracte

Transcorregut el termini de garantia es practicara la liquidacid del contracte en els
termes previstos als articles 243 de la LCSP i 169 del RGLCAP. Si l'informe del director
de l'obra sobre I'estat de les mateixes és favorable o, en cas contrari, una vegada reparat
el que s'ha construit, el director ha de formular, en el termini d'un mes, la proposta de
liquidacié de les realment executades, prenent com a base per a la seva valoracio les
condicions econdOmiques establertes al contracte.

La proposta de liquidacié es notificara al contractista perque, en el termini de 10 dies,
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que consideri oportunes.

Dins del termini de dos mesos, comptats a partir de la contestacio del contractista o del
transcurs del termini establert amb aquesta finalitat, 'Organ de contractacié haura
d'aprovar la liquidacié i abonar, si escau i prévia presentacio, el saldo resultant de la
mateixa

CINQUANTA-VUITENA.- Resolucio del contracte.

L’extincio per resolucié del contracte queda regulada a la clausula 76 del PCAG, arts.
211 i ss, 245 de la LCSP i s’acordara per I'drgan de contractacid, d’ofici o a instancia del
contractista mitjangcant un procediment en el que se li garanteixi 'audiéncia i amb els
efectes previstos a I'art 213 LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

Seran causa de resolucié del contracte les previstes legalment i les que preveu
expressament aquest plec, aixi mateix de conformitat amb I'art. 211.f) de la LCSP es
preveu que tindran la condicié d'obligacions essencials de I'execucid del contracte i
poden ser causa de resolucié del contracte les segtlients:

a) El compliment de la proposta de I'adjudicatari en tot alld que hagi estat objecte
de valoracié ‘acord amb els criteris establerts pel contacte
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b) Les obligacions establertes en el present plec en relacio a la subcontractacio

c) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes a la
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut

d) El pagament dels salaris als treballadors i la retencié de I'IRPF, aixi com
I'abonament puntual de les quotes corresponent a la seguretat social.

e) Incompliments del termini total o dels terminis parcials fixats per I'execucio del
contracte, que facin presumiblement raonable la impossibilitat de donar
compliment al termini total, sempre que I'd0rgan de contractacié no opti per la
imposicié de penalitats regulades a la clausula 48 del present PCAP.

f) Lincompliment de les condicions especials d’execucié del contracte previstes en
aquest plec

Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials,
'Ajuntament podra requerir informacié a I'adjudicatari del contracte en qualsevol
moment durant I'execucié del/s contracte/s, i aquesta s’haura de lliurar en el termini més
curt possible.

La resolucié sera acordada per I'érgan de contractacid, d'ofici o a instancia del
contractista, tramitant el procediment previst a I'article 109 del RGLCAP.

El responsable municipal del contracte elaborara un informe sobre el compliment
d’aquesta justificacid. En aquest informe es fara expressa referéncia al compliment de
les obligacions indicades en aquesta clausula en relacié amb el personal que gestiona
el contracte.

Sense aquest informe favorable no es donara curs al pagament de la factura
corresponent i s’iniciara d'immediat un expedient de penalitzacié o de resolucid del
contracte, segons procedeixi.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, amidament i liquidacio de les
obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant-se els comptes pertinents a favor
0 en contra del contractista. Sera necessaria 'esmentada del contractista per la seva
assisténcia a I'acte de comprovacio i amidament.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’'incautara la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnitzacio pels danys i perjudicis originats a I’Administracid, en
alld que excedeixi de I'import de la garantia.

De manera immediata a la comunicacié de l'inici de l'expedient de resolucio, el
contractista haura d'adoptar a costa seva, d'acord amb el director d'obra, les mesures
necessaries per garantir la utilitat i seguretat del que s'ha executat fins aquell moment
ifo evitar danys; igualment haura d'adoptar les mesures adequades per evitar qualsevol
trastorn al servei o serveis afectats pel contracte.

La resolucio dels contractes subscrits a I'empara del present plec tindra els efectes
previstos als articles 213 i 246 de la LCSP.
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CAPITOL 6.- PRERROGATIVES DE L’ ADMINISTRACIO | JURISDICCIO
CINQUANTA-NOVENA.- Prerrogatives de I’d6rgan de contractacio.

1.

Atesa la naturalesa administrativa del contracte, I'drgan de contractacié ostenta la
prerrogativa d’interpretar-lo i de resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

. Igualment podra modificar el contracte por raons d’interés public i acordar-ne la seva

resolucio i determinar els efectes d’aquesta, dins dels limits i amb subjeccié als
requisits i efectes assenyalats ala LCSP, al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions
publiques, i al PCAG.

. Els acords que dicti I'drgan de contractacio, previ informe de I'assessoria juridica, en

l'exercici de les seves prerrogatives d’interpretacid, modificacié i resolucié seran
immediatament executius.

SEIXANTENA.- Jurisdiccié.

El contracte subscrit te la consideracié de contracte administratiu, essent la jurisdiccié
contenciosa-administrativa la competent per conéixer les incidéncies i/o reclamacions
que sorgeixin de I'adjudicacio, formalitzacié i execucié del mateix.

SEIXANTA-UNENA. .- Altres aspectes.

1.

Es fa constar que l'Ajuntament de Tremp té aprovat el Plec de clausules
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis, subministraments,
obres i instal-lacions, de concessi6 d’obra publica, a altres contractes administratius
i als privats, aprovat per I'Ajuntament de TREMP el 20/01/16 que s’haura d’interpretar
de conformitat amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la llei de contractes
del sector public (LCSP) d’aplicacid a aquesta, i per tant, de conformitat amb l'article
277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refés de la Llei Municipal i de
Réegim Local de Catalunya (TRLMRLC) el present plec de condicions administratives
particulars no se sotmet a informacio publica.

L’Ajuntament de Tremp es reserva la facultat de declarar deserta la licitacié si es
considera que cap licitador reuneix els criteris objectius d’adjudicacié.

A 'acabament del contracte d’obra en cap cas hi haura subrogacio de personal de
'empresa contractista per part de I'Ajuntament.

S’adjunten a aquest plec de condicions i en formen part els documents annexos que
s’han esmentat.

El regidor La cap del negociat de contractacié

Document datat i signat electronicament
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EXP. X2026001893. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE
LA CONTRACTACIO DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CARRERS AMB
AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT A TREMP. PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT

Annex 1 .Model de declaracié responsable de capacitat per contractar

...................................................................... , amb DNI nim. .........................., €n nom
propi, 0o com arepresentant de la societat ..., ,amb
dOMICHl @ ceveeeeeee e (carrer, numero, localitat i provincia),
COITEU ElECHIONIC .. e Jtelefon .ooooveeneeeanl. i d’identificacio

fiscal nimero ....................

Les NOTIFICACIONS | COMUNICACIONS referents a aquesta licitacio es realitzaran

a I'adreca de correu electronic ..........cuvveeveeeviieiieiieeiiieeeeeee, , i la persona autoritzada a
rEbre aqUESIES €S ....oiii oo amb teléfon
[£9e] o] | I

| DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:

1. Personalitat juridica i representacio.

[] Persona fisica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitacid.

[] Persona juridica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitacié. Que la societat que represento es va constituir amb escriptura publica de

data , davant el notari de
................................................................... , Sr./Sra.
............................................................... , amb num. de protocol ......................, i es

va inscriure en el Registre mercantil de ...........cccccoieiiiiiii e, .

Les dades referents a I'atorgament dels poders de representacié de la societat
consten a la mateixa escriptura publica/l'escriptura publica de data ..., davant el
notaride ......coooeeveveeeeiieeeeeeeeen. s SIS, e , amb
NUM. de protocCol ..........occcuueveeeeeeeininnnes
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[] Persona juridica no espanyola d'un Estat membre de la Comunitat Europea o
signatari de l'acord sobre I'Espai Econdmic Europeu: que la societat es troba
inscrita en el registre/disposa dels corresponents certificats que s’indiquen a
'annex | del RLCAP, i que se sotmet a la jurisdiccio dels jutges i tribunals espanyols
en qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de forma directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger
que correspongui al licitador.

[] Persona juridica no espanyola d’'un Estat no membre de la Comunitat Europea ni
signatari de I'acord sobre I'Espai Econdmic Europeu: que la societat ostenta la
corresponent capacitat d’obrar, i que se sotmet a la jurisdiccio dels jutges i tribunals
espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de forma directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional
estranger que correspongui al licitador.

2. Grup empresarial.

Que, segons allo previst en I'article 42 del Codi de Comersg.
[ ] L’empresa a la qual represento NO conforma grup empresarial.

[] L’'empresa a la qual represento Sl conforma grup empresarial. El grup es

“ ”

denomina ... i el conformen les entitats
seguents:

3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a
contractar conforme Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

4. Que en els organs de govern i administracié d'aquesta empresa, no hi forma part
cap persona que estigui compresa en cap de les causes d'incapacitat i
incompatibilitat per contractar amb les corporacions locals.

5. Obligacions tributaries i de la Sequretat Social

Que estic/la societat esta donat/da d’alta a I'Agéncia Estatal d’Administracié
Tributaria en el cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat
esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social, imposades per les disposicions vigents.

Per aquest motiu:

[ ] Em comprometo, en el moment que m’ho requereixi I'Ajuntament de Tremp, a
aportar la documentacio acreditativa del compliment de les meves obligacions
tributaries i de la Seguretat Social/obligacions tributaries i de la Seguretat
Social de la societat i dels requisits establerts en la Llei 9/2017, de 8 de
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novembre, de contractes del sector public i en els plecs objecte d’aquesta
licitacio.

[] Autoritzo a I'Ajuntament de Tremp a sol-licitar a '’Agéncia Estatal d’Administracio
Tributaria les dades relatives al compliment de les meves obligacions
tributaries/obligacions ftributaries de la societat, per tal de comprovar el
compliment dels requisits establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public i demés normativa de desenvolupament, en
aquesta licitacio.

[] Autoritzo a I'Ajuntament de Tremp a sol-licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social les dades relatives al compliment de les meves
obligacions/obligacions de la societat, per tal de comprovar el compliment dels
requisits establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public i demés normativa de desenvolupament, en aquesta licitacié.

6. Que estic/la societat esta en possessioé de la solvéncia economic financera i técnic
professional determinada pel plec aprovats per I'Ajuntament, i que compto/a amb
la documentacié acreditativa necessaria.

7. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la
normativa vigent pel que fa a 'obertura, la instal-lacié i el seu funcionament legal.

8. Que la plantilla de I'empresa, estant-hi obligada, esta integrada per un nombre de
.................................... (indicar el percentatge) de persones treballadores amb
discapacitat/ o a adoptat les mesures de ...,
(indicar la mesura) de conformitat amb I'art. 2 del RD. 364/2005, de 8 d'abril.

9. Que la informacié i documents aportats en tots els sobres son de contingut
absolutament cert.

I, perqué consti, a efectes de poder contractar amb I'Ajuntament de Tremp, signo
aquesta declaracio, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.

(Lloc i data)

(Nom i cognoms — Segell)
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EXP. X2026001893. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE
LA CONTRACTACIO DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CARRERS AMB
AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT A TREMP. PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT

Annex 2. Models de declaracié responsable de vigéncia de dades inscrites en el
Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I’Estat (ROLECE).

EN/Na e ,amb DNI nim. ..o, , en
nom propi, 0 com a representant de la societat .............ccccviiii e, , amb domicili
= PP PPPPPRPPRR (carrer, numero, localitat i provincia), correu
electroniC ..o , telefon oo i d’identificacio

Les NOTIFICACIONS | COMUNICACIONS referents a aquesta licitacio es realitzaran
a l'adreca de correu electronic .........cccccvvevvieeiiiie , i |la persona autoritzada
a rebre aqUESTES €S ... amb teléfon mobil

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

(Model 1 — Plena vigéncia de dades)

Que I'empresa que represento esta inscrita en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya / Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat des del dia ......cccooeevvvvivnriennnnnnn. , amb el num. d’inscripcio
......................... , 1 que les dades que hi consten, en el dia d’avui, s6n plenament vigents.

(Model 2 —Vigeéncia parcial de dades)

Que l'empresa que represento esta inscrita en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya / Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat des del dia .........ooovveeiiiiiinnnnnns , amb el nim. d’inscripcié
......................... , i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, sén vigents, excepte
per les seguents:

(descripcio de les dades que no estan actualitzades en el RELI o ROLECE)

Que en relaciéo amb aquestes dades no actualitzades en el RELI o ROLECE aporto la
documentacié segient:
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I, perque aixi consti, signo aquesta declaracio responsable.

Lloc, data, signatura i segell

Nota: S’ha d’escollir entre els dos models, segons s’escaigui.
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SIMPLIFICAT

Annex 3. Model d’aval bancari

L'entitat ... (ra6 social de lentitat de
crédit), NIF .o, amb domicili (a efectes de notificacid i requeriment)
L= o 1P (municipi/
carrer/plaga/avinguda), CPuiiiiii [ en el seu nom

............................................................ (nom i cognoms dels apoderats) amb poders
suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validacio efectuada en la
part inferior d’aquest document.

AVALA

= T (nom de la persona o entitat juridica
avalada). amb NIF ... en virtut del que disposen els Plecs de
clausules  administratives  particulars reguladores del contracte de
.................................... (designacio de I'objecte del contracte i data de I'acord municipal
d’inici de la licitacié/adjudicacid), en concepte de ........ (fianga, fianga provisional, fianga
definitiva, fianga complementaria o garantia especial)............ i per respondre de les
obligacions derivades (de la licitacié/del compliment) de I'esmentada contractacio,
davant 'Ajuntament, per la quantia de ............ (en lletra) euros (en xifra).

Aquest aval tindra validesa mentre I’Ajuntament no autoritzi la devolucio de la garantia.

Aquest aval s’atorga solidariament respecte a I'obligat principal, amb renuncia expressa
al benefici d’exclusio a que es refereix 'article 1.830 del codi Civil i amb el compromis
en els termes i condicions generals que disposa la Llei de Contractes del Sector Public
i a les seves normes de desplegament, en especial, I'article 56 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

(lloc i data d’expedicio)
(rad social de I'entitat)
(signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari public)

VERIFICACIO DE LA PRESENTACIO

Provincia: Data: Num o Codi:
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Annex 4. Model d’oferta

EN/NG (nom i cognoms), veilveina
e, (poblacio), amb domicili
Bttt (carrer/plaga i numero), amb DNI
NUMEIO....c.vvveeeeeeeeeeennns obrant en nom propi/en representacio
e (nom i cognoms), assabentat/ada de I'anunci

de la licitacié per a I'adjudicacio del contracte seglent: OBRES D’ARRANJAMENT DE
CARRERS AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN CALENT A TREMP i de les clausules
administratives, projecte i resta de normes que regeixen la seva adjudicacio i execucio,
manifesta que les accepta integrament i es compromet a la seva execucié pel preu de
projecte i amb les condiciones seguents:

AMIDAMENT D’OBRA ADDICIONAL

......................... tones de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf BC
35/50 D, amb betum millorat amb cautxu, de granulometria densa per a capa de transit
i granulat granitic, estesa i compactada. Inclou reg d’adheréncia amb emulsio C60BP3
TER i una dotacioé de 0,6 kg/m2

Lloc, data i signatura.
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