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Provença, 260 

08008 Barcelona 

Tel. 93 567 65 00 

NIF Q0801031F 

aca.gencat.cat 

 

 

 

Sr. director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ  

 
EXECUCIÓ D’OBRES I EXPLOTACIÓ  

 
 
1. Dades identificatives del contracte 
 

a) Contracte: 
Administratiu. 

 
b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions, per encàrrec de l’Àrea d’abastament d’aigua. 
 

c) Tipus: 
Mixt. 

 
d) Objecte: 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ REGENERADORA D'AIGUA A 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE VALLS AL TM DE VALLS I 
EXPLOTACIÓ -  COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027. 
 

e) CPV:   
45252100-9 Treballs de construcció de plantes depuradores d’aigües residuals.  
90481000-2 Explotació d’una planta de tractament d’aigües residuals. 
 

f) Número de carpeta del repositori de projectes de l’ACA: 
2182. 

 
g) Data informe de supervisió del projecte:  

12 de març de 2025. 
 

h) Data de l’aprovació del projecte:  
3 d’octubre de 2025. 

 
i) Data de l’acta de replanteig previ:  

16 de març de 2026. 
 

j) Data del certificat de disponibilitat dels terrenys: 
8 d’abril de 2026. 

Expedient: CTN2600157 

Procediment: Mixt Obert 

Assumpte: Proposta de contractació 

Document: 8695930 
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k) Data del Plec de Prescripcions Tècniques particulars pel període de proves i 
explotació durant l’any de garantia:  
15 de maig de 2026. 
Aquest document haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació quan aprovi 
l’expedient de contractació. 

 
l) Resolució del director de l’ACA pel qual s’autoritzen els compromisos de 

despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs: 
20 d’abril de 2026. 
 

m) Procediment: 
Obert. 

 
n) Forma adjudicació: 

Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 
o) Tramitació: 

Ordinària. 
 

p) Import de licitació: 
El valor màxim del contracte es calcula mitjançant la suma del preu d’execució de 
les obres, el preu del model digital (BIM) d’obra executada, el preu de la gestió de 
les infraestructures durant la fase de proves de funcionament i el preu d’explotació 
durant el primer any del període de garantia. 
 

 Valor 
Preu obra (€) 2.530.881,18 

Preu model digital (BIM) (*) 11.354,75 

Preu variable explotació (€/m3) 0,0161 

Preu fix explotació (€/mes) 16.822,24 

Cabal màxim (m3/mes) 216.000,00 

Preu proves (€) 58.291,32 

Preu explotació (€) 243.598,08 

Valor màxim contracte sense IVA (€) 2.844.125,33 

IVA explotació (10%) 24.359,81 

IVA obra, BIM i proves (21%) 546.110,72 

Valor màxim contracte amb IVA (€) 3.414.595,86 

 
(*) Aquesta partida no admet baixa. 
 

q) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
La justificació del valor de l’explotació està inclosa en el corresponent annex del 
projecte. 
 

r) Valor estimat del contracte (VEC): 
2.844.125,33 € (més IVA). 
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s) Termini màxim del contracte: 
El termini màxim del contracte és el resultat de la suma del termini d’execució de les 
obres, el termini màxim per a la realització de les proves de funcionament (3 mesos) 
i del termini d’explotació durant el primer any del període de garantia de les obres 
(12 mesos): 

Termini obra Termini proves Termini explotació Termini màxim contracte 

10 3 12 25 

 
t) Justificació de la no divisió en lots: 

En base a la justificació sobre la naturalesa de contracte mixt d’aquest contracte 
indicada a l’informe justificatiu de la present contractació no es considera viable 
la seva divisió en lots. 
 

u) Incompatibilitat:  
Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà 
en paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 
de la LCSP, no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les 
obres, ja sigui de forma individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra 
fórmula empresarial prevista a la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.  
 

2. Altres dades per configurar el contracte 
 

a) Sistema de determinació del preu del contracte: 
Per preus unitaris. 
 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador/a: 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document. 
 
Els licitadors presentaran oferta econòmica sobre el preu d’execució de l’obra i 
sobre el preu unitari mensual d’explotació de les instal·lacions, en el seu terme fix 
(expressat en €/mes) i en el variable (expressat en €/m3). 
 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del 
contracte amb l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts 
sense IVA. 
 
La partida corresponent al preu del model digital (BIM) d’obra executada no admet 
baixa.  
 

c) Lloc d’execució dels treballs: 
L’adjudicatari/a executarà les obres i les tasques d’explotació en el lloc previst en el 
projecte constructiu corresponent, tot i que podrà preparar part de la documentació 
que ha d’emetre en les seves pròpies dependències. 
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d) Lloc de lliurament de la documentació: 
El lliurament de la documentació a la que està obligat l’adjudicatari/a durant 
l’execució dels treballs es farà a la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant 
qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre electrònic fefaent del seu 
lliurament. 
 

e) Termini de garantia: 
El termini de garantia de les obres serà d’1 any a comptar des de la data de l’inici 
del servei d’explotació. 
 
En aquest sentit, la data d’inici de l’explotació començarà amb la signatura de l’acta 
de recepció de les obres un cop finalitzada la fase de proves i verificat l’assoliment 
dels objectius de qualitat establerts en el projecte, juntament amb la presentació de 
tota la documentació preceptiva, fet del qual es deixarà constància en la mateixa 
acta. 

 
f) Garantia definitiva: 

 L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost 
base de licitació (sense IVA) 

 
g) Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 

solvència tècnica exigida als licitadors: 
 
D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors hauran de 
disposar de la corresponent classificació com a contractistes d’obres: 
 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 K 8 4 

 
Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a 
estats signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de 
l’esmentada classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i la seva solvència tècnica com segueix: 
 

• Solvència econòmica i financera: 
 
El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del VEC corresponent 
a la part de l’obra, és a dir: 
 
3.796.321,77 € (més IVA).  
 

• Solvència tècnica: 
 
El volum anual d’execució d’obra realitzats durant l’any de major execució dels 
últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups o 
subgrups que s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, 
haurà de ser igual o superior al 70% del VEC corresponent a la part de l’obra, és a 
dir: 
 
1.771.616,83 € (més IVA). 
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h) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del 
delegat/da d’obra, del/de la cap d’obra, del /de la responsable d’equips 
instal·lacions i del/de la responsable de la realització de les proves i explotació 
posterior, que necessàriament han de complir amb els requisits establerts en el 
model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, sense incloure els noms ni 
cap altra documentació identificativa,  
 

i) Forma de pagament: 
L’abonament dels treballs d’execució d’obra es farà contra certificacions mensuals i 
la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de pagament 
a compte. 
 
Tal i com indica el Plec de Prescripcions Tècniques particulars de 15 de maig de 
2026, abans referenciat, pel període de proves i explotació durant l’any de garantia,  
tot i que el projecte preveu una partida alçada d’abonament integra per la despesa 
del període de proves, aquesta s’abonarà segons es regula a continuació. 
 
Donat que el període de proves té per objectiu la comprovació del funcionament 
general i conjunt de les instal·lacions executades i l’assoliment, en la seva 
finalització, del règim d’explotació de la instal·lació, la valoració econòmica del 
període de proves s’estima a partir dels preus oferts per a la fase d’explotació, però 
sense incorporar la mesura directa del cabal diari tractat atenent a les variacions o 
situacions transitòries que durant aquest període es poden donar. 

 
En aquest sentit, la valoració econòmica d’aquest període quedarà establert 
mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 
 

𝑉𝑝 = 3 ·  𝐸𝐹𝑎𝑑𝑗 + 0,75 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ,𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝐸𝑉𝑎𝑑𝑗   

 
On: 

   Vp  Valoració econòmica de les proves de funcionament (€) 
  EFadj Preu d’explotació fix ofert per l’adjudicatari (€/mes) 
  Qmax,mes Cabal màxim (m³/mes) indicat a efectes dels imports de licitació 
  EVadj Preu d’explotació variable ofert per l’adjudicatari (€/m³) 

 
L’abonament dels treballs realitzats durant la fase de proves es realitzarà mitjançant 
un únic pagament de l’import calculat segons la fórmula anterior, a la finalització del 
període de proves i independentment de la duració del mateix i dels cabals 
registrats a la instal·lació, tot tenint en compte que serà com a mínim de 3 mesos i 
màxim de 12 mesos. 
 
En aquest sentit, l’inici de la fase de proves començarà amb l’emissió, per part del 
director/a de les obres, del corresponent certificat que podrà coincidir, o no, amb el 
certificat de finalització de les obres. 
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L’abonament dels treballs d’explotació es farà contra certificacions mensuals, que 
s’emetran amb caràcter previ a les factures, tenint en compte el cabal mensual 
realment tractat amb els nivells exigibles de qualitat. 
 
La valoració econòmica es realitzarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 
 

Ve= EFadj + QxEVadj-P 
 
On: 
 
Ve: Valoració econòmica del servei d’explotació corresponent al primer any del 

període de garantia de les obres (€/mes) 
EFadj Preu d’explotació fix ofert per l’adjudicatari (€/mes) 
Q Cabal mensual realment tractat (m³/mes) 
EVadj Preu d’explotació variable ofert per l’adjudicatari (€/m³) 
P Suma de Penalitats mensuals (veure apartat corresponent) 
 

j) Criteris d’adjudicació: 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 
 

k) Forma de valoració del preu de les ofertes: 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 20 punts sobre un total de 
100, i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 
 

Pv= Pv1 + Pv2 + Pv3 
                

Amb Pv1= (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 10 
 
On: 
Pv1: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra 
Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€) 
Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€) 
OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 
 
Amb Pv2= (1 – (EFv-EFm)/(1 x EFL)) x 5 
 
On: 
Pv2: Puntuació oferta a valorar (terme fix d’explotació) 
EFv: Oferta terme fix d’explotació a valorar (€/mes) 
EFm: Oferta terme fix d’explotació amb preu més baix (€/mes) 
EFL: Import de licitació del terme fix d’explotació (€/mes) 
 
Amb Pv3= (1 – (EVv-EVm)/(1 x EVL)) x 5 

 
On: 
Pv3: Puntuació oferta a valorar (terme variable d’explotació) 
EVv: Oferta terme variable d’explotació a valorar (€/m³) 
EVm: Oferta terme variable d’explotació amb preu més baix (€/m³) 
EVL: Import de licitació del terme variable d’explotació (€/m³) 
 



 

 
Pàgina 7 de 36 

 

Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals 
 

l) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total 
de 100 punts. 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a 
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 
 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 
 
La puntuació màxima de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor 
serà de 30 punts. 
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, 
atenent als conceptes i barems següents: 
 
1. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 

de valor: 
 
Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius 
Puntuació màxima: 14 punts 
 
1. Subcriteri 1.1. Descripció de l’execució de les obres  

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció tècnica de les obres a executar, 
analitzant les unitats d’obra i activitats més importants i 
representatives, així com la descripció dels procediments 
constructius per a la seva realització i l’organització prevista per 
la seva realització.  

Valoració: Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar, la 
coherència en la seva organització i en els procediments 
constructius exposats (màxim 6 punts). 

 
2. Subcriteri 1.2. Condicionants per a l’execució de les obres 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, 
tècnics, gestió, limitacions, subministres, etc.), propis o externs 
a les obres, que podrien afectar el normal desenvolupament de 
les obres i el seu termini d’execució, indicant mesures i 
actuacions per la minimització de dites afeccions. 

Valoració: Es valorarà que la identificació dels condicionants que puguin 
influir en el normal desenvolupament de les obres i el seu 
termini d’execució sigui completa i concreta a l’àmbit de l’obra a 
executar, així com la idoneïtat de les mesures proposades per 
la minimització de l’impacte dels condicionants exposats 
(màxim 8 punts). 
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La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, 
directament o indirecta, l’import de la proposició econòmica per a 
l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteri de valoració 2:  Programa de treballs 
Puntuació màxima: 4 punts 
 
3. Subcriteri 2.1. Programa de treballs  

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 4 planes, de les quals 3 planes seran en DIN A4 per 
al contingut escrit i 1 plana serà en DIN A3 ó DIN A4 pel 
diagrama de Gantt. Els textos es redactaran en tipografia Arial 
11 o de mida superior. 

 
Contingut: S'inclourà una anàlisi del programa de treballs definit al projecte 

i una proposta del programa de treballs presentat pel licitador, 
que anirà acompanyat d'un diagrama de Gantt.  
La proposta del programa de treballs que presenti el licitador ha 
d’incloure les diferents fases constructives a desenvolupar i les 
principals activitats/unitats d'obra necessàries, en coherència 
als procediments constructius i la resta de criteris exposats a 
l’oferta del licitador. La proposta haurà d’incloure la justificació 
dels rendiments previstos, la definició dels lligams principals i el 
camí crític. 
En tot cas, el termini total haurà de coincidir amb el termini 
d’execució de les obres indicat a la licitació. 
 

Valoració: Es valoraran els següents aspectes (màxim 4 punts):  
- Que l’anàlisi del programa de treballs definit al projecte sigui 

completa i concreta, tot incloent els possibles punts 
singulars que al seu judici puguin esdevenir conflictius per a 
l’execució de les obres. 

- Que la proposta del programa de treballs que presenti el 
licitador sigui completa i coherent amb els criteris exposats 
a l’oferta del licitador, així com que la justificació dels 
rendiments previstos, la definició dels lligams entre les 
activitats i el camí crític siguin coherents.  

 
Criteri de valoració 3 : Pla d’assegurament de la qualitat, Pla de gestió 

mediambiental i Pla de seguretat i salut 
Puntuació màxima:      12 punts 
 
4. Subcriteri 3.1. Pla d’assegurament de la qualitat 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat 
específic per la present obra en tot el seu procés constructiu 
pel que fa a l’obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. 
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Així mateix, s'inclourà una proposta relativa a la metodologia 
del seguiment del pla d'autocontrol proposat per al seu 
compliment. 

 
Valoració: Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel 

licitador/a sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar 
(amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a 
realitzar), així com la coherència de les metodologies de 
seguiment presentades. (màxim 4 punts). 

 
5. Subcriteri 3.2. Pla de gestió mediambiental 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 2 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

 
Contingut: S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb 

una breu descripció de les activitats i gestions encaminades a 
reduir l’impacte i els efectes mediambientals de l’execució de 
les obres. Així mateix, s'inclourà una proposta relativa a la 
metodologia del seguiment del pla de gestió mediambiental 
proposat per al seu compliment. 

 
Valoració: Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra proposat 

pel licitador/a i les mesures que es duran a terme per a la seva 
gestió siguin completes i concretes a l’àmbit de l’obra a 
executar, així com la coherència de les metodologies de 
seguiment presentades. (màxim 4 punts). 

 
6. Subcriteri 3.3. Pla de seguretat i salut 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una taula de 2 

columnes (A i B), amb una extensió no superior a 2 planes DIN 
A4. Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida 
superior. 

Contingut: En la columna A es recollirà una identificació dels aspectes i 
activitats significatives de les obres a executar des de la 
perspectiva de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
En la columna B es detallaran les propostes de mesures 
preventives i la metodologia de seguiment que, a criteri del 
licitador, caldrà implementar en l’execució de les obres, sobre 
els aspectes identificats en la columna anterior. 

Valoració: Es valorarà que la identificació dels aspectes significatius des 
de la perspectiva de seguretat i salut sigui complerta i concreta 
i que les propostes de les mesures preventives presentades 
siguin coherents i adequades, així com la metodologia de 
seguiment en l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 4 punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica per a l’execució de les obres o de 
la resta de criteris de valoració automàtics serà motiu d’exclusió. 
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En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 
valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. Per tant, tota 
aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especifica o, 
que no respecti la tipografia Arial 11, no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 
es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  
 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 
subcriteri tècnic si s’escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 
cada criteri tècnic o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació: 
 
Pop= P x VTop/VTmv 
 
On: 

 
Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 
P: Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 
VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 
 
S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 
la seva puntuació màxima. 
 
Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 
a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 
llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 
possible.  
 
En concret: 
 
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i 
cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
 
 

2. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius serà de 50 punts. 
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La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en 
l’Annex núm. 3a d’aquest document, document que hauran de fer servir els 
licitadors per a la presentació de les seves propostes.  
 
Les condicions i justificació d’idoneïtat d’aquests criteris es troben a l’Annex 
núm.3b d’aquest document.  
 

m) Subcontractació: 
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les 
figures de delegat/da d’obra, cap d’obra, responsable d’equips i instal·lacions i 
responsable de la realització de les proves i explotació posterior, atenent a la seva  
vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les 
responsabilitats que se’n deriven. 
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les 
figures de delegat/da d’obra, cap d’obra, responsable d’equips/instal·lacions i 
responsable de la realització de les proves i explotació posterior. 
 

n) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 
 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 5 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes.  

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en 
més de 5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En 
qualsevol cas, també tindran aquesta consideració les baixes del preu ofert 
superiors a 15 unitats percentuals. 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre qualsevol del preus 
unitaris d’explotació (terme fix i variable) sigui igual o superior en més de 5 
unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. 

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre qualsevol del preus unitaris d’explotació (terme fix i variable) sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de 
les baixes. En qualsevol cas, també tindran aquesta consideració les baixes del 
preu ofert superiors a 15 unitats percentuals. 

 
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 
següents supòsits: 
 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 
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La Mesa requerirà als licitadors que hagin presentat ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i els 

documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

 

La petició d’informació que la mesa de contractació dirigeixi al licitador s’ha de 

formular amb claredat de manera que aquests estiguin en condicions de justificar 

plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta. 

 

Concretament, la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors 

sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu 

baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors següents: 

 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 

mètode de construcció. 

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 

de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les 

obres. 

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els 

productes, prestar els serveis o executar les obres. 

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social 

o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que 

incompleixin el que estableix l’article 201 LCSP. 

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
o) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 

Les que s’estableixin en el PCAP. 
 

1. L’execució de les obres es realitzarà amb la metodologia de treball BIM:  

Aquesta metodologia permet agilitzar la gestió de la informació entre els diferents 
actors responsables de l’execució de les obres i optimitzar els processos de decisió 
i execució de les mateixes mitjançant el treball en un Entorn Comú de Dades(ECD). 
L’adjudicatari del contracte és el responsable d’elaborar el model BIM d’obra 
executada i dels seus lliurables associats. 

  
La Generalitat de Catalunya va publicar el juny 2019 la Guia BIM Gencat i Manual 
BIM Gencat, que estableixen un marc general de treballs, i l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha elaborat un Manual BIM per a les actuacions de l’ACA.  El manual 
redactat és un document viu que caldrà revisar i enriquir amb la pròpia 
implementació de la metodologia. En qualsevol cas, els documents esmentats i les 
seves actualitzacions serviran de referència per a l’execució del present contracte. 
 
El Manual i els documents complementaris que serviran de marc per a implementar 
la metodologia BIM en les actuacions de l’ACA es troben al web de l’ACA al 
següent link:  
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http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-
laca/ 

Els models d’obra executada es plantejaran per a que puguin ser utilitzats de base 
per a elaborar els futurs models d’operació. Per això, el model haurà de contenir 
tant la informació 3D de la instal·lació final, com la informació real associada als 
actius de la instal·lació. Per aquest motiu, en cas de tractar-se d’obres d’ampliació 
i/o remodelació d’instal·lacions existents, caldrà incloure en el model, l’aixecament 
de l’obra executada i de la part de les instal·lacions que es mantinguin, 
independentment de si formen part o no de la remodelació prevista. D’aquesta 
manera, el model haurà de ser un reflex fidel de la realitat final del conjunt de totes 
les instal·lacions. 

Els objectius mínims a assolir en l’ús de la metodologia BIM són els següents, 
d’entre els plantejats en el Manual BIM de l’ACA i d’acord amb el Manual BIM 
Gencat: 

• Generar la visualització de la informació (Objectiu 1 del Manual) 

• Facilitar la interpretació, la coordinació espacial i el compliment funcional de 
l'actuació (Objectiu 2 del Manual) 

• Transferir la informació entre fases de l'actuació (Objectiu 4 del Manual) 

• Controlar la seguretat i salut durant l’execució de les obres i la prevenció de 
riscos laborals en fase d’operació (Objectiu 9 del Manual) 

L’empresa encarregada de les obres haurà d’elaborar el model BIM d’obra 
executada sota les instruccions de l’equip BIM de la Direcció d’Obra (Director 
d’Obra i BIM Manager) i segons els condicionants establerts en el Manual BIM de 
l’ACA. Per assolir finalment aquest model d’obra executada fidel a la realitat de 
l’obra realitzada, caldrà portar a terme el seu desenvolupament de forma 
progressiva durant l’execució, establint al Pla d’Execució BIM (PEB) les fites 
corresponents en cada cas. 

En aquest sentit, per a la implementació de la metodologia col·laborativa durant tot 
el procés, es plantejaran, com a mínim, les 4 fites recollides al Manual BIM de 
l’ACA, que resumidament corresponen a: 

• Entrega i presentació del PEB per part de l’empresa contractista com a màxim 
1 mes després de l’inici de les obres, que serà i revisat i corregit per part de 
l’equip de la DO (Director d’Obra i BIM Manager). 

• Presentació, per part de l’empresa contractista, del model 3D ajustat al 
replanteig dels elements d’obra civil principals i les xarxes de conduccions 
corresponents. L’adjudicatari del contracte anirà actualitzant aquest model i la 
informació associada a la realitat construïda, i haurà de ser revisat i validat 
per part de l’equip de la DO. 

• Presentació, per part de l’empresa contractista, del model 3D anterior 
actualitzat i que incorpori la previsió de l’equipament electromecànic. 
L’adjudicatari del contracte anirà actualitzant aquest model i la informació 
associada a la realitat construïda, i haurà de ser revisat i validat per part de 
l’equip de la DO. 

• Entrega i presentació, per part del contractista, del model complet d’obra 
executada juntament amb el PEB actualitzat i el llistat de control de qualitat 
complet, validat per part de l’equip de la DO. 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
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El PEB recollirà la previsió temporal d’aquestes fites ajustada a les condicions 
particulars de les obres a executar i a la seva programació temporal. L’objectiu 
d’aquests lliuraments i validacions parcials ha de ser disposar d’un model d’obra 
executada que reculli fidelment la realitat de les instal·lacions finals. 

L’ACA disposa en l’actualitat d’un Entorn Comú de Dades (ECD) propi per a 
treballar amb metodologia BIM en l’execució de les actuacions que promou. Aquest 
ECD permet el desenvolupament, la comunicació, càrrega i coordinació dels 
models, i també la gestió documental de la resta del processos necessaris durant 
l’execució. 

L’ECD disponible actualment té les següent propietats a nivell general: plataforma 
en servei web amb servidors a Europa (respecte a seguretat de la informació i 
protecció de dades), inclou possibilitat de treballar amb el model BIM on-line, gestor 
documental compatible amb Microsoft, permet l’ús d’estàndards oberts com ara 
IFC, possibilitat de control de versions i traçabilitat de la càrrega i modificació dels 
arxius, gestió d’avisos i incidències, integració de fluxes de treball, sincronització 
amb l’escriptori, etc. 

Actualment l’ECD de l’ACA és l’eina Autodesk Construction Cloud, de manera que 
l'adjudicatari del contracte haurà de disposar de llicència pròpia per a permetre la 
seva integració a tots els nivells en l'esmentat ECD, sens perjudici de les eines que 
faci servir per a desenvolupar els models BIM necessaris (tant els nadius com els 
IFC). 

L’organització de la informació en aquest ECD es realitza segons s’estableix al 
Manual BIM de l’ACA, realitzat en base a les normes EN-ISO 19650 i a les 
indicacions de la Guia i el Manual BIM Gencat. 

 
Justificació de l’aplicació de la metodologia BIM: 
 
El 4 d’abril de 2023, es va publicar al DOGC l’ACORD GOV/81/2023, de 4 d'abril, 
pel qual es determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball 
col·laborativa i virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i 
les condicions per fer-ho, i es deixa sense efecte l'Acord del Govern d'11 de 
desembre de 2018. 
 
Aquest Acord determina els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de 
treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information 
Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho i indica que la metodologia 
Building Information Modelling (BIM), que s'ha desenvolupat en els darrers anys en 
diversos països, permet superar gran part dels inconvenients que es deriven de la 
metodologia de treball tradicional.  
 
Es tracta d'una metodologia de treball en què col·laboren de forma contínua els 
diferents agents que participen en el cicle de vida de les actuacions d'edificació i 
infraestructures, cosa que facilita el traspàs d'informació entre ells. Aquesta 
metodologia consisteix en l'elaboració d'un model col·laboratiu i virtual de l'actuació 
en el qual s'integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal, entre d'altres, i 
sobre el qual treballen tots els agents, de manera que aquest model està en 
constant evolució i recull tota la informació actualitzada que ha de permetre operar 
durant les diferents fases del cicle de vida de l'obra. 
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L’Acord preveu l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM  a tots els contractes 
d'obra civil i d'edificació, inclosos els contractes d'obra en què es liciti conjuntament 
la redacció del projecte i l'execució de l'obra, els de concessió d'obres i els de 
concursos de projectes que tenen per objecte obres de primer establiment, 
rehabilitació o restauració, promoguts per l'Administració de la  Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, que tinguin un valor estimat igual o superior a 
2.000.000 €. 
 
La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a condició d'execució en els 
plecs de clàusules administratives particulars. 
 

2. Avaluació de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni): 

 
Durant l’execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de 
Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a tres 
capítols bàsics: l’emissió corresponent als materials, la corresponent a la 
maquinària emprada en l’execució de les obres i la corresponent a la mobilitat del 
personal d’execució de les obres. 
 
Primerament s’establiran els mètodes de càlcul i les referències a emprar en el 
mateix, atenent a la metodologia i guies de referència més actualitzades i d’ús en 
l’àmbit del que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i 
els mètodes de referència per al sector de la construcció. 
 
Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions per a cadascun 
dels capítols abans esmentats, i es presentarà la seva evolució i actualització amb 
caràcter mínim bimensual. 
 
 

p) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 
       Les que s’estableixin en el PCAP. 
 Es considera obligació contractual essencial l’assoliment, dins del termini màxim 

establert per a la fase de proves del contracte (12 mesos), dels objectius de qualitat 
de l’aigua tractada en els termes indicats en el projecte constructiu vigent. 

 
 En aquest sentit, es considerarà que els objectius de qualitat de l’aigua tractada 

s’han assolit quan així quedi acreditat mitjançant l’analítica realitzada sobre una 
mostra representativa integrada en un període de 24 hores de manera proporcional 
al cabal o a intervals regulars, per un laboratori habilitat. 

 
 Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 

comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da 
d’obra, del cap d’obra, del responsable d’equips i instal·lacions i del responsable de 
la realització de les proves i posterior explotació oferts, que necessàriament han de 
complir amb els requisits establerts a l’annex 2. No es considerarà que s’incompleix 
aquest compromís si l’adjudicatari substitueix la persona que ocupa aquests 
càrrecs, sempre que aquesta tingui el mateix (o superior) perfil professional i 
gènere. 
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q) Causes de resolució: 
  Tal i com preveu l’article 211 de la LCSP, a banda de les causes generals de 

resolució del contracte, també ho serà l’incompliment de les obligacions 
contractuals essencials descrites a l’apartat anterior. 

 
  En aquest sentit, si l’adjudicatari/a no assoleix, dins del termini màxim establert per 

a la fase de proves (12 mesos), els objectius de qualitat de l’aigua tractada en els 
termes indicats en el projecte constructiu vigent, serà causa de resolució del 
contracte.  

 
  No obstant això, i amb la finalitat de garantir la prestació d’un servei bàsic com el 

sanejament i evitar l’abocament a medi de les aigües residuals no tractades, la 
resolució del contracte preveurà la prestació del servei d’explotació en les mateixes 
condicions tècniques del contracte per part de l’adjudicatari/a fins que l’ACA 
contracti la prestació del servei a una empresa alternativa, en el termini màxim de 
12 mesos. La contraprestació econòmica que rebrà l’adjudicatari/a per aquest 
servei transitori serà l’equivalent al preu d’explotació contractual (preu fix i preu 
variable) però afectat pel coeficient 0,25. Si en el decurs d’aquest temps de transició 
l’adjudicatari/a demostra el compliment dels objectius de qualitat de l’aigua tractada 
en els termes indicats en el projecte constructiu vigent, a partir d’aquell moment el 
coeficient passarà a ser 1,00. 

 
r) Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari/a: 
 En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra, de cap 

d’obra, de responsable d’equips i instal·lacions i de responsable de la realització de 
les proves i posterior explotació, l’adjudicatari del contracte té l’obligació de 
comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a l’ACA per a la 
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre 
amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 
 L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 

responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 

 L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres i de la seva 
explotació d’acord amb el projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes 
en el PCAP. 

 
  En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 

les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al 
seu càrrec, per a garantir aquest extrem. 

 
 Les condicions d’execució de la fase d’explotació estan recollides en el plec de 

prescripcions tècniques particulars que les regulen i que forma part d’aquest 
contracte. 
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       L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’ACA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  

 
 L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 

màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 

 
 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 

dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 
del de la LCSP. 

 
 En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 

l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica 
per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), 
l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures indicades per 
l’ACA orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel 
trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de 
contaminació ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de 
qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  

 
 L'empresa contractista ha de garantir i certificar l'ús d'àrids reciclats procedents de 

la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim 
del 5% en pes sobre el total d'àrids utilitzats, atenent a l'article 147.2 de la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició, excepte en el cas que les característiques de l'obra no permetin l'ús 
d'aquest tipus de material, circumstància que la direcció facultativa de les obres 
haurà de justificar degudament. El primer dels passos per a realitzar aquesta 
justificació correspondrà a establir, en el Pla de gestió mediambiental a presentar 
en l’inici de les obres, el càlcul del pes total d’àrids necessaris en l’execució de les 
obres, atenent a les partides i amidaments recollits en el pressupost del projecte de 
licitació. 
 
El contractista està obligat a instal·lar el cartell d’obra i la placa definitiva ajustada a 
la normativa FEDER segons estableix el Manual de comunicació del programa del 
FEDER de Catalunya 2021-2027 del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya que es pot consultar al següent enllaç: 
 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/ 
 
 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
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s) Previsió de penalitats: 
 
Execució de les obres 
 
L’execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i 
que estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar 
compliment al calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern 
i comunicada a la UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest 
contracte, es valora com a greu la demora en l’execució de les obres i es proposa 
aplicar la següent penalitat per demora en l’execució de les obres: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 
obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs 
previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 
necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a 
ambiental (si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució 
de qualsevulla ordre en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les 
següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental 
del vehicle: 
 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA 
exclòs, el primer incompliment. 

• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA 
exclòs, a partir del segon incompliment. 

 
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap 
d’obra, responsable d’equips/instal·lacions i responsable de la realització de les 
proves i explotació posterior, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 dies 
establerts o bé no es produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere són 
correctes, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en funció 
del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el 
perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer 
terç del termini contractual. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon 
terç del termini contractual. 
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• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer 
terç del termini contractual. 

 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà 
de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del 
mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el 
número de funcions assignades a dones dins de l’equip oferts. 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres. 

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat 
o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, l’ACA podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del 
pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva gravetat 
i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 
Explotació primer any de garantia 
 
Per al servei d’explotació durant el primer any de garantia s’estableixen les 
següents penalitats: 
 

SITUACIÓ VALOR PENALITAT 

La manca de comunicació immediata de qualsevol 
incidència que pugui suposar una afecció al medi 

1.000 € 

La manca d’enviament de la informació requerida en 
forma i temps 

1.000 € 

Per cada mostra intolerable segons s’estableix al 
PPTP. (Aplica tant a mostres integrades com puntuals)  3.000 € 

Per cada mostra no conforme que superi el valor de N 
(mostres no conformes permeses/any) segons 
s’estableix al PPTP. (Aplica tant a mostres integrades 
com puntuals) 

1.000 € 

Sequedat de fang inadequada que doni problemes i 
incidències en la gestió i transport del fang a la 
destinació final 

1.000 € 
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SITUACIÓ VALOR PENALITAT 

Per la manca de depuració total o parcial d’aigües 
residuals, imputables al contractista 

Durada inferior a 12h     1.000 € 
Durada de 12h-24h        2.000 € 
Durada superior a 24h   5.000 € 

El no compliment de qualsevol altra de les obligacions 
del contractista determinades al PPTP,  al contracte o 
a l’oferta 

1.000 € 

El no compliment d’una instrucció o requeriment de 
l’ACA. 1.000 € 

El tractament de cabals deguts a aportacions paràsites 
superiors als existents a l’inici del contracte (entrada 
sobtada d’aigua blanca) 

No s’abonarà la part variable 

(QxEVadj) corresponent a l’increment 
de cabal tractat degut a l’entrada 
d’aquestes aigües paràsites. 

La reducció de la dedicació del personal parcial o total 
respecte a la dedicació prevista inicialment 

La reducció proporcional dels costos 
fixos establerts per aquest recurs  

Sancions o multes que pogués aplicar qualsevol 
organisme oficial quan s’originin per negligència de 
l’explotador. 

Import de les corresponents sancions 

Incompliment del compromís d’adscripció de mitjans S’aplicarà una penalització de 5.000 € 

 
Les penalitats s’aplicaran mensualment si es donen els motius durant el mes 
anterior. En cas de reiteració, es podran tornar a aplicar les penalitzacions en els 
mesos successius. 
 
En cas d’incompliment de la condició especial d’execució relativa a l’avaluació de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni) es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contracte, IVA 
exclòs.  
 
En cas de no aplicar la metodologia BIM a l’execució dels treballs es podrà acordar 
la imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contracte, IVA 
exclòs.  
 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de 
si està permesa la cessió del contracte: 
 
No es preveuen modificacions del contracte. 
 
Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 
214 de la LCSP. 
 

u) Programa de treballs i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball: 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. Aquest programa de treballs serà revisat 
per la direcció d’obra i adjuntat a l’acta de comprovació de replanteig. 
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En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 

v) Recepció dels treballs: 
De les obres: 
Un cop finalitzades les obres es procedirà a tramitar la seva recepció i la certificació 
final d’obra executada. Passat el termini de garantia de les obres establert en el 
contracte es procedirà a tramitar la seva liquidació. 
 
Es podran rebre aquelles parts de l’obra susceptibles de posar en servei. En 
particular, i de forma no limitativa, es podran rebre parcialment:   
 
Les instal·lacions i edificacions de la ERA que permetin posar-la en servei sense 
incloure l’escomesa elèctrica i/o la instal·lació fotovoltaica 
 
Del servei d’explotació durant el primer any de garantia de les obres: 
Un cop finalitzat el servei d’explotació durant el primer any de garantia de les obres, 
es procedirà a rebre aquest servei dins del mes següent a la seva finalització. Un 
cop rebut favorablement, dins del mes següent a la seva recepció es procedirà a 
aprovar la seva liquidació.  
 

w) Revisió de preus: 
 FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías 

más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 
saneamiento. 

 
Kt = 0,10Ct/C0 + 0,05Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,08Rt/R0 + 0,28St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,46 
 

x) Responsable del contracte: 
Durant l’execució de les obres el responsable del contracte serà el director d’obra. 
Durant la fase d’explotació, el responsable del contracte serà el cap del 
Departament de Tecnologia i Operació.  

 
y) Documentació a sol·licitar a l’empresa proposada com a adjudicatària: 
 A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 

proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
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- En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 

entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 
 

- Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de 
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex núm. 4. 
 

- Acreditació de la titulació i experiència mínimes requerides (veure annex 
Declaració responsable sobre el compromís d’adscripció de mitjans personals) 
del delegat/da d’obra, cap d’obra, responsable d’equips i instal·lacions i 
responsable de la realització de les proves i explotació posterior.  

 

- Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial professional referit 
únicament i exclusivament als requisits exigits i dels certificats expedits o visats 
pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals o empreses), 
juntament amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica. 
 

- Acreditació de la participació del/de la Delegat/ada d’obra ofert en qualitat de 
delgat/ada d’obra o de cap d’obra en obres similars segons l’oferta de l’empresa. 
(s’entén per obres similars les obres d’Estacions de Tractament d'Aigua Potable 
(ETAP) i/o Estacions de Tractament d'Aigua Residuals (EDAR) d’un import 
mínim de 850.000,00 € (més IVA)).   S’acreditarà mitjançant el model de l’annex 
6 d’aquest document. 
 

- Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model 
que figura en l’Annex núm. 5, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental. 
 

z) Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària: 
Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per 
part de la figura de delegat/da d’obra. 
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ANNEX Núm. 1 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU  

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ 
REGENERADORA D'AIGUA A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2600157, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, pel següents 
preus d’execució d’obra i preus unitaris d’explotació: 
 
 

  Mesos Oferta 

Preu execució obra (€) (a)    *****,** 

Preu execució obra amb IVA (€)     *****,** 

Preu model digital (BIM) obra 
executada 

(b)  11.354,75 € 
 

Preu variable explotació (€/m3) (c)   *****,** 

Preu variable explotació amb IVA 
(€/m3) 

   *****,** 

Preu fix explotació (€/mes) (d)   *****,** 

Preu fix explotació amb IVA (€/mes)    *****,** 

Cabal (m3/mes) (e)  216.000,00  

Preu proves (€) f=3*(0,75*c*e+d) 3  *****,** 

Preu explotació (€) g=12*(c*e+d) 12  *****,** 

Preu ofert contracte (€) v=(a+b+f+g)   *****,** 

Preu ofert contracte amb IVA (€) (*)    *****,** 

 
 
 
I per a què consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data) 
 
(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, els valors que 
prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA corresponents a l’execució de les obres i als components fix i variable del preu 
d’explotació. 
(*) Per al càlcul del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, caldrà tenir present que els preus corresponents al model digital 
BIM i el preu de les proves tenen un IVA del 21%. 
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ANNEX Núm. 2 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ 
REGENERADORA D'AIGUA A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2600157, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA (*). 
 

Càrrec Titulació Antiguitat Experiència 

Delegat/da d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de delegat 
d’obra en obres d’enginyeria 
hidràulica. 

   8 anys 8 anys 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de cap d’obra 
en obres d’enginyeria hidràulica. 

  5 anys  5 anys 

Responsable 
d’equips/instal·lacions 

Titulació de grau o màster,  
diplomatura o llicenciatura de l’àmbit 
tècnic o científic. 

  5 anys  5 anys 

Responsable de la 
realització de les proves 
i explotació posterior 

Titulació de grau o màster,  
diplomatura o llicenciatura de l’àmbit 
tècnic o científic. 

  5 anys  5 anys 

 
(*) L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la 
persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX Núm. 3a 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ 
REGENERADORA D'AIGUA A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ -  COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2600157 es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la 
següent proposta tècnica: 
 

Descripció Oferta 
1. Termini i abast de garantia de les obres    

1    any 0 punts  
1,5 anys 5 punts  

2    anys 10 punts  

2,5 anys 12 punts  

3    anys 15 punts  
2. Participació d’una ECI    

No 0 punts  
Sí 5 punts  

3. % destinat a PAQ   

1% 0 punts  

1,5% 3 punts  
2% 5 punts  

4. Participació del Delegat/a d’obra com a Delegat/da o Cap 
d’obra en obres similars  

  

   3   5 punts  

 4 8 punts  

 6 12 punts  

5. Classificació ambiental del vehicle  

C 2 punts  

ECO 3 punts  

Emissions 0 5 punts  
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6. Funcions de les dones o titulat junior dins l’equip   

Cap 0 punts  

     Una o més  
o Titulat Junior 

8 punts 

Funcions dones 

 

Titulat junior 

 

 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 3b 

 
CONDICIONS I JUSTIFICACIÓ D’IDONEÏTAT DELS CRITERIS AUTOMÀTICS  

 
 
Condicions relatives als criteris automàtics  
 
Els licitadors faran servir el model de taula de l’Annex 3a per a indicar, exclusivament a la 
columna “Oferta”, el valor que ofereixen en cadascun dels criteris atenent a les següents 
condicions. 
 

• Termini i abast de garantia de les obres 
 
El licitador indicarà el termini de garantia de les obres, expressat en anys, que ofereix entre 
les opcions que consten a l’Annex 3a. La garantia atendrà a la totalitat de les obres 
executades i comptarà des de la data de recepció de les obres. 
 

• Participació d’una ECI 
 

En cas d’oferir aquest criteri, el licitador declara el seu compromís de posar a disposició de 
l’execució de les obres, i amb el cost al seu càrrec, una Entitat Certificadora Independent 
(ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el correcte desenvolupament dels 
programes de punts de control d’inspecció de la instal·lació. 
 

• % destinat a PAQ  
 
En cas d’oferir aquest criteri, el licitador fixarà el % que, aplicat sobre l’import d’execució per 
contracta, es compromet a disposar durant l’execució de les obres per a desenvolupar el Pla 
d’Autocontrol de Qualitat (PAQ). En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindrà 
contractual i s’haurà de justificar convenientment en l’elaboració i seguiment del PAQ. Es 
considera obligatori un pressupost mínim de l’1% aplicat sobre l’import d’execució per 
contracta, raó per la qual la puntuació, en aquest cas, és de 0 punts. 
 
 

• Acreditació de les obres on s’ha actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra 
 
Per al Delegat/da d’obra ofert s’indicarà el número de contractes d’execució d’obra on ha 
actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra. Per a entendre que es tracta d’obres similars, 
caldrà acreditar les condicions d’àmbit de les obres i import mínim del contracte d’execució 
d’obra següents: 
 

• Àmbit de l’obra: Obres d’Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) i/o 
Estacions de Tractament d'Aigua Residuals (EDAR) 

• Import mínim de 850.000,00 € (més IVA).  
 
 

• Classificació ambiental del vehicle 
 
El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà l’encarregat o persona 
que assisteixi de forma habitual a les obres segons la classificació de la DGT. 
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L’empresa proposada com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un vehicle amb 
classificació ambiental, formalitzarà aquest compromís en una declaració responsable 
seguint el model que figura en l’Annex núm. 5, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior 
dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís 
comportarà el règim de penalitats detallat en l’apartat 2 s). 
 

• Funcions de les dones o titulat junior dins l’equip principal 
 
En cas d’oferir aquest criteri automàtic, els licitadors triaran entre una de les dues opcions 
marcant únicament una de les dues caselles disponibles en el model de taula de l’Annex 3a. 
 
Opció Funció de les dones dins l’equip principal 
 
Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat van referides únicament als membres 
principals que consten a la DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS 
D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS de l’Annex 2. 
 
Opció aportació de titulat junior dins l’equip principal 
 

El licitador que ofereixi aquest criteri es compromet a la participació d’un Tècnic/a junior, 

amb titulació obtinguda com a màxim en els darrers 3 anys, que es trobi dins les 

competències professionals reconegudes que queden recollides a l’Annex 2 per als perfils 

de Delegat/da o Cap d’obra. 

El licitador proposarà un Tècnic/a junior que participarà com a suport directe al Cap d’obra 

en les tasques de producció i execució de l’obra. En aquest sentit, la seva presència a l’obra 

serà del 100%, participant en les visites i reunions convocades a criteri de la direcció de les 

obres o de l’ACA. 

 
 
Justificació de la idoneïtat dels criteris automàtics inclosos a la licitació 
 

• Termini i abast de garantia de les obres 
 
S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un any, 
per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius 
que s’exposen a continuació:  
 
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots els 
defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests 
contractes que tenen per objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el 
termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la 
bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar 
possibles defectes a esmenar. 
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• Participació d’una ECI 
 
S’inclou la valoració de la posada a disposició per part del contractista d’una Entitat 
Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el correcte 
desenvolupament dels programes de punts de control d’inspecció de la instal·lació per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 
 
El disposar d’aquest servei durant l’execució de les obres es considera que aporta un valor 
afegit al fet de facilitar el registre i traçabilitat de la instal·lació executada des de l’origen 
mateix dels materials i equips subministrats, les condicions d’execució i el seu registre 
documental correcte per part d’un agent extern, imparcial als propis interessos del licitador. 
Aquest servei ha de repercutir en una millora del procés d’execució i de l’obra executada. 
 

• % destinat a PAQ  
 
S’inclou la valoració del % que, aplicat sobre l’import d’execució per contracta, el licitador es 
compromet a disposar durant l’execució de les obres per a desenvolupar el Pla d’Autocontrol 
de Qualitat (PAQ) per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del 
contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
 
En tractar-se d’una licitació amb valoració d’ampliació del termini de garantia, es considera 
congruent i recomanable valorar que el licitador estigui disposat a garantir els nivells de 
qualitat durant l’execució més elevats possible, donat que ajudarà de forma directa a 
disminuir les possibles incidències durant tot el termini de garantia ofert. 
 

• Acreditació de les obres on s’ha actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra 
 
S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració de la seva 
experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a delegat/da o cap d’obra per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació, entenent com a obres similars les obres d’Estacions de Tractament 
d'Aigua Potable (ETAP) i/o Estacions de Tractament d'Aigua Residuals (EDAR) d’un import 
mínim de 850.000,00 € (més IVA). 
 
La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la presenta 
licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa d’aquesta figura, donada la 
seva funció de representació de l’adjudicatari davant l’ACA i tercers, en tot allò que afecti 
l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de 
decisió dins l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. El 
delegat/da d’obra ha de supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la coordinació de 
tots els agents intervinents en l’execució de les obres, tant els propis del contractista 
principal com els subcontractistes, si escau. També ha de supervisar les funcions executives 
del cap d’obra en el marc de l’execució del contracte, que són les següents: 
 
-  Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les obres. 
-  Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres. 
-  Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra. 
-  Planificació dels treballs. 
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-  Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el  
Coordinador de Seguretat i Salut i amb l’ACA. 
-  És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de l’ACA. 
 
El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la proporciona 
l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del present contracte. 
 
Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que 
el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofert, que 
hauria de ser expressament validat per l’ACA. 
 
L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en aquest cas és 
una garantia de les vicissituds que poden concórrer durant la seva execució, atenent a les 
seves característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació 
avalada per dita experiència. 
 
De tot l’anterior, és evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el 
desenvolupament dels treballs que ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els 
agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament del contracte.  
 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat per part dels 
licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la “qualitat” 
professional i per tant amb l’oferta i les obres, directament relacionada amb l’objecte del 
contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual 
resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
 

• Classificació ambiental del vehicle 
 
S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la valoració de la classificació ambiental 
del vehicle, segons la classificació de la DGT, que el licitador, en el cas d’esdevenir 
adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte. 
 
Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 
 
L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica, departament que integra les competències en matèria mediambiental de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància obliga a que tota la seva activitat es 
desenvolupi amb una especial atenció i cura de les condicions ambientals, no ja com a 
conseqüència de l’assoliment dels seus objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús 
respectuós amb el medi ambient dels diferents procediments i mesures de minimització que 
intervenen en l’execució de les obres. 
 
Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està impregnada la 
nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, que la millor relació 
qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la incorporació de criteris de valoració 
que tinguin en consideració aspectes mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. 
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 És des d’aquesta perspectiva que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte 
d’aquest contracte resultarà de millor qualitat en la mesura que representi un menor impacte 
en la possible contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid de nitrogen (NO2) i de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en els vehicles utilitzats 
pels desplaçaments a obra. 
 
Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús progressiu 
d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva pròpia activitat, 
constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació ambiental. 
 

• Funcions de les dones o titulat junior dins l’equip principal 
 
Opció Funció de les dones dins l’equip principal 
 
S’inclou la valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions assignades a dones 
dins l’equip per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte 
pels motius que s’exposen a continuació: 
 
El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat des dels 
seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions socioculturals que en 
l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. És només al llarg dels darrers 20 
anys que la incorporació de les dones a aquest sector s’ha començat a visualitzar, tot i que 
de forma lenta, progressiva i encara lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma 
natural i estable. 
 
Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de la construcció 
hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, aquesta circumstància 
suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits que cal anar superant per 
aconseguir que l’obra executada permeti garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública 
en termini, preu i qualitat. 
 
Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball col·laboratives poden 
donar un gran impuls en aquest procés de millora progressiva, però la incorporació decidida 
de la dona també esdevé una finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre 
aportar una visió alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la 
integració mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són ben conegudes les seves 
capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització de les 
solucions aportades i la seva innata tendència al treball en equip. 
 
És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la construcció, i 
especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han de ser considerades com 
un element de valor que convé potenciar des de les administracions públiques, no ja per 
l’indubtable valor social que això representa, sinó especialment pels beneficis directes que 
aportaran a la qualitat del producte final. 
 
Opció aportació de titulat junior dins l’equip principal 
 

La participació d’un titulat junior dins l’equip principal, donant suport directe al cap d’obra en 
tasques de producció i execució de l’obra es considera un criteri qualitatiu relacionat amb 
l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
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Els titulats junior aporten a l’equip de treball els coneixements i metodologies més recents 
que es desenvolupen en els centres universitaris, recollint per tant les tendències més 
innovadores en el sector de la construcció. Aquests coneixements suposen una visió 
actualitzada i diferent en àmbits molts diversos de tot el sector, com ara la digitalització, els 
processos constructius, l’ús de nous materials, la mitigació dels impactes ambientals, o la 
implantació de nous sistemes de gestió. 

Així mateix la presència d’un Tècnic/a més dins l’equip de treball, i les seves aportacions es 
tradueixen en alternatives diferents o complementàries a les ja existents i poden resultar 
molt favorables en el procés constructiu o en el seu seguiment a peu d’obra i en la pròpia 
renovació o adquisició de noves tècniques per a la resta dels equips de producció amb més 
experiència. Tot plegat es tradueix en una millora directa de la qualitat en l’execució del 
contracte. 

A la vegada, la seva participació dins l’equip de treball els aporta l’adquisició directa i 
gradual d’experiència professional en l’àmbit de l’enginyeria i la construcció, contribuint per 
tant a la formació, ampliació i renovació progressiva del sector. 
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ANNEX Núm. 4 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA, 
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ 
REGENERADORA D'AIGUA A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ -  COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2600157 en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 5 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ 
REGENERADORA D'AIGUA A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ -  COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2600157 en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que el vehicle que utilitzarà la persona de l’equip principal que tingui més dedicació, per a la 
realització de les visites d’obra en el desenvolupament de les tasques pròpies del contracte, 
disposarà del distintiu ambiental de tipus (triar opció): 
 
 Emissions 0 
 ECO 
 C 

 
segons la classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a 
l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 6 

 
MODEL D’ACREDITACIÓ DELS PROJECTES SIMILARS INDICATS A L’OFERTA DE  
QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr/a ________________________________________________, amb DNI núm. ________________, en nom 

propi o com a ________________________(administrador/a únic/a, apoderat/da...) en representació de 

l’empresa ____________________________________  i NIF. núm.:________________, a efectes d’acreditar  

les OBRES SIMILARS INDICADES A L’OFERTA DE  QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

necessaris per la contractació de l’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ REGENERADORA D'AIGUA A 

L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE VALLS AL TM DE VALLS I EXPLOTACIÓ -  

COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ 

EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau 

d’expedient CTN2600157. 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

Que els principals treballs realitzats han estat els que es relacionen en aquest annex i aporta els corresponent 

certificats o documents acreditatius: 

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

 (*) El certificat haurà d’especificar de forma clara la funció i coincidir amb la presentada en l‘oferta i serà tramès amb el nom o 
codi i format de document en pdf:  annex(x).(any).doc(1, 2, 3...).pdf. (exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 
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I així consti als efectes d’acreditar l’oferta presentada. 

____________________. a ________ de/d’ ______________ de/d’ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 


