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Exp. electrònic: 4219/2026 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES CORRESPONENTS AL 
PROJECTE D’ARRANJAMENT I ASFALTAT DE CARRERS DEL T.M. D’ALCANAR 

 
1. Servei/ Àrea proposant 
 
L’àrea o unitat que promou la contractació és la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Alcanar. 

 
2. Antecedents 
 
En data 26/06/2026, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte 
d'arranjament i asfaltat de diversos carrers del terme municipal d'Alcanar, redactat per 
l’enginyer de camins, canals i ponts, Àngel Mulet Baubí. 
 
El pressupost d’execució material de de l’obra és de 276.044,83€, que un cop aplicat 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial ascendeix a 328.493,35€, 
i després d’aplicar el 21% d’IVA dona un pressupost d’execució per contracta de 
397.476,95€. 

 
3. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes al Projecte d'arranjament 
i asfaltat de diversos carrers del terme municipal d'Alcanar, redactat per l’enginyer de 
camins, canals i ponts, Àngel Mulet Baubí i que promou l’Ajuntament d’Alcanar, 
d’acord amb les especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions 
tècniques, al projecte i les del present expedient de contractació.  

 
4. Qualificació del contracte 
 
Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 LCSP) 
 
5. Necessitat del contracte 

 
L’Ajuntament d’Alcanar, en l’exercici de les seves competències en matèria de vialitat, 
manteniment de l'espai públic i seguretat ciutadana, ha anat detectant un progressiu 
deteriorament de les capes de rodament asfàltic en diversos carrers i vies urbanes del 
terme municipal. Aquesta desgast afecta tant el nucli urbà d’Alcanar com a les Cases 
d’Alcanar, la urbanització Serramar i els afores del municipi. 
 
Aquesta situació no només disminueix l'accessibilitat dels vianants i la comoditat de 
la conducció, sinó que incrementa el risc d'accidents, afecta negativament l'estètica 
urbana i, si no s'hi intervé a temps, pot provocar una degradació de les capes inferiors 
del ferm. 
 
Un cop aprovat el projecte inicialment, és farà necessari l’inici del procediment de 
contractació de les obres per tal que puguin ser adjudicades a una empresa amb 
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qualificació i classificació suficient per executar-les d’acord amb els criteris de qualitat, 
efectivitat i eficiència d’acord amb les especificacions tècniques del document tècnic 
aprovat. 

 
6. Suficiència dels mitjans personals i materials 
 
Atès que es tracta d’un contracte d’obres i l’Ajuntament no disposa de personal 
especialitzat ni suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa 
imprescindible la seva contractació externa. 

 
7. Divisió del contracte en lots  
 
D’acord amb allò establert a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, no 
procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten a 
la mateixa obra, amb partides d’obra molt concretes i específiques, i corresponen a una 
sola unitat funcional d’execució d’obres, totes de similar naturalesa, amb la impossibilitat 
de ser executades separadament 
 

Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades 

en un sol lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots. 

 
8. Codi CPV  
 
45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltatge 

 
9. Classificació del contractista  
 
No obligatòria (art. 77 LCSP) 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 6 3 

 
10. Durada del contracte 

 
La durada estimada de les obres és de 3 mesos, d’acord amb el projecte. 
 
 

11. Import de licitació del contracte i valor estimat 
 
Import de licitació: 

 
L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost de la 
memòria valorada, és: 
 

Pressupost de licitació: 

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PBL 

Lot únic Contracte d’obres 328.493,35€ 21% 68.983,60€   397.476,95€ 
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Valor estimat del contracte: 427.041,35€ sense IVA. 
 
 
12. Assignació comptable, imputació al pressupost 
 
Assignació comptable 
 
D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), 
per la qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a 
l’Administració local, segons la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma 
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat. 

 
Imputació al pressupost 
 
La despesa caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 
 

Any Aplicació pressup. Import net 
% 

IVA 
Import IVA 

Import 
Total 

2026 153-61900 328.493,35€ 21   68.983,60€   397.476,95€ 

 
 
Anualitats 
 
Per la durada de l’obra (3 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació 
i adjudicació es preveu que la projecció de la despesa sigui en el transcurs de l’any 2026, 
sense perjudici de les causes sobrevingudes que puguin succeir. 
 
  
13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP) 
 

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins 
un màxim del 20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules 
Administratives, en el supòsit de majors amidaments degut a modificacions inicials per 
motius tècnics o de seguretat. 
 

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que 
no superin el 10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del contracte 
respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP 

 
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord 
amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  

 
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas 
un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 
l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista 
i de tots els informes emesos.  
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14. Pagament de factures/certificacions 
 

El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert als articles 198 i 240 de la LCSP, 
mitjançant certificacions d’obra. 

 
 

15. Procediment d’adjudicació i justificació 
 

Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es durà 
a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, no subjecte a regulació 
harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació (criteris avaluables de forma 
automàtica), d’acord amb allò establert a l’article 159 de la LCSP. 

 
16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica 

 
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris 
d’adjudicació, d’entre els quals consten criteris basats en la qualitat i millores en 
l’execució del procés constructiu de l’obra. 

 

17. Comitè d’experts 
 

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte 
d’obres per procediment obert simplificat en el qual els tots els criteris d’adjudicació 
són avaluables de forma automàtica. 

 
18. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP) 

 
18.1 Condicions de solvència tècnica i professional: 
 
Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs 
dels últims 5 anys, d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP. 
 
18.2 Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el plec de clàusules 
administratives de la licitació. 
 

 
19. Condicions especials d’execució/ observacions 

 
Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran 
les que tot seguit s’indiquen: 

 

• Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i 
productes fungibles utilitzats durant l’execució del contracte. 

• Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 

• Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus. 
 

20. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP)  
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al 
Director Facultatiu. 
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LA TÈCNICA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
Alcanar, signat electrònicament al marge. 
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