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21 Aspectes generals

211  Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques té per objecte establir les condicions técniques que ha dacomplir el procés dexecucid de
les obres de reduccié de densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franje
perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzaci6. A més, pretén organitzar el mode i manera en qué shan defectuar les
mesures i 'abonament de les obres.

212 Ambit d’aplicacié

El present plec s'aplicara a tots els treballs necessaris per a l'execucié de les obres descrites en la memoria del present projecte
per a la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzaci¢ California.

21.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacid, en el seu cas, com a supletories i com-plementaries de les contingudes en aquest Plec, les Disposi-cions que &

continuacié es relacionen, sempre que no modifi-quin ni soposin a alld que en ell sespecifica. En cas de contradiccid prevaldra la

de rang juridic major i la més moderna sobre la més antiga.

= Llei 52003, de 22 dabril, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediate
amb la trama urbana.

= El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitai
immediata amb la trama urbana.

= Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals.

= Llei 6/1998, de 30 de marg, forestal de Catalunya.

= Ordre del 9 d'abril de 1964, Ordenanga General de Seguretat i Higiene al treball

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per [Administracid
de l'estat, de I'Autonomia, de I'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que shan de fer, tant
si son esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisié del director dobra resoldre qualsevol discrepancia que
pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripcio general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevencié plantejats en la memoria del present projecte, les obres que s’han de realitzai
estan agrupades en dues fases, cada una d’elles composada per varies operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construccié de carregadors

= Replanteig de la fase 1

= Construccié de carregadors

= Obertura de vies de servei

Fase 2: Reducci6 de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
= Replanteig de la fase 2
= Taladarbres
= Poda inferior dels arbres que no es talen
= Arrossegament dels arbres als carregadors
= Desbrancatge
= Estassada i trituracié del sotabosc
= Trituracio de les restes vegetals in situ i als carregadors

221 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb el director de I'obra, marcara sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren er
els planols del projecte.

2.2.2 Construccio de carregadors

Per a la construccid d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades,
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinaria en la superficie.
En pendents inferiors al 25% no implicara moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerira les segients
operacions:

= Excavacio de la terra vegetal i col-locacio al lloc d’aplegament.

= Excavacio en desmunt.

= Allisat dels talussos i col-locaci6 de la terra vegetal.

a) Excavacio de la terra vegetal i col-locacié al lloc d’aplegament

Abans del comengament dels treballs, el contractista sotmetra a [laprovacio del director d'obra un pla de treball en el que figurin les
zones en que sha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per laplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es comencgaran els
treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertirla en fang, per la qual cosa s'utilitzara maquinaria lleugera i fins i tot si la
terra esta seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilara en cavallons per a la seva ulterior reposicid6 i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles,
escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallons sera d1,5m, i tindran la superficie lleugerament concava. Els
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosi6. En cas de no haverhi lloc per I'emmagatzemament de la terra
vegetal en cavallons d1,5m d'alcada es permetran, previ aprovaci6 de la direccio dobra, emmagatzematges de major algada
sempre que la terra es remogui amb freqliencia convenient.
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b) Excavaci6 en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les seglient operacions:
= L'excavacio dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
= Les operacions de carrega, transport, seleccio i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional
= Col-locacio definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als planols.
= La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.
= Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de I'afectacio de cursos d’aigua.

Les excavacions es realitzaran comengant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executard des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de la
zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir I'aigua, el contractista adoptara les mesures de correccio necessaries.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacio prévia i escrita de la direccid6 d'obra. El contractista prendra
immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovacié de la direccié d'obra, davant els nivells aqtiifers que es trobin en el curs
de l'excavacio.
La col-locacié definitiva dels materials de desmunt seguira els seguents criteris:

= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:

= Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°

= Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°

= Elpendent maxim de I'explanacié no superara el 25%

c) Allisat dels talussos i reposicio de la terra vegetal
Una vegada finalitzada l'excavacio en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s’hi col-locard a sobre la terra vegetal excavade
inicialment i conservada en el lloc d'aplegament.

2.2.3  Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de I'apartat anteriol
pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.
El disseny de I'obra seguira els seglients criteris:

= [’amplada minima de la via sera de 3 metres
= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:
o Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°
= Elpendent d'accés maxim de la via sera del 13%
= Les corbes tindran un radi interior minim de 5 metres i un radi exterior minim de 9 metres.
= El pendent transversal sera d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
= Es construiran trenques de drenatge amb lobjectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en une
franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressié seguida d'una elevacié er
el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els segtients criteris:
o Tantl'elevacié com la depressié tindran una algada maxima de 20 cm.
o Lalongitud minima del conjunt en la direccié de la via (depressid+elevacio) no sera inferior a 4 metres.
o La direcci6 de la trenca sera transversal a la direccidé de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir e
drenatge.
o Encap cas la distancia entre dues trenaues contialies superara els valors sealents. en funcié del pendent d’accés
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de la via:
- Distancia maxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5%
- Distancia maxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5i un 10%
- Distancia maxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%

224 Replanteig de la fase 2

El contractista marcara sobre el terreny els limits de la franja, la ubicacié dels carregadors on s'apilara la fusta extreta, i
els arbres que han de tallar-se.

225 Talad’arbres

La distribuci¢ dels peus després de la Tala d'arbres haura de complir els seglents criteris de prevencio, tal com s’ha definit en le
memoria.

= Densitat de peus maxima: 150 peus/ha

= Distancia minima entre peus restants: 8 metres

= Distancia minima entre capgades dels arbres restants: 5 metres

= Distancia minima entre capgades i limit de les parcel-les edificades: 5 metres

Excepcionalment es podran respectar exemplars despecial interés, aixi com grups darbres, sempre que la distancia entre les
capgades d’aquest individu o conjunt i les capgades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Per a l'eleccio dels peus es comengara tallant tots els peus a la franja de 5metres d'amplada que limita amb les parcel-les
edificades. També es tallaran tots aquells arbres que tinguin la capgada parcialment dins d'aquesta franja de 5metres, i que no
puguin podar-se adequadament per evitar que envaeixin aquest espai. Després de tallar aquests arbres es procedira a deixar les
densitats i distancies anteriorment comentades, tenint en compte també el seglient ordre de prioritat (de primers a Ultims en tallar)
en funcié de I'espécie arboria:

=  Piblanc

= Pipinyoner

= Pipinastre

= Alzina

= Alzina surera
= Roure

= Argos i d'altres planifolis

Per a densitats d'arbres baixes també es consideraran tots els peus de diametre >7,5cm a lhora de comptar les distancies entre
peus, i no només els de diametre >15 cm.

A les zones dactuacio indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosid, es deixara una
densitat arboria superior (200-250 peus/ha), seguint els mateixos criteris generals de tallada, esmentats anteriorment.

226 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alcada > 3m, es podaran fins a 2,20 metres d’algada, sempre que no suposi més de 2/3
parts de l'alcada total de I'arbre.

2.27  Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105
CV amb cabrestant o skidders.
A les zones d'actuacié indicades a la memoria. on el nendent és superior al 40%. o s'haai detectat risc d'erosid. es procurara evitar

California
Canyelles

21C90EEC76698BD49651915ACFFOB11FFIB7F085C225322661336CDF2C19D0C785DEOAE16EDF504CB89F876A7FIFF9573B2FFC7E6DB6B4705CCDOEO03BOEC1DY) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures.

Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 587959 KMOUN-5USTW-MQB5F



DOCUMENT IDENTIFICADORES

Document genéric: CALIFORNIA_PPT FRANJA

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validacié: KMOUN-5USTW-MQB5F

Data d'emissi6: 24 de Juliol de 2026 a les 12:50:31
Pagina 8 de 16

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Plec de condicions técniques 8

I'arrosegament, o bé, quan sigui possible, realitzar 'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

228  Desbrancatge

El desbrancatge es fara als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d1,20m de
longitud.

En cas que no es pugui realitzar I'arrossegament: el desbrancatge i la divisio dels troncs es realitzarain situ.

229 Estassada i trituracié del sotabosc

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix per a cada metode en lapartat 2.4. del present plec de
condicions.

A les zones d'actuacié indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o shagi detectat risc d'erosit, es realitzara una
estassada selectiva deixant una fraccié de cabuda coberta minima del 45-50%.

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes de I'estassada.

2.210 Trituracio de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es ftrituraran amb la maquinaria proposada en cade

métode d’execucio, i es deixaran en la mateixa superficie del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies de le
urbanitzacié ni, en general, cap via ni girador transitable.
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2.211 Codis d’obra
El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma segiient:

Taula 2.1. Relacié de les operacions a realitzar per a la reduccié de la densitat arbrada i estassada

de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.
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Codi

Operacions dels metodes de reducci6 de peus i estassada del sotabosc

OP-01
OP-02
OP-03
OP-04
OP-05
OP-06
OP-07
OP-08
OP-09
OP-10
OP-11
OP-12
OP-13
OP-19

Replanteig de I'obra

Tallada d'arbres

Poda inferior

Desbrancatge i trossejat ( In situ )
Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
Estassada mecanitzada del sotabosc
Estassada manual del sotabosc

Repas manual estassada sotabosc
Arrossegament d'arbres ( Sencers )
Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )
Eliminacio6 d'arbres especials

Trituracié manual restes vegetals in situ

Taula 2.2. Relacié de les operacions a realitzar per a I'execucio de les obres d’accés a la franja perimetral

Codi

Tipus d’obra d’accés

OP-14

OP-15

Obertura d’una via de servei de 3 m d'amplada per a 'accés de la maquinaria a la franja.

Terreny tou
Terreny dur

OP-16

OP-17

Arranjament d'una via de servei de 3m d’'amplada per a I'accés de la maquinaria a la
franja

Terreny tou
Terreny dur

OP-18

Construccié i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realitzacid dels treballs i

I'emmagatzematge de la fusta extreta.
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.31 Inici i acabament de les obres

El contractista comencara les obres, desenvolupantles en la forma necessaria perque dins del periode de 12,00 setmanes
quedin executats els freballs corresponents i, en consequéncia, I'execuci¢ total es dugui a terme dins del termini exigit en e
contracte.

2.3.2  Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveirse de totes les maquines, Utils i mitians auxiliars necessaris per a
I'execucié de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les
condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar I
importancia de la maquinaria, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre, o a
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que soriginin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqliéncia, no seran abonades separada-ment, malgrat expressa indicaci6 en contrari que figuri en algur
document contractual.

2.3.3  Seguretat en els treballs d’execucioé

El contractista s'ajustara al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte.
El contractista disposara d’una polissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.
2.34  Permisos per a I'execucio de les obres

Correspon a I'Ajuntament sol-licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent 'obertura de vies de servei i le
construccio dels carregadors.

El contractista tindra sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on s'expressara que en l'ajuntament es
disposen de tots el permisos necessaris per a I'execucio de les obres.

El contractista esta obligat a aturar 'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les
mateixes. A tal efecte restara obligat a posar-se immediatament amb contacte amb I'ajuntament.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant I'execucié de les obres

El contractista sera responsable en l'execuci6 de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguir
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, public o privat, com a conseqiéncia dels actes omesos o negligéncia del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié de les obres.

Els serveis publics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu carrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec, adequadament.

Aixi mateix, el contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres. Haura
de donar immediatament compte de les troballes a I'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custodia.

Especialment prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacié dels rius, llacs i diposits daigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.
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2.4 Descripcio particular de cada métode d’execucié de treball

§ El métode de tractament de vegetacid és el procediment que es segueix per assolir la densitat arboria i de sotabosc plantejat er
g els criteris de prevencio d'incendis.
=
I
: El projecte sobre la reducci6 de la densitat de l'arbrat i 'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 métodes diferents
g
° en funci6 de les caracteristiques de superficie, de terreny i d’accés.
<
g A cada tram de la franja perimetral identificat en I'inventari, li correspon un dels seglients metodes :
o
% Taula 2.3 Relaci¢ dels metodes de reducci6 d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral
€
ii
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Métode M-1
OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Métode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

arbrat perqué la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Métode M-3

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

2,6CV.

Métode M-4
OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'algada. Posteriorment s'estassa i
es tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot
mecanitzar per una de les seguents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o preséncia d'obstacles de treball. No es
realitzen operacions de reducci6 d’arbrat perque la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Aquest metode es pot utilitzar quan no hi ha preséncia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el
40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reduccio d’

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a
la realitzacio dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzara una motoserra amb una poténcia minima de 3,5
CV, i per al'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza I'estassada i la trituracio

del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de
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Métode M-4
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repas
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima
de 3,5 CV. Finalment s’efectua 'operacié d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127
CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Métode M-5

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-11  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segients causes: pendent > 40% o presencia d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment s’
efectua 'operacié d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105
CVi es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i
trossejats a carregador mitiancant una motoserra.

Métode M-6

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ)
OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19  Trituracié manual restes vegetals in situ

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segients causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d’extraccio. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment s’
efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest métode 6 es podra realitzar I'arrossegament
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a I'extraccio ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haura de
quedar correctament apilada, facilitant el desplagament entre l'arbrat.

California
Canyelles

21C90EEC76698BD49651915ACFFOB11FFIB7F085C225322661336CDF2C19D0C785DEOAE16EDF504CB89F876A7FIFF9573B2FFC7E6DB6B4705CCDOEO03BOEC1DY) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures.

Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 587959 KMOUN-5USTW-MQB5F



DOCUMENT IDENTIFICADORES

Document genéric: CALIFORNIA_PPT FRANJA

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validacié: KMOUN-5USTW-MQB5F

Data d'emissi6: 24 de Juliol de 2026 a les 12:50:31
Pagina 14 de 16

Franja perimetral de baixa combustibilitat

Plec de condicions técniques 14

OP-13  Eliminacio d'arbres especials

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques, tanques,
etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l'operacid s'efectuara, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de I
tallada en alcada o, si sescau, efectuant inicialment, amb un lligament de larbre mitjiangant un cable subjectat a un tractor ¢
tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta
se situara a una distancia superior del doble de lalcada de larbre, i els treballadors es mantindran a una distancia minima de 40m
de la linia definida entre I'arbre i la amquinaria.

Aquesta operaci6 s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 metodes sempre i quan hi hagi presencia d'aquest tipus d'arbres.

Construccio de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realitzacié del desbrancatge dels arbres i 'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetacid en un
espai duns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perque el pendent final de
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

251  Descripcio general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevencié definits a la memoria tenen una continuitat temporal en el conjunt de I
franja perimetral, més enlla del periode immediatament posterior a les obres executades, es realitza periodicament I'estassada i le
trituracié del sotabosc.

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix segons el metode de manteniment corresponent defini
en la memoria del projecte per a cada tram de la franja perimetral.

En cas que ho indiqui el director d'obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certe
protecci6 del sol. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superara el 20%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funci6 de I'espécie, seguint 'ordre seglient, de primer a Ultim en estassar:

= Brucs

= Plancons de pins

= Rebrots d'alzina i roure

= Arbogos

= Boix

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.
Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de 'estassada com de la poda dels arbres.

252 Desenvolupament de les obres de manteniment
Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustara a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2i 2.3
del present plec de condicions técniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execucié
El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzara cada 2 anys.

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d'alt risc d’incendi, hauran
de finalitzar abans de I'inici del periode de maxim risc d'incendis, d’acord amb el Decret 64/1995.
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253  Metodes i unitats d’execucié del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execucio s'han establert dos métodes que es descriuen en la segtient taula.

Taula 2.12 Metodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetacio en la franja perimetral

Densitat arboria <=150 arbres/ha
Amb obstacles Sense
obstacles
de treball o .
d'accés de treball ni
Pendent d’accés
<40% Manteniment 1 | Manteniment 2
>40% Manteniment 1

Métode M-1

OP-01  Replanteig de l'obra
OP-03  Poda inferior
OP-07  Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segients causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o presencia d'obstacles de treball.

Métode M-2

OP-01  Replanteig de I'obra

OP-03  Poda inferior

OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08  Repas manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una
tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora
de 2,6 CV.
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21  Aspectes generals

211  Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques té per objecte establir les condicions tecniques que ha dacomplir el procés d'execucié de
les obres de reduccié de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'arranjament dels accessos, de les parcel-les
no edificades i de les zones verdes. A més, pretén organitzar el mode i manera en qué shan defectuar les mesures i I'abonament
de les obres.

212 Ambit d’aplicacié

El present plec s'aplicara a tots els ftreballs necessaris per a l'execucié de les obres descrites en la memoria del present projecte
per a les parcel‘les no edificades i les zones verdes de la urbanitzacié California.

21.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que &

continuacié es relacionen, sempre que no modifiquin ni soposin a alld que shi especifica. En cas de contradiccid prevaldra la de

rang juridic major i la més moderna sobre la més antiga.

= Llei 52003, de 22 d'abril, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediate
amb la trama urbana

= Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitai
immediata amb la trama urbana

= Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevenci6 d'incendis forestals

= Llei 6/1998, de 30 de marg, forestal de Catalunya

= Ordre del 9 d'abril de 1964, de 'Ordenanca general de seguretat i higiene al treball

El contractista t& I'obligacié de complir totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per !Administracié de
I'estat, de I'Autonomia, de I'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacio a les feines que shan de fer, tant si
son esmentats com si no ho sén en la relacid anterior, i queda a decisi6 del director dobra resoldre qualsevol discrepancia que hi
pugui haver respecte del que disposa aquest plec.
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2.2 Descripcio general de les obres

divideixen en els apartats segtients:

= Replanteig

= Taladarbres

= Podainferior dels arbres que no es tallen

= Arrossegament dels arbres als carregadors

= Desbrancatge

= Desbrossati trituracié del sotabosc

= Trituracio de les restes vegetals als carregadors

= Construcci6 de carregadors
= QObertura de vies d'accés

221  Replanteig

cas s’hi construeixi un carregador.

222 Taladarbres

memoria.
= Densitat de peus maxima: 150 peus/ha
= Distancia minima entre peus restants: 8 metres

en funcié de 'espécie arboria:

= Piblanc

= Pipinyoner

= Pipinastre

= Alzina

= Alzina surera
= Roure

= Arcos i d'altres planifolis

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevencid plantejats en la memoria del present projecte, les obres que han de realitzar es

A més, en alguns casos pot ser necessari fer obres que millorin I'accés a la parcella, amb anterioritat a les operacions anteriors
En aquest sentit, en el present plec també es recullen les unitats d’obra segtients:

El contractista iniciara les obres recorrent el limit de la parcella no edificada o zona verda, o bé el limit de cada conjunt de parcel
les no edificades, i delimitara amb claredat 'ambit de les obres en tots aquells trams que pugui generar-se confusid.
Es decidira la ubicacio definitiva on s'apilara la fusta que s'extregui de la parcella o zona verda, i es delimitara aquest espai er

La distribuci¢ dels peus després de la tala d'arbres haura de complir els segiients criteris de prevencié, tal com sha definit en le

= Distancia minima entre capgades dels arbres restants: 5 metres

= Distancia minima entre capgades i limit de les parcel-les edificades: 5 metres

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interés, com també grups d'arbres, sempre que la distancia entre les
capgades d’aquest individu o conjunt i les capgades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Per a leleccid dels peus es comencara tallant tots els peus a la franja de 5metres d'amplada que limita amb les parcelles
edificades. També es tallaran tots aquells arbres que tinguin la capgada parcialment dins d’aquesta franja de 5metres, i que no
puguin podar-se adequadament per evitar que envaeixin aquest espai. Després de tallar aquests arbres es procedira a deixar les
densitats i distancies anteriorment comentades, tenint en compte també el seglent ordre de prioritat (de primers a ultims a tallar)

Per a densitats d'arbres baixes també es consideraran tots els peus de diametre >7,5 cm a I'hora de comptar les distancies entre

Parcel-les no edificades i zones verdes

Plec de condicions técniques 5
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peus, i no solament els de diametre >15 cm.
A les zones d'actuacid indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o shi hagi detectat risc d'erosio, es deixara una
densitat arboria superior (200-250 peus/ha), seguint els mateixos criteris generals de tallada, esmentats anteriorment.

223 Poda inferior

Els arbres que no es tallen i els arbusts d'alcada > 3 metres, es podaran fins a 2,20 metres d'algada, sempre que no suposi més
de 2/3 parts de l'algada total de I'arbre.

224  Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de
105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones dactuacio indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o s'hi hagi detectat risc d'erosid, es procurara
evitar I'arrosegament, o bé, quan sigui possible, realitzar I'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

22.5 Desbrancatge

Es desbranquen manualment amb motoserra al carregador i es trossegen els troncs en trossos d'1,20 metres de longitud.
En cas que no es pugui efectuar 'arrossegament: el desbrancatge i el trossejat dels troncs es realitzarain situ.

226 Estassada i trituracio del sotabosc

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix segons el métode corresponent definit en la memoria
en l'article 4 del present plec de condicions.

A les zones d'actuacié indicades a la memoria, on el pendent és superior al 40%, o shi hagi detectat risc derosio, es realitzara
una estassada selectiva deixant una fraccié de cabuda coberta minima del 45-50%.

En aquelles zones amb densitat d'arbres < 150 peus/ha, si el director de l'obra ho indica es respectaran alguns matolls de
naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa proteccid del sol. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superara el 20%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funci6 de I'espécie, seguint 'ordre segiient, de primer a Ultim a desbrossar:

= Brucs

= Plangons de pins

= Rebrots dalzina i roure

= Arbogos

= Boix

Si cal que hi quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran els tanys mes afeblits respectant un tany per soca.
Sempre que es pugui es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de 'estassada com del desbrancatge i poda.

22.7  Trituraci6 de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es frituraran amb la maquinaria proposada en cade
métode d'execucio, i es deixaran en la mateixa superficie del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies de le
urbanitzacié ni, en general, cap via ni girador transitable.

228 Construccio de carregadors

Per a la construccié d’un carreaador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres. soaues. plantes. brossa. fustes trencades.
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runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinaria en la superficie.

En pendents inferiors al 25% no implicara moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerira les operacions
seguents:

= Excavacid de la terra vegetal i col-locacié al lloc d’aplegament.

= Excavaci6 en desmunt.

= Allisat dels talussos i col-locaci6 de la terra vegetal.

a) Excavacio de la terra vegetal i col-locacié al lloc d’aplegament

Abans del comengament dels treballs, el contractista sotmetra a laprovacié del director d'obra un pla de treball en el qual figurin
les zones en qué sha dextreure la terra vegetal i els llocs escollits per laplec. Un cop aprovat lesmentat pla es comengaran els
treballs.

En excavar la terra vegetal es tindra cura de no convertirla en fang, per la qual cosa sutilitzara maquinaria lleugera i, fins i tot, si
la terra és seca, es podran utilitzar motoanivelladores per remoure-la.

La terra vegetal s'apilarda en cavallons per a reposicionarla ulteriorment i es mantindrd separada de pedres, runes, deixalles,
escombraries i restes de froncs i branques. L'algada dels cavallons sera d'1,5metres, i tindran la superficie lleugerament concava.
Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar-ne l'erosi6. En cas de no haverhi lloc per a lemmagatzematge de la terra
vegetal en cavallons d'1,5metres d'alcada es permetran, prévia aprovacid de la direcci6 dobra, emmagatzematges de major
alcada sempre que la terra es remogui amb la freqliéncia convenient.

b) Excavacié en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les operacions segients:

= L'excavacio dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa

= Les operacions de carrega, transport, seleccio i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional

= Col-locacié definitiva dels materials de desmunt tal i com s'indiqui als planols

= La conservaci6 adequada dels materials i els canons, indemnitzacidé i qualsevol altre tipus de despesa dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors

= Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de I'afectacié de cursos daigua

Les excavacions es faran comengant per la part superior del desmunt, per evitar posteriors eixamplaments. En qualsevol cas, si h
hagués necessitat d'un eixamplament posterior, s'executard des de dalt i mai mitjancant excavacions al peu de la zona a
eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les
excavacions presentin cavitats que puguin retenir I'aigua, el contractista adoptara les mesures de correccié necessaries.
Les lleres daigua existents no es modificaran sense autoritzacid prévia i escrita de la direccid d'obra. El contractista prendra
immediatament, les mesures que comptin amb ['aprovacid de la direccié d'obra, davant els nivells aqiifers que es trobin en el curs
de l'excavacio.
La col‘locacié definitiva dels materials de desmunt seguira els criteris segiients:
= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°
= Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°

o Elpendent maxim de I'explanacié no superara el 25%

c) Allisat dels talussos i reposicio de la terra vegetal

Una vegada finalizada I'excavaci6 en desmunt sallisaran els desmunts i talussos i shi collocara a sobre la terra vegeta
excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.
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229 Construccio de vies d’accés a la parcel-la o zona verda

Es portara a terme seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. En
aquest cas, pero, el disseny final de I'obra seguira els criteris segiients:
= |'amplada minima de la via sera de 3 metres
= Els talussos finals tindran un pendent final maxim que dependra del substrat existent:
o Substrats francs: el pendent dels talussos no superara els 45°
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superara els 80°
= Elpendent d'accés maxim de la via sera del 13%
= Les corbes tindran un radi interior minim de 5 metres i un radi exterior minim de 9 metres
= Elpendent transversal sera d'entre el 1,51 el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
= Es construiran trenques de drenatge amb I'objectiu de garantir el drenatge de I'aigua de la plataforma. Consistiran en una
franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressié seguida d’una elevacié
en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els criteris seguents:
o TantIelevacié com la depressié tindran una algada maxima de 20 cm
o Lalongitud minima del conjunt en la direccié de la via (depressio més elevacio) no sera inferior a 4 metres
o Ladireccio de la trenca sera transversal a la direccid de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge
o Encap cas la distancia entre dues trenques contigiies superara els valors seglients, en funcio del pendent d'accés de la
via:
- Distancia maxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%
- Distancia maxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10%
- Distancia maxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%
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2210 Codis d’obra

El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma segiient

Taula 2.1. Relacié de les operacions a realitzar per a la reduccié de la densitat arbrada i estassada

de sotabosc.

Plec de condicions técniques 9

Codi Operacions dels métodes de reducci6 de peus i estassada del sotabosc
OP-01 Replanteig de I'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-11 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
OP-12 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )
OP-13 Eliminacié d'arbres especials
OP-19 Trituracié manual restes vegetals in situ
Taula 2.2. Relacié de les operacions a realitzar per a 'execucié de les obres d’accés a les parcel-les.
Codi Tipus d’obra d’accés
OP-14 Obertura d’una via de servei de 3 m d'amplada per a 'accés de la maquinaria a la franja. Terreny tou
OP-15 Terreny dur
OP-16 | Arranjament d’una via de servei de 3m d’amplada per a l'accés de la maquinaria a la Terreny tou
OP-17 | franja Terreny dur
OP-18 Construccié i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realitzacid dels treballs i
I'emmagatzematge de la fusta extreta.
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.31  Inicii acabament de les obres

El contractista comencara les obres, desenvolupantles en la forma necessaria perqué dins del periode de 24,00 setmanes
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, l'execuci¢ total es dugui a terme dins del termini exigit en e
contracte.

2.3.2  Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveirse de totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per
a 'execucid de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes
les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar le
importancia de la maquinaria, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccid6 o en nombre, o a
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que soriginin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats
corresponents i, en conseqliéncia, no seran abonades separada-ment, malgrat expressa indicacid en contrari que figuri en algur
document contractual.

2.3.3  Seguretat en els treballs d’execucio
El contractista s'ajustara al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposara d’una polissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.
234  Permisos per al'execucié de les obres

Correspon a I'Ajuntament sol'licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent I'obertura de vies de servei i le
construccio dels carregadors.

El contractista tindra sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on s'expressara que en l'ajuntament es
disposen de tots el permisos necessaris per a I'execucio de les obres.

El contractista esta obligat a aturar l'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les
mateixes. A tal efecte restara obligat a posar-se immediatament amb contacte amb I'ajuntament.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant I'execucio de les obres

El contractista sera responsable en l'execucid de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguir
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, public o privat, com a conseqiiéncia dels actes omesos o negligéncia del
personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié de les obres.

Els serveis publics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu carrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec, adequadament.

Aixi mateix, el contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid de les obres
Haura de donar immediatament compte de les troballes a I'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custodia.

Especialment prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacié dels rius, llacs i diposits d'aigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.
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El métode de tractament de vegetacio és el procediment que es segueix per assolir la densitat arboria i de sotabosc plantejat er
els criteris de prevencié d'incendis.

El projecte sobre la reduccid de la densitat de l'arbrat i I'estassada del sotabosc de les parcelles no edificades i zones verdes

utilitza 6 metodes diferents en funcié de les caracteristiques de superficie, de terreny i d’accés.

A cada parcel'la no edificada i zona verda identificada en I'inventari, li correspon un dels seglients métodes :

Taula 2.3 Relaci6 dels metodes de reducci6 d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar.

Densitat arboria<=150 arbres/ha Densitat arboria >150 atbres/ha
Amb obstacles CLIE Amb obstacles Sense obsfacles
obstacles
de treball nid'accés ni
d'extraccid
de treballo detreball ni només de daccés o Sotabosc Sotabosc
Pendent . v ) i
d’accés d’accés treball d’extraccié altura<=1m altura > 1m
cobertura cobertura
<=50% >50%
<40% M-1 M-2 M-3 M-4
M-5 M-6
>40% M-1 M-5
Cadascun d'aquests meétodes integra una seérie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord

caracteristiques del terreny.

amb les
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Métode M-1

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'algada. Posteriorment s'estassa i es
tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot
mecanitzar per una de les segiients causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o preséncia d'obstacles de treball. No es
realitzen operacions de reducci6 d'arbrat perque la densitat existent &s menor a 150 peus/ha.

Métode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-03 Poda inferior

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc

Aquest metode es pot utilitzar quan no hi ha preséncia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127
CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%.
Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reduccié d’arbrat
perqueé la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Métode M-3

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ)
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la
realitzacié dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzara una motoserra amb una poténcia minima de 3,5 CV, i
per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza 'estassada i la trituracié del
sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6
Cv.

Metode M-4
OP-01 Replanteig de I'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
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Métode M-4
OP-08 Repas manual estassada sotabosc
OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )

una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Métode M-5
OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

carregador mitjangant una motoserra.

Métode M-6

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ)
OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19  Trituracié manual restes vegetals in situ

quedar correctament apilada, facilitant el desplagament entre l'arbrat.

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repas
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de
3,5 CV. Finalment s'efectua I'operaci¢ d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segiients causes: pendent > 40% o preséncia d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala
dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment s'efectua
I'operacié d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es
trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a

Es realitza 'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segients causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d’extraccio. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Finalment s
efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren
manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest métode 6 es podra realitzar I'arrossegament
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a I'extraccio ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haura de
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OP-13  Eliminacié d'arbres especials

Els arbres especials son aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, linies eléctriques, tanc
etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l'operacio s'efectuara, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat d
tallada en alcada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de l'arbre mitiangant un cable subjectat a un tract
tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5CV. En aquest cas, el tractor o tanc
se situara a una distancia superior del doble de lalgada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distancia minima de
de la linia definida entre I'arbre i la amquinaria.

Aquesta operaci6 s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 métodes sempre i quan hi hagi presencia d'aquest tipus d'arbres.

Construccio de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realitzacié del desbrancatge dels arbres i 'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetacio en un
espai duns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perqué el pendent final de
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

251  Descripcié general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevencid definits en la memoria tenen una continuitat temporal en el conjunt de
lles parcelles no edificades, més enlla del periode immediatament posterior a les obres executades, es realitza periddicament
I'estassada i la trituracié del sotabosc.

L'estassada del sotabosc sera arreu. La maquinaria a utilitzar es defineix segons el métode de manteniment corresponent defini
en la memoria del projecte per a cada parcel-la no edificada i per a les zones verdes de la urbanitzacio.

En cas que ho indiqui el director d'obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certe
protecci6 del sol. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superara el 35%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es fara en funci6 de I'espécie, seguint 'ordre seglient, de primer a Ultim en estassar:

= Brucs

= Plangons de pins

= Rebrots d'alzina i roure
= Arbogos

=  Boix

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.
Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de 'estassada com de la poda dels arbres.

25.2 Desenvolupament de les obres de manteniment
Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustara a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2 i 3
del present plec de condicions técniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execucio
El manteniment de les parcel-les no edificades es fara cada dos anys.

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d'alt risc d'incendi, hauran
de finalitzar abans de I'inici del periode de maxim risc d'incendis, d'acord amb el Decret 64/1995.
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253  Metodes i unitats d’execucié del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar a les parcelles no edificades i zones verdes consisteixen en estassar i friturar el sotabosc
Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execucio s'han establert dos métodes que es descriuen en la segiient

Taula 2.12 Metodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetacio.

Densitat arboria<=150 arbres/ha

Amb obstacles Sense obsfacles
de treballo de treball ni
Pendent daccés daccés
<40% Manteniment1 Manteniment 2
>40% Manteniment 1

Métode M-1

OP-01  Replanteig de I'obra
OP-03  Poda inferior
OP-07  Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les
segiients causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presencia d'obstacles de treball.

Métode M-2

OP-01  Replanteig de I'obra

OP-03  Poda inferior

OP-06  Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08  Repas manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una
tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora
de 2,6 CV.
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