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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE TRANSFORMACIÓ D’UN LOCAL A CONSULTORI MÈDIC, AL CARRER RAVAL DE 
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS. 
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1.  OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en la memòria valorada per a l’execució 
de les obres de transformació d’un local a consultori mèdic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de 
Riubregós, redactat el juny de 2026 per BIABLE TECHNOLOGY SL, i signat per Albert Mas Soler, 
enginyer de camins, canals i ports Col·legiat nº 14.609 del CECCP de Catalunya.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, en sessió ordinària de data 17 de juny de 2026, ha 
aprovat inicialment la memòria valorada per a l’execució de les obres de transformació d’un local a 
consultori mèdic al carrer Raval, publicant l’anunci en el BOP de la província de Barcelona el 2 de juliol 
de 2026. L’adjudicació de la licitació estarà condicionada a que l’aprovació definitiva sigui efectiva, i que 
la memòria valorada no hagi experimentat cap modificació respecte l’aprovació inicial. 
 
La memòria valorada inclou les actuacions necessàries per a dotar els espais de l’actual immoble situat 
al número 6b del carrer Raval del nucli urbà de Castellfollit de Riubregós, de les condicions tèrmiques, 
acústiques, lumíniques i de ventilació requerides per a un futur ús de consultori. Segons els 
requeriments sol·licitats per part de l’Ajuntament, aquest futur consultori haurà de tenir una sala 
d’exploració mèdica, un lavabo adaptat i una petita sala d’espera a més d’un accés a peu pla des del 
carrer. També es realitzarà un petit altell dins l’espai disponible per a l’emmagatzematge i adaptar la 
façana existent a tot aquest programa. 
 
El pressupost d’execució material PEM de la memòria valorada és de 48.388,09 €. Amb les despeses 
generals i el benefici industrial resulta un pressupost per un import de 57.581,83 €, i afegint el 21% de 
l’impost de l’IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant és de 69.674,01 €. 
 
Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s’han de 
considerar en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb les condicions i les 
especificacions tècniques de la memòria tècnica valorada, amb els aspectes desenvolupats pels bons 
usos i costums de l’exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables. 
 
L'empresa adjudicatària i les persones tècniques designades i col·laboradores estaran obligades a 
executar les obres objecte del contracte d'acord amb la memòria tècnica valorada que serveix de base 
a la present licitació, l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat 
l’adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació en l’àmbit de 
l’execució i la seguretat i salut en les obres. 
 
El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

 
 
2.  ABAST DEL CONTRACTE 

 
Les obres a contractar tenen per finalitat executar la memòria valorada que serveix de base a la present 
licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions 
que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’àmbit d’actuació, correspon a l’immoble situat al Carrer Raval número 6b del nucli urbà de Castellfollit 
de Riubregós. Es tracta d’un edifici en desús propietat de l’Ajuntament. 
 
En la memòria tècnica valorada hi ha els documents corresponents a la memòria, estudi bàsic de 
seguretat i salut, justificació de preus, plànols, amidaments i pressupost, amb fotografies de l’estat 
actual i la descripció, ubicació i detall de les obres a executar. 
 
L’abast del contracte també inclourà les actuacions complementàries i de millora que es contemplin en 
els criteris d’adjudicació, com poden ser l’ampliació del termini de garantia o la reducció del termini 
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d’execució de les obres, en cas que durant la licitació, l’adjudicatària s’hagi compromès a la seva 
execució, i la direcció facultativa hi doni la seva conformitat, sempre d’acord amb la vigent normativa 
d’aplicació. 
 
A continuació s’exposa el pressupost d’execució material PEM de les obres incloses en el pressupost 
de la memòria aprovada. Als imports indicats s’hi afegeix el percentatge de despeses generals (13%) i 
benefici industrial (6%), i finalment s’hi afegeix l’impost de l’IVA vigent (21%). 

 

 
 

L’adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, permisos, connexions, certificats, i els 
assaigs i les proves que siguin necessàries. L’Ajuntament es limitarà a disposar de l’estructura tècnica 
de supervisió dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions 
de satisfer les seves exigències. Com a responsable final, l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen 
de base a la licitació, i la resta de documents contractuals. 
 
La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, transports, càrregues i descàrregues, elevadors, 
equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les prescripcions mínimes 
assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del present contracte les possibles modificacions de la 
memòria valorada que pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació 
i d’acord amb la Llei de contractes del sector públic (LCSP) i la vigent normativa en matèria de 
contractació i execució d’obres del sector públic. 
 
Les licitadores tindran accés als carrers, accessos i entorn del recinte objecte de les obres, i també a 
la seu electrònica de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós o la plataforma de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya, on hi haurà la memòria valorada i la totalitat de la documentació 
necessària de les obres objecte del present contracte.  
 
Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat la memòria tècnica 
valorada i les condicions del plecs i resta de documents del contracte, pel que són coneixedores de les 
obres a executar, les seves característiques com a treballs de construcció i acabats d’edifici, amb 

Treballs previs i enderrocs 2.360,74 €

Estructura 5.812,32 €

Tancaments i divisòries 16.823,77 €

Façana 5.227,44 €

Mobiliari i fusteries interiors 4.629,98 €

Instal·lacions 7.800,00 €

Acabats 3.438,10 €

Gestió de residus 45,74 €

Seguretat i salut 900,00 €

PA serveis afectats i imprevistos 1.350,00 €

Pressupost execució material PEM 48.388,09 €

Pressupost execució material PEM 48.388,09 €

13% Despeses generals 6.290,45 €

6% Benefici industrial 2.903,29 €

PRESSUPOST PEC sense IVA 57.581,83 €

PRESSUPOST PEC sense IVA 57.581,83 €

21% IVA 12.092,18 €

PRESSUPOST PEC amb IVA 69.674,01 €
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treballs previs, enderrocs, estructura, tancaments i divisòries, treballs de façana, mobiliari i fusteries 
interiors, instal·lacions, gestió dels residus, control de qualitat, seguretat i salut, etc. així com el 
percentatge de despeses generals i benefici industrial ja inclosos en el preu, i també són coneixedores 
dels accessos al nucli urbà i a l’entorn de l’àmbit de les obres de la memòria tècnica valorada, pel que 
es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria la correcta execució de les obres d’acord 
amb la memòria valorada aprovada. 
 
En cap cas, l’adjudicatària podrà al·legar que desconeixia els detalls i l’exterior de la memòria valorada, 
si durant l’execució de les obres sorgeixen incidències o problemes deguts a l’entorn, i és necessari 
corregir o modificar aspectes per a una millor execució de les obres i per complir amb les condicions 
contractuals quant al procés constructiu i les afectacions.  
 
Les omissions en el present plec o en les descripcions dels detalls que siguin indispensables per 
executar correctament les obres i les actuacions previstes, no eximeixen a la contractista de la seva 
execució, i en qualsevol cas els treballs s’hauran de realitzar com si haguessin estat descrits, segons 
el bon ofici i costum de les obres de construcció, i sempre segons la vigent normativa d’aplicació. 
 
Tanmateix, les prescripcions escrites en la memòria tècnica valorada, tant a la memòria com en les 
partides i amidaments, que no tinguin plasmació en la documentació gràfica o a l’inrevés, caldrà 
executar-les com si fossin consignades a ambdós documents, sempre que a criteri de la direcció de 
l’obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d'obra corresponents. 
 
Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finançades mitjançant 
subvencions d’una o vàries administracions. En el moment de redactar el present document, es preveu 
la subvenció del Programa General d’Inversions (PGI) 2024 – 2027, de la Diputació de Barcelona, amb 
un import previst de la totalitat de l’actuació. 
 
Si fos necessari, és previst actualment que la resta de finançament de les obres, previstes entre el anys 
2026 i 2027, sigui amb recursos propis, pendent de trobar altres possibles subvencions. 
 
Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessàries 
per tal de complir amb els requisits, cartells, i les condicions administratives establertes pel PGI de la 
Diputació de Barcelona o pels diferents organismes que participin en el finançament de les obres, i els 
terminis que finalment s’acordin amb l’Ajuntament, sempre d’acord amb les condicions contractuals. 

 
 
3.  DURADA DEL CONTRACTE 

 
El termini màxim d’execució de les obres segons la memòria valorada serà de 4 MESOS, sense 
perjudici de ser reduït justificadament en l’oferta de la contractista, a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària, o des de la data de l’acta d’inici d’obres. 
 
A efectes del termini màxim d’execució de les obres, es considera que 4 mesos corresponen a un total 
de 17’4 setmanes, amb els seus dies laborables i dies festius que pugui haver. 
 
Es preveu l’inici de les obres en el darrer trimestre de 2026, i que aquestes finalitzin en el primer 
trimestre de 2027, complint en qualsevol cas amb el termini màxim d’execució establert per la subvenció 
del PGI 2024-2027 i altres terminis màxims d’execució que finalment s’acordin amb els organismes que 
participin en el finançament de les obres. 
 
En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis i els imports parcials, s’adequarà al pla d’obra 
i procés constructiu definit a la memòria valorada, o al cronograma que l’adjudicatària hagi ofertat si 
representa una millora substancial i prèvia aprovació de la direcció facultativa de les obres. 
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La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb 
el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi aprovat la 
liquidació del contracte de l’obra. 

 
 
4.  RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 
 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions 
de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable 
del contracte són: 
 

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica 
no correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres 
del present contracte i les prestacions pactades. 

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de 
les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots 
els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dins 
de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de recepció. 

g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents de la memòria valorada. 
 
Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran 
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els 
diferents documents que formen part del contracte (memòria valorada, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell 
termini menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa 
d’aplicació en matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.   

 
 
5.  REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
L’Ajuntament designarà pel present contracte, una persona representant de l’administració entre els 
seus serveis tècnics. Aquesta representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions de la 
responsable del contracte, les funcions següents: 
 

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de 
l’adjudicatària, informar per tal que s’incoïn els corresponents expedients de penalització, 
incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.), i si escau, de la resolució anticipada. 

c) Vigilar els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, assistint a les visites d’obra, 
supervisant els documents generats, i en general fer seguiment de l’execució de les obres. 
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d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució 
del contracte i la seva normativa d’aplicació. 

e) Comunicar a la direcció facultativa totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de l’establert en el PCAP, en el PPTP, o 
incompliments de les condicions contractuals. 

f) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de l’Ajuntament que pugin 
resultar afectats per l’execució de les obres. 

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades. 

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en 
l’obra, direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 

i) Mantenir informats als seus superiors i a l’òrgan de contractació de les incidències i els aspectes 
relatius a l’execució de les obres. 

 
 
6.  REPRESENTANT DE L’ADJUDICATÀRIA 

 
L’adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament, pels 
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb 
l’administració i serà la delegada de l’adjudicatària. 

 
 
7.  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 

 
En un termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de la notificació de l’adjudicació o de 
la formalització del contracte, la contractista, seguint les instruccions de la direcció facultativa, haurà de 
lliurar la següent documentació: 
 

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, la contractista resta 
obligada en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, 
de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. La contractista resta obligada a redactar el Pla de gestió de residus, tenint 
en compte l’estudi de gestió de residus de la memòria valorada, organitzant el Pla d’acord amb 
apartats que recullin, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions 
complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de les obres, d’acord amb 
la proposta de la contractista en la licitació. 

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i organització del control de 
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions. 
 

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en 
la licitació del contracte, i en qualsevol cas caldrà seguir les indicacions de la direcció facultativa d’acord 
amb l’objecte del contracte. 
 
Per altra banda, durant qualsevol moment de l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació, la direcció 
facultativa o la coordinadora de seguretat i salut podran requerir a la contractista la presentació de la 
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documentació següent, en compliment de la normativa aplicable en l’àmbit de la coordinació d’activitats 
empresarials i resta de la vigent normativa laboral: 
 

- Relació actualitzada de la maquinària i mitjans auxiliars que s’empraran en l’obra, indicant estat de 
manteniment, inspeccions reglamentàries i documentació tècnica exigible. 

- Relació nominal del personal adscrit a l’obra, amb indicació de la seva categoria professional i 
número d’afiliació a la Seguretat Social, així com la comunicació immediata de qualsevol alta, baixa 
o substitució. 

- Certificats de formació en prevenció de riscos laborals de tot el personal que intervingui en l’obra, 
d’acord amb el conveni sectorial i la normativa vigent. 

- Justificant d’informació als treballadors sobre els riscos específics de l’obra i les mesures 
preventives aplicables, d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut. 

- Certificats d’aptitud mèdica del personal adscrit a l’obra, emesos pel servei de prevenció aliè o 
propi (els certificats d’aptitud mèdica només indicaran “apte/no apte”, no contingut clínic, en 
compliment de la normativa de protecció de dades personals). 

- Acreditacions, carnets professionals o certificats oficials del personal que hagi de manipular 
vehicles, grues, maquinària o equips especials que requereixin habilitació específica. 

 
La documentació requerida haurà d’estar sempre disponible, actualitzada i accessible per a la direcció 
facultativa i per a la coordinadora de seguretat i salut. El seu lliurament és condició necessària per a 
l’inici i continuïtat dels treballs. 

 
 
8.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut de la memòria valorada, la contractista resta obligada en 
l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, 
que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, i la resta de la normativa d’aplicació. 
 
La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de quinze (15) dies 
naturals  a comptar des de la formalització del contracte. 

 

Presentació del Pla de Seguretat i Salut 
Des de l’endemà de la formalització del contracte 
 

Termini màxim de 15 dies naturals 

 
La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de 
seguretat i salut elaborat per la contractista. 
 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerirà 
a la contractista per a que en un nou termini de set (7) dies naturals realitzi les esmenes que, per raó 
de defectes o omissions, se li facin avinents. 
 
El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria de seguretat i salut 
s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de 
treball, sempre abans de l’inici de l’obra. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
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Es prendran les mesures de tancament de l’obra i de protecció del personal propi, d’acord amb el Pla 
de Seguretat i Salut. Tanmateix, la contractista haurà de complir totes les disposicions legals i 
reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions 
de seguretat i salut d’aplicació a les obres de construcció. 

 
 
9.  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

 
Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència de 
la contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada per la contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració. 

 

Acta de comprovació del replanteig 
Des de l’endemà de la formalització del contracte 
 

Termini màxim d’un mes 

 
La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i es comunicarà a l’adjudicatària 
amb una antelació de set dies naturals a la mateixa. 
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatària o del seu 
representant, la responsable del contracte i la coordinadora de seguretat i salut, estenent-se acta del 
resultat que serà signada per totes les parts. 
 
Si la contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig és 
considerarà com incompliment del contracte i s’aplicaran les penalitats corresponents. 
 
En l’acta de comprovació del replanteig s’indicarà si les obres ja es poden iniciar l’endemà, o si s’escau, 
s’indicarà la data d’inici d’obres en la pròpia acta.  

 
 
10.  INICI D’OBRES 

 
L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que 
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi l’acta 
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació 
de l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execució d’aquesta obra 
començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres. 

 

Inici de les obres 

Des de l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig, 
o en la data que s’estableixi en la pròpia acta. 
 

(sempre amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat) 

 
Abans de començar les obres, la contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa i a la 
responsable del contracte designat per l’Ajuntament les dades següents: 
 

- Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d'acord amb els requeriments dels plecs i amb 
l’oferta presentada. 

- Tècnic amb titulació adequada designat per la contractista com a cap d’obra per a la direcció i 
representació tècnica a l’obra, que quedarà adscrit a aquesta. 
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- L'encarregat o encarregats de les obres, depenent de la proposta de l’adjudicatària, amb dedicació 
exclusiva a les obres objecte del present contracte. 

- Subcontractes que vol concertar, indicant la part del contracte a realitzar per cada subcontractista, 
segons normativa en l’àmbit de contractació i subcontractació, i documents contractuals. 

 
 
11.  OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

 
Abans d’iniciar les obres, la contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del centre 
de treball a l’autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la Llei 25/2009 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés 
a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 
 
12.  MITJANS PERSONALS I TÈCNICS 

 
Mitjans personals 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat: 
 

- Responsable del contracte: persona delegada amb formació tècnica relacionada amb el sector i 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres de construcció o rehabilitació d’edificis públics, 
assumint la responsabilitat global de l’obra i compliment del contracte, interlocutora oficial directa 
amb la direcció facultativa i els serveis tècnics municipals, reunions periòdiques, gestió general del 
contracte, etc. 
 
- Cap d’obra: amb formació tècnica preferiblement en enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura, 
arquitectura tècnica o titulacions acadèmiques equivalents, amb una experiència mínima de 2 anys 
acreditable en obres de construcció o rehabilitació d’edificis públics, i amb la dedicació necessària i 
dedicació presencial en almenys dos dies setmanals quan hi hagi execució d’obra. És responsable 
de l’execució material, la planificació, la gestió de personal i subcontractes, i el compliment del pla 
de seguretat. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, control de l’execució, control del pla d’obra, 
pressupostos, contractacions, companyies, seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra i 
d’informació a l’Ajuntament o agents afectats acordades. En especial, la persona cap d’obra haurà 
d’assistir a les reunions informatives que l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com 
en la seva preparació, en les dates i horaris que es fixin des de l’Ajuntament. 
 
- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys 
acreditable en obres de construcció o rehabilitació d’edificis públics, amb la dedicació necessària 
segons el Pla de seguretat i salut i normativa d’aplicació. Amb coneixement exhaustiu dels temes 
de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites d’obra que siguin sol·licitades per la 
coordinació de seguretat i salut i aixecament d’actes de les visites seguint indicacions. 
 
- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obres de construcció o rehabilitació d’edificis públics, i amb dedicació completa a l’obra. Amb 
coneixement dels treballs i la seva planificació, organització i coordinació dels diferents professionals 
que intervenen a l’obra, tasques de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. 
En especial, la persona encarregada d’obra haurà d’assistir a les reunions informatives que 
l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com en la seva preparació, en les dates i 
horaris que es fixin des de l’Ajuntament. 
 
- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera 
amb experiència mínima de 2 anys acreditable en obres de construcció o rehabilitació d’edificis 
públics, així com en treballs en l’àmbit de la resta de capítols de les partides de la memòria valorada, 
i amb les dedicacions necessàries per a la correcta execució de les obres i les seves especialitats, 
segons la memòria valorada que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte. 



Pàgina 10 de 24 

 

 
- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc. 

 
La responsable del contracte i el personal tècnic i administratiu s’imputaran a les despeses generals. 
 
L’adjudicatària presentarà per escrit la designació del personal responsable de les obres: representant 
legal de l’empresa, cap d’obra, responsable de seguretat i salut, i encarregada d’obra. Es passaran 
aquests contactes amb indicació de números de telèfon i adreces electròniques. 
 
El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com 
també de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions 
degudament equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.   
 
Excepte en les tasques de les persones amb funcions de cap d’obra, i d’encarregada d’obra, sempre 
que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, 
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui 
l’habilitació i capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la cap d’obra faci 
també les funcions de delegada de l’obra, o altres casos, sempre que es tingui la formació, qualificació 
i competències necessàries, justifiqui les dedicacions i presència a l’obra, i es justifiqui adequadament 
en la proposta del Pla de Treball i en els documents previs a l’execució de les obres. En qualsevol cas, 
quan es desenvolupi més d’una funció caldrà justificar degudament i obtenir l’autorització prèvia de la 
direcció facultativa. 
 
La contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. No obstant 
això, l’Ajuntament, motivadament, podrà sol·licitar la substitució del personal de la contractista, que 
s’haurà de portar a terme en un termini màxim de 15 dies naturals, sense obligació de respondre de 
cap perjudici que a la contractista pugui causar l’exercici d'aquesta facultat. 

 
Mitjans tècnics i auxiliars 
 

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la ràpida i correcta execució de les obres, 
segons la memòria valorada que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direcció 
facultativa, en ser obres que s’executen en una parcel·la dins un nucli urbà i amb circulació de persones 
i vehicles, i amb cases habitades en l’entorn.  
 
La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, 
disposaran dels permisos de circulació i assegurances que corresponguin, així com també compliran 
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals. 
 
Tanmateix, caldrà garantir el correcte estat dels passos, tanques de l’obra, senyals i elements que es 
trobin en els límits i entorn de l’àmbit d’actuació, i es prestarà especial atenció als elements de protecció 
i senyalització nocturna.   
 
Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol element, maquinària, equip o eina que al seu 
judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, o que en 
el cas de maquinària provoqui vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de l’entorn, amb 
independència del compliment de la normativa vigent. 

 
 
13.  DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA 

 
La contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més de les ja assenyalades en els plecs i 
documents de la licitació i en la memòria valorada de l’obra, i a més de les que ja hagi assenyalat de 
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forma expressa la contractista en la seva proposta, sempre amb la conformitat de la direcció facultativa, 
seran a càrrec de l’adjudicatària, entre d’altres, les següents despeses: 

 
Llicències, permisos i autoritzacions 
 

Tots el registres, inscripcions, permisos i les llicències necessàries per a l’execució de l’obra i qualsevol 
dels seus elements o actuacions necessàries, tant d’organismes públics com privats, seran tramitats i 
obtinguts per la contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicències 
municipals o que depenguin de l’Ajuntament. 

 
Serveis afectats i provisionals 
 

Les obres de rehabilitació en l’edifici objecte del present contracte poden interferir temporalment amb 
diverses instal·lacions i serveis existents. L’adjudicatària haurà d’identificar prèviament les possibles 
afectacions, garantint la protecció i continuïtat de les instal·lacions i serveis en cas d’afectació, assumint 
íntegrament els costos. 
 
En la memòria valorada es preveu que els serveis afectats són els corresponents al clavegueram i a la 
xarxa d’aigua potable, a més de les possibles afeccions a la xarxa elèctrica. 
 
L’adjudicatària sol·licitarà a l’Ajuntament i les corresponents companyies, la informació sobre els serveis 
afectats en l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs, en especial les línies elèctriques i canonades 
d’aigua. Localitzarà i descobrirà les canonades o conductes de serveis soterrats mitjançant treballs 
d'execució manual, i seran íntegrament al seu càrrec totes les despeses inclosa la reparació de les 
instal·lacions afectades. 
 
Tanmateix, assumirà els treballs necessaris en les instal·lacions afectades d’aigua, electricitat, 
enllumenat, gas, telecomunicacions, clavegueram, i en la totalitat de les connexions i les instal·lacions 
provisionals que siguin necessàries, per tal de portar a terme una correcta execució de l’obra. 
 
La contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents, tant de xarxes principals 
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l’execució de 
l’obra siguin resoltes amb rapidesa. Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran 
incloses en les unitats pressupostàries, sense que hi hagi dret a reclamació, inclòs quan la informació 
facilitada en la memòria tècnica valorada o pels organismes i les companyies subministradores no sigui 
exacta, ja que la informació facilitada és a títol orientatiu i ha de ser comprovada si s’escau mitjançant 
la realització de cales i altres. 

 
Pla de control de qualitat 
 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 
dels informes específics que s’emetin en compliment del Pla de Control de Qualitat (PCQ) de l’obra o 
per ordre de la direcció de l’obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran 
a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
Caldrà complir amb l’assenyalat en l’àmbit del control de qualitat de la memòria tècnica valorada, així 
com amb l’establert en els plecs i la resta de documents contractuals.  
 
Durant l’execució de l’obra, es realitzaran els corresponents assajos de control de qualitat, tant dels 
materials utilitzats com de l’execució de les diferent unitats d’obra, d’acord amb les normes habituals 
de treballs de construcció i rehabilitació d’edificis, i d’acord amb les instruccions que la direcció d’obra 
pugui donar.  
 
La direcció facultativa podrà doncs, en funció de les necessitats tècniques de l’obra i mitjançant 
justificació motivada, ampliar o reduir el nombre de controls de qualitat d’unitats d’obra previstos en la 
memòria valorada o en el PCQ, sempre dins del marc normatiu aplicable. El control s’executarà d'acord 
amb el programa aportat pel laboratori encarregat i aprovat prèviament per la direcció facultativa, i en 



Pàgina 12 de 24 

 

casos justificats aquesta podrà designar el laboratori o laboratoris acreditats que hagin d’efectuar els 
assaigs i controls de qualitat, d’acord amb la normativa vigent i garantint la independència i la 
imparcialitat del control. 
 
Així doncs, la direcció facultativa pot ordenar, al llarg de l'obra, controls addicionals que no figurin a les 
partides quan ho consideri necessari per a la garantia de qualitat de l'obra. Es considera que el cost de 
l’aplicació del Pla de Control de Qualitat podrà ser fins a l’1,5% del pressupost d’execució de les obres. 
 
Per altra banda, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament de 
l’import del Pla de Control de Qualitat destinat a la contractista. 

 
Habilitació espai tancat 
 

La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligada 
a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar 
reunions amb la direcció facultativa, amb el representant de l'administració i personal que tingui funcions 
de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 
 
Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells 
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d’instal·lació d’aquesta oficina, així com la resta de 
serveis requerits per la normativa, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

 
Cartells i comunicació 
 

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació d’almenys un cartell anunciador (màxim 2 
cartells) de l'obra en un lloc visible que determinaran els serveis tècnics municipals. Els cartells o rètols 
comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la 
direcció facultativa, i en especial compliran amb els formats, colors, dissenys i qualsevol característica 
gràfica dels organismes que hagin atorgat una subvenció (es recorda que actualment l’obra ja és 
cofinançada pel PGI de la DIBA, i que podria haver altres ajuts d’altres administracions).  
 
Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a màxim un mes més tard de 
la recepció de les obres, transcorregut aquest termini l’Ajuntament els podrà retirar a càrrec de 
l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al PCAP. 
 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, senyals informatives i l’enviament 
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer 
efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa 
o els serveis tècnics municipals considerin necessari. 

 
Neteja 
 

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb 
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis 
tècnics municipals. 
 
Es mantindrà en bones condicions de neteja l’àmbit de l’obra i el seu voltant, tant de runes com de 
materials sobrants, desmuntant les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptant les mesures i executant tots els treballs necessaris per tal que l'obra ofereixi bon aspecte. Al 
llarg del desenvolupament de les obres es prendran mesures pel control de fang i/o pols, evitant la seva 
producció i sortida de l'obra mitjançant punts de neteja de pneumàtics, reg i cobriment del material 
susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, i altres que pugui proposar 
l’adjudicatària.  
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L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de tot l'àmbit d'afectació pel pas de camions i 
maquinària per l'execució de les obres. 

 
Senyalització provisional i seguretat viària 
 

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva 
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 
 
Tanmateix, la contractista farà les gestions i elaborarà els documents necessaris per a procedir a la 
modificació de qualsevol servei, subministrament, o els desviaments provisionals de trànsit. 
 
En cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la 
col·locació de tota la senyalització i les mesures de seguretat viària necessàries per una correcta 
execució com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semàfors 
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis 
tècnics municipals si s’escau. 
 
La contractista construirà o habilitarà els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que 
això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas de desviaments provisionals, la contractista 
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. Les despeses 
ocasionades per la senyalització i pel manteniment dels vials de servei es consideraran incloses als 
preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 
 
Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l’adjudicatària, en cas que 
la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i 
vehicles, i per l’interès general. 

 
Legalitzacions i proves 
 

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de l’obra, la 
contractista estarà obligada a tramitar la legalització o aprovació de les instal·lacions i escomeses 
executades o modificades (per exemple les instal·lacions elèctriques, connexions a serveis, certificats 
en l’àmbit energètic, assaigs, proves, etc.) davant la companyia concessionària d’aigua, companyies de 
serveis, i els organismes competents. 
 
Les despeses i feines ocasionades pels tràmits o registres o legalitzacions de les instal·lacions 
executades són a càrrec de l’adjudicatària, tant si està com una partida separada com si no, entenent 
que serà un concepte inclòs a les despeses generals, i per tant, dins els preus de la memòria valorada. 
 
Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, direccions dels treballs, 
certificats, assaigs, proves, contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització i permisos 
davant els organismes corresponents, pagament de taxes i visats, inspeccions, etc.  
 
En aquests casos, les obres i les instal·lacions s’hauran d’entregar correctament i degudament 
contractades. La documentació aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i 
les despeses necessàries per fer les connexions i les legalitzacions i autoritzacions que corresponguin. 
 
L’adjudicatària facilitarà els documents necessaris i legalitzacions corresponents per tal que 
l’Ajuntament procedeixi a la contractació de les instal·lacions si s’escau. 

 
Conservació del medi ambient 
 
La contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
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Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 
 
La contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat o vegetació de la zona que pugui ser 
afectada per les obres, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la direcció de l’obra 
no es podrà realitzar cap tala d’arbres o vegetació similar. 
 
La contractista serà responsable única de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció 
d’obra i si s’escau dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 
Altres despeses 
 

En la memòria valorada es desglossen les partides a executar i els seus preus unitaris. Aquests preus 
inclouen la totalitat dels treballs i dels mitjans humans i tècnics que siguin necessaris, costos directes i 
costos indirectes, amb les despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). Finalment caldrà afegir 
l’impost de l’IVA vigent. 
 
Els preus inclouen doncs tota obra o instal·lació estiguin o no definits correctament en el present plec 
o en l’oferta de l’adjudicatària, com són el petit material, consumibles, elements auxiliars, seguretat, 
projectes, documentació, assistència, subministraments, obres, legalitzacions efectives, gestions i 
d’altres per tal que autònomament s’entregui l’obra executada totalment en correcte funcionament, amb 
alta qualitat i eficiència energètica abans de la data fixada segons terminis contractuals. 
 
A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran 
inclosos de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes:  
 
- Despeses de les actuacions d’informació i comunicació a la ciutadania directament relacionades amb 
l’objecte de les obres.  

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció 
de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra.  

- Despeses corresponents a realització d’assajos, estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys 
necessaris per a la correcta execució de les obres, amb independència dels que hi hagi en la memòria 
valorada aprovada. 

- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte constructiu, reconeixements i assaigs, 
control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent. 

- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació. 

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les obres, 
a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal·lacions. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge i desmuntatge, instal·lacions provisionals, conservació i retirada 
d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, etc. necessaris per al correcte 
funcionament dels serveis durant l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de 
corrent, comptadors i altres elements. 
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals de la memòria valorada. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres. 

- Despeses de mesures per evitar la contaminació atmosfèrica, pols, fums, sorolls i vibracions, i altres 
vectors ambientals. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins 
d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra. 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització dels treballs. 

- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de 
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions 
a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les obres. 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes 
de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les 
potències, consums i característiques definides en la memòria valorada. Aquestes despeses fan 
referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions 
necessàries per la seva materialització.  

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en la memòria valorada, i 
de la redacció i visat dels projectes elèctrics, aparells elevadors, recipients a pressió, etc.  

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips 
electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic 
vinculats a l’execució de les obres.  

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent.  

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (pluges, 
tempestes, inundacions, ventades, etc.).  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treball i el termini acordat, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per retards 
no imputables a la contractista.  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs per baix rendiment, pel 
trànsit, per necessitat de tercers, o altres situacions similars.  

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 
de la memòria valorada i les condicions del contracte. Es considera que la part proporcional d’aquestes 
despeses ja queden incloses en els preus unitaris de les partides de la memòria valorada. 

- Les despeses derivades del control de qualitat, fins als percentatges o imports indicats. 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, si s’escau.  

- Les despeses a càrrec de la contractista que s’indiquin en la memòria valorada. 

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan 
incloses amb els percentatges del 13% i 6% respectivament sobre el PEM de les obres. 
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- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les 
despeses que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions 
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte. 

 
 
14.  ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
14.1.  Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament 
 

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l’Ajuntament facilitarà a la contractista, a la direcció de 
l’obra i la resta de persones tècniques facultatives l’accés a la següent documentació, si existeix: 
 

- Memòria valorada de les obres 

- Informes tècnics de revisió i aprovació de la memòria valorada 

- Contracte d’execució de les obres entre Ajuntament i la contractista 

- Oferta de la contractista adjudicatària de l’execució de les obres 

- Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament 

- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna 

 
14.2.  Relacions amb l’Ajuntament 

 
L’Ajuntament comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a la contractista i a la direcció facultativa 
(direcció d’obra, direcció d’execució d’obra si s’escau i coordinació de seguretat i salut) el nom de la 
persona tècnica de l’Ajuntament responsable del contracte, que serà la interlocutora prioritària en totes 
les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots 
els seus aspectes.  
 
En general, la persona tècnica interlocutora de les obres amb l’Ajuntament serà la persona directora de 
l’obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinació de la contractista i l’equip 
tècnic facultatiu. 
 
La direcció de l’obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament mitjançant 
els diversos modes de comunicació disponibles: per correu electrònic, missatgeria instantània, 
document escrit, etc. En casos urgents s’admetrà la comunicació verbal, i posteriorment ja hi haurà un 
comunicat per escrit. Tanmateix, quan es precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en 
format paper o correu electrònic amb correu de resposta. 
 
De la mateixa manera, l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris a la direcció d’obra 
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i 
requeriments dirigides a l’Ajuntament per part de les persones tècniques en relació al contracte i obra 
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les 
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament. 
 
En qualsevol cas, per qualsevol documentació dirigida a l’Ajuntament, s’haurà informat prèviament a la 
persona tècnica responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents. 
 
En el decurs de l’execució de l’obra, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona 
tècnica responsable municipal.  
 
L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense 
que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de 
defectes, mancances o retards en l’execució de l’obra, donat que és obligació de l’adjudicatària dirigir 
els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte. 
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14.3.  Relacions amb la direcció facultativa 
 

Les persones tècniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicació (correu electrònic, 
missatgeria instantània, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del 
contracte, tot i que caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, 
informes, llibres d’ordres i assistències, llibres d’incidències, etc. segons correspongui. 
 
En cas d’urgència o discrepància per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, 
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en còpia de la tècnica 
responsable municipal o en qui aquesta delegui. 

 
 
15.  EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
15.1.  Horaris 

 
Les obres s’executaran en horari diürn laborable, entre dilluns i divendres laborables, entre les 8.00h i 
les 20.00 hores.  
 
Inicialment no està permès treballar entre les 20.00 i les 8.00 hores, ni en horari nocturn ni durant els 
caps de setmana i festius, excepte prèvia autorització de la direcció facultativa i Ajuntament, sempre 
que estigui degudament justificat. 
 
En qualsevol cas, caldrà garantir que els nivells d'emissió sonora compleixin allò establert a les 
ordenances municipals i normativa d’aplicació en l’àmbit dels sorolls i vibracions. 

 
15.2.  Terminis parcials 

 
En el Pla de Treball presentat per la contractista es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses 
activitats en les que es descompon l’obra, i els mitjans humans de cada activitat. 
 
Caldrà complir amb els terminis parcials del diagrama proposat per l’adjudicatària prèvia aprovació de 
la direcció facultativa. La contractista restarà obligada a complir estrictament els terminis parcials que 
es derivin del Pla de Treball del contracte, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra 
executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis i els percentatges parcials de l’import de les 
obres, s’adequarà al pla d’obra definit a la memòria valorada o al cronograma que l’adjudicatària hagi 
ofertat si representa una millora substancial i prèvia aprovació de la direcció facultativa de les obres. 

 
15.3.  Subcontractistes 

 
La contractista podrà subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan disposi de la prèvia 
acceptació per escrit al Llibre d'Ordres de la direcció facultativa per tal d’assegurar que reuneixen les 
qualificacions i capacitats tècniques per garantir les tasques que se’ls hi encomana.  
 
Es considera d’especial importància la planificació de la subcontractació per a una correcta execució i 
compliment dels terminis de l’obra.  
 
La contractista tindrà a disposició de la direcció de l’obra, la seva planificació de tasques 
subcontractades. Caldrà assegurar que totes les tasques es compleixin en els terminis establerts, pel 
que es planificarà l’organització dels subcontractistes abans i durant l’execució de les obres, la seva 
coordinació, i qualsevol informació amb l’objectiu de planificar una correcta execució dels treballs i 
compliment dels terminis de l’obra.  
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Caldrà informar, per escrit i amb l’antelació suficient, a la persona coordinadora de seguretat i salut als 
efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que 
celebri amb terceres, detallant, de conformitat amb la seva oferta, la identitat del subcontractista, les 
parts del contracte a realitzar per cada subcontractista, la justificació de l’aptitud per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i la seva experiència. En el cas que la 
subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 
subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a 
l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al contractista de 
la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell. 
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als compromesos per la 
contractista en la seva oferta hauran de comptar amb la prèvia conformitat de la direcció facultativa, 
que la podrà donar o denegar al seu criteri dintre dels deu dies naturals següents a la recepció de la 
notificació de la proposta de canvi per part de la contractista.  
 
La contractista és la responsable del compliment dels terminis d’execució i de la coordinació dels 
diferents subcontractistes que participin en l’obra. Una relació de funcions no limitativa que li 
corresponen és almenys la següent: 
 

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot tipus 
de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront Ajuntament i la direcció facultativa. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 

- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 

- Compliment de les mesures de seguretat i higiene. 

- Subministrament de les dades requerides per la direcció facultativa dels industrials 
subcontractistes, entre d’altres les relatives a control de qualitat. 

- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials subcontractistes i resolució de les possibles 
interferències entre ells. 

 
La totalitat de les prescripcions tècniques contingudes en el present plec seran d’obligat compliment 
per a totes les persones i empreses subcontractades, i l’adjudicatària assumirà la plena responsabilitat 
de qualsevol acció o omissió de cadascuna de les subcontractacions. 
 
En cas que es detectin incompliments per part d’una subcontractista, la responsable del contracte pot 
proposar a l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o la substitució de la 
subcontractista, o l'assumpció directa de l'execució. 

 
15.4.  Materials i elements 

 
Es considera d’especial importància la planificació de la compra i el subministrament de materials i 
elements per a una correcta execució i compliment dels terminis de l’obra.  
 
Un planning de subministrament de materials i elements en una execució d'una obra és essencial per 
garantir una coordinació eficaç, evitar retards i assegurar que totes les tasques es compleixin en els 
terminis establerts, pel que es planificaran els principals subministraments de material, i la compra i 
estoc de materials, i altres aspectes significatius que tenen un caràcter crític en l’execució dels treballs. 
 
La contractista tindrà a disposició de la direcció de l’obra, la seva planificació de la compra i 
subministrament dels principals materials i elements, indicant els terminis i principals característiques 
dels materials i elements, garantint el compliment de la qualitat i dels terminis parcials i del conjunt de 
l’obra, gestió i seguiment, i qualsevol informació amb l’objectiu de planificar una correcta execució dels 
treballs i compliment dels terminis de l’obra.  
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Si les procedències i especificacions tècniques dels materials, equips i elements fossin fixades als 
documents contractuals, la contractista les haurà d’utilitzar, obligatòriament, llevat autorització explícita 
de la direcció d’obra.  
 
Si per complir les prescripcions del present plec i documents contractuals es rebutgen materials 
procedents de l’explanació, préstecs i pedreres, la contractista tindrà l’obligació d’aportar altres 
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
La contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin. 
 
La contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials i elements que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, certificats i les dades necessàries, 
tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Qualsevol canvi haurà de ser comunicat prèviament i 
autoritzat per la direcció facultativa de les obres.  
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials diferents dels presents en els 
documents contractuals o dels autoritzats, la procedència dels quals no hagi estat aprovada prèviament 
per la direcció de les obres. 
 
Tampoc s'aplegarà a l’obra mes material que el d'ús immediat, disposant d'un espai convenientment 
limitat, dins el tancament general de l'obra, destinat a l’acopi dels materials.  

 
15.5.  Obres defectuoses 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment de la memòria valorada o de les 
instruccions emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. La contractista és 
responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes a la memòria valorada i 
documents contractuals. En conseqüència estarà obligada a l’enderroc i reconstrucció de tot el que 
estigui mal executat, sense que pugui objectar que la direcció de les obres hagi reconegut i examinat 
la construcció durant les obres, ni que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
No obstant això, quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti als 
documents contractuals, la direcció de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
l’acceptació de les obres defectuoses quan sigui possible donarà lloc a rebaixes percentuals del 50% 
de cada unitat d'obra parcialment mal executada, o la direcció podrà fixar el preu que cregui just d’acord 
amb les diferències que hi haguessin, i la contractista estarà obligada a acceptar aquesta valoració. En 
cas que la contractista no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, 
d’acord amb les condicions que estableixi la direcció de les obres, sense que això signifiqui motiu de 
pròrroga en cas d’execució. 
 
Per altra banda, la contractista quedarà exempta de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal 
executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’administració. 

 
15.6.  Gestió dels residus 

 
L’adjudicatària assumirà la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, embalatges, i qualsevol 
altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució de l’obra, així com la seva correcta 
gestió dels residus d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
La gestió dels residus produïts en l’execució de les obres i l'ús d'àrids reciclats procedents de la 
valorització de residus de la construcció i la demolició complirà l’establert en la normativa d’aplicació. 
 
Els materials procedents d'excavació i demolició que no puguin ser reutilitzats en l’obra, preferiblement 
es carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació. Si això no fos 
possible, es disposarà de contenidors, situats dins el tancament general de l'obra que es retiraran tan 
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aviat com es trobin plens. La localització dels abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti 
llur utilització, seran a càrrec de la contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es pugui preveure en els 
preus de les partides o en la justificació dels preus unitaris, ni l’omissió de les operacions de transport 
als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació dels preus unitaris, ja que es considera 
que ja queden incloses totes les actuacions i despeses necessàries per a la gestió dels residus d’acord 
amb la normativa d’aplicació en aquest àmbit. 
 
En cas que els residus vagin a abocador, la contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
vigents disposicions quant al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris. 
 
Així mateix, la contractista es responsabilitzarà del compliment del Pla de Gestió de Residus aprovat i 
de la normativa vigent en matèria ambiental i de gestió de residus. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec de la contractista la reposició del 
material extret. 

 
 
16.  CERTIFICACIONS 

 
La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra 
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podrà presenciar la realització d’aquests 
mesuraments. 
 
El percentatge de la baixa de la licitació, si n’hi ha, s’aplicarà de forma proporcional sobre cadascun 
dels preus de la memòria valorada de les obres.  
 
Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense 
que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de 
l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, 
en cadascuna de les certificacions mensuals. 
 
Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas 
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les 
despeses generals i benefici industrial.  
 
Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista està obligada a avisar a la direcció facultativa amb la 
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant de la 
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la contractista queda obligada a acceptar les 
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults. 
 
L’última certificació d’obra quedarà condicionada al lliurament complet de la documentació final exigida 
per a la recepció, incloent la totalitat dels certificats, legalitzacions, manuals, plànols “as-built” i 
qualsevol altra documentació requerida per la direcció facultativa. L’import de l’última certificació haurà 
de ser suficient per garantir el compliment almenys de les obligacions corresponents a les tasques i 
tràmits pendents i els documents necessaris per a la recepció de les obres.  

 
 
17.  PREUS CONTRADICTORIS 

 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no  
inclosa en els preus que figuren en la memòria valorada, quadres de preus o pressupost, es formularà 



Pàgina 21 de 24 

 

entre l’adjudicatària i la direcció facultativa segons s’indiqui en la memòria, amb el vistiplau, 
indispensable, dels serveis tècnics municipals, en un nou preu contradictori, diligència de la qual 
s’aixecarà l’oportuna acta, que s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 
 
Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 
 

1. Quadres de preus de la memòria valorada 

2. Preus de referència d’urbanització ITEC-2026  

3. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2026 

4. Preus de referència d’edificació ITEC-2026 

5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2026 

6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2026 
 
En qualsevol cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC 
més recent per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, 
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstància. 

 
 
18.  PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 

 
La contractista encarregada de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l’obra 
les dades necessàries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentació final 
d’obra a lliurar a l’Ajuntament. 
 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memòria, plànols, fotografies, i els documents 
del control de qualitat, pel que la contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense 
que aquesta sigui limitadora: 

 

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament 
les obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent 
totes les notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i 
els tipus de materials dels elements que integren l’obra. 

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 

- Fotografies del seguiment de l’execució de l’obra amb les seves dates, i de l’estat final. 

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 
aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte. 

- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si s’escau. 

- Documents de legalització de les instal·lacions en que sigui requerit (impresos, projectes, visats, 
butlletins, actes d'inspecció i control, certificats, carpeta de BT, etc.). 

- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que s’hagin 
ofert en el procediment de licitació. 

 
Tanmateix, la contractista lliurarà en la posada en servei de les instal·lacions, la totalitat de manuals de  
manteniment i les guies d’ús i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal·lats. 
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19.  RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Acabada l’obra i abans de la seva recepció, la contractista haurà d'efectuar les operacions següents: 
 

- Neteja general de l’obra, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no s'hagin 
de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

- Lliurament a la direcció de l’obra tota la documentació per al projecte d’obra executada. 

- Aportar les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els serveis en que 
sigui necessari: aigua, electricitat, telèfon, gas, etc. 

- Efectuar les proves necessàries de recepció que demani la direcció de l'obra, encara que no 
estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclús aportant un grup 
electrogen en cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

 
Abans de procedir a la recepció de l’obra, la direcció facultativa practicarà el reconeixement exhaustiu 
en presència de la contractista. 
 
Quant al termini i la forma de recepció, se seguiran els tràmits establerts a la LCSP, PCAP, i normativa 
d’aplicació en l’àmbit de les obres d’obra civil i urbanització. 

 
 
20. TERMINI DE GARANTIA 

 
S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si 
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 
 
Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències i reparacions que l’Ajuntament observi en l’obra executada, per tal que les obres i les 
instal·lacions compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions de la memòria valorada 
i execució de l’obra, amb independència de les conseqüències que puguin derivar de les 
responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen els plecs i documents del 
present contracte i la LCSP. 
 
Durant el període de garantia, l’adjudicatària es compromet a: 
 

- Reparar o substituir qualsevol element defectuós sense cost per a l’Administració. 

- Garantir la disponibilitat de recanvis originals o equivalents. 

- Proporcionar assistència tècnica presencial en un termini màxim de 7 dies naturals des de la 
comunicació de qualsevol avaria o incidència. En cas que l’avaria sigui urgent i la xarxa no doni 
servei, l’assistència serà en un màxim de 24 hores. 

- Reparar o substituir qualsevol element en cas d’avaria o incidència en un termini màxim de 20 dies 
naturals des de la seva comunicació. Només en casos excepcionals i justificats, des de l’Ajuntament 
es podran acceptar terminis majors, o en cas contrari s’aplicarà el règim sancionador. 

 
Davant qualsevol incidència o deficiència, l’Ajuntament comunicarà els fets a l’adjudicatària, que haurà 
de seguir les instruccions de la direcció d’obra o de l’Ajuntament si s’escau. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de 
l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat 
en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.  
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En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, la direcció facultativa procedirà 
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparació del construït, concedint 
un termini per a això durant el qual continuarà encarregada de la conservació de les obres, sense dret 
a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

 
 
21.  SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

 
La responsable del contracte d’obres serà la persona directora de l’obra. No obstant això, la 
responsable del contracte que designi l’Ajuntament, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà 
el control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte.  
 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics 
municipals tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l’adjudicatària estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatària 
facilitarà la revisió dels treballs en curs a la responsable del contracte i altres persones tècniques 
designades per l’Ajuntament. 
 
L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les 
persones tècniques facultatives podrà portar a terme l’aplicació de penalitzacions per part de 
l’Ajuntament, i si s’escau, la resolució del contracte. 
 
En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació, l’Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, 
qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatària facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que 
cap dels terminis contractuals es vegin afectats. 

 
 
22.  RESPONSABILITATS 

 
L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en l’adjudicatària. Aquesta és la responsable 
dels treballs realitzats. 
 
La contractista resta obligada al compliment de la totalitat de les disposicions legals vigents en matèria 
de construcció i edificació, així com al compliment de les obligacions aplicables en matèria social, 
laboral i mediambiental dins el marc del dret de la Unió Europea que siguin vinculants. 
 
Donada la naturalesa del present contracte d’obres, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres i 
classificacions necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l’adjudicatària sigui 
un persona jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social 
de la qual sigui l’execució d’obres similars a l’obra objecte del present contacte, amb la capacitat i 
solvència requerida. 
 

La contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 

d’almenys tres-cents mil euros (300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys cent 

vint mil euros (120.000,00 €), per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part 

de l'adjudicatària.  
 

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n 
pugui derivar. 
 

La contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes 
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
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conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres. 
 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent. 
 

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 
per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les 
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, 
exclusivament amb la contractista. 
 

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del  
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de 
conformitat amb l’article 244 de la LCSP. 
 
En compliment de l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, els treballadors que accedeixin a dades de caràcter personal 
durant el contracte, hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos, 
i la contractista i subcontractistes tindran l’obligació de respectar la normativa vigent estatal i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, a més del que assenyali el conveni col·lectiu respecte a la 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
Castellfollit de Riubregós, juliol de 2026 
 
l'enginyer industrial, 
col·legiat 8.584 del COEIC 
Manel Espachs Pagès  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


