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Manel Espachs Pages, enginyer industrial col-legiat 8.584 del Col-legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya,
en els aspectes exclusius de la seva competéncia, i a peticié de I’Ajuntament de Castellfollit de Riubregos, emet la
seguent

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO DE L’EXECUCIO DE LES OBRES DE LA MEMORIA
VALORADA PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES DE TRANSFORMACIO D’UN LOCAL A CONSULTORI
MEDIC, AL CARRER RAVAL DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS.

Assumpte:  Contractacié de I'execucio de les obres de la memodria valorada per a I'execucio de les obres de
transformacioé d’un local a consultori médic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de Riubregods.

(tramitacio ordinaria, procediment obert simplificat i pluralitat de criteris d’adjudicacio)

Objecte del contracte
Justificacié de la necessitat, idoneitat, i la insuficiéncia de medis personals i materials
Justificacio de la no divisio en lots
Durada del contracte i prorrogues
Pressupost base de licitacio
Valor estimat del contracte
Procediment de licitacio
Criteris de solvéncia
Criteris d’adjudicaci6 del contracte
. Criteris avaluables de manera automatica
. Criteris per identificar ofertes anormalment baixes
. Condicions especials d’execucié
. Obligacions de la contractista
. Subcontractacio
. Modificacions del contracte
. Incompliments i penalitats
Altres condicions del contracte
. Conclusions

N ORAON =

B N T T T = N N N N (o )

1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és I'execuci6 de les obres contemplades en la memoéria valorada per a I'execuci6 de les
obres de transformacié d’un local a consultori médic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de Riubregés, redactat
el juny de 2026 per BIABLE TECHNOLOGY SL, i signat per Albert Mas Soler, enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat n°® 14.609 del CECCP de Catalunya.

El Ple de I'’Ajuntament de Castellfollit de Riubregds, en sessié ordinaria de data 17 de juny de 2026, ha aprovat
inicialment la memoria valorada per a I'execucié de les obres de transformacié d’un local a consultori medic al
carrer Raval, publicant I'anunci en el BOP de la provincia de Barcelona el 2 de juliol de 2026. L’adjudicacio de la
licitacio estara condicionada a que l'aprovacié definitiva sigui efectiva, i que la memoria valorada no hagi
experimentat cap modificacié respecte 'aprovacio inicial.

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definicié de I'article 13 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), per la qual es transposen a 'ordenament juridic les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i son les definides en la memoria técnica valorada que
serveix de base a la present licitacié. Tanmateix, d’acord amb I'article 13 de la LCSP, sén contractes d’obres aquells
que tenen per objecte, entre d’altres, 'execucié d’'una obra, aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte, o
la realitzacié d’algun dels treballs enumerats en 'Annex | de la mateixa LCSP.

L’Annex | de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l'article 13, on s’inclouen les obres de construccié general
d'immobles i obres d’enginyeria civil. Dins aquestes s’hi troben entre d’altres la construccié de qualsevol tipus
d’edifici, cobertes i estructures de tancament, instal-lacions, i treballs d’acabat d’edificis i obres.
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Les obres s’executaran d’acord amb la memoria técnica valorada i documents aprovats per I'’Ajuntament, amb les
condicions que s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP), el Plec de Clausules
Administratives Particulars (PCAP), més les que hagi ofert I'adjudicataria en la seva proposta, i en general d’acord
amb el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la normativa vigent que sigui d’aplicacid.

Els principals codis CPV del vocabulari comu de contractes publics del present contracte, sén els segients:

45210000-2 Treballs de construccié d'immobles
45215100-8 Treballs de construccio d’edificis relacionats amb la salut

Els principals codis CPA 2.1 corresponents a la classificacié de productes per activitat, son els segients:

41.0 Edificis i treballs de construccio d’edificis
43.3 Treballs d’acabat d’edificis

2. Justificacioé de la necessitat, idoneitat, i la insuficiéncia de medis personals i materials

El present contracte d'obres s’executara en I'ambit de la parcel-la on es troba un edifici propietat de I'Ajuntament,
que actualment esta en desus, situat al Carrer Raval numero 6b del nucli urba de Castellfollit de Riubregos.

Necessitat del contracte

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del regim local (LRBRL), assenyala les matéries que els
municipis han d’exercir com a competéncies propies. Entre aquestes, el paragraf 25.2.d) inclou els equipaments
de titularitat municipal, i el paragraf j) inclou la proteccié de la salubritat publica.

Les administracions tenen el deure de conservar i millorar els béns de la seva titularitat, tal i com disposa I'article
225 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei municipal i de régim local
de Catalunya (LMRLC), que assenyala que la titularitat dels béns comporta I'obligacié de conservar-los i millorar-
los, i si, per llur naturalesa, els béns son objecte de regulacié sectorial, els ens locals han de fer els actes
d'administracié, de conservacié i de foment que determina la legislacié especial.

Fins I'actualitat, per a la realitzacié de qualsevol consulta médica lleu o serveis sanitaris molt basics, els habitants
de Castellfollit de Riubregds només tenen un servei a I'edifici de la Casa de la Vila alguns matins, i per altres serveis
i fora d’aquest horari, han de trucar al 061 CatSalut Respon o desplagar-se al CAP de Calaf. Davant d’aquesta
situacio, I'Ajuntament vol disposar d’'un petit consultori d’atencié primaria per tal d’oferir un millor servei a les
persones del municipi, amb un consultori que permetria ampliar horaris i alhora realitzar certs serveis com podrien
ser campanyes de vacunacio o I'atencié d’urgéncies mediques basiques de forma immediata.

Per aquest motiu s’ha redactat la memoria técnica valorada que serveix de base a la present licitacié. La memoria
inclou les actuacions necessaries per a dotar els espais de I'actual immoble situat al nimero 6b del carrer Raval
del nucli urba de Castellfollit de Riubregds, de les condicions térmiques, acustiques, luminiques i de ventilacié
requerides per a un futur Us de consultori. Segons els requeriments sol-licitats per part de I'’Ajuntament, aquest
futur consultori haura de tenir una sala d’exploracié medica, un lavabo adaptat i una petita sala d’espera a més
d'un accés a peu pla des del carrer. També es realitzara un petit altell dins I'espai disponible per a
'emmagatzematge i adaptar la fagana existent a tot aquest programa.

Amb I'execucid de les obres de transformacié d’un local a consultori médic al carrer Raval del nucli de Castellfollit
de Riubregds, es pretén satisfer les necessitats esmentades, donant alhora compliment a la competéncies
municipals propies descrites en la LRBRL i la LMRLC, amb les seves obligacions de conservar i millorar els béns
que son titularitat o depenen de la propia administracié, i millorar I'assisténcia sanitaria dels habitants del municipi,
oferint un millor servei a la ciutadania.

Insuficiéncia de mitjans propis

Per realitzar els treballs d’execucié de les obres contemplades en la memoria técnica aprovada, es requereix de
personal especialista en 'ambit de la construccié i acabat d’edificis, a més de maquinaria i mitjans mecanics
necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de mati i tarda o en ocasions en dies festius si s’escau
per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les obres descrites en la memoria valorada.
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En I'actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relacié de llocs de treball, places per a les
tasques propies d’aquestes obres de construccié i acabat d’edificis, ni tampoc compta amb els mitjans personals
suficients ni amb els recursos materials necessaris.

Davant la insuficiéncia de medis personals i materials per a I'execucio de les obres i les instal-lacions objecte del
present contracte, I’Ajuntament ha de contractar la seva execucié a una empresa constructora amb la capacitat i
la solvéncia suficient, considerant que l'actuacid que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es
persegueix, d’acord amb I'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de la despesa, i amb total respecte als
principis d’eficacia, eficiéncia, publicitat, transparencia, no discriminacio, igualtat de tracte, i proporcionalitat.

Idoneitat del contracte

Pels antecedents exposats, un cop redactada i aprovada la memoria técnica valorada de la transformacio d’'un
local a consultori meédic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de Riubregds, que serveix de base a la present
licitacio, és necessari executar les obres incloses en la memoria d’acord amb la LCSP i la normativa d’aplicacio.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar I'execucié de les obres i les instal-lacions
projectades i satisfer les necessitats a cobrir.

Per altra banda, sera necessari que I'Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi I'establert en I'article 52
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), respecte de la direccio facultativa de les obres locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5
de novembre, d’'Ordenacié de I'Edificacio (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direccio facultativa, i
també amb les obligacions derivades de la LCSP en els seus articles 62 i 237 a 246 respecte de la direccio
facultativa, aixi com la resta de vigent normativa d’aplicacié en aquest ambit.

Abans d'’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldra realitzar I'acta de comprovacié del replanteig.
També caldra complir amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions minimes de seguretat i salut

en les obres de construccio, que en el seu article 3 defineix I'obligacié del promotor de designar una persona
coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, aixi com la resta de normativa d’aplicacio vigent en aquest ambit.

Abast del contracte

L’ambit de la memodria valorada objecte del present contracte comprén les actuacions corresponents a I'execucio
de les obres contemplades en la memoria valorada per a I'execucié de les obres de transformacié d'un local a
consultori médic al carrer Raval, aprovat per I'Ajuntament. Les obres tindran lloc dins el casc antic del nucli urba
de Castellfollit de Riubregds. En la memoria valorada aprovada hi ha la descripcié dels treballs a realitzar, i es
preveu que aquests es realitzin entre el tercer trimestre de 2026 i el primer trimestre de 2027.

El pressupost d’execucio material PEM de la memoria valorada és de 48.388,09 €. Amb les despeses generals i el
benefici industrial resulta un pressupost per un import de 57.581,83 €, i afegint el 21% de l'impost de I'IlVA, el
pressupost d’execucié per contracte PEC resultant és de 69.674,01 €.

L’abast del contracte també incloura els treballs i les actuacions i condicions que s’hagin adquirit en els criteris
d’adjudicacio, en cas que durant la licitacio, I'adjudicataria s’hagi compromés a la seva execucio, i la direccio
facultativa hi doni la seva conformitat.

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finangades mitjangant subvencions
d’'una o varies administracions. En el moment de redactar el present document, es preveu la subvenci6 del
Programa General d’'Inversions (PGIl) 2024 — 2027, de la Diputacié de Barcelona, amb un import previst de la
totalitat de I'actuacié.

Si fos necessari, és previst actualment que la resta de finangcament de les obres, previstes entre el anys 2026 i
2027, sigui amb recursos propis, pendent de trobar altres possibles subvencions.

Per tant, queden incloses en el contracte de 'obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessaries per tal de
complir amb els requisits, cartells, i les condicions administratives establertes pel PGI de la Diputacié de Barcelona
o pels diferents organismes que participin en el finangament de les obres, i els terminis que finalment s’acordin
amb I’Ajuntament, sempre d’acord amb les condicions contractuals.
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Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatories amb les condicions que fixi el PPTP,
el PCAP, la memoria i documents técnics aprovats, la posada en servei de les instal-lacions, les legalitzacions i
permisos que corresponguin, i les obligacions que s’hi incorporin provinents de 'oferta que resulti adjudicataria.

L’adjudicataria sera responsable de I'execucio de les obres, permisos, connexions, assaigs i proves, i la totalitat de
les actuacions que siguin necessaries. L'Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de supervisio
dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves
exigéncies. Com a responsable final, I’Ajuntament sempre tindra I'Ultima paraula en les decisions que afectin el
contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitacio, i la resta de documents
contractuals. Tanmateix, en cas que sigui necessari, els treballs seran supervisats pels organismes competents o
per les empreses que gestionin serveis que siguin afectats per les obres, sempre dins les seves competéencies.

La totalitat dels mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucié de
les obres i les instal-lacions, amb les prescripcions minimes assenyalades als plecs i memoria valorada, més les
que es proposin en l'oferta de I'adjudicataria, seran al seu carrec.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de la memoria valorada que
pugui haver, en els suposits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de la LCSP.

3. Justificacio de la no divisié en lots

No és considera convenient la divisié del contracte en lots diferenciats per les seglients raons d’oportunitat:

- Optimitzacio i eficiencia dels treballs. Per a una correcta execucio de les obres a realitzar, la integracié de
totes les prestacions en un unic contracte sense divisio en lots incrementa l'eficiéncia perquée facilita
I'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’'obra, material, maquinaria, gestions, serveis afectats, coordinacio
de les obres, comunicacions a veins, etc.). En canvi, la divisié en lots en diferents fases o diferents especialitats,
podria fins i tot suposar una possible fragmentacié del contracte, a més d’'una excessiva i desproporcionada
carrega de tramits administratius i dificultaria la correcta execucié del contracte, donat el seu reduit import
econodmic i el reduit espai on tindran lloc les obres.

- Una unica organitzacié. Es tracta d’'una Unic document técnic aprovat, que ja preveu una coordinacio global
coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la conveniéncia que la planificaci6 i
metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, residus,
etc.). Un Unic contracte evita interferéncies entre contractistes o indefinicié de les seves responsabilitats.

- Interlocucié unificada. La millor opcié per a un estricte seguiment dels treballs per part de la responsable
municipal del contracte i la direccio facultativa és mitjangant una unica interlocucié amb una Unica contractista
pel compliment de la totalitat dels treballs previstos i el seguiment i avaluacié de la seva qualitat.

- No minva la participacio de petites empreses. Es creu que no hi ha una restriccié de la competéncia, doncs
encara que una divisié en multiples lots podria generar I'entrada a varies adjudicataries, el volum de les obres
amb un pressupost d’execucié material de 48.388,09 €, en I'ambit de la construccié d’edificis no és cap
impediment per a les petites i mitjanes empreses, i en qualsevol cas, les empreses interessades en la licitacio
sempre podran concérrer en unié temporal d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes.

4. Durada del contracte i prorrogues

El termini maxim per a I'execucié de les obres és de 4 MESOS, sense perjudici de ser reduit justificadament en
I'oferta de la contractista. Tota la planificacié de I'obra i les seves fases hauran de ser aprovades préviament per
la direcci6 facultativa i I'Ajuntament de Castellfollit de Riubregds.

El termini d’execucié de les obres sera a comptar des de la data de comprovacié del replanteig, si ja ha estat
notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computara des de la data
de I'Acta d'inici d’obres.

No obstant aix0, durant el mes anterior a I'inici de les obres, caldra realitzar les tasques prévies i reunions de
preparacié de I'execucié de les obres juntament amb la resta d’agents que hi intervindran. Per tant, un cop
formalitzat el contracte, aquest tindra efectes a partir de la data en que s’iniciaran els treballs previs de la preparacio
de I'execucio de les obres.
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Tanmateix, l'inici de I'execucié de les obres restara condicionada a I'adjudicacio de la direccié facultativa (direccio
de I'obra, direccioé d’execucio de I'obra i control de qualitat, i coordinacié de seguretat i salut).

Es preveu l'inici de les obres en el darrer trimestre de 2026, i que aquestes finalitzin en el primer trimestre de 2027,
complint en qualsevol cas amb el termini maxim d’execucio establert per la subvencio del PGl i altres terminis
maxims d’execucié que finalment s’acordin amb els organismes que participin en el finangament de les obres.

No es preveuen prorrogues a no ser que la direccio facultativa ho trobés convenient per raons técniques. En
qualsevol cas, la prorroga es produira de manera que les caracteristiques del contracte romanguin inalterables
durant el seu periode de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb
el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

La liquidacié del contracte de I'obra es produira un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, d’acord amb les
condicions contractuals i el que estableix I'article 243 de la LCSP.

5. Pressupost base de licitacio

Per a la determinacié del pressupost base de licitacid s’han considerat els preus unitaris de la memoria valorada
per a I'execucio de les obres de transformacié d’un local a consultori medic al carrer Raval del nucli de Castellfollit
de Riubregos, que serveix de base a la present contractacio, i en el seu contingut s’hi troben les unitats d’execucio,
amidaments i pressupost. A continuacié es desglossen els imports dels capitols de les partides del pressupost,
costos directes i costos indirectes, tal com queden determinats en la memoria aprovada:

Treballs previs i enderrocs 2.360,74 €
Estructura 5.812,32 €
Tancaments i divisories 16.823,77 €
Facana 5.227,44 €
Mobiliari i fusteries interiors 4.629,98 €
Instal-lacions 7.800,00 €
Acabats 3.438,10 €
Gestio de residus 4574 €
Seguretat i salut 900,00 €
PA serveis afectats i imprevistos 1.350,00 €
Pressupost execucié material PEM 48.388,09 €
Pressupost execucié material PEM 48.388,09 €
13% Despeses generals 6.290,45 €
6% Benefici industrial 2.903,29 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 57.581,83 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 57.581,83 €
21% IVA 12.092,18 €
PRESSUPOST PEC amb IVA 69.674,01 €

El pressupost base de licitacié és el limit maxim de despesa, que en virtut del contracte pot comprometre’s I'6rgan
de contractacio, inclos I'impost sobre el valor afegit, segons l'article 100 de la LCSP.

Aixi doncs, el pressupost base de licitacio de les obres contemplades en la present contractacio, IVA inclos, resulta
un import de 69.674,01 €.

El sistema de determinacio de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements constructius de la memoria
valorada. En cas que sigui necessari, caldra tenir en compte el conveni sectorial aplicable, que es pot considerar
que és el Conveni col-lectiu de treball del sector de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona
per als anys 2017 -2021 (codi de conveni numero 08001065011994), I'’Acord Parcial relatiu a les Taules Salarials
per a 'any 2026, i les seves revisions i modificacions, o aquell que sigui vigent durant la vigéncia del contracte.
Aquesta indicacio no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicacié.
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El pressupost comprén la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al mateix. El preu consignat és
indiscutible, pel que no s’admetra cap prova d'insuficiencia, i porta implicits la totalitat dels conceptes previstos a
I'article 100 de la LCSP i concordants.

Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacid, indicant
I'IVA a aplicar mitjangcant partida independent.

El finangament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest procediment de contractacio,
es fara a carrec del pressupost ordinari de I'6rgan de contractacio, a carrec de la partida o partides pressupostaries
que corresponguin i que seran indicades en el PCAP. En l'expedient de contractacié també s’informara
favorablement I'existéncia de crédit.

6. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les prorrogues eventuals del contracte, i les modificacions previstes,
sense incloure I'impost del valor afegit, segons I'article 101 de la LCSP.

El present contracte no contempla cap prorroga, i les modificacions previstes seran del 20% del seu preu inicial.
Per tant, pel calcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els seglents imports:

Contracte (IVA exclos) 57.581,83 €
Modificacions previstes 20% (IVA exclos) 11.516,37 €
Valor estimat del contracte VEC 69.098,20 €

El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial del contracte,
resulta un import de 69.098,20 €.

7. Procediment de licitacié

El present contracte d’obres es pot tramitar de forma ordinaria. El valor estimat del contracte VEC és inferior a
5.404.000 €, pel que la tramitacio no estara subjecte a una regulacié harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent
de l'article 20 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podra ser obert simplificat,
d’acord amb el llindar vigent de l'article 159 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és inferior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat podria seguir la
tramitacié abreujada assenyalada en I'article 159.6 de la LCSP. No obstant aixd, per les caracteristiques de les
obres, construccié d’un edifici public per a futur consistori medic, es prefereix requerir solvéncia a les licitadores,
aixi com la constitucié d’'una garantia definitiva.

Per tant, es proposa que la licitacié es tramiti de forma ordinaria, seguint un procediment obert simplificat, amb
adjudicacio mitjangant I'aplicacié de més d’'un criteri de valoracid, en virtut d’alld que estableixen els articles 145,
146, i del 156 a 159 de la LCSP.

8. Criteris de solvéncia

Solvéncia economica i financera

Les licitadores acreditaran la seva solvéncia economica i financera d’acord amb el que estableix I'article 87 de la
LCSP, aportant la segiient documentacio:

a) Declaracié sobre el volum anual de negocis en I'ambit a qué es refereix el contracte referit al millor exercici
dins dels (3) tres ultims anys disponibles en funcié de la data de constitucié o inici de I'activitat de 'empresa i
de presentacio de les ofertes, per import igual o superior a 103.647,30 €.
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Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1’5 vegades el valor estimat del
contracte, per justificar una capacitat economica que no resulti restrictiva de la concurréncia o limitativa de la
libertat d'accés a les licitacions, garantint una competéncia efectiva, i que doni resposta als volums de negocis
estimats en les obres a executar en el present contracte.

L’acreditacio documental de la suficiencia de la solvencia econdmica i financera s'efectuara mitjangant
I'aportacié dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditara mitjangant
declaracio de 'empresari indicant el volum de negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament
legalitzats 0 models presentats davant ’Agéncia Tributaria AEAT on quedi reflectit el volum.

En cas que la data de constitucié de 'empresa o d'inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data
final de presentacié de proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode.

b) Justificant de I'existéncia de una asseguranga d’'indemnitzacid pels riscos professionals. L’asseguranca
haura de tenir una cobertura per riscos professionals per un import minim de 300.000,00 € per sinistre i any, i
un sublimit per victima d’almenys 120.000,00 €.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor estimat del contracte,
per justificar una capacitat economica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i perjudicis en
I’'execucio de les obres del present contracte.

L’acreditacié documental s’efectuara mitjangant I'aportacié de certificat expedit per 'asseguradora, en el que
constin els imports i la data de venciment de I'asseguranca i es detallin els riscos assegurats, i document de
compromis vinculant de subscripcid, prorroga o renovacié de I'asseguranga, en els casos procedents. Les
assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio
de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

Solvéncia técnica i professional

La solvéncia tecnica de les licitadores s’haura d'apreciar d’acord amb el que estableix 'article 88 de la LCSP, tenint
en compte els seus coneixements técnics, eficacia, experiéncia i fiabilitat, la qual cosa s’haura d'acreditar a través
dels mitjans seguents:

a) Una relacio de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys d’igual o similar naturalesa a les
que constitueixen I'objecte del contracte (obres de construccié o rehabilitacié d’edificis pablics), I'import anual
acumulat dels quals I'any de més execucio sigui igual o superior a 48.368,74 €, indicant I'import, data i lloc
d’execucio de les obres.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0’7 vegades el valor estimat del
contracte, per justificar una capacitat técnica que no resulti restrictiva de la concurrencia o limitativa de la llibertat
d'accés a les licitacions, garantint una competéncia efectiva dins les empreses del sector, i que doni resposta
a les necessitats de les obres a executar.

L’acreditacio documental s’efectuara mitjangant I'aportacié dels certificats expedits per les entitats del sector
public en que s’hagin executat les obres, documents que acreditin la correcta execucié dels contractes, o
certificats de les empreses privades, o una declaracié de la licitadora acompanyada dels documents que
acreditin la correcta realitzacio de les prestacions.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen I'objecte
del contracte, és la pertinenca al mateix subgrup de classificacid, si el contracte esta enquadrat en algun dels
que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel RD
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius
codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la
classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys, no han d’acreditar I'experiencia, és a dir,
I'import anual executat i declararan la seva solvencia tecnica segons els mitjans indicats en I'article 88.1 de la
LCSP, apartats b) ¢) i f) de la LCSP.

b) Titols academics i professionals de les persones técniques i responsables de les obres que se n’encarreguen
directament, amb els seguents minims:

- Cap d’obra amb titulacidé en enginyeria, enginyeria técnica, arquitectures o titulacions académiques
equivalents competents per a les obres objecte del contracte, i amb una experiéncia professional minima
de 2 anys acreditable en obres de construccié o rehabilitacié d’edificis publics.
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- Encarregada d’'obra, amb una experiéncia professional minima de 2 anys acreditable en obres de
construccié o rehabilitacié d’edificis publics.

- Responsable de seguretat i salut amb la titulacié técnica competent habilitant per les obres objecte del
contracte, amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres de construccié o rehabilitacié
d’edificis publics.
L’experiéncia s’acreditara mitjangant curriculum i certificat de la vida laboral emés per la tresoreria general de
la seguretat social, i si es vol es podra complementar amb fotocopies dels contractes, certificats de serveis o
qualsevol altre mitja que acrediti I'experiéncia, i la copia compulsada dels titols académics.

L’empresa que resulti adjudicataria haura d’acreditar la relacié de treballs, si se li demana, amb certificats,
certificats finals d’obra o copia de les actes de recepcié de les obres, aixi com la documentacio dels projectes i
obres que acreditin cada actuacio concreta i el seu pressupost i anualitat.

En cas que aquesta documentacié complementaria es requereixi a la licitadora proposada com a adjudicataria,
la manca d’acreditacio o I'acreditacié de I'experiéncia inferior a la declarada per la licitadora i valorada, suposara
una alteracio de la seva oferta, i en conseqiiéncia es considerara que la licitadora ha retirat I'oferta.

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui convenientment, el
personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de tasques, pel que una mateixa persona pot
desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui la qualificacid i capacitat necessaries per a
la seva execucio, i quedi justificat en la proposta del Pla de Treball.

El compromis d’adscripcié de mitjans materials i/o personals s’integrara en el contracte, com a obligacio
essencial del contracte als efectes previstos a I'article 211.1.f) de la LCSP.

La solvéncia economica i técnica minima requerida als apartats anteriors, es podra acreditar, alternativament, amb
la classificacié empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel RD 1098/2001. La
classificacié empresarial per les caracteristiques de les obres a executar, amb un valor estimat del contracte
d’'import 69.098,20 €, sera almenys la seguent:

- Grup C Subgrup 4 Categoria 1 (edificacions, paletes, arrebossats i revestits)

Aixi mateix, I'acreditacid de la solvéncia es podra realitzar o completar amb els mitjans que consten en el certificat
d'inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti la licitadora. No obstant aixd, caldra aportar tota aquella documentacié
que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.

L'érgan de contractacié podra recaptar de les licitadores els aclariments sobre els certificats i documents presentats
que estimi pertinents, o requerir la informacié complementaria que cregui oportuna.

Adscripcié de mitjians personals i/o materials

L’empresa licitadora que resulti adjudicataria s’ha de comprometre, mitjangant declaracié responsable, de dedicar
0 adscriure obligatoriament a I'execucio del contracte els materials, mitjans técnics i mitjans personals descrits en
el plec de prescripcions técniques i en la seva oferta, reconeixent el caracter essencial d’aquesta obligacié i que el
seu incompliment podra ser causa de resolucié contractual o determinar la imposicié de les penalitats previstes en
el régim sancionador determinat en el contracte, sense perjudici de les actuacions corresponents que puguin
derivar en la prohibicié de contractar.

9. Criteris d’adjudicacio del contracte

Per les caracteristiques del contracte, s'utilitzara una pluralitat de criteris d’adjudicacié d’acord amb l'article 145.1
de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la millor relacié qualitat-preu, avaluada amb criteris
econdmics i qualitatius.

Entre els criteris d’adjudicacié no n’hi haura cap d’avaluable mitjangant un judici de valor, pel que la totalitat dels
criteris seran avaluables de manera automatica.

Es donara preponderancia als criteris que facin referencia al preu i a la qualitat del procés d’execucio de les obres,
i als aspectes que puguin ser valorats mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de I'aplicacio de formules
0 expressions proporcionals. La distribucié dels criteris, sobre un total de 100 punts, és la seguent:
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CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMATICA 100 punts
1. Oferta economica Econdmic 60 punts
2. Augment del termini de garantia Qualitatiu 20 punts
3. Experiéncia professional del cap d’obra Qualitatiu 10 punts
4. Reduccio del termini d’execucié de les obres Qualitatiu 10 punts
PUNTUACIO TOTAL 100 punts

En cas d’empat entre diverses ofertes després de I'aplicacié dels criteris d’adjudicacio, s’aplicaran els criteris de
desempat fixats en l'article 147.2 de la LCSP.

En qualsevol cas, I'Ajuntament de Castellfollit de Riubregds es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui

reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relacié qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa I'article 150.3 de la LCSP.

10. Criteris avaluables de manera automatica

Els criteris avaluables de manera automatica formaran part de la documentacié a incloure en el sobre Unic, i es
valoraran fins a 100 punts.

Atenent a I'objecte del contracte, tractant-se d’obres de construccio i rehabilitacié en un edifici ja existent dins el
nucli urba, amb afectacions importants a les persones i habitatges de I'entorn durant els treballs, i on cal garantir
el compliment de normativa d’accessibilitat, seguretat i salut, especificacions de materials, i la resta de normativa
d’'aplicacié en I'execucié d’obres per a un futur consultori médic, es creu necessaria una elevada qualitat en
I'execucio dels treballs a realitzar, pel que els motius per establir els criteris d’adjudicacié que es proposen, tenen
I'objectiu de seleccionar I'oferta que aconsegueixi per al conjunt del contracte una millor relacié qualitat — preu.

Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automatica s’ha fixat atorgant una major ponderacio relativa
atribuida a aquells criteris que suposen un major cost econdomic o una major incidéncia en garantir una correcta
execucio de les obres. La determinacié de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoracié automatica sera
mitjangant férmules matematiques o fixant una banda de valors amb una amplitud maxima adequada.

Criteri 1: Oferta economica, fins a 60 punts

Es valorara assignant la major puntuacié possible, 60 punts, la proposta que ofereixi I'import més economic per
a I'execucio de les obres, respecte el pressupost base maxim de licitacio (57.581,83 € més IVA resultant un
total de 69.674,01 €) d’acord amb el pressupost de la memoria valorada que serveix de base al present
contracte. Es valorara la puntuacié Pv de cada proposta de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjangant

la seglient formula:
0,—0m 1
P,=|1-| ——— | x|—
IL VP

Pv és la puntuacio de l'oferta a valorar

Ov és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA

Om és l'import de I'oferta més econodmica, sense IVA

IL éslimport de licitacid, sense IVA, igual a 57.581,83 €

VP és el valor de ponderacid, en el present cas s’assigna un valor igual a 1
P és la puntuacié maxima del criteri, 60 punts

x P

El preu proposat no podra ser superior al pressupost base de licitacid, pel que les ofertes que es trobin per
sobre del valor de la licitacio seran excloses.

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepancia entre els imports consignats en niumeros i
els imports consignats en lletres, s’entendra que I'import valid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

Tal com estableix I'article 146.2 de la LCSP sobre la justificacié de I'eleccio de les férmules escollides, s’aplica
aquesta férmula matematica perqué és lineal respecte la puntuacié que s’atorga a les diferents ofertes. En
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aquest sentit, amb aquesta féormula s’atorga la maxima puntuacio a I'oferta que presenta el preu més economic
respecte el preu maxim de licitacio, i la minima puntuacié a I'oferta que presenta el preu més alt respecte el
preu maxim de licitacio. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que
s’apropen al que és el preu de mercat d’'una obra determinada, i alhora, les ofertes més econdomiques tenen
necessariament una major puntuacié. D’aquesta manera la férmula compleix criteris de transparéncia, igualtat
de tractament, proporcionalitat, presenta logica i no és arbitraria.

La férmula matematica escollida és la mateixa férmula que es proposa per puntuar les ofertes econdmiques en
la Directriu 1/2020 d’aplicacié de férmules de valoracié i puntuacié de les proposicions econodmica i técnica, de
la Direccié General de Contractacio Publica, en les licitacions de contractes de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya.

Segons I'esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderacié VP pot prendre valors enters o decimals que es
troben entre 1i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de ponderacio ordinari igual a 1.

Es justifica la consideracio del present criteri economic, motivada per 'objectiu d’aconseguir la major i millor
eficiencia en la utilitzacié dels fons publics, aixi com la millor relacié qualitat — preu, pel que es valora que les
propostes de les empreses licitadores permetin obtenir al millor preu I'execucié dels treballs i actuacions
necessaries per a les obres objecte del contracte, en les condicions establertes als documents que serveixen
de base a la licitacié més aquelles que hagi ofert la propia licitadora.

La ponderacio del criteri es justifica en ser el preu del contracte un aspecte molt important a tenir en compte
per a I'érgan contractant, essent el cost de les obres a executar el component basic per a determinar la millor
relacié qualitat-preu tal com assenyala l'article 145.1 de la LCSP, pel que es creu oportu assignar fins a 60
punts a I'oferta del preu del contracte.

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 20 punts

Es valorara 'augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 10,00 punts per cada any d’ampliacié
respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a un maxim de 20,00 punts, sense cost
addicional per I'Ajuntament.

20,00 punts per 'augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliacioé de dos anys)
10,00 punts per I'augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliacio d’un any)
0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’'un any (sense ampliacio)

D’acord amb l'article 146.2 de la LCSP, es justifica I'eleccié d’'una banda de valors en la valoracié de 'ampliacié
del termini de garantia, perqué aixi s’atorga la maxima puntuacié a l'oferta que presenta el compromis més
valuds d’acord amb I'objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les ofertes
que presenten un compromis menor, que es valora perd que és menys valuds, o cap puntuacio a les ofertes
que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de
transparéncia, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta Idgica i no és arbitraria.

Es justifica la consideracioé del present criteri qualitatiu, ja que en 'ambit del present contracte, un augment del
termini de garantia de les obres executades permet determinar 'estat de les obres durant més temps amb la
finalitat de comprovar si hi ha defectes imputables a la contractista, i permet un major control en I'estat de
conservacio de les obres i les instal-lacions que s’han executat, independentment dels terminis establerts en la
LCSP i normatives sectorials d’aplicacié en obres de construccié d’edificis, i a més incentiva la responsabilitat
per part de les contractistes en executar correctament les obres. Per aquest motiu es creu que 'augment del
termini de garantia pot augmentar la qualitat del contracte, sense cap cost addicional per a I'administracié.

La ponderacio del criteri amb un maxim de 20 punts es justifica en considerar que un augment del termini de
garantia en les obres i les instal-lacions executades, per les seves caracteristiques, permet disposar d’'un temps
afegit per observar i comprovar que els treballs s’han executat de forma correcte, i permet que es reparin les
possibles deficiencies més enlla del primer any reduint els costos posteriors de manteniment i conservacié un
cop exhaurit el termini de garantia, pel que és un aspecte important per una millor qualitat i durabilitat de I'obra
a tenir en compte per a I'organ contractant.

Criteri 3: Experiéncia professional del cap d’obra, fins a 10 punts

Es valorara una major experiéncia addicional professional de la persona proposada per a les funcions de cap
d’'obra, a més de I'experiéncia ja necessaria d’almenys 2 anys requerida en la solvéncia técnica de la present
licitacié. S’obtindran 5,00 punts per cada obra executada de construccié o rehabilitacié d’un edifici public, amb
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un pressupost minim cadascuna de 50.000,00 € (import d’adjudicacié o d’execucié sense IVA), exercint les
funcions com a cap d’obra en els Ultims 5 anys prenent com a base la data de certificacio final, fins a un maxim
de 10,00 punts.

10,00 punts per acreditar dues experiéncies com a cap d’obra en obres similars
5,00 punts per acreditar una experiencia com a cap d'obra en obres similars
0,00 punts si no s’acredita experiéncia addicional del cap d’obra

Les experiéncies professionals del present criteri d’adjudicacio es justificaran adjuntant en el sobre Unic una
declaracio responsable DR per part de la licitadora amb les caracteristiques de les obres executades, promotor,
imports d’adjudicacio o d’execucio, i any d’execucio.

Un cop adjudicat el contracte, es requerira Unicament a la licitadora proposada com adjudicataria que acrediti
documentalment les experiéncies, amb la presentacio dels curriculums del personal adscrit, certificats i resta
de documents que justifiquin que efectivament s’han prestat els treballs declarats exercint les funcions
corresponents en cada cas.

Es donaran per valides aquelles experiéncies que I'dérgan de contractacié, amb posterioritat, consideri com a
suficientment adequades i justificades, pel que caldra acreditar I'experiéncia personal, no empresarial,
mitjangant certificats de I'administracié o documents que acreditin I'execucio dels treballs on consti el nom de
la persona, carrec desenvolupat, promotor, I'objecte, descripcié de les obres, I'import d’adjudicacio i d’execucio
dels treballs, i lloc i any d’execucié. Les actuacions que no estiguin degudament acreditades a nom de la
persona proposada, no seran tingudes en compte.

En cas que la Mesa de Contractacid6 ho cregui oportl, podra requerir declaracions i documentacio
complementaria que permeti assegurar de manera fefaent, la preséncia de la persona al servei corresponent,
ocupant el carrec concret, i s'acompanyi de la documentacié que acrediti la realitzacié de la prestacié. No
obstant aix0, es recalca que només es donaran per valides aquelles experiencies que la Mesa consideri com a
degudament acreditades a nom de la persona proposada.

D’acord amb l'article 146.2 de la LCSP, la justificacio de I'eleccioé de la banda de valors és la mateixa que
I'exposada en el criteri automatic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuacio per tractar-se d’un criteri
qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideracié del present criteri, ja que en I'ambit del present contracte, el coneixement i les
habilitats adquirides amb I'execucio d’obres similars i també amb un cost econdmic similar a I'obra de la present
licitacid, permeten oferir una major eficiéncia i qualitat en I'organitzacié dels treballs. Per aquest motiu es creu
que I'experiéncia de la persona proposada com a cap d’obra pot afectar de manera significativa en termes de
qualitat i seguretat en la millor execucié del contracte, en considerar-se un lloc de treball técnic, qualificat i de
caracter intel-lectual, sense cap cost addicional per I'’Ajuntament. Aquesta condici6 s'haura de mantenir durant
tota la vigéncia del contracte.

La persona amb funcions de cap d’obra és responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de
I'actuacio objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte aprovat, controlant la
qualitat, el pressupost i el terminis. La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar dificultats
potencials que poden aparéixer en I'execucioé de I'obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de I'execucio, el cost,
o la reducci6 dels terminis.

La ponderacio del criteri amb un maxim de 12 punts es justifica en ser I'experiéncia del personal técnic adscrit

a les tasques d’organitzacié, supervisio i control de la qualitat i execuci6 de les obres, un aspecte qualitatiu
important alhora de garantir una eficient execucié de les obres, a tenir en compte per a '6rgan contractant.

Criteri 4. Reduccié del termini d’execucio de les obres, fins a 10 punts

En la memoria valorada s’indica que el termini maxim d’execucié de les obres sera de 4 mesos. Es considera
que 4 mesos corresponen a un total de 17°'4 setmanes, amb els seus dies laborables i festius que pugui haver.

Es valorara la reduccio del termini d’execucié de les obres, atorgant punts per la reduccio justificada respecte
el termini maxim establert inicialment de 4 mesos (17'4 setmanes) en la memoria aprovada i en els plecs, fins
a un maxim de 10,00 punts.

10,00 punts per la reduccioé del termini d’execucié de les obres a 15 setmanes
6,00 punts per la reduccio del termini d’execucié de les obres a 16 setmanes
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2,00 punts per la reduccio del termini d’execucié de les obres a 17 setmanes
0,00 punts si no s’ofereix cap reduccié del termini maxim d’execucio fixat en 17°4 setmanes

En qualsevol cas la reduccid es justificara adjuntant un cronograma amb el diagrama de Gantt i la planificacié
detallada per setmanes i dies, amb la durada de I'execucié dels treballs a realitzar en cadascuna de les fases
dels treballs en que es divideixi I'execucié efectiva de les obres. S’obtindran els punts esmentats, només en
cas que el cronograma i diagrama presentats tinguin el contingut demanat i la Mesa de contractacio consideri
que es justifica de forma coherent i detallada la reduccié proposada.

No es puntuaran de més aquells terminis d’execucié menors a 15 setmanes, ja que pel volum de I'obra i les
seves caracteristiques, es creu que ja és un termini adequat, considerant que el termini maxim de la licitacié
de 4 mesos (17’4 setmanes) ja és un termini d’execucié que no es pot reduir de forma important. Les ofertes
en que resulti un termini per sobre del termini maxim de licitacio, seran excloses.

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepancia entre el termini consignat en nimeros i el
termini resultant en el diagrama, s’entendra que el termini valid és, en qualsevol cas, el major dels dos.

D’acord amb l'article 146.2 de la LCSP, la justificacio de I'eleccié de la banda de valors és la mateixa que
I'exposada en el criteri automatic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuacié per tractar-se d’'un criteri
qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideracié del present criteri qualitatiu, davant la importancia d’executar les obres en els
terminis previstos per tal de complir amb els terminis establerts en les convocatories de les subvencions ja
atorgades i altres que hi pugui haver, i sobretot, per la importancia de reduir les molésties i afectacions de les
obres a les persones de I'entorn.

La ponderacié del criteri amb un maxim de 10 punts es justifica en considerar que una reducci6 del termini
d’execucio efectiu de les obres comporta una gestio més eficient dels recursos per part de la contractista i
alhora comporta un benefici important a la ciutadania, i alhora per garantir el compliment dels terminis maxims
de les subvencions concedides, pel que és un aspecte a tenir en compte per a I'dérgan contractant.

Per a la presentacio de I'oferta dels criteris avaluables de manera automatica del sobre Unic, les licitadores hauran
de presentar els seglients documents:

- El quadre resum de la proposta dels criteris automatics, segons model del PCAP.

- Per justificar el criteri 3 (si s’escau):
- DR o documents que justifiquin I'experiéncia professional de la persona proposada com a cap d’obra.

- Per justificar el criteri 4 (si s’escau):
- Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini maxim d’execucié proposat.

OFERTA DE L’'EMPRESA LICITADORA

Pressupost maxim Preu ofert Tipus Imoort IVA Total preu ofert
licitacio (IVA exclos) (IVA exclos) IVA P (IVA inclos)
57.581,83 € 21 %

O augment termini garantia fins a 3 anys

Augment del termini de garantia de les obres . L
L . . , . O augment termini garantia fins a 2 anys
(indicar termini garantia que s’ofereix)

O sense augment, termini de garantia 1 any
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Experiéncia professional cap d’obra O experiéncia professional en 2 obres similars

(indicar numero obres similars executades) O experiencia professional en 1 obra similar
(adjuntar declaracio responsable o certificats) O sense experiéncia en obres similars

) o ) O reduccio del termini a 15 setmanes
Reduccio termini execucid obres
o . . . O reduccid del termini a 16 setmanes
(indicar termini execucio que s’ofereix)
. O reduccioé del termini a 17 setmanes
(adjuntar cronograma de les obres)

O sense reducci6 del termini, 17’4 setmanes

El preu proposat en el criteri 1 no podra ser superior al pressupost base de licitacié. S’aplicara el percentatge de la
baixa proposada per I'empresa adjudicataria a la totalitat dels preus unitaris de la memoria técnica valorada.

11. Criteris per identificar ofertes anormalment baixes

En haver pluralitat de criteris de valoracio, tractant-se de la contractacié d’'una execucié d’obres on un percentatge
significatiu del cost és degut al cost de la ma d’obra i els mitjans mecanics utilitzats, i a més existeix conveni
col-lectiu de treball del sector, per determinar que una oferta d’'una empresa licitadora presenta uns valors
anormalment baixos es tindran en compte parametres objectius, i I'oferta es considerara anormalment baixa en
qualsevol dels casos seguents:

- Si concorre una empresa, quan es compleixi el suposit segiient:

1. Que en l'oferta econdomica de I'empresa licitadora (criteri 1 automatic) es proposi un percentatge de baixa
superior al 20% respecte I'import del pressupost base maxim de licitacio.

- Si concorren varies empreses, quan es compleixin alhora els dos suposits seglients:

1. Que I'oferta economica de la licitadora en el criteri economic (criteri 1 automatic), sigui d’'un import que es
trobi per sota de I'import resultant d’aplicar un percentatge de baixa del 8% a la mitjana aritmética dels imports
de totes les ofertes presentades que hagin obtingut punts en el criteri.

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicacid, la mitjana aritmética o més dels punts obtinguts
per totes les ofertes presentades.

D’acord amb els imports i les caracteristiques de les obres a executar, i els valors dels criteris d’adjudicacio, els
percentatges anteriors es creuen adequats per determinar quan una oferta pot ser considerada com a
presumptament anormal.

El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpcié d’anormalitat, sera I'establert en el PCAP i en I'article 149
de la LCSP, i I'drgan de contractacié demanara almenys la justificacié sobre aquelles condicions de I'oferta que
siguin susceptibles de determinar el baix nivell dels preus, i en particular, en el que es refereix als valors indicats
en l'article 149.4 de la LCSP.

L’6rgan de contractacié també podra requerir en la justificacié del preu, un pressupost amb el desglossament dels
preus unitaris, amb el detall de la previsié del personal destinat a I'obra i els seus rendiments, i I'aportacié si s’escau
dels pressupostos i certificats de compromis de les possibles persones o empreses subcontractades, com a
documentacié complementaria per a justificar els valors anormals o desproporcionats, encara que aquests preus
no seran mai els que regiran el contracte, ja que els preus que regiran el contracte seran els que resultin del
coeficient de baixa aplicat en I'oferta economica presentada.

El desglossament dels costos directes i indirectes dels preus unitaris contindra els costos salarials i preus unitaris
simples de la ma d’obra indicant el conveni laboral de referéncia, el personal previst i rendiments, transports i
desplagaments, principals materials, mitjans técnics, despeses generals i benefici industrial. Tanmateix, quan es
gaudeixi de bonificacions, subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, es presentaran els comptes
presentats al registre mercantil, i la Mesa podra demanar també justificacié a aquestes licitadores sobre aquelles
condicions de I'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa.
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En general, es considerara que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificacié no expliqui
satisfactoriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament prou detallat dels costos directes
i indirectes demanats, quan les dedicacions del personal d’execuci6 directa sigui insuficient per a I'execucié de les
obres d’acord amb els rendiments, quan hi hagi omissions o errors en la justificacio, quan hi hagi contradiccions
amb la proposta presentada, i en qualsevol cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a I'execucio del contracte
justifiquin la seva oferta econdmica sobre la base de la minoracioé del cost laboral mitjangant 'abonament de salaris
als treballadors adscrits inferiors als establerts en el conveni col-lectiu de treball del sector que els és aplicable, o
no compleixin les obligacions aplicables en matéria ambiental, social o laboral.

12. Condicions especials d’execucid

A més de les condicions especials d’execucié que s’assenyalin en el PCAP en compliment de l'article 202 de la
LCSP, s’estableixen les seguents condicions especials en relacié amb I'execucio del contracte, de caracter social,
etic i ambiental, d’obligat compliment per part de I'empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses
subcontractistes que intervinguin:

Condicions especials de caracter social

- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la vigencia del contracte, inclos
el conveni col-lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les seglients condicions socials i laborals:

a) Garantir la seguretat i proteccio de la salut de en lloc de treball i el compliment dels convenis col-lectius
sectorials i territorials aplicables.

b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilacié i d’acord amb les
categories professionals, aixi com el pagament de les quotes de la seguretat social.

- S’incorporara la perspectiva de génere i s’evitaran els elements de discriminacié sexista de I'is del llenguatge
i de la imatge en qualsevol documentacio escrita o visual del contracte.

- L’empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacio detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificacio de les condicions relacionades amb el termini de pagament i
haura de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la
consideracid de condicio especial d’execucid, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié
de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L’obligacié de
I'empresa contractista i el deure de comprovacio i d'imposicié de penalitats de 'Administracio resta limitada als
suposits en qué I'import de subcontractacio sigui igual o superior al 30% del preu del contracte.

Condicions especials de caracter étic

- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I’ interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié publica o
durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'drgan de contractacid en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
I'avaluacio del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacié amb I'administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials 0 empreses vinculades que executin el contracte, es
comprometen a la seva execucié amb criteris d’equitat i transparencia fiscal, per la qual cosa els ingressos o
beneficis procedents d’aquest contracte public han de ser integrament declarats i tributats d’acord amb la
legislacié fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun pais de la
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lista de paradisos fiscals establerta per 'OCD o la Comissio Europea, be sigui de forma directa o a traves de
les empreses filials.

Condicions especials de caracter ambiental

- Els equips, maquinaria i vehicles utilitzats en I'execucié del contracte, aixi com el seu manteniment, compliran
amb les exigéncies i especificacions técniques de caracter ambiental.

- L’empresa adjudicataria gestionara els residus generats durant I'execucié del contracte d’acord amb la

normativa d’aplicacio, tenint a disposicio els documents que justifiquin la seva gestid, i evitara en tot el que sigui
possible qualsevol produccié minimitzant els residus en origen.

Altres condicions especials

- L’empresa adjudicataria haura de disposar dels mitjans personals i técnics, i els equips i materials hauran de
complir amb les especificacions técniques de la memoria valorada aprovada, els plecs i I'oferta presentada, i
en qualsevol cas hauran de ser suficients per a la gestio i execucié de la totalitat de les obres. Aquesta obligacié
té el caracter d’obligacié contractual essencial als efectes del régim de resolucio del contracte.

- L’execucié del present contracte requereix de la cessio de dades per part de I'Ajuntament de Castellfollit de
Riubregés a la contractista, en la comunicacié amb les persones responsables municipals del contracte o les
persones en qui deleguin. En qualsevol cas, la contractista esta obligada a sotmetre’s a la normativa nacional
i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades. Aixi mateix, aquesta obligacio té el caracter d’obligacio
contractual essencial als efectes del regim de resolucié del contracte.

L’adjudicataria haura d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execucié del contracte, aportant els
documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del contracte, tant per part seva com de les
subcontractistes que participin en I'execucié de les prestacions.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte, es considerara falta molt greu, que podra

provocar la imposicioé de les penalitats establertes en els plecs o per reiteracio la resolucié del contracte, mitjangant
resolucié motivada de I'drgan de contractacio, sense perjudici d’altres consequiéncies previstes legalment.

13. Obligacions de la contractista

A més de les obligacions de caracter general derivades del régim juridic del present contracte i aquelles que
s’assenyalin en el PCAP, la contractista estara obligada a complir amb les obligacions especifiques que s’inclouen
en el PPTP, més les que hagi ofert en la seva proposta, i les que s’assenyalen a continuacio:

- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessaria continuitat, amb els principis de bona
fe i diligéncia, ajustant-se estrictament a les condicions i disposicions legals que li sén aplicables, assumint les
despeses que origini la seva gestié i normal desenvolupament.

- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documentacié i d’altres
elements als que tingui accés amb motiu del contracte, sense que pugui conservar copia o utilitzar-los per qualsevol
finalitat diferent a les expressament recollides en els plecs, incorrent en cas contrari en les responsabilitats
previstes en la legislacioé vigent. Igualment, haura d’informar als empleats que Unicament poden tractar la informacio
de I'Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de I'obligacié de no fer-los publics, cedir o alienar
les dades que coneguin. Aquesta obligacié romandra després de la finalitzacio del contracte.

- Disposar i acreditar I'habilitaci6 empresarial o professional, tant I'adjudicataria com subcontractades, amb la
inscripcio en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autbnoma on radiqui el seu domicili social.

- Complir les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unid
Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que siguin d’aplicacio, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigéncia del contracte, en especial el conveni
col-lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les
persones treballadores, disposicions de prevencié de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat de
la normativa laboral d’aplicacio.

- Complir les disposicions vigents en materia fiscal, i en matéria d’integracié social de persones amb discapacitat.
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- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i proveidors derivades de
I'execucio de les obres s’haura de fer en els terminis prevists per les reglamentacions en I'ambit de la lluita contra
la morositat de les operacions comercials, i d'acord amb la normativa que sigui d’aplicacid. Aixi mateix, 'empresa
contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable municipal del contracte.

- L’empresa contractista haura de mantenir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris
econdmics que van servir de base per a I'adjudicacio del contracte, i el personal adscrit haura d'observar els nivells
minims de comportament i les regles de decorum adients a la prestacié contractada. Quan alguna de les persones
no observi aquests nivells i regles, la Corporacié informara a la contractista i aquella haura de substituir-la en el
termini més breu possible.

- La contractista haura de disposar de personal suplent amb la formacié i I'experiéncia suficients per poder substituir
les persones adscrites a les obres objecte del contracte en suposits de vacances, abséncies, i malalties.

- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament les obres en els termes
continguts en el plec de prescripcions técniques particulars i en la seva oferta.

- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de proteccié personal que siguin
precisos, adaptats a les necessitats propies dels treballs que se li ordenin. En cas que I'empresa no disposi d'alguna
maquina en especial, haura de preveure el lloguer al seu carrec.

- Garantir que les actuacions sempre son efectuades per personal qualificat i amb la formacié suficient, i que les
empreses subcontractades disposen dels registres corresponents.

- Facilitar la comprovacié i inspeccié de la materialitzacio i qualitat dels treballs executats i la seva documentacio
relacionada, amb els mitjans que I’Ajuntament consideri oportuns.

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents arees administratives i técniques de 'empresa, i
els horaris de funcionament.

- Fer-se carrec i assumir el cost i la instal-lacio dels cartells anunciadors de les subvencions rebudes per I'execucié
de les obres, seguint les instruccions de la responsable del contracte.

- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i maquines (inclosos els EPIS) que se li confiin
per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservacié i neteja, essent
responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o negligéncia, tant en
aquells estris, eines, com en els locals, dependéncies, instal-lacions, en els quals exerceixin les seves activitats.

- Donar suport tecnic a la direccio facultativa i a la responsable municipal del contracte, sempre que sigui necessari.

- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels treballs, tenint en compte
les seves caracteristiques i la normativa aplicable en materia ambiental i de prevencié de riscos laborals. La seva
manipulacié sera de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar
contaminacio i risc per les persones.

- Comunicar préviament qualsevol canvi dels mitjans humans i técnics, que no podra suposar en cap cas una
disminucio de les prestacions, i haura de ser acceptat per la direccié facultativa.

- Comunicar per escrit a la direccioé facultativa qualsevol incidéncia que pugui perjudicar o entorpir el funcionament
de les obres a executar.

- Facilitar sempre que se li demani, una relacio detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels
noms, categoria, antiguitat i salari, aixi com certificats que garanteixin la formacié demanada, i els formularis RNT
i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotitzacid amb la seguretat social i les
responsabilitats derivades de la contractacié de personal.

- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui optim per a les funcions previstes. Cadascun dels equips i
elements a instal-lar seran de la mateixa marca, i en cas que no sigui possible, caldra justificar els motius i la
idoneitat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir I'autoritzacié prévia de la direccio facultativa.

- La contractista garantira que els equips, maquinaria i vehicles utilitzats en I'execucié del contracte, aixi com el
seu manteniment, compleixin amb les exigéncies i especificacions técniques de caracter ambiental. L'emissio de
gasos contaminants i particules dels vehicles complira la normativa EURO 6 si s6n de nova adquisicio, i sin
compliran almenys la normativa EURO 5.
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- La contractista estara obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps
d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de I'Ajuntament, organitzant el personal que
consideri oportu per la realitzacié dels treballs.

- La responsable de la contractista informara de les principals incidencies del servei, estara en comunicacio
permanent amb la direcci6 facultativa, assistira a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de queixes
i incidéencies, aixi com la resta d’obligacions indicades en el PPTP.

- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilitzacié negligent en els treballs
realitzats per part de 'empresa adjudicataria, aquesta assumira el seu cost de reposicio.

- Lliurar pel projecte final de I'obra executada “as built” els documents dels assajos, homologacions materials,
garanties, planols, certificat de gestié de residus, relacié de proveidors, informes i planols de les xarxes de serveis,
aixi com la totalitat de la documentacié generada, en format paper i digital editable.

- L'empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs realitzats, aixi com també de les
conseqliéncies que es dedueixin per a I’Administracio o per a terceres persones de les omissions, errors, metodes
inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

- La contractista sera responsable, durant I'execucid dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes,
que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiéncia dels actes,
omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d’'una deficient organitzacio, proteccio o senyalitzacio de les
actuacions realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiieéncia immediata i directa
d’'una ordre de I’Administracié amb caracter ineludible.

- Assumir i garantir la defensa juridica del seu equip contra les denuncies que es produeixin per qualsevol fet que
es derivi de la prestacié del servei, aixi com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a
I’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats.

- Es disposara d'una asseguranga de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys tres-cents mil euros
(300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys 120.000,00 €, o aquella que assenyalin les
reglamentacions sectorials, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa
adjudicataria. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un dels accidents, lesions, danys
i perjudicis que es causin amb motiu de I'execucié de I'obra, per indemnitzar els danys que es causin a tercers com
a consequéncia de les operacions que requereixi el desenvolupament de I'obra, a excepcio que el dany hagi estat
produit per causes imputables a ’Administracié, o per deficiéncies en les obres i les instal-lacions.

- Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de garantia fins a I'aprovacié
de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia, figurant I'’Ajuntament de Castellfollit de Riubregds en la polissa
com a assegurat addicional en qualitat de promotor de I'obra. Tanmateix, en el suposit que s’incrementés I'import
de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar I'import de I'obra assegurada.

- Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de manera
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’'ésser
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié vigent que sigui d’aplicacio.

- La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa
a I'execucio dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions entre la contractista
i la subcontractista no essent responsable en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri
aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista.

- Complir la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i, en particular donar compliment a les
disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials a que es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD
171/2004 en matéria de cooperacioé en I'aplicacio de la normativa sobre prevencio de riscos laborals per al cas que
en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos 0 mes empreses i/o personal dependent
de la Corporacio.

- El personal de I'empresa adjudicataria utilitzara els sistemes de seguretat que disposi la normativa de prevencid
de riscos laborals i la seva reglamentacio derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc.

- La contractista esta obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, el que
assenyala el conveni sectorial en materia de seguretat i salut en el treball, aixi com la totalitat de la normativa
d’aplicacié en matéria de prevencié de riscos laborals, coordinacié d’activitats empresarials, i seguretat i salut.
Tindra a disposicio la documentacio relativa a prevencio de riscos laborals de 'empresa.
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- La maquinaria utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat, i es disposara de
les homologacions i certificats que corresponguin, complint I'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.

- En general qualsevol altre obligacié que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte.
L’Ajuntament de Castellfollit de Riubregos, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els controls i

auditories que estimi oportunes per comprovar el correcte funcionament per part de I'empresa adjudicataria de les
seves obligacions, la qual esta obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi.

14. Subcontractacié

D’acord amb larticle 215.2.e) I'empresa contractista haura de realitzar amb personal propi els treballs
corresponents a les persones que fan les funcions de cap d’obra i d’encarregada d’'obra, en ser considerades com
a tasques critiques de les obres, que requereixen una coordinacid precisa i portada a terme per persones que
coneguin amb detall les instal-lacions, reduint les possibles incidéncies a les estrictament imprescindibles.

En la resta de treballs, es permet la subcontractacioé de conformitat amb els requisits assenyalats a I'article 215 de
la LCSP. L'adjudicataria podra subcontractar la realitzacié de treballs i prestacions accessories del contracte, com
serien maquinaria, transports, operaris i técnics especialitzats, mitjans i tasques puntuals, sempre havent
comunicat préviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, acreditant que es compleixen els
registres necessaris de les empreses i les qualificacions i les experiéncies del personal especificades en el PPTP,
i havent obtingut I'autoritzaci6 de I'6rgan de contractacio.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt tard, quan
inicii la seva execucid, a I'dorgan de contractacié la intencié de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de
I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar d’'acord amb l'article 71 de la LCSP. Atenent a les caracteristiques dels treballs, es definira préviament
a l'acta de comprovacié del replanteig, d’acord amb la direccié facultativa, quines unitats d’obra s’hauran de
subcontractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

L’adjudicataria haura de notificar per escrit a 'drgan de contractacié qualsevol modificacié que afecti a la informacio
facilitada durant I'execucié del contracte principal, i tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

En cas que es detectin incompliments per part d’'una subcontractista, la responsable del contracte pot proposar a
I'organ de contractacié que exigeixi a la contractista principal, o la substitucié de la subcontractista, o I'assumpcio
directa de I'execucio.

Durant I'execucié de les obres, la contractista reflectira les subcontractacions en el llibre de subcontractacio, i ho
comunicara a la coordinadora de seguretat i salut, d’'acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccio, i la normativa d’aplicacio.

La subcontractacio i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que disposen els articles
215a217 de la LCSP.

15. Modificacions del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que s’especifiquen en
aquesta clausulai en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el procediment regulat a I'article
191, amb les particularitats previstes a I'article 207 LCSP. Sempre es donara audiéncia a la contractista, i la
formalitzacié del contracte sera conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant I'anunci de
modificacié del contracte en el perfil del contractant.

D’acord amb el que s’estableix a I'article 204 de la LCSP, les circumstancies previstes que poden donar lloc a
modificacions previstes del contracte, seran derivades de les seglents situacions i causes objectives que poden
concérrer de manera conjunta o per separat:
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- Per actuacions puntuals o reposicié d’elements constructius ja existents, tals com estructures, parets,
tancaments, sostres, paviments, o qualsevol altre element constructiu o instal-lacions existents quan no sigui
possible la seva reparacié en cas d’incidéncies i afectin la seguretat de les persones o de les obres.

- Per augments d’amidaments d’enderrocs, moviments de terres, paviments, tancaments, instal-lacions, o
d’altres unitats o elements, un cop executats els treballs, que inicialment no estaven prevists en el projecte.

- Per obres derivades de I'existéncia de serveis afectats de xarxes d’electricitat, gas, fontaneria, aigua potable,
sanejament, telecomunicacions, i altres instal-lacions i serveis similars existents en 'ambit de I'obra que no
hagin estat informats en la redaccio del projecte pel propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que
siguin necessaries per a I'execuci6 dels treballs contractats.

- Per obres derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles, o sobrevinguts originats per materials,
deficiéncies estructurals, troballes arqueolodgiques, sols contaminants o terrenys antropics de naturalesa
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturades de les obres.

- Per requeriments per part de I’Ajuntament o d’altres organismes competents, que comportin adaptacions de
les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats
existents, que no suposin una modificacié substancial, i sempre dins I'objecte del contracte.

- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a mesures excepcionals i/o
temporals destinades a garantir la salut de les persones, com pot ser el cas de pandémies, crisis sanitaries o
similars, i que provoquin noves necessitats en I'execucié de les obres i canvis en els rendiments dels treballs i
actuacions a realitzar.

Es preveuen fins a un maxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el conjunt de les variacions
esmentades en I'execucio de les obres no superara aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte.

Les modificacions previstes acordades seran obligatories per a la contractista, i en cas de modificacions
successives, el seu conjunt no podra superar els limits anteriors. En cap cas la modificacié del contracte podra
suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

En cas de supressio o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a reclamar indemnitzacio. En el
suposit que s'introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les
contemplades, resulta d’aplicacié I'article 242.2 de la LCSP.

Tanmateix, no tenen consideracié de modificacions els supodsits assenyalats en l'article 242.4, com I'excés de
mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del
contracte inicial, recollint I'excés en la certificacio final de I'obra, ni la inclusié de preus contradictoris que no suposin
un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%.

16. Incompliments i penalitats

Incompliment del termini d’execucié de les obres

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els terminis parcials fixats,
si s’escau, en el programa de treball.

Si la contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li
siguin imputables, I’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats seglents, en la forma i condicions establertes en els
articles 192 i concordants de la LCSP.

- Quant a l'incompliment pel retard respecte el termini total d’execucié de les obres, s’imposara una penalitat
diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos, sense perjudici de I'aplicacio de la penalitat
per incompliment greu o molt greu quan el termini d’execucié total de les obres superi els 10 o els 30 dies
naturals respectivament.

En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclos,
I'organ de contractacié estara facultat per procedir a la resolucié del mateix o acordar la continuitat de la seva
execucié amb imposicié de noves penalitats

En els supdsits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracio, aquesta exigira al contractista la
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indemnitzacié per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista i
aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li podra concedir un termini, almenys, igual al
temps perdut, a menys que la contractista en demani un altre de més curt.

En qualsevol cas, la constitucié6 en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié préevia per part de
I’Administracio.

Incompliments en la correcta execucié del contracte

Es consideraran incompliments molt greus:

1.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

El retard en un termini superior a 30 dies naturals respecte el termini d’execucié total de les obres fixat en
el contracte, per causes imputables a la contractista.

L’incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els
mitjans personals o materials.

L’'incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucio del contracte.

L’incompliment en les caracteristiques o especificacions tecniques de qualsevol element o material previst
en la memoria valorada de les obres i I'oferta, o en qualsevol dels documents contractuals.

L’incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits en els criteris d’adjudicacio valorats en la licitacio.

La realitzacio dels sistemes de treballs, us de materials, maquines, mitjans o personal diferents als
previstos en la memoria valorada, plecs, ofertes de la contractista i en el contracte, o insuficients o
inadequats per executar les obres objecte del contracte.

No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents.
No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicacio.

La resisténcia reiterada als requeriments efectuats per la direccié facultativa, coordinacié de seguretat i
salut, la responsable municipal del contracte o I'’Ajuntament, o la seva inobservanca.

La falsedat de la informacié facilitada per la contractista als efectes de les valoracions i certificacions, o el
falsejament de les prestacions consignades per la contractista en els documents de cobrament.

L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a les actuacions a
realitzar en cas d’incidéncies durant el termini de garantia, quan se superi el doble del termini contractual.

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacio i seguretat de tercers en els treballs.
L’incompliment de les obligacions de 'empresa contractista en matéria de subcontractacio.

L’incompliment de les de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex
V de la LCSP.

L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos laborals i
les de seguretat i salut en el treball.

Les actuacions que, per accié o omissid, generin riscos en la gestio de residus, abocament d’aigles, i en
general sobre el medi ambient d’acord amb la legislaci6 vigent.

Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneracié o contraprestacio per part de
tercers durant qualsevol de les fases de I'execucio del present contracte.

La reiteracio en comissio d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu.

Es consideraran incompliments greus:

1.

El retard en un termini superior a 10 dies naturals respecte el termini d’execucié total de les obres fixat en
el contracte, per causes imputables a la contractista.
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2. L’incompliment del Pla de treball, la no assisténcia a preu d’obra, la paralitzaci6 o abandonament en
I'execucio de les obres en un termini superior a dues setmanes, per causes imputables a la contractista.

3. No executar les prestacions de manera regular i continuada, amb pertorbacions reiterades i reincidents,
lliuraments incomplets o defectuosos reiterats, no complir amb les tasques planificades de forma reiterada,
sense que hi hagi cap causa de forga major.

4. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desidia cap a la direccié facultativa, coordinacié de
seguretat i salut, responsable municipal del contracte o I'Ajuntament.

5. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a les actuacions a
realitzar en cas d’incidencies durant el termini de garantia.

6. Elretard en la presentacié dels documents en els terminis indicats en els plecs.

7. No avisar a la direccié facultativa de les incidencies del servei, o no assistir el cap d’obra a una visita
d’obra sense avis previ almenys un dia abans de la visita.

8. La descortesia o el tractament incorrecte als veins o qualsevol afectat pels treballs.

9. La reiteracioé en comissio d’'incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu.

Es consideraran incompliments lleus:

1. Elretard en un termini fins a 10 dies naturals respecte el termini d’execucio total de les obres fixat en el
contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assisténcia a preu d’obra, la paralitzaci6 o abandonament en
I'execucio de les obres en un termini superior a una setmana, per causes imputables a la contractista.

3. Qualsevol incompliment parcial de I'execucio de les obres o qualsevol incompliment contractual que per
la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada unicament com a lleu.

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les condicions establertes en
els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de I'execuci6 de les obres.

Als efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracio la comissio prévia del mateix incompliment i la imposicio
de penalitats per resolucié administrativa ferma, durant la vigéncia del contracte.

En cas d’incompliments, I’Ajuntament aplicara les penalitats segiients:

1. Incompliments molt greus:  de 3.000,00 € fins el 10 % de I'import de I'adjudicacié del contracte
2. Incompliments greus: de 1.000,00 € fins el 3 % de I'import de I'adjudicacié del contracte

3. Incompliments lleus: de 500,00 € fins I'1 % de I'import de I'adjudicacié del contracte

En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectués en quée no estigui prevista una penalitat o en qué
aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a I’Administracio, aquesta exigira a la
contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Procediment sancionador

Respecte al procediment sancionador, es dura a terme de conformitat amb el disposat en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

En la tramitacié de I'expedient sancionador, es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular les
al-legacions que consideri, i 'organ de contractacio resoldra d’acord amb I'establert a la LCSP, prévia I'emissié
dels informes pertinents.

Els imports de les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'drgan de contractacio, adoptat a proposta de la
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d'abonar a la contractista o sobre la garantia que,
si escau, s'hagués constituit, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments.
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17. Altres condicions del contracte

Consultes durant la licitacio

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentacié de propostes seran publicades en el
perfil del contractant i tindran caracter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurréncia en el procediment.

Es recomana a les licitadores interessades consultar de forma periodica el perfil del contractant per estar
informades de I'estat de situacié del procediment de contractacio.

Es recomana que en el termini d’exposicid publica, es formulin les consultes tan aviat com sigui possible, abans
dels sis darrers dies habils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentacio de les
ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder redactar la resposta.
En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els ultims dos dies del termini.

Visita a les instal-lacions

No es creu necessari realitzar cap visita a I'actual edifici, carrers i entorn del nucli on es preveu que es realitzin les
obres objecte de la present licitacio, durant els primers dies del termini de presentacio de propostes.

No obstant aixd, aquelles licitadores que vulguin tenir un major coneixement de les caracteristiques de les obres a
executar, i vulguin disposar de la maxima informacié possible per formular les seves ofertes, podran visitar pel seu
compte I'ambit d’actuacio i el seu entorn i accessos per aclarir dubtes que la memoria valorada i el PPTP puguin
deixar, coneixer les instal-lacions i les necessitats a satisfer, disposar de la informacié necessaria per fer les
consultes que considerin en el perfil del contractant, i elaborar el seu Pla de treball i I'oferta econdmica, amb
I'objectiu de facilitar una correcta execucié del contracte.

Confidencialitat de la documentacidé

En les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’assenyalar de forma expressa i justificada quines son les
parts i dades dels documents que tenen la consideracié de confidencials. La declaracié de confidencialitat ha de
ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir.

No s’admetran declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial. En cas que no s’indiqui res en
aquest sentit, s’entendra que la documentacio facilitada en la present licitacié no té caracter confidencial.

La contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés amb ocasio6 de
I’'execucio del contracte, tant aquella que contingui dades de tipus personals com la resta de documents.

Responsable del contracte

De conformitat amb I'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la responsable del contracte
seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de la unitat

encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte, les funcions de la responsable del contracte seran
les que s’assenyalen en el PPTP.

Proteccié de dades

En relacié a la documentacié que contingui dades de caracter personal, tant la que presentin les licitadores abans
de I'adjudicacio del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldra que hagin obtingut préviament el
consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informacié a I’Ajuntament, amb la finalitat de
presentar-se a la licitacio, i en cas de ser adjudicataria, per al seguiment del contracte. Les persones afectades
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicié davant
I’Ajuntament de Castellfollit de Riubregos.

La documentacié presentada que contingui dades de caracter personal sera tractada per a la qualificacié de les
ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions establertes en la normativa de
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contractacié publica i altres que siguin d’aplicacié. Les persones destinataries d’aquesta informacié seran el propi
Ajuntament, aixi com terceres persones que en I'execucid i fiscalitzacié del contracte hagin d’accedir a la mateixa.

La contractista no podra, sense prévia autoritzacid municipal, publicar noticies ni fotografies de les obres ni
autoritzar a tercers la seva publicaci6. L’Ajuntament es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part de
la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants
reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns.

Mesures en cas d’aturada o vaga leqgal

En el suposit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors adscrits al contracte,
I'adjudicataria haura de mantenir informada de forma permanent a la responsable municipal, de les incidéncies i
desenvolupament de I'aturada. L’empresa contractista es comprometra a oferir les solucions que garanteixin la
seguretat de 'ambit d’execucio dels treballs, informant préviament de les actuacions previstes.

També caldra prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres administracions
o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les
persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents que puguin aparéixer, i que provoquin la necessitat de
disminuir o aturar la freqliencia de les tasques previstes.

Un cop finalitzada 'aturada legal, I'adjudicataria presentara en un termini maxim d’'una setmana, un informe en el
que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats que finalment s’hagin deixat de prestar.

La persona responsable municipal comprovara els possibles incompliments produits com a consequéncia de
'aturada, i procedira a valorar la deduccié corresponent de la factura dels incompliments en el periode en que
s’hagi produit I'aturada o vaga legal. Es comunicaran les actuacions per escrit a 'adjudicataria, es deduiran els
imports que corresponguin en les factures del periode afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin
d’acord amb el regim sancionador del contracte.

Garanties provisional i definitiva

No s’exigeix la constitucié de garantia provisional, de conformitat amb alld que disposa I'article 106 de la LCSP.

La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta sera la corresponent al 5% de
l'import d’adjudicacid, IVA exclds. No obstant aixd, en cas que l'oferta de I'adjudicataria resulti inicialment incursa
en presumpcié d’anormalitat, '0rgan de contractacio pot exigir en el PCAP una garantia complementaria del 5%,
pel que donades les caracteristiques de les obres, amb treballs a executar en carrers ja existents amb habitatges
i terminis de subvencions que cal complir, a més de la garantia definitiva, s’exigira la garantia complementaria,
resultant una garantia total del 10% del preu final ofert.

La garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a l'article 108.1 de la LCSP.

Recepcié del contracte i termini de garantia de la prestacié contractada

Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del contracte, la direccio facultativa de les
obres i la representant de la contractista per a la seva recepcio6.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la persona funcionaria técnica
designada per I'’Administracié contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar 'acta
corresponent, i s’inicia llavors el termini de garantia.

Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra susceptible de ser executada per fases que puguin
ser entregades a I'Us public.

S’estableix un termini de garantia de les obres d’'un any, que podra ser ampliable fins a un maxim de tres anys
segons oferta presentada per I'adjudicataria.

Durant el termini de garantia, la conservacié i manteniment de les instal-lacions anira a carrec de I’Ajuntament com
a titular de les instal-lacions. No obstant aix0, la contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de
correccions i reparacions que I'administracio consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment
a la fi del periode de garantia les condicions de la memoria valorada i la seva execucio.
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Revisio de preus

En aquest contracte no procedeix la revisio de preus.

Pagament dels treballs

El pagament d’aquest contracte es realitzara tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran inclosos en el preu
d’adjudicacio i seran a carrec de I'adjudicataria la totalitat de despeses que es relacionen en el PPTP i PCAP, no
donant lloc a cap increment del preu d’adjudicacio.

Resolucio del contracte

Les causes i efectes de la resolucié del contracte es determinaran d’acord amb el que es disposa als articles 211
a 213 i articles 237 a 246 i concordants de la LCSP. En especial, el contracte es podra resoldre entre d’altres per
les seglients causes:

- Incompliment essencial de les obligacions del contracte.

- Retards injustificats en I'execucié o superacio dels terminis parcials o finals.

- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut o de les ordres de la direccio facultativa.
- Suspensio de les obres per causa imputable al contractista.

- Cessio o subcontractacié no autoritzada.

La resolucié s’acordara mitjangant procediment contradictori, amb audiéncia a la contractista, i resolucié motivada
de I’dérgan de contractacio. Es practicara la liquidacio de les obres executades fins a la data de resolucid, i en cas
de resolucié per causa imputable a la contractista, es procedira a la incautacié de la garantia, i aquesta haura
d’'indemnitzar els danys i perjudicis causats.

18. Conclusions

Aixi doncs, vista la necessitat de contractar les obres contemplades en la memoria valorada per a I'execucio de les
obres de transformacié d’un local a consultori médic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de Riubregés, i ateses
les consideracions anteriorment exposades, el técnic sotasignat proposa:

1) Que I'Ajuntament, si ho creu convenient i sempre que existeixi partida pressupostaria suficient, inicii la
tramitacié per a la contractaciéo de les obres de la memoria valorada per a I'execucid de les obres de
transformacio d’'un local a consultori medic al carrer Raval del nucli de Castellfollit de Riubregos.

En qualsevol cas, aquesta Corporacié podra acordar alld que consideri més oportl o convenient per als interessos
municipals.

Castellfollit de Riubregés, juliol de 2026

I'enginyer industrial,

col-legiat 8.584 del COEIC
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