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Expedient núm.: X2026002713 

Títol: LICITACIO EXECUCIO PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA I ADEQUACIO CAMI MASSABE 

Memòria Justificativa 

 

 
I.- INTRODUCCIÓ 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària de data 4 de maig de 

2026, va aprovar inicialment el “Projecte constructiu de millora i adequació del camí del 

Massabé” i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 89 de data 12 de 

maig de 2026, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions pel termini de 30 dies.  

 
Atès que durant el termini no hi van haver reclamacions ni al·legacions, la Junta de Govern 

Local, en sessió ordinària de data 6 de juliol de 2026 , va aprovar definitivament l’esmentat 

projecte i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 133 de data 14 de 

juliol de 2026. 

 
II.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 
II.1.- Situació actual 

 

En el terme municipal de Sils, hi ha diversos camins públics als quals l’Ajuntament hi realitza 

actuacions de manteniment i arranjament, concretament un d’ells és el camí conegut com el 

camí de Massabé, l’estat del qual, concretament des del seu inici es troba en un estat de 

degradació, amb presencia de deformacions, trams aixecats i pèrdua de material superficial, 

així com una conservació deficient, que dificulta en trànsit rodat i compromet la seguretat dels 

usuaris, motiu pel qual l’Ajuntament de Sils va encarregar i contractar externament la redacció 

d’un projecte per definir i establir tècnicament i detalladament de totes les actuacions 

necessàries per a la millora i adequació del traçat del Camí de Massabé, amb la finalitat de 

garantir la seguretat dels usuaris, optimitzar les condicions de circulació i assegurar una 

adequada funcionalitat i integració del camí en el seu entorn; projecte que ha estat aprovat 

inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària de 4 de 

maig de 2026, i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 89 de data 12 

de maig de 2026, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions pel termini de 30 

dies, aprovant-se definitivament per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 6 de juliol 

de 2026 i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 133 de data 14 de 

juliol de 2026. 

 

 

https://sils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/c413de8f-3221-43c4-8019-59570c18d95b?idioma=ca
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II.2.- Motivació de la necessitat del contracte i justificació de la insuficiència dels mitjans 

disponibles 

 
És necessària l’execució de les obres establertes en el “Projecte constructiu de millora i 

adequació del camí del Massabé” redactat per l’enginyer agrònom el Sr. Josep Farreró i Solés, 

en el qual es relacionen totes les actuacions/obres compreses en el mateix, per tal de poder 

dur a terme les actuacions de millora, adequació  i reparació del Camí Massabé. 

 
L’Ajuntament de Sils no disposa de recursos propis, ni materials ni humans especialitzats, a 

saber de la maquinària i mitjans tècnics, mecànics i humans per a la realització de l’objecte del 

contracte, per la qual cosa cal procedir a realitzar la contractació d’una empresa externa per 

dur-la a terme. 

 
III.- OBJECTE DEL CONTRACTE I PRESTACIONS 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres compreses en el “Projecte constructiu de 

millora i adequació del camí del Massabé”, aprovat inicialment, per la Junta de Govern Local 

en data 4 de maig de 2026, publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 89 

de data 12 de maig de 2026, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions pel 

termini de 30 dies i aprovant-se definitivament, per la Junta de Govern Local, en sessió 

ordinària de 6 de juliol de 2026 i publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 

núm. 133 de data 14 de juliol de 2026. 

 
Codi CPV: 45220000-5 (Obres d’enginyeria i Treballs de construcció)  

    45233251-3 (Treballs de repavimentació) 

 
Atenent l’objecte del contracte no és considera convenient la divisió del contracte en lots 

diferenciats, per les raons d’oportunitat i concretament per optimització i eficiència de les 

prestacions a realitzar,  atès que la seva divisió no permetria una optimització del recursos, i 

alhora millora l’eficiència de la concurrència.  

 
 

IV.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
S’estableix un termini d’execució de les obres de UN MES I MIG (1,5) mesos, iniciant-se en el 

moment de l’aixecament de l’acta de comprovació del replanteig, codi NUT ES512.  

 
Un cop acabades les obres es realitzarà l’acta de recepció, a partir de la qual, s’obrirà un 

període d’1 any com a garantia de les mateixes en els terminis que estableixin els plecs i la 

normativa vigent.  
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V.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT 

 
El pressupost total de licitació de la contractació és de 79.998,36€ (IVA inclòs), a saber de la 

suma del resultat de la suma de la base imposable 66.114,35€ més la quantitat de 13.884,01€ 

corresponent al 21% d’IVA. 

 
El valor estimat del contacte és fixa en la quantitat de 66.114,35€: 

 
Import del contracte ..............................    66.114,35€ (IVA exclòs)  

Import de les modificacions ...................      0€ (IVA exclòs)  

Valor total estimat del contracte .........    66.114,35€  (sense IVA) 

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21%, o el que es determini en cada moment del contracte 

legalment. 

 
El mètode de càlcul del valor estimat del contacte, d’acord amb el contingut i criteris de 

l’article 101 de LCSP, es determina tenint en compte els costos de personal del conveni 

col·lectiu sectorial vigent, inclou els costos que es deriven de l’execució material dels serveis, 

les despeses generals d’estructura i el benefici industrial, tenint-se en compte els preus 

habituals de mercat, tot així en el moment que s’inicia el procediment de licitació del 

contracte. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar a les diferents especialitats subjecte a l’impost mitjançant partida 

independent. 

 
VI.- EXISTÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA I FORMA DE PAGAMENT 

 
El cost econòmic del contracte anirà a càrrec de la partida del Pressupost General de 

l’Ajuntament per a l’exercici 2026 següent: 16 4540 61900. 

 

La forma de pagament serà mensual, per certificacions d’obra executada, l’adjudicatari/a 

posteriorment presentarà la factura corresponent en el registre d’entrada de AJUNTAMENT DE 

SILS i haurà d’indicar, com a requisit indispensable per a procedir als pagaments, el número 

d’expedient de la present contractació (X2026002713).  

 
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida d’acord 

amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes 

en l’article 198 de la LCSP. 
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La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament. 

El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar en aquesta plataforma.  

 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista 

haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 

 
DIR3 Codi d'entitat. L01171931 

DIR3 Òrgan de tramitació. L01171931 

DIR3 Oficina comptable. L01171931 

DIR3 Òrgan proponent. L01171931 

 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 

condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels  

costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 
L’empresa contractista pot realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a 

executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre 

en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions 

expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel 

coeficient d’adjudicació. 

 
L’empresa contractista pot transmetre els drets de cobrament en els termes i les condicions  

establertes en l’article 200 de la LCSP.  

 
VII.- REVISIÓ DE PREUS 

 
D’acord amb allò que preveu l’article 103 LCSP en aquest contracte no tindrà lloc la revisió de 

preus. 

 
 
VIII.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Modificacions previstes: 

 
No es preveuen modificacions 

Modificacions no previstes: 

 
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
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conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 

previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  

 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 

projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 

la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. No es 

considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 

establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 

d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.  

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 

indemnització.  

 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 

153 de la LCSP i la clàusula 1.20 d’aquest plec.  

 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 

de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 

contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 
Noves unitat d’obra: 

 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contacte fos necessari executar alguna 

unitat d’obra no inclosa en els preu que figuren en el Projecte, quadres de preus o pressupost, 

es formularà un nou preu entre l’adjudicatari i la Direcció facultativa, amb el vist-i-plau 

indispensable dels Serveis Tècnics Municipals, diligencia de la qual s’aixecarà l’oportuna acta, 

que s’haurà d’aprovar per l’òrgan municipal competent.  

 
Aquest nou preu s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contacte, utilitzant els 

preus simples de mà d’obra, maquinaria i material contractuals i variant les quantitats o 

incorporant aquells preus simples no incloses en el contracte. 
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IX.- ADMINISSIÓ DE VARIANTS 

 
No s’admetran variants en la present contractació 

 
X.- ANÀLISI TÈCNICA 

 
X.1.- Classificació 

 

No es exigible la classificació per tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat 

inferior a 500.000,00€. 

 
X.2.- Acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera 

 

La solvència tècnica o professional, econòmica i financera que cal acreditar, a saber de 

l’objecte del contracte  i l’import, son les següents: 

 
La solvència tècnica o professional dels empresaris, s'acreditarà mitjançant els següents 

medis: 

 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys (2020,2021,2022,2023,2024) 

avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats 

han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van 

realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim de solvència serà que l’import 

acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del 

contracte (46.280,05€) 

 
Acreditació documental: 

 
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l'òrgan competent.  

 
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per 

aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.  

 
 Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens 

contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.  
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b) Quan l’empresa sigui de nova creació, entenent-se per tal aquella que tingui una antiguitat 

inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica podrà ser acreditada, de manera alternativa, 

d’acord amb el que disposa l’article 88.2 LCSP, mitjançant:  

 
Acreditació documental: 

 
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del 

responsable o responsables de les obres així com dels tècnics encarregats directament de la 

mateixa. L’empresa haurà d’acreditar disposar, com a mínim, d’un arquitecte o arquitecte 

tècnic o enginyer o enginyer de camins, canals i ports. 

 
La solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, s’acreditarà pel mitjà següent: 

 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera 

de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent: 

 
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres 

últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de l’empresari, 

haurà de ser una vegada i mitja el valor estimat del contracte (99.171,52€). 

 
Acreditació documental:  

 
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes 

anuals aprovats i dipositats en aquest Registre . 

 
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .  

 
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i 

dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 

(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de 

creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a 

tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període 

efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el 

requeriment podrà ser proporcional. 

 
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o 

superior al valor estimat del contracte. 

 
Acreditació documental: 
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Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos 

assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís 

vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui 

procedent. 

 
XI.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà adoptant com a criteris avaluables de forma 

automàtica, amb una puntuació total de 100 punts.  

 
1.- Increment de la superfície a asfaltar (fins a 80 punts). 

 

Increment de la superfície d’actuació prevista en projecte de “Demolició de paviment de 

mescla bituminosa, excavació de caixa de paviment, formació de nova subbase de tot-ú 

compactat, reg d’imprimació amb emulsió bituminosa i paviment de mescla bituminosa 

contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70S”, amb un màxim de 500 metres quadrats.  

 
Detall de les partides incloses: 

 

Descripció partida Característiques 

1. Retirada de paviment de mescla bituminosa i càrrega directa 
sobre camió.   transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs 
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

5 cm de gruix 

2. Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, 
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat 
d'humectació 

volum de sòl retirat 
en la partida 

anterior 

3. Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa  sobre  
camió.   transport  a  l'abocador,  aplec  o  lloc  d'ús,  inclòs  
cànon  d'abocament  i  manteniment  de l'abocador 

38 cm de gruix 

4. Subbase de Tot-u artificial, amb estesa i piconatge del 
material al 98% del PM 

30 cm de gruix 

5. Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 1 reg 

6. Paviment  de  Mescla  bituminosa  contínua  en  calent  tipus  
AC  16  surf  B  50/70  S,  amb  betum  asfàltic  de penetració, de 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, 
estesa i compactada 

8 cm de gruix 

  
Valoració total de les partides segons projecte per m2  

Pressupost d’Execució Material 
32,91 €/m2 
39,17 €/m2 
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Pressupost Per Contracta abans d’IVA 
Pressupost Per Contracta IVA inclòs 

 
Valoració de 500 m2 PEC IVA inclòs 23.696,30 €  

47,39 €/m2 
 
  

  
La puntuació es realitzarà d'acord amb la següent fórmula: 

 

Fórmula proporcional: ((m2 de la oferta a puntuar * màxim punts) / 500 m2)  

 

2.- Oferta econòmica/Preu (fins a 20 punts). 

 

La puntuació de l'oferta econòmica es realitzarà d'acord amb la següent fórmula: 

 
Fórmula proporcional inversa: ((oferta més baixa * màxim punts) / oferta a puntuar)  

 

XII.- CRITERIS ADDICIONALS EN CAS D’EMPAT ENTRE ELS LICITADORS 

 
En cas d’empat, en aplicació d’allò que preveu l’article 147.1 LCSP, s’estableix una preferència 

en l’adjudicació del contracte a favor de les proposicions presentades per empreses que 

tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent.  

 
Si d’aquestes vàries de les que hagin empatat acrediten tenir relació laboral amb persones 

amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació 

del contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos amb 

discapacitat a la seva plantilla. A aquests efectes la Mesa requerirà l’aportació de la 

documentació acreditativa d’aquests extrems i es considerarà que el moment decisiu per 

apreciar la concurrència dels requisits serà el de finalització del termini de presentació de 

proposicions. 

 
Si persisteix l’empat aquest es resoldrà mitjançant sorteig.  

 

XIII.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

 
La Mesa haurà d’identificar les ofertes que es presumeixin inviables per haver estat 

formulades en termes que la fan anormalment baixa. En compliment d’allò que disposa 

l’article 149 LCSP, i a aquests efectes, es considerarà que es troba incursa en presumpció 

d’anormalitat en funció dels resultats que s’obtinguin mitjançant l’aplicació dels criteris que 

conté l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

publiques, respecte l’oferta econòmica, essent l’únic criteri que es té en compte per 

determinar una possible baixa, atès que és l’únic criteri amb transcendència econòmica.  
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En el present supòsit, per tal de valorar la possible oferta amb valors anormals o 

desproporcionats, s’utilitzarà a tals efectes l’import que resulti de la suma de l’import de 

l’oferta econòmica proposada i l’import resultant de l’increment de la superfície a asfaltar 

proposat per cadascuna de les licitadores. 

 
Si la Mesa de contractació identifica una o varies ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 

es tramitarà aquest incident d’acord amb allò que disposa l’article 149 LCSP en relació a totes 

les ofertes incloses en aquesta situació. No obstant, al tractar-se d’un procediment obert 

simplificat el termini màxim per justificar l’oferta serà de 5 dies hàbils des de la tramesa de la 

corresponent comunicació, d’acord amb allò que disposa l’article 159.4.f) LCSP. En aquest 

sentit la comunicació s’efectuarà mitjançant publicació al Perfil de Contractant de 

l’Ajuntament (a la seu electrònica http://sils.cat) i es notificarà a través de mitjans electrònics 

en la forma que s’especifica s’estableixi en el plec de clàusules administratives. Els terminis es 

computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si el requeriment objecte de 

notificació s’ha publicat el mateix dia en el Perfil de Contractant. En cas contrari, els terminis es 

computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  

 
XIV.-ASSEGURANCES REQUERIDES. OBLIGACIÓ ESSENCIAL DEL CONTRACTE 

 
L’adjudicatari està obligat a tenir contactada, durant el temps de vigència del contracte i per 

cobrir la responsabilitat civil derivada dels seus treballs, una assegurança a càrrec seu, de 

responsabilitat civil amb una cobertura de, com a mínim, 150.000,00€ per sinistre. 

 
XV- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’adjudicatari haurà de complir amb un seguit de condicions de tipus mediambiental i socials 

amb la finalitat de promoure la recuperació i conservació del medi ambient i amb les 

condicions salarials i immersió al mon laboral de persones amb dificultats i desigualtats,  

d’acord amb el que disposa l’article 202 LCSP. 

 
- Requeriments de caràcter mediambientals: 

 
L’Adjudicatari haurà de vetllar per la recuperació  o reutilització dels envasos i embalatges dels 

productes usats, haurà de tenir en compte l’eficiència energètica dels productes i la 

maquinària, haurà de subministrar els materials en recipients reutilitzables, haurà de recollir i 

reciclar les restes derivades de les obres. 

 
- Requeriments de caràcter social  
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El contractista haurà de complir amb les condicions salarials dels treballadors amb el Conveni 

Col·lectiu sectorial d’aplicació. 

 
En cas de necessitar personal extra per a la realització dels treballs, l’adjudicatària tindrà 

l’obligació de contractar persones sense feina de llarga durada, sempre i quan compleixin els 

requisits mínims exigibles per a les feines que hauran de desenvolupar, adoptar mesures de 

promoció d’igualtat de seves o d’integració d’immigrants .. .  

 
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, que es configuren com a obligació 

contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l’article 211 LCSP, constituirà 

causa de resolució del contracte. Aquestes condicions especials d’execució seran exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  

 
L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment d’aquestes obligacions, en un termini de deu 

dies hàbils a partir de la data en que li sigui notificat el requeriment que, a aquest efectes, li 

remeti l’Ajuntament. 

 
XVI- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Es designa al Sr. Albert Clusella Vilaseca, arquitecte municipal com a responsable del contracte.  

 

La persona directora facultativa de les obres i la persona coordinadora de seguretat i salut de 

les obres seran designades per la mercantil MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP, 

com a adjudicatària del contracte de redacció i direcció facultativa de l’obra del projecte camí 

M2 ‹‹Massabé›› (expedient X2025004004). Aquestes persones disposaran de la titulació i 

experiència acreditada necessària, segons l’oferta presentada per la mateixa mercantil.  

 

En els contractes d’obres, les facultats del responsable són exercides pel director facultatiu de 

conformitat amb els article 237 a 246 de la LCSP. 

 

La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l’obra, amb independència 

que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat 

final de l’execució del projecte. 

 
 
XVII.- SUBCONTRACTACIÓ 

 
Aquesta no s’exigeix però serà possible sempre i quan compleixi els requisits establerts per la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i 
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el Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció.  

 
XVIII- PENALITATS  

 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els 

termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de 

treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  

 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 

contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a 

les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables 

al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, 

greus i lleus. 

 
a) Infraccions molt greus: 

 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 

establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 

les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 

l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 

facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 

participant en l’obra.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 

 

b) Infraccions greus: 
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- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 

facultatiu en relació a l’obra. 

- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de 

qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 

d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.  

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista. 

- Incomplir, si escau, les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 

l’òrgan de contractació. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 

per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.   

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 

conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en l’obra.   

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 

c) Infraccions lleus: 

 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 

la prestació del servei. 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.   

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica.  

 
Penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 

procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents 

penalitats contractuals: 

https://sils.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/c413de8f-3221-43c4-8019-59570c18d95b?idioma=ca


DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

X2026002713

Codi Segur de Verificació:
    c413de8f-3221-43c4-8019-59570c18d95b
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_36223283
Data d'impressió: 27/07/2026 10:09:44
Pàgina 14 de 16

SIGNATURES

1.- Albert Clusella Vilaseca  (TCAT) (Arquitecte), 16/07/2026 14:17
2.- Eduard Colomé Ribas (TCAT) (Alcalde), 16/07/2026 14:25

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 S

IL
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//s
ils

.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l "
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó"

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
Ì
c4
13
de
8f
-3
22
1-
43
c4
-8
01
9-
59
57
0c
18
d9
5b
ZÎ

 
 
 

 
 

 
a) Per infraccions molt greus:  

 
- Multa del 6% al 10% del preu del contracte 

 
b) Per infraccions greus:  

 
- Multa del 2% fins al 6% del preu del contracte 

 
c) Per infraccions lleus:  

 
- Multa de fins al 2% del preu del contracte 

 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 

següents criteris de graduació: 

 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 

de la mateixa naturalesa 

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte  

- El benefici obtingut pel contractista. 

 

XIV.- CLAUSULES ESPECIFIQUES  

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 1 Projecte i documentació contractual  

 

A) Les obres que constitueixin l’objecte del contracte són les que es defineixen i detallen amb 

precisió en el “Projecte constructiu de millora i adequació del camí del Massabé”, redactat per 

MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP (B17701848), aprovat inicialment, per la 

Junta de Govern Local en data 4 de maig de 2026, publicant-se en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona núm. 89 de data 12 de maig de 2026, als efectes de presentació de 

reclamacions i al·legacions pel termini de 30 dies i aprovant-se definitivament, per la Junta de 

Govern Local, en seva aprovar definitivament l’esmentat projecte i publicant-se en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 133 de data 14 de juliol de 2026. 

 

B) Tindran caràcter contractual tots els documents que integren el Projecte així com els valors 

en ell recollits. 
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C) Tant l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut aprovat com a document essencial del projecte com 

el Pla de Seguretat que redacti a l’efecte el contractista d’obres, seran documents 

contractuals. 

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 2 Terminis d’execució total, parcials, programa de treball i recepcions 

parcials  

 

A) El termini d’execució es determina un període de 1,5 mesos d’execució des de l’endemà de 

la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 

 

B) Els adjudicataris estaran obligats a complir el termini total fixat per a la realització del 

contracte. Seran obligatoris els terminis parcials que es derivin del pla de treball que, el seu 

cas, es presenti a la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig. No obstant això, el 

contractista principal podrà desenvolupar els treballs amb més celeritat de la prevista, tret que 

hi hagués raons per estimar-ho inconvenient, a criteri justificat de la direcció facultativa.  

 

C) En cas de que la demora en la finalització de la prestació sigui imputable directament a 

ordres i/o decisions de l’Ajuntament, el termini s’entendrà ampliat automàticament pel 

període corresponent, sempre que estigui justificat a l’expedient.  

 

D) No s’entendrà incompliment contractual si les obres i el servei no poden finalitzar-se en el 

termini establert per causes imputables a persones alienes al contracte (altres administracions 

que hagin d’autoritzar permisos especials, serveis depenent de companyies titulars de línies i 

subministraments, etc) i/o per causes sobre les que no puguin interactuar ni l’Ajuntament ni el 

contractista.  

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 3 Responsable del contracte i direcció de les obres  

 

A) En compliment del previst en l’article 62 de la LCSP les facultats atribuïdes al responsable 

del contracte serà exercida pel Sr. Albert Clusella Vilaseca, l’arquitecte municipal. La Direcció 

Facultativa de les obres, serà exercida la persona designada per la mercantil MEDIS, Enginyeria 

Ambiental i Agroindustrial, SLP. 

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 4 Expedició de factures i certificacions  

 

A) L'import de les obres executades durant un període s’acreditarà mitjançant certificacions 

mensuals, expedides per la Direcció facultativa responsable del contracte.  
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Aquestes certificacions aniran acompanyades per una relació d’unitats i preus dels treballs 

efectivament executats durant el període, elaborada per l’empresa adjudicatària. Les 

certificacions d’obres a compte hauran de presentar-se en els primers DEU DIES següents al 

mes que corresponguin. Fins i tot s’emetrà certificació de valor 0 € en cas de que durant el 

període, per causes justificades, no s’hagin executat treballs de cap mena.  

 

B) La certificació d’obres justificarà una factura de l’empresa contractista, entesa com a 

pagament a compte del preu final, pel mateix import acreditat en aquesta, la qual s’ajustarà al 

previst en la clàusula general 19 d’aquest Plec.  

 

C) Tant la certificació d’obres d’un període com la corresponent factura s’hauran d’emetre en 

el temps i forma que determina la normativa de contractació aplicable.  

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 5 Despeses per assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 

informes específics  

 

Les despeses que s’originin per la realització dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 

dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció facultativa, que resultin 

pertinents en cada cas, seran a càrrec del contractista.  

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 6 Pla de seguretat i salut  

 

A) A partir de l’Estudi Bàsic aprovat amb el projecte i en el termini màxim de 10 dies des de la 

notificació de l’adjudicació, el/s contractista/es adjudicatari/s, haurà/n de presentar el Pla de 

seguretat i salut en el treball a l’òrgan de contractació.  

 

B) L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a les sancions previstes a la clàusula general 

23 sense que els contractistes puguin reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.  

 

CLÀUSULA ESPECÍFICA 7 Rètol    

 

El contractista haurà de senyalitzar amb un rètol indicatiu/enunciatiu de les obres  que s’estan 

realitzant, atès que les obres corresponents es finançaran amb subvenció externa, per mitjà de 

la Diputació de Girona, amb cartell sobre plafó rígid de 450x450mm subjectat amb pal de fusta 

encastat al terreny amb una alçada visible de 1200mm. El cost material del cartell, la seva 

instal·lació i la seva retirada, seran a càrrec del contractista. 

 

 

Document datat i signat electrònicament;  
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