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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE,
DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA
VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:

OBRES PER A LA RENOVACIO DEL SISTEMA DE CONDICIONAMENT DE CLIMATITZACIO
| VENTILACIO DE LA BIBLIOTECA MIQUEL LLONGUERAS | EL CENTRE CiVIC JOSEP M.
TRIAS | PEITX, AL CARRER RIERA BLANCA 1-3, AL DISTRICTE DE LES CORTS, DE
BARCELONA.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seguents criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

Criteris de solvéncia técnica o professional,

Criteris de solvéncia econdmica i financera,

Causes técniques de modificacio a preveure,

Condicions técniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
Duracio del contracte,

Justificacié del personal clau del contracte,

No divisio en lots,

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen a la renovacié del
sistema de condicionament de climatitzacié i ventilacié de la Biblioteca Miquel Llongueras i
el Centre Civic Josep M. Trias i Peitx, al carrer Riera Blanca 1-3, al Districte de les Corts, de
Barcelona

Consisteix en la renovacio del sistema de climatitzacio i ventilacid existent de la Biblioteca les
Corts — Miquel Llongueras i el Centre Civic Josep M. Trias i Peitx mitjangant nova tecnologia
d’alts rendiments i eficiéncia energética elevada.

L’edifici esta organitzat en una planta en forma de L i consta d’'una planta soterrani, un volum de
sis plantes sobre rasant alineat amb la Travessera de les Corts i un altre volum de tres plantes
alineat amb el carrer del Pintor Pahissa.

El programa de la biblioteca es desenvolupa entre les plantes soterrani i segona, amb I'accés
principal situat a la planta baixa des de la Travessera de les Corts. El centre civic, per la seva
banda, ocupa les plantes tercera a cinquena i disposa de I'accés en planta baixa al punt d’unié
entre els dos volums.

Actualment, la climatitzacié de I'edifici es resol mitjangant una Unica bomba de calor que dona
servei a la totalitat dels espais. Aquesta configuracié resulta poc eficient, ja que els diferents
equipaments tenen horaris i necessitats de funcionament diferenciades.

Per tal de millorar 'eficiéncia energética de la instal-lacio, es preveu la incorporacié d’'una bomba
de calor independent per a cada planta, ubicada al mateix emplagcament que 'equip actual.
Aquests nous equips incorporaran tecnologia de recuperacié de calor i permetran una regulacio
individualitzada segons els horaris d’Us i 'ocupaci6 de cada espai, afavorint un millor aprofitament
energetic i una reduccid del consum eléctric.
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El nou tracat de les instal-lacions incorporara aillament térmic tant als conductes d’aire com a les
canonades, amb I'objectiu de minimitzar les pérdues energétiques. Els conductes disposaran
dels elements terminals necessaris per garantir una correcta distribucié de l'aire.

La qualitat de 'aire interior es garantira mitjancant I'aportacié dels cabals minims exigits pel RITE,
adaptats a I'ocupacié i a I's especific de cada espai. Pel que fa a I'extraccié d’aire, es mantindra
la distribucio existent, diferenciant la xarxa destinada als banys i espais técnics de la que dona
servei als espais ocupats per evitar possibles retorns d’aire.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
e Enderrocs i retirada de totes les instal-lacions de climatitzacio i ventilacio
Instal-lacio climatitzacio
Instal-lacions ventilacio
Coberta instal-lacions

1.2. Termini d’execucié
Sis [6] mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a 'acta de comprovacié del
replanteig.

Aquest projecte mostra una proposta de minims en relacié amb el plantejament de I'evolucié de
les obres, que en tot cas podra servir de base per al desenvolupament de tota la documentacio
técnica a presentar pels licitadors, aixi com desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas.

Cal tenir present que de conformitat amb el quée s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
técniques, la concreta execucio de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb el Planning
que consta a ’Annex corresponent del Projecte.

1.3.Pressupost de licitacié

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres:
PEXE_Clima Miquel Llongueras i CC Trias i Peitx anonimitzat.pdf, annex al present procediment
de licitacio, en concret a:

*  MD. Memoria Descriptiva — MD.1.8.Pressupost d’execucio per contracte
* AP.7 Amidaments i Pressupost

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir d’'una extraccié de I'esmentat projecte d’execucio en base als
seguents conceptes:

e Pressupost d’Execucié Material de I'obra (PEM) :.......cccvviiiiiiiiiieee e, 1.148.290,43 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):
......................................................................................................................... 1.104.125,41 €

o Dels quals corresponen a ma d’obra.........c....cccuueeee 239.200,98 €
- Despeses indirectes (4% s/costos directes):.... .o 44.165,02 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/IPEM): ..o 149.277,76 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) @ ... 68.897,43 €
o Subtotal (PEM + DG + BI): e 1.366.465,62 €
o VA (21% sobre (PEM + DG + BI))iicueiiiiiiiieieiieee e 286.957,78 €
o Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINCI®S) .........ccceeiiiiiiiiiiiinenne 1.653.423,40 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
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partir del Banc BEDEC amb la versié 2025-10, ambit de preus de la provincia de Barcelona, ambit
de plecs Catalunya i volum d’obra Edificacié PEM 0,402M euros, de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, siné Unicament l'ofici i la categoria
professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglent:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost Base de Licitacio (sense IVA): 1.366.465,62 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 273.293,12 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte: 1.639.758,74 euros

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:
Classificacio:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 1.639.758,74 € (IVA exclos), es proposen els segient criteris de solvéncia:

e Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seguent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 4 3
J 2 4

e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seguents:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.147.831,12 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacio o d’inici de les activitats de
'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser
proporcional.
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Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificaci6 a que correspon la present licitacié ha de ser, com a minim, de 819.879,37 euros.
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa
consideracio que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el
control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de
Comerg. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada per la
licitadora sense que es compleixi la condici6 esmentada, només es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcié
de la participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs segients i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligaci6 essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per 'adjudicatari.

Els mitjans personals a qué es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup sén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisi6 dins de 'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisid6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties
provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de l'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en
'adaptacié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacioé
de I'obra i la reduccio dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gesti6 i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevencié de riscos etc.
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels seguents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencioé de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccio i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver CAP referencia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d'aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de féormules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicid sera objecte de valoracié per aplicacio de formules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelaci6 d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seguents criteris sotmesos a judici de valor:

A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu
7,5 punts Consisténcia
7,5 punts Justificacio de rendiments
10 punts Procés constructiu
B) 7,5 punts Xarxa de precedéncies
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coheréncia d’assignacié de
pressupostos

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.
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4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:

A)
B)
C)
D)
E)

30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacio
5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
5 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
5 punts Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I'obra
15 punts  Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio

El pes dels criteris d’adjudicacié avaluable mitjangant féormules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.

A)

B)

C)

Oferta economica sobre el preu de licitacié

El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a
I'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccio
per a l'aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s’utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat
del cost final estimat de l'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el
licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge
de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacio.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha
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D)

E)

d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execuci6 de I'actuacio.

En aplicacio de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d'obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb
I'empresa licitadora.

Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.

L’ofertant haura d’especificar quins compromisos de qualitat de prestacié del servei
assumeix durant el termini de garantia.

En concret, I'ofertant haura d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores
seguents:

- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de
reparacié de les incidéncies comunicades, que sera l'interlocutor amb BIMSA, i qui
gestionara els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també
responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- Posar a disposicié un técnic d’instal-lacions i un técnic de construccié que donin suport
en la diagnosi i gestid de les incidéncies i coordinin in situ I'actuacioé dels diferents
professionals.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicacié
com a incidéncia URGENT.

- En cas d’incidéncies qualificades ' URGENTS, compromis d’intervencioé en festius i en
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar I'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat.

IMPORTANT: Els compromisos que l'ofertant indiqui afirmativament esdevindran
obligacions contractuals, per tant, 'incompliment del mateix pot comportar la imposicié
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus.

Experiéncia de PEquip Responsable de I’Obra en actuacions similars

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacio es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucid.

Conforme a allo descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacid, aixi com els
condicionants particulars de la seva execucié en I'entorn urba, el grau d’experiencia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant I'execucid de I'obra, per a la correcta execucio de
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacci6, de solucid i
coordinaci6é avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de lactuacié objecte de licitacid, que es correspon a obres de
rehabilitacié d’'un equipament public en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes
tenen una série de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.
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Els condicionants que té associats aquesta actuacio son els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb

les entitats prestadores d’aquests serveis

- La gestio i coordinacid de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o

indirectament per les obres

- La interaccié amb la comunitat de veins, comerciants i altres actors rellevants

afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitacio,

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucioé per a la correcta
recepcid de lactuacié d’acord amb normatives i nous requeriments de
'Ajuntament

La gestio de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccié
i accio esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.

Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden apareixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de I'execucio, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucid i la necessitat de coordinacié entre els diferents actors que intervindran fa que
es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucio.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacio
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqiéncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la sequéncia d’intervencio i organitzacié dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencio

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucio6 i
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacio.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les férmules de calcul de la puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

Pagina 8 de 11



BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacio en licitacio i als efectes de poder avaluar
I'experiéncia en actuacions similars de 'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

* obres de rehabilitacié d’equipaments publics i privats executades en entorns urbans

en els darrers VINT (20) anys,

* i d’'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000 € (PEC,
IVA no inclos)

Per determinar la puntuacio del criteri de I'experiéncia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la

férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim

acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacio per aquest criteri:
e Import de referéncia (IR) = 1.000.000 €.

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacié els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviaci6 (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracio de la desviacioé de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, 'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacié.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:
De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu d'aplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

B. Derivats de requeriments per part de 'operador o Ajuntament de Barcelona que comportin
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals
i/lo ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificacié substancial.

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.
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D. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energeética.

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores
de serveis.

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacio de les especies vegetals existents.

K. Derivats de la necessitat d’'introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per tal
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats competents.

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les especies vegetals
prevists en el projecte.

M. Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacio per a I'execucié dels treballs.

N. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueoldgiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les
obres.

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot alldo descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I'hora de formular la seva oferta:

En relaci6 amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions Técniques
Particulars.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execuci6é d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacié de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de I'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- l/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié econdomica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- i/lo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.
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- L’aplec dels materials es realitzara amb I'acopi del material a cadascuna de les plantes
a on es procedeixi a actuar i també s’habilitara una zona a I'exterior de I'edifici, d’igual
manera es on es situaran els propis residus.

- Laimplantacio de mitjans auxiliars de I'obra es situara una bastida per portar a terme els
treballs de les faganes. Es preveuran casetes d’obra i tanques perimetrals per aquestes.

- Per I'execuci6 de I'obra es preveu el tall puntual d’'un dels carrers per a la col-locacié
d’'una grua per l'elevacié dels equips de coberta.

- Per tal de garantir una bona execuci6 de les obres es preveu que I'equipament tancara
durant I'execucio de les obres, per tant s’interrompra el funcionament de I'edifici.

- En base els criteris préviament esmenats, tant de eficiéncia com de sostenibilitat, es
minimitzaran els residus d’enderroc, comportant la reutilitzacié d’aquests per a la mateixa
obra, com alhora minimitzar els consums d’aigua i d’energia que no siguin estrictament
necessaris pel desenvolupament de les obres.

10. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, qulestio que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisid en lots i execucié per una pluralitat de
contractistes diferents.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Pere Borrut i Mulet Raimon Salvat i Devesa Anna Llora i Corominas
Director Técnic Adjunt d’Edificacio Director Técnic d’Edificacid Directora de Finangament,
Programacié d’Inversions i
Control de Qualitat
Barcelona, a data de la signatura electronica.
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Projecte renovacié sistema de condicionament Biblioteca Miquel Llongueras i CC Josep M Trias i Peitx

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 1.148.290,43
13 % Gastos generals SOBRE 1.148.290,43..........ouiiiiiiiiiiiiiieei e 149.277,76
6 % Benefici industrial SOBRE 1.148.290,43.........ccoiiiiiiiiieie e 68.897,43
Subtotal 1.366.465,62

21 % Iva SOBRE 1.366.465,82.........cuieiiiiieaeeiie et e e e et r e e e e ee e e e e e eane 286.957,78
0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.653.423,40

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

(UN MILIO SIS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS)




Projecte renovacié sistema de condicionament Biblioteca Miquel Llongueras i CC Josep M Trias i Peitx

PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. cobl

1 A01-FEOZ
2 AO01-FEPO
3 AO01-FEP1
4 AO1-FEP3
5 AO01-FEP6
6 AO01-FEP7
7 AO01-FEP9
8 AO1-FEPB
9 A01-FEPC
10 AO1-FEPD
11 AO01-FEPE
12 AO1-FEPH
13 A0D-0007
14 AOD-0008
15 AOE-000A
16 AOF-000B
17 AOF-000C
18 AOF-000D
19 AOF-000E
20 AOF-000F
21 AOF-000H
22 AOF-0001
23 AOF-000K
24 AOF-000L
25 AOF-000N
26 AOF-000R
27 AOF-000S
28 AOF-000T
29 AOF-000V
30 AOF-000Y
31 AOF-0010
32 AOK-002B
33
355
368
369
370
371
372
373

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides algades o sense justificacié i I'arrodoniment.

UA

> > > > > 5 > v 5 > 5 > > 3y > > 3y > > T > T T > T T > T T T T T

Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant col-locador
Ajudant fuster
Ajudant estucador
Ajudant pintor
Ajudant manya
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Manobre

Manobre guixaire
Manobre especialista
Oficial 1a

Oficial 1a calefactor
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a estucador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a guixaire
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a soldador
Oficial 1a vidrier
Técnic mig o superior
TOTAL Ma d'obra
TOTAL Materials
TOTAL Maquinaria
Suma

Altres conceptes(1)
Cost directe
Despeses indirectes (4 %)

TOTAL Import PEM

DESCRIPCIO

PREU

26,12
26,12
26,12
26,12
26,33
26,12
26,12
26,22
26,08
26,08
26,08
26,12
24,55
24,55
25,38
29,42
30,41
29,42
30,41
29,42
29,42
29,42
29,94
29,42
30,41
30,41
29,42
29,42
29,42
29,90
28,58
49,84

AMIDAMENT
0,19
0,25

25,00
124,54
0,11
49,80
8,74
14,17
1.290,15
404,14
132,88
1.059,73
1.193,99
5,15
160,34
44,60
1.289,28
358,20
395,54
0,19
152,33
0,25
119,22
8,69
222,49
1.074,95
6,20
320,94
78,88
25,00
17,08
10,00

Data:20/07/26

IMPORT %
5,02 0,00
6,43 0,00
653,00 0,06
3.253,06 0,28
3,00 0,00
1.300,65 0,11
228,16 0,02
371,54 0,03
33.647,18 2,93
10.540,03 0,92
3.465,43 0,30
27.680,15 2,41
29.312,43 2,55
126,36 0,01
4.069,36 0,35
1.312,09 0,11
39.206,95 3,41
10.538,10 0,92
12.028,36 1,05
5,65 0,00
4.481,64 0,39
7,24 0,00
3.569,45 0,31
255,57 0,02
6.765,91 0,59
32.689,25 2,85
182,40 0,02
9.442,16 0,82
2.320,51 0,20
747,50 0,07
488,00 0,04
498,40 0,04
239.200,98 20,83
827.002,68 72,02
9.491,35 0,83
1.075.69501 93,68
28.430,40 2,48
1.104.12541 96,15
44.165,02 3,85
1.148.290,43 100,00



OBRES PER A LA RENOVACIO DEL SISTEMA DE CONDICIONAMENT DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO DE LA BIBLIOTECA MIQUEL
LLONGUERAS | EL CENTRE CiVIC JOSEP M. TRIAS | PEITX, AL CARRER RIERA BLANCA 1-3, AL DISTRICTE DE LES CORTS, DE

BARCELONA.

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecucion Material: 1.148.290,43 €

GG+Bl: 19,0%

IVA: 21,0%

Presupuesto Total con IVA: 1.653.423,40 €

Termini total obra 6 mesos

Termini Anualitat
GRUPS / SUBGRUPS PEM PBL | o | execuci6 [ mitja (Caliemit
(IVA inclos) (mesos) | (IVA exclos) | contracte

A) i de terres i per
1. Desmuntatges i buidatges 0,00
2. Esplanacions 0,00
3. Pedreres 0,00
4. Pous i galeries 0,00
5. Tunels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formigé en massa 0,00
2. De formigé armat 0,00
3. De formigo pretesat 0,00
4. Metal-lics 0,00

C) Edificacions
1. Demolicions 0,00
2. Estructures de fabrica o formigd 0,00
3. Estructures metal-liques 0,00
4. Feines de paleta, estucats i revestiments 244.385,50 351.890,68 21,28% 6,00 703.781,36 3
5. Feines de pedrera i marbre 0,00
6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00
7. Aillaments i impermeabilitzacions 0,00
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal‘lics 0,00

D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00
4. Electrificacio de ferrocarrils 0,00
5. Obres de ferrocarrils sense qualificacié especifica 0,00

E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00
2. Preses 0,00
3. Canals 0,00
4. Séquies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00
6. Conduccions amb canonades de pressid de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificacié especifica 0,00

F) Maritimes
1. Dragats 0,00
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formigo 0,00
4. Amb calaixos de formigd armat 0,00
5. Amb pilots i palplanxes 0,00
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00
7. Obres maritimes sense qualificacio especifica 0,00
8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes d'aterratge 0,00
3. Amb ferms de formigé hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificacio especifica 0,00

H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00
2. Gasoductes 0,00

1) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises lluminoses 0,00
2. Centrals de producci6 d'energia 0,00
3. Linies electriques de transport 0,00
4. Subestacions 0,00
5. Centres de transformacio i distribucio6 d'alta tensio 0,00
6. Distribuci6 de baixa tensié 0,00
7. Telecomunicacions i instal-lacions radioeléctriques 0,00
8. Instal-lacions electroniques 0,00
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacio especifica 0,00




J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores 0,00
2.De ilacio i6 i 812.866,67 1.170.446,72( 70,79% 6,00 2.340.893,44 4
3. Frigorifiques 0,00
4. De lampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacié especifica 0,00
K) Especials
1. Fonaments especials 0,00
2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00
4. Pintures i metal-litzacions 0,00
5. Ornamentacions i decoracions 0,00
6. Jardineria i plantacions 0,00
7. Restauracio de béns immobles historicoartistics 0,00
8. Estacions de tractament d'aiglies 0,00
9. Instal*lacions contra incendis 0,00
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP Categoria
contracte
C-4.3 C) Edificacions 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 3
J-2.4 J) Instal-lacions mecaniques 2. De ventilacio, calefaccid i climatitzacié 4




Projecte de renovacié del sistema de SETMANA Y | SETMANA 2 | SETMANAS | SETMANAA | SETMANA S | SETMANAG | SETMANAZ | SETMANAS | SETMANAS®
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Civic Josep M. Trias i Peitx, ol carrer e la Riera
Blanca, 1-3, ol barri de la Maternitat i Sant
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Contral
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I ____—_
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T T I f P s R R NN RN ESS sy

Goaslié da residus

T T I s T FN RN R RN R TEYNRNENYRY

Control de oualitat




ANNEX NUM. 6 OBRES EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO B). FINS A 40 PUNTS.

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara ni la portada ni I’ index, en cas
d’haver-ne). Excepcionalment, per a la confeccié del Diagrama de Gantt corresponent a la
planificacié de les obres es podra emprar un Unic full, en aquest cas sempre a una cara, de mida
diferent a DIN-A4 que Unicament podra incloure la informacioé propia del Diagrama de Gantt. De
la mateixa manera també es podra utilitzar un Unic full, sempre a una cara, de mida diferent a
DIN-A4 per al grafic de la Xarxa de precedéncies que tampoc podra incloure cap altra informacié
diferent del propi grafic de la xarxa representada. Aquests dos fulls a una cara de mida diferent,
en cas d’existir, computaran dins del limit maxim de 10 fulls (a una cara) o 5 (a doble cara).
Qualsevol altra informacid, diferent del propi diagrama de Gantt o de la xarxa de precedéncies,
inclosa aprofitant espais lliures d’aquestes dues pagines de format diferent a Din-A4 no sera
avaluada.

D’acord amb allo establert a la clausula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al
moment de la seva obertura, en la proposta técnica del licitador (sobre nimero “B”), no hi podra
haver cap referéncia (nominal, professional, experiéncia, percentatge de dedicacid) a les
persones que ocuparan les diferents posicions de |'organigrama que seran objecte de valoracié
per aplicacié de formules o criteris automatics (sobre niumero “C”). L'incompliment d’aquest
requeriment sera causa d’exclusid.

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com
tampoc hi podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant
I’experiéncia com la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per
aplicaciéo de formules o criteris automatics (sobre “C”). La revelaciéo d’aquestes
referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid) sera causa d’exclusié.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéencia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que
I’experiéncia d’aquesta posicio sera objecte de valoracié per aplicacié de férmules o
criteris automatics (sobre “C”). La revelacio d’aquestes referéncies (nominal i
experiencia) sera causa d’exclusio.

Nota d’aclariment:

Es defineix la planificacié de I'obra com la distribucié en el temps de les diferents activitats,
ocupacions i fites temporals significatives.

Es defineix com procés constructiu I'organitzacio i recursos emprats per tal d’executar les
diferents activitats de I'obra.




2.1.- Pla d’obres i procés constructiU.........c.cceeeeeeeeeeccirirnereenneenccsessneeeenneseseeeneeenee.0 @ 25 punts

L'oferent proposara la planificacid de I'obra que consideri més adient per a I'execucié dels
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius
temporals parcials. L'oferent identificara les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions
existents entre elles.

Igualment I'oferent haura d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats
principals i més singulars de I'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

Es puntuara la planificacio de les obres d’acord amb la seglient analisi:

- Consisténcia, fins a 7,5 punts. Es valorara la correcta identificacio de les fites i tasques més
rellevants, la credibilitat de I'assignaciéd de terminis i la racionalitat dels Iligams entre
tasques.

A partir de la planificacid del projecte licitat, 'empresa licitadora haura de destacar,
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui
que la seva proposta millora la consisténcia i garantia del compliment de terminis de I'obra.
S’analitzara i valorara l'oportunitat, rellevancia i viabilitat dels canvis, modificacions i
raonaments aportats.

(L'oferent presentara un quadre Gantt (Diagrama de Gantt) on quedin exposades les
tasques, les durades i els lligams i un text on exposara breument en la seva opinid quin és el

cami critic, les tasques i fites principals de la planificacid).

Sistematica de valoracio:

Consisténcia
Descripcio
Planificacié correcta, adequada a I'obra amb grau de detall elevat 7,50
Planificacié correcta adequada a I'obra 5,00
Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants 3,50
No aporta o amb informacié incongruent 0,00

— Justificacié de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorara I'aportacié d’informacié addicional
que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i
principals de I'obra.

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins sén els recursos,
rendiments i organitzacié proposada per justificar i garantir que els terminis exposats son
consistents. Es valorara la rellevancia de les tasques desenvolupades sobre el termini de
I'obra, i la consistencia, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre
d’equips i organitzacié del mateixos



Sistematica de valoracio:

Justificacid

Descripcid de rendiments

Bona justificacid dels rendiments de les tasques 7,50
principals

Manca de justificacid del rendiment de tasques 5,00
principals

Justificacions incompletes o parcialment mal 3,50
identificades

No aporta o amb informacié incongruent 0,00

Sistematica de valoracio:

Procés constructiu, fins a 10 punts. Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat,
oportunitat i beneficis dels processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i Ia
coheréncia de la proposta i la concrecié en la identificacid de les activitats principals i
singulars que determinen els aspectes més determinants de I'obra.

(L'oferent haura de fer una analisi en qué identifiqui els aspectes del procés constructiu de
I'obra que més poden influir en la qualitat i termini final de I'obra als seu parer. Sobre
aquests aspectes desenvolupara la seva proposta d’execucié amb 'objectiu de justificar la
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini)

Aspectes del procés

Descripcio constructiu

Analisi detallada, correcte i coherent 10,00
Analisi correcte i coherent 8,00
Analisi basica i coherent 5,00
Analisi basica incompleta o amb incoheréencies poc rellevants 2,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.2.-Xarxa de preCeUENCIES ......cccuvrreeeeeunncceeeerreerennnsssseseeseeeeeansssssssssseneennnnnsssnsesen0 @ 7,5 pUNtS

L'oferent presentara un esquema grafic de xarxa de precedencies-conseqtiencies del pla d’obres
on es detallin els lligams considerats entre activitats en I’elaboracié de la planificacié proposada
per a 'obra. També exposara un breu text on identifiqui al seu judici quins sén els lligams
principals i la seva justificacid, logica i decisio.

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificacio proposada es recolza sobre una estructura
de lligams que li dona consisténcia i evita la incoherencia entre tasques. Es valorara la justificacio
dels lligams significatius en funcid de la seva rellevancia, singularitat i oportunitat, aixi com la
racionalitat dels Iligams considerats i el criteri en la identificacid dels lligams principals.




Sistematica de valoracio:

Xarxa de
Descripcio precedencies
Lligams coherents i ben identificats 7,50
Manca de lligams principals 5,00
Exposicid incompleta i poc definida 3,50
No aporta o amb informacid incongruent 0,00

2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coheréncia d’assignacié pressupost... 0 a 7,5
punts

L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols-
mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva

proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra (sense
imports absoluts). La indicacié en aquest apartat de I'import ofert sera motiu d’exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacid a la planificacié de I'obra i el detall de
I’obtencié dels percentatges proposats.

Sistematica de valoracio:

Assignacio de
Descripcid pressupostos
Coherent i amb grau de detall elevat 7,50
Coherent i amb detall correcte 5,00
Manca de justificacié o amb incoheréncies poc rellevants 3,50
No aporta o amb informacid incongruent 0,00

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I'obertura del
seu sobre nam. C, ni consegiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.



