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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA

Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i concretament 
el seu article 116.1, que prescriu que “la subscripció de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil del 
contractant”.

Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient, atribuïda en primer terme 
a l’òrgan de contractació, és susceptible de delegació, tot això de conformitat amb el 
règim general que la regula (article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, i articles 21, 22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local).

Atès que la referida competència sobre l’inici de l’expedient de contractació atribuïda 
inicialment a l’Alcalde, em va ser delegada mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 22 
de juny de 2023, amb referència 2023DECR001318.

Vista la Memòria justificativa de les necessitats redactada per l’arquitecta municipal, 
Sra. Dolors Ollero Vila, en data 18 de maig de 2026, per a la contractació de les obres 
de construcció d’una bassa de laminació i d’un aparcament amb capacitat de 80 places 
a la parcel·la situada a l’avinguda Pedra Blanca de Premià de Dalt, i que es transcriu a 
continuació:

“INFORME DE MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- La necessitat i el  motiu pel qual es vol iniciar el contracte 

Els solars on es proposa ampliar l’actual Escola Santa Anna es troben al costat de 
l’antiga llera del Torrent de la Cisa. L’anàlisi de les condicions d’inundació que afecten 
aquest solar i al barri Santa Anna fan necessària una mesura de protecció contra les 
inundacions. 

Es per aquest motiu que es proposa la formació d’una bassa de laminació situada a la 
sortida del pont de sobreeiximent de la canalització soterrada del Torrent de la Cisa, 
entre l’Avinguda de la Pedra Blanca i l’accés a l’autopista C-32, i un aparcament en 
superfície amb capacitat per 80 vehicles.  
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La bassa té una funció de regulació dels cabals, que permet la laminació d’avingudes i 
també la infiltració al subsòl per la recàrrega de l’aqüífer, amb una capacitat de 
10.000m3 d’aigua. 

La bassa de laminació està conformada amb terres, amb talussos d’excavació 3H:2V i 
una fondària de 3,5 m. Al peu de la bassa en el perímetre de la solera es col·locarà un 
peu d’escullera d’1 m d’alçada i d’1 m d’amplada, com a protecció de la part baixa del 
talús. La bassa estarà tota ella vegetada i disposarà de tractament del talussos amb 
manta orgànica.

Es preveu també la formació d’un aparcament de cotxes amb una capacitat de 80 
places que es disposaran al costat sud de la bassa, amb accés directe des de l’Avinguda 
de la Pedra Blanca.

Degut a la manca de recursos propis per abordar la totalitat de les obres, l’Ajuntament 
de Premià de Dalt va sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva 
adreçada als ens locals per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes 
que beneficiïn zones urbanes i per a actuacions de prevenció i reparació de danys en el 
domini públic hidràulic en trams urbans a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En data 23 de gener de 2026, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre la proposta de 
resolució definitiva d’aprovació de la llista d’ens proposats com a beneficiaris, amb la 
despesa subvencionable, estant inclosa la bassa de laminació de la parcel·la situada a 
l’avinguda Pedra Blanca, assumint el 90% de l’import subvencionable, és a dir, un total 
de 768.043,04€. 

2. Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte l’execució de les obres d’una bassa de laminació a 
la parcel·la situada a l’Avinguda de la Pedra Blanca, del terme municipal de Premià de 
Dalt, la formació d’un aparcament de cotxes amb una capacitat de 80 places al costat 
sud de la bassa i la naturalització dels espais oberts. 

L’execució de les obres serà d’acord amb el projecte tècnic de la bassa de laminació 
situada a l’Avinguda Pedra Blanca de Premià de Dalt, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària de data 01 de setembre de 2025, quedant 
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definitivament aprovat al cap d’un mes, al no presentar-se reclamacions o al·legacions 
dins del termini d’informació pública establert.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb el 
que estableix l’art. 13 de la LCSP.

El contingut concret i les especificacions que s’hauran de seguir en el present 
contracte, així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es 
detallen en el plec de prescripcions tècniques.

La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que correspon és: 

45240000-1 Treballs de construcció per projectes hidràulics.

3.- Divisió en lots

No és possible la divisió en lots, d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, atès que l’obra 
prevista per a la construcció de la bassa de laminació presenta una naturalesa 
tècnica i funcional que fa inviable la seva divisió en lots sense comprometre la 
coherència del conjunt, la seguretat estructural i l’eficiència del procés constructiu. 

En primer lloc, es tracta d’una actuació integrada, on el moviment de terres, els 
treballs hidràulics, la urbanització dels accessos i la restauració ambiental formen 
part d’un sistema constructiu únic i interdependent. La bassa de laminació funciona 
com una única entitat, i qualsevol partició en lots generaria discontinuïtats tècniques 
i logístiques que podrien afectar la seva capacitat, durabilitat i comportament 
davant les avingudes d’aigua.

En segon lloc, dividir l’obra en lots implicaria interferències operatives significatives 
durant l’execució. La seqüència de treballs requereix una planificació única, amb un 
comandament tècnic i un pla de treball coordinat per un sol contractista. La 
fragmentació comportaria solapaments, incompatibilitats entre sistemes 
constructius, duplicitats de mitjans auxiliars i un augment notable del risc de retards.

4.- Classificació professional 
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D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 
segons la seva quantia.

L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan 
la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual 
del mateix, quan es tracte de contractes de
durada superior.

La classificació que han de tenir els Contractistes per a presentar-se a la licitació de les 
obres són les següents:

Grup: A (Moviments de terres i perforacions)
Subgrup: 1 (Desmuntatges i buidatges)
Categoria: 3 (Anualitat superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000 € PEC 
sense IVA)

Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: 6 (Obres vials sense qualificació específica)
Categoria: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC 
sense IVA)

Grup: E (Hidràuliques)
Subgrup: 1 (Abastaments i sanejament)
Categoria: 2 (Anualitat superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 € PEC 
sense IVA)

5.-Durada

El termini previst per l’assoliment dels treballs objecte de contractació és de VUIT(8) 
MESOS, a partir de la firma de l’acta de replanteig de les obres.  

6.- Ampliació de termini d’execució del contracte

D’acord amb l’article 195 de la LCSP, el termini d’execució del contracte podrà ser 
ampliat quan causes justificades impedeixin, a judici de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst. 
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7.- Import per a la durada inicial del contracte

El pressupost de la base de licitació es fixa d’acord amb el projecte tècnic de la bassa 
de laminació situada a l’Avinguda Pedra Blanca de Premià de Dalt, aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 01 de setembre de 2025, i 
quedant  definitivament aprovat, al no presentar-se reclamacions o al·legacions dins 
del termini d’informació pública establert. 

Contracte Obres
COSTOS DIRECTES PREU SORTIDA
Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinària 
i mitjans auxiliars) 880.083,87€
TOTAL COSTOS DIRECTES 880.083,87€
COSTOS INDIRECTES 
Despeses generals  (13%) 114.410,90€
Benefici industrial (6%) 52.805,03€
TOTAL COSTOS INDIRECTES 167.215,93€
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 1.047.299,80€
IVA 21% 219.932,96€
IMPORT TOTAL - PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.267.232,76€

Per dur a terme l’actuació caldrà preveure els costos d’execució de les obres i els 
directament associats a l’aplicació pressupostària següent: 

403.160.60900 – Altres inversions noves en infraestructures

La despesa prevista durant l’exercici de l’any 2026 serà de 300.000,00€.  La resta 
d’actuacions està previst que es diguin a terme durant l’any 2027 (967.232,76 €).

8.- Valor estimat del contracte (VEC)

Tenint en compte que no es preveuen modificacions de projecte, el Valor Estimat del 
Contracte (VEC) és de 1.256.759,76 € IVA exclòs, corresponent al Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC) i les possibles modificacions del 20%. 



[decret]

6

Projecte 1.047.299,80 €
Pròrrogues 0,00 €
Modificació 20% 209.459,96 €
Total VEC 1.256.759,76 €

9.- Modificacions 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu 
en els articles 203 a 207 de la LCSP.

9.1.- Modificacions previstes 

D’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP, perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació el podrà modificar, tot justificant-ho en l’expedient, amb motiu 
de treballs sobrevinguts provocats per la descoberta de vicis ocults. 

En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu 
inicial del contracte, ni suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte.

De conformitat amb l’article 204.1.a) de la LCSP, el procediment a seguir per a la 
modificació del contracte per causes previstes serà el següent:

a) S’elaborarà un informe tècnic que expressarà amb claredat els motius pels quals cal 
modificar el contracte; la plena adequació a la causa o causes de modificació previstes 
en aquesta clàusula; identificarà l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual 
s’imputarà la despesa corresponent; indicarà si el contracte ja s’ha modificat amb 
anterioritat i el percentatge acumulat de modificació, si s’escau; així com la resta 
d’aspectes que es considerin rellevants.

b) S’elaborarà el corresponent informe de compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera en relació a la modificació proposada, de 
conformitat amb la disposició addicional tercera, apartat tercer, de la LCSP.
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c) La modificació prevista s’acordarà per l’òrgan de contractació mitjançant resolució 
motivada.

9.2.- Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes a l’article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, exclòs l’IVA. En aquest cas, la modificació 
l’acordarà l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a 
l’article 211.1.g) de la LCSP.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP.

10.- Criteris d’adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta seran, de 
forma decreixent, i fins a un màxim de 100 punts, els que tot seguit s'indiquen, d’acord 
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

A) CRITERIS AUTOMÀTICS: fins a 70 punts

A.1. Millora proposada respecte el projecte aprovat: fins a 46 punts

Implementació d’un sistema de seguretat

La previsió de desenvolupament d’actuacions similars a altres zones del 
municipi permet pensar en la implementació d’un sistema de seguretat amb 
càmeres de control com una millora a incorporar en aquesta actuació.
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La instal·lació serà similar a la prevista en altres zones del municipi: un sistema 
de càmeres de dues òptiques: càmera lectora de matrícules i càmera d’entorn 
que s’integraran dins de la xarxa de control de trànsit emprant sistemes 
d’anàlisi intel·ligent d’imatges.

Els equips estaran formats per càmeres de control i vigilància del trànsit 
juntament amb el programari per la gestió de la informació rebuda. El detall 
serà:

- Equip per a monitorització del trànsit.
- Instal·lació d’equip de control de trànsit
- Càmeres de televisió de circuit tancat
- Sistema de vídeo vigilància en circuit tancat

També s’inclourà el software necessari pel funcionament de la instal·lació, si bé 
és possible que si ja hi ha altres emplaçaments on s’hagi implantat el sistema, 
les llicències puguin ser compartides.

La valoració econòmica de la millora es justifica a l’annex 3 del PCAP. Els 
imports són els següents:

PEM Millora implementació sistema de seguretat 18.024,72 €
PEC Millora implementació sistema de seguretat (abans d’IVA) 21.449,42 €
IVA (21%)    4.504,38 €
PEC IVA inclòs Millora implementació sistema de seguretat 25.953,80 €

Aquesta millora suposa un 2,05% respecte a l’import de licitació del projecte de 
la bassa de laminació.

Justificació del criteri: Aquesta proposta de criteri està motivat per l’estalvi en 
els recursos públics i afavorir la competitivitat entre les empreses. El preu és 
l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic.

A.2. Oferta d’ampliació del termini de garantia: fins a 24 punts 
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La puntuació es determinarà aplicant 2 punts per cada mes d’ampliació del 
termini de la garantia, sent la puntuació mínima 0 punts corresponent a 
ampliació de 0 mesos i la puntuació màxima 24 punts corresponent a 12 mesos. 

Justificació del criteri: Atès que sovint la vida útil dels materials i elements és 
superior al termini legal de garantia de l’obra, aquest criteri pretén assegurar-
los durant un termini superior. l’increment voluntari del termini de garantia per 
part de l’empresa licitadora repercuteix en l’increment de la qualitat i la 
durabilitat de l’actuació objecte d’execució.

B) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: Fins a 30 punts. 

S’atorgarà a cada apartat la màxima puntuació a aquell que presenti uns nivells 
de detall, concreció i coherència més elevats i la resta es puntuarà de manera 
proporcional. No es valorarà informació no rellevant. 

B.1. Proposta d’actuacions de manteniment de la bassa de laminació: fins a 20 
punts. 

En aquest apartat l’ofertant ha de justificar la fiscalització i revisió del projecte 
tècnic amb l’objectiu de proposar actuacions de manteniment, conservació i 
neteja de la bassa de laminació. 

Aquest procés ha de servir per detectar aspectes susceptibles de millora, o 
condicionants no previstos inicialment, de cara a determinar una metodologia 
de manteniment més eficient, una major adequació dels recurs humans i una 
reducció dels costos a futur. 

Així mateix, es valorarà la descripció de les mesures proposades per tal de 
garantir la funcionalitat hidràulica i l’aportació d’una planificació i periodicitat 
de les actuacions. 

Justificació del criteri: atès a que caldrà preveure els costos de manteniment, és 
importat identificar les actuacions a realitzar per la correcta explotació i 
conservació de la bassa de laminació. 
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D’aquesta maneta es garanteix la seva funcionalitat hidràulica, la seguretat de 
les instal·lacions i la minimització del risc d’inundacions, així com unes 
condicions adequades de conservació ambiental i paisatgística. 

Puntuació
Es demostra la fiscalització i comprensió del projecte i 
s’aporta una proposta completa i coherent d’actuacions 
de manteniment de la bassa, indicant la planificació i 
periodicitat de les actuacions.

De 12 a 20 punts

Es considera una proposta correcta i suficientment 
desenvolupada però amb menor grau de concreció o 
detall. 

De 6 a 12 punts

La proposta és insuficient o poc adequada al 
manteniment de la bassa.

De 0 a 6 punts

B.2. Pla de treballs: fins a 10 punts

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats 
previstes, tenint en compte tots els aspectes del contracte.

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà la 
seva credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi els camins crítics 
del contracte, les precedències internes, l’ordre de les activitats, la seva 
justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària assignada i dels 
mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de 
l’oferta, o l’anàlisi del projecte, proposant si s’escau tasques no previstes que 
s’hagin de tenir en compte durant les obres. 

Justificació: atès el calendari i l’abast de les actuacions es considera necessari 
tenir detectades i resoltes les principals interferències per tal de garantir la 
correcte execució del contracte i potenciar la qualitat del resultat.
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Puntuació
El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb la 
proposta que s’executarà, desglossa detalladament les 
activitats i la seva vinculació interna així com 
l’agrupació d’actuacions principals i la previsió de 
camins crítics

De 7 a 10 punts

El pla de treballs és correcte però presenta alguna 
discordança amb la resta de la oferta o al propi pla, o li 
manca cert detall

De 3 a 7 punts

El pla de treballs és correcte però és molt poc detallat o 
li manca coherència en força punts

De 0 a 3 punts

Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de 
ser puntuades.

11.- Responsable del contracte 

L’Ajuntament de Premià de Dalt, o l’empresa en la que es delegui, serà l’encarregat del 
seguiment i execució ordinària del contracte.  

D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, aquesta figura de responsable serà la Sra. Dolors 
Ollero Vila, arquitecta municipal. 

12.- Personal tècnic proposat per ser membre de la Mesa de contractació. 

Nom i cognoms:  Lluís García Jiménez Càrrec: Cap de l’Àrea de Serveis Territorials
Nom i cognoms:  Dolors Ollero Vila Càrrec: Arquitecta municipal
Nom i cognoms:  Joan Riera Mas Càrrec: Enginyer municipal

13.-Cessió del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
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qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

14.- Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació/pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP. 

A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o 
primers pagaments que s’efectuïn. Si el primer pagament no és suficient per cobrir la 
totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent de la garantia es retindrà del 
preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir de la totalitat de la 
garantia definitiva. 

15.- Termini de garantia definitiva

Es fixa un termini de garantia de l’obra de 12 mesos o el superior ofert per 
l’adjudicatari, a comptats a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres, període durant el qual seran per compte i risc del contractista la conservació i 
entreteniment de les obres. 

En finalitzar aquest termini, es retornarà al contractista la garantia definitiva 
constituïda en la forma prevista en l’article 111 de la LCSP. 

16.- Condicions especials d’execució (Art. 202 LSCP)
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D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, en aquest contracte s’estableixen les següents 
condicions especials d’execució: 

i. Donat que l’àmbit d’actuació està afectat per inundabilitat, el contractista està 
obligat a adoptar, mentre durin els treballs, les mesures de seguretat adients per 
tal de garantir, en cas que es produeixi una avinguda extraordinària, la no afecció 
de les persones, maquinària i instal·lacions que per motius dels treballs se situïn 
en zona inundable. S’hauran de prendre les mesures adients mentre durin els 
treballs per assegurar-se que aquests ocasionen la mínima afecció possible als 
medis hídrics, així com no treballar amb temps plujós i deixar la maquinària 
d’obres, quan aquesta no s’utilitzi, fora de la zona d’afectació del domini públic 
hidràulic. 

ii. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral i de seguretat social, així com garantir la seguretat i la protecció 
de la salut en el lloc de treball el compliment dels convenis col·lectius aplicables. 

iii. Els licitadors i contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i 
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i 
hauran d’adequar la seva activitat a l’efecte. 

iv. L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la correcta separació, gestió i 
traçabilitat dels residus generats duran l’execució de l’obra. Els materials 
procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, 
hauran d’ésser retirats de la zona d’afectació del domini públic hidràulic i 
conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible 
amb el tipus de residu generat, i amb l’oportuna autorització de l’Agència de 
Residus de Catalunya, restant en tot cas al que disposa el Decret 89/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció, així com la restant normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes 
assenyalats en l’article 211.1f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa 
de resolució del contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, 
d’acord amb l’article 192.1 de la LCSP. 

17.- Subcontractació del contracte 
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L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, amb compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 

El contractista podrà subcontractar fins a un màxim del 60% de l’import d’adjudicació 
del contracte, excepte aquelles unitats d’obra que es considerin essencials, les quals 
hauran de ser executades directament pel contractista principal. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 
que no pot ser menys favorable que el que l’Ajuntament estableixi per al pagament del 
contracte principal.

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de 
contractació, quan aquest el sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o 
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 
juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de 
cadascun d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament.

18.- Subrogació de personal 

D’acord amb el que indica l’article 130 de la LCSP, no procedeix la subrogació de 
personal en no estar imposada per una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord 
de negociació col·lectiva d’eficàcia general.”

Vistos els antecedents i vistes les competències que em van ser conferides per 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 
2023, amb referència 2023DECR001318, 

RESOLC

1.- DONAR la conformitat a la Memòria de necessitats redactada per l’arquitecta 
municipal, Sra. Dolors Ollero Vila, en data 18 de maig de 2026, i disposar l’inici de 
l’expedient de contractació de les obres de construcció d’una bassa de laminació i un 
aparcament amb una capacitat de 80 places a la parcel·la situada a l’avinguda Pedra 
Blanca, de Premià de Dalt.
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

En dono fe

Jèssica Rovira Pitarch Mireia Boté i Massagué
Regidora d’Espai Públic i Serveis Urbans Secretària general


