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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres per la renovació de via del PK 13+300 
al PK 15+150 de la línia Lleida – La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 
comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a 
l’inici de les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al Projecte Constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

CONCEPTE IMPORT LICITACIÓ 

01.01. Treballs previs i desballestament via 57.006,12 € 

01.01.01. Treballs previs 21.636,00 € 

01.01.02 Desballestament via 35.370,12 € 

01.02. Infraestructura de via 94.151,02 € 

01.02.01. Moviment de terres 94.151,02 € 

01.03. Renovació de via 1.282.533,25 € 

01.03.01. Trasllat maquinària pesada 33.055,56 € 

01.03.02. Subministrament materials 982.611,85 € 

01.03.03. Muntatge i ripat de via 150.526,20 € 

01.03.04. Soldadures i neutralització de tensions 116.339,64 € 

01.04. Gestió de residus 88.186,91 € 

01.05. Partides alçades a justificar (*) 77.652,56 € 

Total PEM 1.599.529,86 € 

Despeses Generals (13%) 207.938,88 € 

Benefici Industrial (6%) 95.971,79 € 

TOTAL PEC (abans d’IVA) 1.903.440,53 € 

(*) El capítol de Partides alçades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-lo en PEM, segons 
preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta 
global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 2 

 

XARXA FERROVIÀRIA 

Àrea de Via 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb l’Ajuntament de 
de Vilanova de la Barca i de Térmens seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en 
els preus unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual 
haurà de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’un (1) mes 
des de la data de l’acta de replantejament. 

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del contracte, la 
maquinària a homologar i farà tots els tràmits perquè es faci efectiva aquesta homologació. Tots els 
costos associats a l’homologació de maquinària aniran a càrrec del contractista. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
comptabilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o 
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 

aspectes: 

- Topografia i replanteig de l’obra.  

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, i altres zones de 

treball que es preveu utilitzar durant les obres.  

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats.  

- Subministraments d’aigua i energia.  

- Assajos i control de qualitat  

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà ella responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada de les obres 
per causes alienes a FGC.  
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En el cas d’haver-hi treballs en zona de via, es donarà compliment a la instrucció de circulació de 
FGC vigent. 

El contractista haurà d’utilitzar tots els elements de senyalització i seguretat per treballs en zona de 
via indicats per FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut.  

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar 
les tasques assignades.  

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com de 
tercers.  

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les 
aportarà a FGC amb antelació suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direcció 
d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut.  

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi 
personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o d’Administracions 
competents, o degut a inclemències meteorològiques.  

La realització dels treballs es farà de forma que afectin el menys possible el servei comercial d’FGC. 
Per aquest motiu, els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no 
implicaran compensacions econòmiques al Contractista. 

La senyalització provisional necessari per dur a terme l’obra, inclús senyalització de limitacions 
temporals de velocitat, està inclosa en els preus unitaris.  

La preparació d’accessos i zones d’abassegament estan incloses en els preus unitaris.  

El contractista serà responsable de mantenir l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes.  

El/la Delegat/a d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc.  

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica.  

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal·lació ni de 
construcció i en garantirà la qualitat.  

El contractista serà responsable d’entregar l’obra neta i ordenada.  

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduït es consideren inclosos en els preus de 
projecte. 

Es disposarà de tall de servei durant dos caps de setmana consecutius, des de la finalització del 
servei de divendres nit fins l’inici del servei de dilluns al matí. El tall de servei serà acordat amb les 
necessitats d’explotació de FGC. 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El termini d’execució de l’obra serà de 35 setmanes a comptar a partir de l’Acta de replantejament.  
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5. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE VIA ENTRE EL PK 13+300 I 
EL PK 15+150 A LA LÍNIA LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR DE 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”. 

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 
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