
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sant Climent de Llobregat, JULIOL de 2026  

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE   

D’EXECUCIÓ D’OBRES DEL   

PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS  

I DEL                                                                         
PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER 

RAFEL CASANOVA  
DE  SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DELS PROJECTES DE 
REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER 
MIXERRIS I DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA DE  
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849) 
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1. TÍTOL DE L’OBRA 

Execució de les obres dels Projectes de  “REPAVIMENTACIÓ I MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS” i de “REPAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER RAFEL CASANOVA” de Sant Climent de Llobregat (CP 08849).  

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents als Projectes 
de  “REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER 
MIXERRIS “ i de “REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA” de 
Sant Climent de Llobregat (CP 08849), redactats per l’Arquitecte Sr. Francesc 
Xavier Valls Calvet, arquitecte col.legiat 23622/5 pel Col.legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb dates de maig i abril de 2026 i signats 
telemàticament a data de 10 de juny de 2026 (registres d’entrada 2026-E-RC-
2689 i 2026-E-RC-2688 de 10/06/2026 respectivament). 

3. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

L’Adjudicatari de les obres estarà obligat a disposar d’una persona que el 
representi davant l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat fins a la 
finalització dels treballs objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders 
suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà 
el Delegat de l’Adjudicatari. 

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista adjudicatari de 
cadascun dels lots objecte de licitació, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de 
seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 
19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. 
El Coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un Informe d’anàlisi i 
conformitat del pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i emetre el 
corresponent document d’Aprovació del Pla de seguretat i salut. 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels tècnics es requerirà 
al contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les 
esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
El Pla de Seguretat i Salut (PSS) amb el corresponent Informe del coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut i l’Acta d’aprovació del Pla s’elevarà a l’òrgan 
corresponent per a la seva aprovació. 
El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, tal i com es defineix en el RD 
604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DE L’INICI DE LES OBRES 

Abans de l’inici de les obres dels dos lots objecte d’adjudicació, en un termini 
màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el 
contractista haurà de lliurar la següent documentació: 

- Pla de Seguretat i Salut. En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el 
Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, 
d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal 
d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi 
de residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que 
recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, 
altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la 
traçabilitat dels residus. 

- Planificació dels treballs amb Diagrama de Gantt de conformitat amb 
el projecte a executar. 

- Pla de senyalització provisional de l’obra i de desviaments si s’escau 
- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del 

procediment i organització del control de qualitat, les activitats a 
controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions. 

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment 
de l’obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant 
l’execució dels treballs objecte de contractació. 

- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent 
de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el 
personal que vagi a prestar els seus serveis en l’obra. 

- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els 
seus serveis en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos 
respecte dels quals es trobaran exposats. 

- Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als 
seus serveis. 

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells 
treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines 
especials. 

6. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins d’un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data de formalització del 
contracte, excepte casos excepcionalment justificats en els quals es podrà 
allargar aquest termini, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar 
el replanteig  de l’obra i s’estendrà una Acta de Comprovació del replanteig 
resultat signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra 
(responsable del contracte) i pel representant de l'Administració. 
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7. INICI D’OBRES 

L’execució de les obres començarà amb la signatura de l’Acta de comprovació 
del replanteig i, en el cas que no es puguin començar el mateix dia que la 
comprovació del replanteig, perquè el pla de seguretat i salut no estigués 
aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi l’Acta d’inici d’obres 
que, en qualsevol cas, tindrà lloc 5 dies hàbils següents a la notificació de 
l’Aprovació del pla de seguretat i salut. 

8. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball a l’Autoritat laboral competent, 
d’acord amb allò establert a l’article 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Ómnibus). 

9. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA 

9.1. Llicències, permisos i autoritzacions 
Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant 
d’organismes públics con privats seran tramitats i obtinguts pel 
contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds 
i llicències municipals. 

9.2. Serveis provisionals 
L'Adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals 
per tal de portar a terme una correcte execució de l’obra. 

9.3. Pla de Control de Qualitat 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis 
de materials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per 
ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte) que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa Adjudicatària 
(contractista) i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcional-
ment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execució material. 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del 
Contractista, les despeses derivades de controls que siguin necessàries 
realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de 
l’obra.  

9.4. Habilitació d’espai com a Oficina Tècnica 
El contractista, en cas l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a 
habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a Oficina 
Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa 
(responsable del contracte), amb el representant de l'Administració i 
personal municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del 
manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de 
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i 
aquells elements tècnics que siguin necessaris. 
El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 
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9.5. Comunicació 
Serà d’obligació a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació de dos cartells 
anunciadors per lot d’obra en un lloc visible que determinaran els Serveis 
Tècnics Municipals. Els cartells s'ajustaran al model i condicions 
tècniques indicades pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, 
l'Adjudicatari l’haurà de retirar un cop finalitzada l’obra en termini i forma 
que determinaran els Serveis Tècnics Municipals i, com a màxim un mes 
més tard de la finalització del període de garantia definitiva de l’obra. 
Transcorregut el termini notificat per l’Ajuntament o el mes posterior a la 
finalització del període de garantia, l'Ajuntament els podrà a càrrec de 
l'Adjudicatari d'acord amb les condicions establertes al PCAP. 
Serà d’obligació a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació dels cartells, 
senyals informatives, enviament de cartes informatives a la ciutadania, si 
escau, i totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona 
execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania, que els 
Serveis Tècnics municipals considerin necessàries. 

9.6. Senyalització provisional i Seguretat viària 
En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit, serà d’obligació 
a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació de tota la senyalització provisional 
i mesures de seguretat viària necessàries per una correcta execució dels 
treballs. Les mesures inclouen, entre d’altres, la col·locació de balises, 
tancaments tipus “new jersey”, tanques RIVISA, tanques metàl·liques 
fixes, plataformes, semàfors provisionals, senyalització, etc. d’acord amb 
les indicacions de la Direcció Facultativa de l’obra, el Coordinador de 
Seguretat i Salut i els Serveis Tècnics municipals. Aquestes tasques es 
podran realitzar en horari nocturn a càrrec de l’Adjudicatari en cas de que 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat així ho estimi convenient 
vetllant per l’interès general. 

9.7. Legalitzacions 
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’Acta de 
recepció de les obres, el contractista estarà obligat, a tramitar la 
legalització, si s’escau, les instal·lacions i escomeses executades, com 
ara  xarxes de baixa tensió, telecomunicacions, enllumenat públic, 
ascensors, maquinàries, etc, davant els organismes competents. 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions 
executades seran a càrrec de  l'Adjudicatari tant com si estan com 
partides separades com si no (en aquest darrer cas s’entén incloses dins 
de les despeses generals del contractista). Aquestes despeses, i sense 
que aquesta relació sigui limitant, inclouen entre d’altres: la redacció dels 
projectes i/o documents tècnics corresponents, els certificats de 
cadascuna de les instal·lacions, els contractes de manteniment, les 
sol·licituds de legalització davant els organismes corresponents, la 
direcció dels treballs, el pagament de taxes i visats, etc. 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament 
contractades. La documentació aportada inclourà justificant del 
pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer 
l’escomesa. 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'Adjudicatari durà a 
terme tots els tràmits amb les companyies subministradores. 
L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'Adjudicatari autorització escrita 
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per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar 
la contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a les 
companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part 
de l’Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d’abonament de les 
pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 

9.8. Neteja 
L’Adjudicatari haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn 
immediat, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut 
i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del contracte) i 
dels Serveis tècnics municipals. 
L’Adjudicatari haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit 
d'afectació pel pas de camions i maquinària per l'execució de les obres. 
L’Adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels 
materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte. 

9.9. Reparació d’elements malmesos 
L’Adjudicatari haurà de reposar al seu càrrec i abans de la finalització de 
l’obra tots els elements malmesos, deteriorats o embrutats durant el 
procés d’execució com ara paviments, revestiments i acabats,  
instal.lacions, etc... ja sigui pel pas de camions i maquinària o per d’altres 
actuacions connexes al procés d’execució de l’obra, en base a les 
indicacions disposades per la Direcció Facultativa de l’obra (responsable 
del contracte) i pels Serveis tècnics municipals. 

9.10. Mitjans auxiliars 
La maquinària, equips i eines que el contractista necessiti per la correcta 
execució de l’obra estaran en perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel 
qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, 
i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin 
les Administracions competents, així com també compliran els requisits 
exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció 
de riscos laborals. 
Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la 
Direcció facultativa, podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina 
que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent. 

10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra, per cadascun dels lots 
adjudicats, haurà de facilitar a la Direcció Facultativa de l’obra les dades 
necessàries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra executada” . 
El Projecte d’obra executada o As built haurà d’incorporar, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Document 1. Memòria. 
- Document 2. Plànols. 
- Document 3. Control qualitat. 

La relació de dades que haurà de facilitar el contractista inclou, sense que 
aquesta relació sigui limitadora, la següent documentació: 
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- Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que 
permetin situar, definir geomètricament les obres, els seus elements i la 
seva posició d’acord a com hagin quedat finalment executades, incloent 
totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus de 
materials dels elements que integren l’obra. 

- Documentació relativa als Controls de qualitat realitzats, certificats de 
materials, etc. 

- Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final. 
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han 

realitzat o materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte 
- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau. 
- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris 

d’adjudicació en cas que s’hagin ofert en el procediment de licitació. 

 

 

 

Sant Climent de Llobregat, en el mes de JULIOL de 2026. 
 
 
Serveis tècnics municipals 
Signat electrònicament al marge  
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