
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Climent de Llobregat, JULIOL de 2026  

INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC JUSTIFICATIU 
DE LES NECESSITATS                                                          

I DELS REQUERIMENTS D’IDONEÏTAT              
PER L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 

D’EXECUCIÓ D’OBRES DEL                                            
PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES 

D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS  
I DEL                                                                         

PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER RAFEL CASANOVA  

DE  SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849) 
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INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC JUSTIFICATIU DE LES NECESSITATS                                                          
I DELS REQUERIMENTS D’IDONEÏTAT PER L’ADJUDICACIÓ DELS 
CONTRACTES D’EXECUCIÓ D’OBRES DELS PROJECTES DE 
REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER 
MIXERRIS I DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA DE  
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849) 
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1. OBJECTE DE L’INFORME 

El present informe té per objecte la justificació de la necessitat de la contractació 
d’una empresa Adjudicatària per l’execució de les obres dels Projectes de  
“REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS i de 
REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA” de Sant Climent de 
Llobregat (CP 08849), redactats i aprovats per l’Ajuntament d’acord a allò establert 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
Segons l’apartat 4 de l’article 116 la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a 
l’expedient s’han de justificar adequadament:  

- La elecció del procediment de licitació. 
- La classificació que s’ha d’exigir als participants. 
- Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 

criteris que s’hauran de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així 
com les condicions especials d’execució del mateix. 

- El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que 
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si existeixen. 

- La necessitat de l’Administració a la que es pretén satisfer mitjançant la 
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte 
del contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.  

- La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau. 
Així mateix, el present informe justifica i informa de les consideracions a tenir en 
compte en el procediment de contractació i en especial en els plecs de clàusules 
administratives particulars, incloent les estimacions econòmiques. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en els Projectes de  
“REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS i de 
REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA” de Sant Climent de 
Llobregat (CP 08849), redactats per l’Arquitecte Sr. Francesc Xavier Valls Calvet, 
Arquitecte col·legiat 23622/5 pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
signats electrònicament a data de 10 de juny d e 2026. 
L’objecte de tots dos Projectes és la definició a nivell constructiu de les obres 
necessàries per executar tots els elements de vialitat i els serveis que quedin 
afectats referents als Projectes de repavimentació i, en el cas de carrer Mixerris de 
millora de les condicions d’accessibilitat, així com determinar el Pressupost 
d’execució de les obres i el Plec de Condicions que regiran la seva execució. 
Àmbits d’actuació:  

- L’àmbit d’actuació del projecte de carrer Mixerris correspon al tram del 
carrer entre la cruïlla amb el carrer del Querol i Avinguda Pau Casals i 
l’accés a l’Escola bressol municipal, amb una superfície d’àmbit d’actuació 
de 3.105 m2 aproximadament. 

- L’àmbit d’actuació del projecte de carrer Rafael Casanova correspon al propi 
carrer en tota la seva longitud, des de la Travessia de Prat de la Riba en el 
seu extrem nord-est, fins a la plaça de Francesc Macià a l’extrem sud-oest, 
amb una superfície d’àmbit d’actuació d’uns 395 m2. 

El pressupost total d’execució per contracte IVA inclòs per cadascun dels projectes 
objecte de licitació és de 294.839’04 € corresponents a les actuacions detallades al 
Projecte de carrer Mixerris  (Lot 1) i de 112.000’72 € corresponents a les actuacions 
detallades al Projecte de carrer Rafel Casanova (Lot 2). 
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3. TIPUS CONTRACTUAL 

D’acord amb el que es disposa en l’article 13 de la LCSP, aquest contracte es 
qualifica com a “contracte d’obres” d’enginyeria civil.  
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 
segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al Valor 
Estimat del Contracte abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un 
any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracta de contractes de 
durada superior.  

En aquest cas, la classificació del contractista són, segons el Projecte, les següents: 
PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL 
CARRER MIXERRIS 

- Grup G Vials i pistes 
- Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica 
- Categoria 2 Quantia superior a 150.000 € i inferior 360.000 € 

PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA 
- Grup G Vials i pistes 
- Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica 
- Categoria 1 Quantia igual o inferior a 150.000 € 

Així mateix, el codis CPV corresponent als treballs objecte de licitació és el següent: 
- Categoria principal: 45200000-9. Treballs de construcció completa o 

parcial i obres d'enginyeria civil 
- Categoria complementària: 45233200-1. Treballs diversos de pavimentació 

Segons l’art. 13.3 de la LCSP, els contractes d’obres per cadascun  dels lots objecte 
d’adjudicació es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la susceptible 
de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les 
ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun 
dels elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra. 

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR 

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són 
estratègics per a la transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en 
òptimes condicions d’utilització i seguretat per a les persones o usuaris. 
En aquest sentit, les principals actuacions previstes en els projectes, i entre d’altres, 
són les següents: 

- Carrer Mixerris: Repavimentació de la calçada amb una nova capa de 
rodadura sobre el paviment asfàltic existent; Actuacions de Millores 
d’accessibilitat en els passos de vianants; Actuacions de Millores puntuals 
l’espai urbà, com per exemple de l’àmbit d’accés a l’Escola Bressol 
municipal, a la vorera confrontant a la part posterior de les finques de carrer 
Querol 19 al 33; l’àmbit de les cruïlles dels carrers Puig d’Andí i Buscarons, 
etc. 

- Carrer Rafel Casanova. L’objectiu principal és la substitució de l’actual 
paviment existent de llambordins prefabricats de formigó per una llosa de 
formigó de 20 cm de gruix amb acabat rebaixat color terròs, mantenint les 
recollides d’aigua a l’eix de vial, protegint els embornals i tapes existents i/o 
reposant els que sigui necessari, i resolent les trobades del nou paviment 
amb les entrades de les cases i guals al llarg del carrer i els límits d’aquest 
amb la Plaça Francesc Macià i Travessia de Prat de la Riba. 

La competència municipal per a la realització d’aquestes obres té emparament a 
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), concretament a la lletra a) que conté la següent matèria: 
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“a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.” 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat no disposa de mitjans 
ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel 
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació 
i igualtat de tracte. 

5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA 
DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs en 
fase d’obra correspon al Servei d’Urbanisme i Via Pública, Projectes i Obres de 
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 
Al tractar-se de dues actuacions en via pública en sistema viari, clau 5 segons el  
planejament urbanístic vigent, els accessos, la implantació de l’obra, el moviment de 
material i la resta de les condicions tècniques són determinants per al 
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan de 
contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord 
amb les especificacions del PCAP, del PPT i del Projecte d’obra. 
Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de 
les obligacions al seu càrrec, com també de les que són a càrrec dels 
subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents expedients de 
penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, 
resolució anticipada. 
En el seu cas, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte 
així com el Representant de l’Administració podran ser assistits en les seves 
respectives funcions per personal designat a l’efecte per l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat, quedant obligat el contractista de l’obra a autoritzat l’accés a 
l’obra i per a tal fi al personal designat pel Consistori, prèvia comunicació del 
Representant de l’Administració al contractista de l’obra. 

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions 
del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el 
director d’obra a què es refereix l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’Ordenació de l’Edificació, contractat i/o designat a l’efecte. 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb 
independència de les funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals. 

b) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats. 
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 

aquesta funció específica no correspongués a altres persones. 
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de la prestació pactada. 
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del 
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contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment 
dels objectius previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i 
les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, 
amb indicació de les eventuals desviacions. 

f) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontrac-
tistes de la resta d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria 
salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, requerirà la documentació 
pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista. 

g) Les que es descriuen al PPT. 
h) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura 

de l’acta de recepció. 

7. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Es designa com a representant de l’administració del contracte al Sr. Fernando A. 
Campos Rubio, Arquitecte de l’Àrea d’Urbanisme i Via Pública de Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat o la persona que la substitueixi. 
Les funcions del representant de l’administració, complementàries i no exclusives de 
les funcions pròpies de la Direcció Facultativa de l’obra, són: 

a) Amb caràcter general i segons allò establert a l’art. 62.1 de la LSCP, 
supervisar l’execució del mateix, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització 
de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del 
compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que pugin aparèixer 
durant la seva execució. 

b) Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure, si s’escau, la 
corresponent acta, així com assistir a la recepció de les obres i subscriure, 
si s’escau, la corresponent acta. 

c) Verificar el compliment de les obligacions essencials del contractista. 
d) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, dels 

subcontractistes, la resta d’obligacions que els són pròpies i, en especial, 
en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests efectes, podrà requerir 
la documentació pertinent i demanar la informació que es precisi al respecte, 
si s’escau d’ofici, a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

e) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per tal 
que s’incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències 
d’execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada. 

f) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com 
poden ser assistir a les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de 
materials, seguiment de l’execució de les obres. 

g) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la 
correcta execució del contracte. 

h) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que, tot i 
no ser qüestions purament tècniques, poden ser considerades com a 
incompliment de condicions establertes en el PCAP o PPT. 

i) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament que 
pugin resultar afectats per les obres. 

j) Supervisar i/o coordinar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la 
ciutadania. 

k) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que C
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intervenen en l’obra (Director/a d’obra, Director/a de l’execució de l’obra, 
Coordinador/a de seguretat i salut, Contractista, organismes públics, 
organismes privats i altres possibles agents). 

l) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes 
relatius a l’execució de les obres. 

Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del 
responsable del contracte. 

8. JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS 

Conforme disposen l’article 13.3 de la LCSP i l’article 125.1 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), el caràcter complet o no 
d’una obra depèn, fonamentalment i amb caràcter general, del seu règim d’utilització 
atenent a la seva afectació a l’ús general o al fi particular d’un servei, de manera que 
pot considerar-se obra completa aquella no susceptible de divisió en parts d’ús 
general separat cadascuna d’elles o aquella en què la seva divisió en parts provoqui 
el trencament del servei tal i com aquest s’ha concebut. 
En aquest cas, atès que les obres objecte de licitació són susceptibles de poder-se 
executar per separat, es considera que és possible la divisió de les obres en dos 
lots, en el ben entès que la naturalesa de les prestacions que composen el seu 
objecte fa que aquestes es puguin realitzar i aprofitar individualment i funcionalment 
de forma independent. Els dos lots previstos són els següents: 

- LOT 1 PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCES-
SIBILITAT AL CARRER MIXERRIS 

- LOT 2 PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL 
CASANOVA 

Altrament, atès que es fa una divisió de l’obra en dos lots, es preveu la coordinació 
i planificació global dels treballs per tal de que ambdues obres es puguin executar 
de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una 
correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

L’import de la licitació correspon als imports detallats en els Pressupostos dels dos 
Projectes d’urbanització objecte de licitació, el “PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ 
I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS” (Lot 1) i el “PROJECTE 
DE REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER RAFEL CASANOVA” (Lot 2) de Sant Climent 
de Llobregat (CP 08849), justificats en base al desglossament de preus unitaris 
inclosos en els dos projectes, ambdós redactats per l’Arquitecte  Sr. Francesc Xavier 
Valls Calvet, arquitecte col.legiat 23622/5 pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), i signats telemàticament a data de 10 de juny de 2026. 
La justificació de preus dels Projectes es basen en el banc de preus de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 
materials de mercat. El preu de cada partida unitària recollida en els quadres de 
preus dels projectes contemplen la seva total realització, incloent el subministrament 
i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta. 
El mètode del càlcul dels pressupostos d’obra consisteixen en multiplicar els preus 
de les partides d’obra per la quantitat d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb 
la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en concepte 
de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial. Finalment s’aplica 
l’IVA vigent. 
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Pressupost d’execució LOT 1. PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS 
El Pressupost d’execució per contracte del LOT 1 abans d’iva és de 243.668’63 €, i 
de 294.839’04 €, iva inclòs, segons el detall subsegüent: 

LOT 1.  PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL 
CARRER MIXERRIS 

 Pressupost d’Execució Material PEM:  204.763’56 € 
- 13% Despeses Generals -DG-:  26.619’26 € 
- 6% Benefici Industrial -BI-:  12.285’81 €   

 Pressupost d’Execució per Contracte sense iva 243.668’63 € 
- 21% IVA   51.170’41 € 

 Pressupost d’Execució per Contracte PEC (i.i.) 294.839’04 € 

Pressupost d’execució LOT 2. PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DE CARRER 
RAFEL CASANOVA 
El Pressupost d’execució per contracte del LOT 2 abans d’iva és de 92.562’58 €, i 
de 112.000’72 €, iva inclòs, segons el detall subsegüent: 

LOT 2. PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DE CARRER RAFEL CASANOVA 
 Pressupost d’Execució Material PEM:  77.783’68 € 

- 13% Despeses Generals -DG-:  10.111’88 € 
- 6% Benefici Industrial -BI-:  4.667’02 €   

 Pressupost d’Execució per Contracte sense iva 92.562’58 € 
- 21% IVA   19.438’14 € 

 Pressupost d’Execució per Contracte PEC (i.i.) 112.000’72 € 
El pressupost base de licitació de cadascun dels lots inclou totes les despeses 
directes o indirectes, tots els tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de 
l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars de la licitació, els Plecs de prescripcions tècniques dels 
projectes i els documents dels Pressupostos dels projectes. 
En aquest sentit, les quanties indicades en els paràgrafs anteriors com a pressupost 
net constitueixen la xifra màxima de preu que poden oferir les empreses licitadores. 
Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. 
Les ofertes presentades pels licitadors hauran de ser presentades en euros. 

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans 
esmentades, el Valor Estimat del Contracte (VEC) del PROJECTE DE 
REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS (LOT 
1) és de 243.668’63 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra 
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de 
l’article 101 LCSP.  
Així mateix, el Valor Estimat del Contracte (VEC) del PROJECTE DE 
REPAVIMENTACIÓ DE CARRER RAFEL CASANOVA (LOT 2) és de 92.562’58 €, 
sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import total que 
podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.  
Els valors anterior s'han d'entendre comprensius de la totalitat de les obres i, en el 
seu cas, del valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva 
execució que hagin estat posats a disposició del contractista per l'òrgan de 
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contractació, i de la/es modificació/uns amb increment del cost econòmic que 
s’hagi/n previst en el present plec, en el seu cas. 

11. IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL 

Les aplicacions pressupostàries on s’imputaran les despeses són els següents: 
- LOT 1 Projecte de repavimentació i millores d’accessibilitat al carrer Mixerris 

Denominació:  ASFALT CARRER MIXERRIS 
Orgànica: 40 
Funcional 1532     
Econòmica: 61939 

- LOT 2 Projecte de repavimentació del carrer Rafel Casanova 
Denominació:  REURBANITZACIÓ RAFAEL CASANOVA 
Orgànica: 40 
Funcional 1532     
Econòmica: 61944 

La consignació i anualitats previstes són les següents: 

LOT Any Org. Func. Econ. Import net IVA (21%) Import total 
1 2026 40 1532 61939 243.668’63 € 51.170’41 € 294.839’04 € 
2 2026 40 1532 61944 92.562’58 € 19.438’14 € 112.000’72 € 
    TOTAL 336.294’29 € 70.621’80 € 406.916’09 € 

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la  
imputació pressupostària si, per motius aliens al contractista, el contracte s’executa 
en una temporalitat distinta o la seva execució finalitza en un exercici pressupostari 
posterior al previst. 
El reajustament requerirà l’informe de la unitat encarregada del seguiment i execució 
ordinària del contracte, exposant els motius o causes que han comportat 
l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe 
de Intervenció. 

12. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

L’expedient de contractació per a aquest contracte es tramitarà mitjançant 
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri 
de valoració on els criteris subjectius no superen el 25% del total, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 159.1 a 159.5, 145 i concordants de la LCSP. 

13. PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS 

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del 
pressupost del projecte el percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica 
de l’adjudicatari respecte del pressupost base de licitació, IVA exclòs. La mateixa 
regla s’aplicarà a les partides alçades que hi figuren al pressupost del projecte. 
L’obligació de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat de satisfer l’import total de 
l’oferta econòmica de l’adjudicatari dependrà del nombre d’unitats d’obra executades 
multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò que resulti de la regla anterior 
respecte de les partides alçades. 
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà 
revisar el preu. 
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14. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres previst és de CATORZE (14) setmanes per al 
PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL CARRER 
MIXERRIS (LOT 1), i de (8) setmanes per al PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DE 
CARRER RAFEL CASANOVA (LOT 2), atès que és el termini d’execució d’obres 
detallat en els Projectes aprovats. 
En aquest sentit, els terminis d’execució d’obres es preveuen a comptar des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació de replanteig, i posteriorment a la 
notificació a l’adjudicatari de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
elaborat per ell mateix. No obstant l’anterior, el termini d’execució final del contracte 
correspondrà a l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

15. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

Estan capacitades per a contractar les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord 
amb el que estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap 
dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a l’article 71 de 
la referida Llei, i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica 
establerta en el present Plec o gaudeixin de la corresponent classificació que es 
determina en el present Plec. Així mateix, la seva activitat ha de tenir relació amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals, i han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Igualment hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  
De conformitat amb allò establert a l’article 159.4, apartat a), de la LCSP només 
podran participar en el present procediment de contractació aquells licitadors que 
estiguin inscrits al “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE)” o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI). 
Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de 
solvència següents: 

A. Licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la 
Unió Europea 

A.1  Classificació 

Segons l’article 77.1.a) referent a la “Exigència i efectes de classificació” 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014: 

...“Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 
500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup 
que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha 
de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència 
econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En 
aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista 
d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics 
de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a 
participar en el procediment i que es detallen als plecs del 
contracte.”… 
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Atès que el Valor Estimat del Contracte (VEC) de la present licitació 
d’obres és inferior a 500.000, no s’exigeix classificació empresarial 
específica en la present licitació.  

A.2 Solvència tècnica 
La solvència tècnica, econòmica i financera, segons allò establert a l’art. 
77.1.a)  de la Llei 9/2017 LCSP i atesa la naturalesa de les obres objecte 
de licitació, vindrà garantida “indistintament mitjançant la seva 
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de 
classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació”.  

En aquest sentit, la classificació del contractista d’obres per l’execució 
dels lots objecte del present plec, segons allò establert a l’art. 25 del “Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”, és la següent: 

LOT 1. PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES D’ACCESSIBILITAT AL 
CARRER MIXERRIS 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
G 6 2 

Vials i Pistes Obres viàries sense 
qualificació específica 

Anualitat mitjana de contractes d’obres 
superior a 150.000 € i inferior 360.000 € 

LOT 2. PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DE CARRER RAFEL CASANOVA 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
G 6 1 

Vials i Pistes Obres viàries sense 
qualificació específica 

Anualitat mitjana de contractes d’obres 
igual o inferior a 150.000 € 

La classificació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de 
classificació definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel “Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado” o per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència 
i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.  

Així mateix, la solvència tècnica podrà venir garantida també mitjançant 
l’aportació d’una relació d’obres executades en el decurs dels darrers 5 
anys, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació detallat 
anteriorment, de les que al menys de 3 s’acrediti que tenen un import 
d’obra cadascuna d’elles, sense incloure els impostos de, com a mínim, 
el 70% del VEC, corresponent a 170.568’04 € per al LOT 1, i a 64.793’81 
€ per al LOT 2.  
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel mateix contractista sempre que aquest últim en tingui el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.  
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres 
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executades, en l’any de major execució dels últims 5 anys corresponents 
al mateix grup o subgrup de classificació detallat anteriorment, avalada 
per certificats de bona execució per a les obres més importants. Aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
es precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es varen portar normalment a bon terme. Els certificats de 
bona execució de les obres incloses en la relació del destinatari, que 
hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant 
de les obres. 
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el 
licitador no estigui en condicions de presentar la documentació 
sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents 
acreditatius sempre que es considerin apropiats. 
A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la prevista a  
l’article 97 de la LCSP. B.4)  
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que, per venir avalades les obres per certificats de bona 
execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP 
es descarten perquè, malgrat comportar qualitats d’indubtable valor, no 
tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra. 

A.3  Solvència econòmica i financera 

El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la 
xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per import 
igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, corresponent 
a 365.502’95 € per al LOT 1, i a 138.843’87 € per al LOT 2. 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
dels últims 3 exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits 
al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis 
sempre respecte als 3 últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la 
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a 1 any, haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent. 
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell 
d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum 
de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, 
per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la 
realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la 
resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el 
patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció, com també es descarta 
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals, perquè no és apropiat per a un contracte d’obres. 

A.4 Recurs a la classificació de tercers externs 
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a 
tercers externs per a integrar qualsevol de les classificacions o 
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solvències especificades. En aquest supòsit, el compromís d’integració i 
la classificació del tercer s’hauran de presentar en el tràmit de reque-
riment previ a l’adjudicació si el licitador és requerit a aquests efectes. 

A.5  Subcontractació  

Respecte dels treballs que requereixen habilitació perquè han de ser 
realitzats per empreses especialitzades, si el licitador no l’acredita, ni tan  
sols per la via del recurs a tercers externs que sí en disposin (article 75 
de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part o 
parts d’obra de què es tracti amb altres empresaris   que sí tinguin 
l’habilitació (article 36.3 del RGLCAP). En aquest supòsit, la presentació 
de la documentació acreditativa de l’habilitació o, alternativament, de la 
classificació del tercer es farà en el tràmit de comunicació de la 
subcontractació abans de l’inici de l’execució del contracte. 

A.6  Mitjans personals adscrits a l’obra 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació o solvència especificada, 
i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran 
de comprometre’s, mitjançant la declaració responsable de l’Annex núm. 
C del PCAP, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, els mitjans 
personals que s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant tota 
l’execució de les obres sense cost addicional: 

- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que 
hagi participat en dues obres d’execució de vials en els darrers cinc 
anys, amb un pressupost d’execució mínim sense IVA del 70% del 
VEC, corresponent a 170.568’04 € per al LOT 1, i a 64.793’81 € per 
al LOT 2.  

- 1 Cap d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que hagi 
participat en dues obres d’execució de vials en els darrers cinc 
anys, amb un pressupost d’execució mínim sense IVA del 70% del 
VEC, corresponent a 170.568’04 € per al LOT 1, i a 64.793’81 € per 
al LOT 2. 

B. Licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 

B.1  Solvència econòmica i financera 

El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la 
xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per import 
igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte, corresponent 
a 365.502’95 € per al LOT 1, i a 138.843’87 € per al LOT 2. 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 
dels últims 3 exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits 
al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis 
sempre respecte als 3 últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la 
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui infe-
rior a 1 any, haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.  
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell 
d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum 
de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, 
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per tant, permet avaluar la possibilitat que l’empresa assumeixi la 
realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la 
resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el 
patrimoni net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació 
econòmica patrimonial i no en la producció, com també es descarta 
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals, perquè no és apropiat per a un contracte d’obres. 

B.2 Solvència tècnica 

S’haurà d’aportar una relació d’obres executades en el decurs dels 
darrers 5 anys, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació 
detallat en l’apartat A.2 del present punt, de les que al menys de 3 
s’acrediti que tenen un import d’obra cadascuna d’elles, sense incloure els 
impostos de, com a mínim, el 70% del VEC, corresponent a 170.568’04 
€ per al LOT 1, i a 64.793’81 € per al LOT 2.  
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel mateix contractista sempre que aquest últim en tingui el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició 
esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.  
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres 
executades, en l’any de major execució dels últims 5 anys corresponents 
al mateix grup o subgrup de classificació detallat anteriorment, avalada 
per certificats de bona execució per a les obres més importants. Aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
es precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es varen portar normalment a bon terme. Els certificats de 
bona execució de les obres incloses en la relació del destinatari, que 
hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant 
de les obres. 
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el 
licitador no estigui en condicions de presentar la documentació 
sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents 
acreditatius sempre que es considerin apropiats. A aquestes efectes, es 
considera documentació apropiada la prevista a l’art. 97 de la LCSP. B.4)  
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica 
en el fet que, per venir avalades les obres per certificats de bona 
execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el 
resultat final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP 
es descarten perquè, malgrat comportar qualitats d’indubtable valor, no 
tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra. 

B.4 Recurs a la solvència de tercers externs 
Conforme estableix l’article 97 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a 
tercers externs per a integrar qualsevol de les classificacions o 
solvències especificades. En aquest supòsit, el compromís d’integració i 
la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o 
tècnica del tercer o, alternativament, la classificació adient d’aquest, 
s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, 
si el licitador és requerit a aquests efectes. 
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B.5  Subcontractació  
Respecte dels treballs que requereixen habilitació perquè han de ser 
realitzats per empreses especialitzades, si el licitador no l’acredita, ni tan  
sols per la via del recurs a tercers externs que sí en disposin (article 75 
de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part o 
parts d’obra de què es tracti amb altres empresaris   que sí tinguin 
l’habilitació (article 36.3 del RGLCAP). En aquest supòsit, la present-tació 
de la documentació acreditativa de l’habilitació o, alternativament, de la 
classificació del tercer es farà en el tràmit de comunicació de la 
subcontractació abans de l’inici de l’execució del contracte. 

B.6  Mitjans personals adscrits a l’obra 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació o solvència especificada, 
i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran 
de comprometre’s, mitjançant la declaració responsable de l’Annex núm. 
C del PCAP, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, els mitjans 
personals que s’identifiquen a continuació, mantenint-los durant tota 
l’execució de les obres sense cost addicional: 

- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que 
hagi participat en dues obres d’execució de vials en els darrers cinc 
anys, amb un pressupost d’execució mínim sense IVA del 70% del 
VEC, corresponent a 170.568’04 € per al LOT 1, i a 64.793’81 € per 
al LOT 2.  

- 1 Cap d’obra amb un mínim de cinc anys d’experiència i que hagi 
participat en dues obres d’execució de vials en els darrers cinc anys, 
amb un pressupost d’execució mínim sense IVA del 70% del VEC, 
corresponent a 170.568’04 € per al LOT 1, i a 64.793’81 € per al LOT 2.  

C. Llengua de la documentació en tots els casos. 
Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les 
llengües cooficials a Catalunya (castellà o català). La documentació redactada 
en alguna altra llengua haurà d’anar acompanyada de la corresponent 
traducció jurada. 

16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació 
s’han de basar en la millor relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a 
la millor relació cost-eficàcia. 
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar 
criteris d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, 
necessàriament, un dels factors a considerar. La justificació de la resta de criteris 
d’adjudicació consta en cadascun dels apartats que els regulen. 
Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació tindran la mateixa puntuació màxima 
per cadascun dels lots i la respectiva proporció és segons s’indica a continuació:  

   CRITERIS D’ADJUDICACIÓ Puntuació màxima 

1.- CRITERIS OBJECTIUS 75 punts 
1.1.- Oferta econòmica 45 
1.2.- Termini d’execució d’obra 20 
1.3.- Termini de garantia 10 

2.- CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 25 punts 
2.1.- Memòria tècnica 25 

   TOTAL 100 punts C
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1. CRITERIS OBJECTIUS (75 PUNTS) 

1.1. OFERTA ECONÒMICA (0-45 PUNTS) 
Obtindrà major puntuació l’oferta més econòmica de les diferents baixes ofertes 
admeses. La puntuació per cadascun dels lots vindrà definida per l’aplicació de 
la següent fórmula: 

Pi. Puntuació de l’oferta analitzada 
Pmàx. Puntuació màxima 
Oi. Oferta de preu analitzada sense iva 
OT. Oferta tipus. Pressupost base de licitació sense iva: 
 LOT 1. OT= 243.668’63 € 
 LOT 2. OT=  92.562’58 €  
Omín.  Oferta admesa més econòmica sense iva 

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació 
senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol 
de la documentació publicada junt amb el Plec.   
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que 
impedeixin conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la. 
S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’IVA que s’aplica. 
En cas de discrepància en les xifres expressades numèricament i en lletres, 
l’òrgan de contractació tindrà en compte les quantitats expressades en lletres. 

Ofertes desproporcionades o temeràries  
Segons les característiques de l’actuació i les qualitats i preus definits en projecte, 
i atesa la situació econòmica en general i en el sector de la construcció en 
particular, es consideraran desproporcionades o temeràries aquelles ofertes 
presentades per cadascun dels lots superiors a més de 10 unitats percentuals 
respecte el Pressupost base de licitació de cada lot. 
Tanmateix, també es consideraran en principi  desproporcionades o temeràries 
les ofertes en que la baixa ofertada sigui major a la Baixa Mitjana de Referència 
(d’ara endavant BMR) de les ofertes presentades més de 2’5 unitats percentuals. 
La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa temerària 
es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades a la licitació.  
Si s’admeten a licitació deu o més ofertes, la BMR de les ofertes es calcularà 
excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, sense 
perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació es troba entre la franja de menys de 
deu a  cinc, la BMR de les ofertes es calcularà excloent-hi l’oferta més econòmica 
i la oferta més cara, sense perjudici d’allò previst a l’art. 86 del Reglament de la 
Llei de Contractes. 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és inferior a 5, la BMR de les ofertes 
es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allò 
previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes. 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que 
s’atorgui a tal efecte (màxim 5 dies hàbils). 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×ቈ
(𝑂𝑖 −𝑂𝑇)

(𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇)
቉

1
2
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de 
Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar la oferta 
com a possible adjudicatària o excloure-la de la licitació.  
En el cas que la Mesa de Contractació NO accepti la justificació presentada pel 
licitador, la Mesa de Contractació acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al 
licitador i la oferta quedarà exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni 
tècnicament ni econòmicament. Per tant, no es tindrà en compte en la aplicació 
de cap dels criteris de puntuació. En el cas que la Mesa de Contractació SÍ accepti 
la justificació presentada pel licitador, aquesta oferta serà admesa en el 
procediment de licitació i s’avaluarà tècnicament i econòmicament. 

1.2.  REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA (0-20 PUNTS) 

Obtindran punts aquelles empreses licitadores que presentin un planning d’obra 
detallat per capítols, subcapítols i/o treballs que intervinguin en el procés 
d’execució, mitjançant un Diagrama de Gannt, que redueixin el termini d’execució 
d’obres de 14 setmanes del PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ I MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT AL CARRER MIXERRIS (LOT 1), i de 8 setmanes establert al 
PROJECTE DE REPAVIMENTACIÓ DE CARRER RAFEL CASANOVA (LOT 2).  
La puntuació serà d’1 punt/dia de reducció de termini amb una puntuació màxima 
de 20 punts per cadascun dels lots. 

1.3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (0-10 PUNTS) 

Es valorarà l’increment del termini total de garantia ofert per cadascun dels lots, 
que s’haurà d’expressar en mesos sencers. 
La puntuació màxima per reducció del termini de garantia serà de 10 punts, amb 
una valoració de 0’8333 punts/mes proposat d’increment respecte els 12 mesos 
de termini de garantia mínim establert en el present plec. 
L’ampliació del termini de garantia s’haurà de presentar mitjançant escrit de 
compromís per escrit en un Din-A4 signat electrònicament per l’adjudicatari/ 
contractista detallant els mesos proposats d’increment del termini de garantia, si 
s’escau. 
Un cop adjudicada l’execució de les obres, l’increment del termini de garantia 
s’ajustarà directament en el contracte d’execució signat entre les parts. 

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (25 PUNTS) 

2.1. MEMÒRIA TÈCNICA (màx. 25 PUNTS) 

Atès que els dos carrers objecte d’actuació son vies importants dins del municipi, 
bé per la seva situació com a carrer situat al nucli antic de Sant Climent com és 
el cas del carrer Rafel Casanova, bé per ser la via principal de comunicació i 
accés a l’Escola Bressol de Sant Climent de Llobregat,  i tenint en compte que 
l’objecte principal és el de la repavimentació dels dos carrers així com la millora 
de les condicions d’accessibilitat, principalment en el carrer Mixerris, la valoració 
de la incidència de les obres tant a nivell de mobilitat rodada i peatonal com a  
nivell de seguretat durant el procés d’execució es consideren elements principals 
a tenir en compte i, conseqüentment, a valorar segons criteris subjectius dins del 
procés de licitació de les obres. 
Atès tot l’anterior, es proposa la valoració d’una Memòria Tècnica amb una 
puntuació màxima de 25 punts, que tingui en compte, analitzi i justifiqui el procés 
d’execució de les obres tenint en compte els accessos i la implantació de l’obra, 
criteris corresponents al procés constructiu i anàlisis dels punts crítics, la 
incidència de l’obra en la via pública, o les afectacions a tercers, entre d’altres.  C
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En aquest sentit, correspondrà la presentació d’una memòria tècnica amb d’un 
màxim de quatre fulls DIN-A4 a una cara, que justifiqui, entre d’altres: 

- La descripció de les mesures d’implantació de l’obra i dels accessos, així 
com de mesures provisionals abans de l’inici de les obres referents a 
circulacions de vianants i de vehicles, usos existents, etc. 

- La descripció i planificació dels processos constructius amb identificació 
dels aspectes més rellevants i del camí crític de l’obra, així com dels 
mitjans adscrits a cada procés constructiu: industrials intervinents, 
recursos tècnics i humans, amb identificació de si són propis o 
subcontractats, etc. 

- La coordinació de les actuacions en dos àmbits d’actuació diferenciats i 
distants, tant a nivell d’execució com de implantació, etc... 

- La identificació de les diferents fases d’obra i la seva incidència i/o 
afectació a tercers, com ara la identificació de les molèsties, 
interferències possibles en matèria de seguretat d’ús i accessibilitat, de 
protecció en front el soroll, salubritat, etc. 

- La proposta d’actuacions que minimitzin les molèsties ocasionades als 
usuaris per les obres, com ara mesures provisionals en matèria 
d’accessibilitat, senyalització provisional o informació,  etc.. 

- La proposta d’altres millores de caire social, cultural i/o arquitectònic que 
tinguin a veure amb l’obra a executar i amb l’entorn immediat.            

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte si concorren les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP. 
En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus nous, aquests es 
confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en 
què es puguin aplicar els preus unitaris del projecte, supòsit aquest en què no es 
durà a terme cap actualització o revisió. Quan s’hagi de recórrer als preus BEDEC 
de l’ITEC, aquets seran els vigents a la data en què s’hagin de fixar els preus nous. 

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 

A. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, 
s’identifiquen cinc categories de condicions especials d’execució (les de 
caràcter social, les de caràcter ètic, les de caràcter mediambiental, les 
relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es poden establir a la 
contractació pública sempre que tinguin vinculació amb l’objecte del contracte, 
no siguin discriminatòries i siguin compatibles amb el dret comunitari. 
Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada 
“con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que 
enumera l’apartat 2 del mateix precepte. 
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten 
condicions especials d’execució en matèria d’innovació, ja que l’objecte 
d’aquell no dona pas a la recerca, la investigació o el desenvolupament de 
solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en l’execució de 
l’obra. També es descarten condicions especials d’execució en matèria 
mediambiental, perquè els aspectes relacionats amb aquest àmbit tenen 
tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta, per tant, 
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per establir condicions especials d’execució de tipus social i, d’entre les 
diverses possibles, la que s’indica seguidament perquè és la que millor 
s’adapta al present contracte, no essent discriminatòria ni incompatible amb el 
dret comunitari: 

1. Condició especial d’execució de tipus social 
Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a 
l’execució del contracte o per a substituir, per qualsevol motiu, personal ja 
adscrit, les persones que contracti hauran de pertànyer a un dels següents 
col·lectius de difícil ocupabilitat: 

- Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a 
demandants de feina durant un període no inferior a un any. 

- Persones desocupades majors de 45 anys. 
- Joves menors de 25 anys. 

Aquesta condició especial podrà ser exigida, sempre que es produeixi el 
respectiu supòsit de fet, fins al moment en què el contractista hagi acumulat 
un màxim de dues contractacions per a un i/o per a ambdós supòsits. La 
durada d’aquestes noves relacions laborals serà la que correspongui en 
funció de la modalitat contractual que sigui d’aplicació conforme a dret. 
El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’acreditarà amb el 
contracte i la vida laboral de la persona contractada, emesa per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, de la que resulti que en el moment de la seva 
contractació no estava donada d’alta en cap règim i que s’ha mantingut la 

relació laboral durant el període exigit per la modalitat contractual de què es 

tracti. 
Aquesta condició especial no serà aplicable quan es tracti de contractar 
personal que, encara que sigui de substitució, hagi d’exercir les funcions de 
responsable d’obra, cap d’obra o d’encarregat d’obra. 

2. Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa estatal i 
europea en matèria de protecció de dades 

D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP, i donat 
que l’execució del present contracte implica la cessió de dades de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat al contractista, s’estableix com a 
condició especial d’execució: 
L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades i, especialment, al Reglament 
(UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o 
RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allò que sigui aplicable, 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i normes que les desenvolupin. 
El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de 
mesures de seguretat. 
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual 
essencial als efectes establerts en la lletra f) de l’article 211.1 de la LCSP. 
El seguiment del compliment efectiu d’aquesta condició especial d’execució 
es durà a terme mitjançant la presentació de declaració responsable de 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, a petició del 
Responsable del contracte. C
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B. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

Són obligacions essencials a càrrec del contractista: 
a. L’adscripció, durant tota l’execució del contracte, del Cap d’Obra que 

hagi estat valorada la seva experiència, com també, en cas de variació 
admesa en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, els que resultin 
d’aquesta variació. 

b. Durant l’execució del contracte i en cas d’extinció de la relació laboral o 
professional que vincula al Cap d’Obra al que s’hagi valorat 
l’experiència o suspensió de la mateixa per un període superior a 7 dies 
naturals, la seva substitució per unes altres persones que reuneixin els 
mateixos requisits i experiència, sense obligació que aquestes altres 
persones estiguin en situació de desocupació. Aquesta substitució 
requerirà el previ consentiment de l’Ajuntament. 

c. Les condicions especials d’execució relacionades a la lletra A) precedent. 
d. El pagament de la prima de la/les pòlissa/es d’assegurança, de 

conformitat amb les condicions i termes que es preveuen a l’apartat 20 
d’aquest informe. 

e. El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social 
corresponents als treballador adscrits al contracte i durant tota la seva 
execució. 

C. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A més a més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està 
obligat a: 

a. Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta. 
b. Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
c. Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de 

l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 
d. Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats 

empresarials necessàries per a l’execució del contracte. 
e. Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la 

coordinació de seguretat i salut. 
f. Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del 

present plec, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i del 
projecte i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica 
d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa. 

g. Executar les millores que, si escau, hagi ofert. 
h. Designar la persona que exercirà les funcions de responsable d’obra, 

la qual, pel sol fet de la seva adscripció a l’execució del contracte, estarà 
investida d’àmplies i suficients facultats per a poder prendre 
autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no 
repercussió econòmica en el pressupost de l’obra, que vinculin al 
contractista. Aquestes decisions del responsable d’obra requeriran la 
conformitat de la direcció facultativa (Director/a d’obra o Director/a de 
l’execució de l’obra o Coordinador/a de seguretat i salut). 

i. Comunicar a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat abans de l’inici 
de les obres el personal que participarà en l’execució del contracte i 
acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant 
la vigència del contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a 
l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquestes persones i 
acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

j. Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, 
de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i homes i, en general, totes 
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aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu caràcter 
d’ocupador, incloent el pagament dels salaris. 

k. Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre 
contractista i subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres. 

l. Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures 
necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta gestió pugui 
ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la 
legislació vigent. 

m. Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva 
responsabilitat, tots aquells actes que siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 

n. Executar el contracte sota el seu risc i ventura. 
o. Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament 

de Sant Climent de Llobregat, com a conseqüència de l’execució del 
contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que 
procedeixin. A aquests efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les 
pòlissa/es d’assegurança a què es refereix l’apartat 22 d’aquest informe 
i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant 
documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament.  

p. Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i 
les obligacions de transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara 
del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

q. Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, 
dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. El 
contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin. 
Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests 
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista també 
haurà de complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el reglament 
que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

r. Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
exercir el control i la fiscalització sobre l’execució del contracte i el 
compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i 
documentació pertinent que si li requereixi. 

s. Les obligacions que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

19. INCOMPLIMENTS, PENALITATS, DANYS I PERJUDICIS 

A. INCOMPLIMENT PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ 
El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació, per 
l’incompliment de termini total o dels terminis parcials assenyalats per causa 
no desitjada de força major.  C
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L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable 
a l’adjudicatari, facultarà l’Administració perquè pugui discrecionalment, 
ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el contracte amb 
pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats previstes a l’article 
192 de la LCSP.  
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del 
preu del contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resol-
dre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. 
En cas que la demora es degui a força major o a causes imputables a 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, es confeccionarà un nou Pla 
d’Obres d’obligat compliment pel contractista. 

B. INCOMPLIMENT PER DEFECTES DE LA PRESTACIÓ 

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de 
qualsevol incidència o circumstància advertida durant la realització de l’obra 
que pugui afectar a la seva normal realització, o executa deficientment parts 
de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista 
en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal 
refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu 
càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries. 
La no execució total o parcial d’uns treballs que s’hagin d’executar o el 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte que s’hagi 
d’esmenar totalment o parcialment, podrà comportar l’aplicació de penalitats, 
que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva 
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.  
L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per 
la resolució del contracte en atenció a les circumstàncies concurrents. 

C. ALTRES INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA 
L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats 
establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en 
article 201 quan a les obligacions socials, ambiental i laborals. 
Així mateix, es tipifiquen els incompliments següents: 

De caràcter lleu: 
1. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment greu. 
2. L 'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o 

condicions d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el 
plec de condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt 
greu o greu. 

4. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals. 

5. L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 
estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

6. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les 
disposicions d’aplicació. 

7. L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan 
això perjudiqui lleument el normal desenvolupament de les obres 

8. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut, quan això perjudiqui lleument la correcta aplicació del pla de 
seguretat i salut en el treball. 

9. La inobservança de requeriments de compliment diferents dels 
contemplats a la lletra B) anterior. 
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10. La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de 
conducta o obligació de transparència que estableixi el PCAP, sempre 
que sigui imputable al contractista i no es qualifiqui de greu o molt greu. 

11. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
La penalització consistirà en una multa de fins a un 3% del preu del contracte. 

De caràcter greu: 
1. La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista 

de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o 
falsedat en què aquesta relació és legal. 

2. La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 
inobservança. que perjudiqui l’execució del contracte. 

3. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi incompliment molt greu. 

4. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta 
del contractista, si escau. 

5. L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de 
seguretat social que es derivin per l'execució del contracte. 

6. La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
7. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condi-

cions d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu. 

8. L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de 
les del pla de seguretat i salut en les obres. 

9. L’incompliment que no constitueixi incompliment molt greu de les 
obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals. 

10. La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte i en el seu plec de prescripcions 
tècniques o, si n’hi ha, en l’oferta presentada pel contractista, sense que 
s’hagi acordat prèviament amb la direcció facultativa. 

11. L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan 
això perjudiqui lleument el normal desenvolupament de les obres 

12. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut, quan això perjudiqui greument la correcta aplicació del pla de 
seguretat i salut en el treball. 

13. Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de 
conducta o obligació de transparència que amb aquest caràcter 
estableixi el PCAP. 

14. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
La penalització consistirà en una multa de fins a un 6% del preu del contracte. 

De caràcter molt greu: 
1. L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
2. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte quan produeixi un perjudici substancial en la seva execució.  
3. La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables 

a l’empresa contractista. 
4. La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substan-
cialment l’execució del contracte. C
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5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en 
l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 
a l'execució del contracte. 

6. El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 
efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 
certificacions o el falsejament de les prestacions consignades pel 
contractista en el document cobrador 

7. L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
8. L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un 
perjudici substancial en l’execució del contracte i especialment en les 
seves condicions de seguretat. 

9. L'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades 
com a tals en aquest plec. 

10. L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
11. La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
12. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

tercers en les obres públiques. 
13. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
i en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

14. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 
medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

15. La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del 
personal en el termini indicat pel responsable del contracte. 

16. L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin 
el termini de pagament establert per l’ajuntament per al contractista. 

17. Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició 
de les certificacions. 

18. L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan 
això perjudiqui molt greument el normal desenvolupament de les obres. 

19. L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i 
salut, quan això perjudiqui molt greument la correcta aplicació del pla 
de seguretat i salut en el treball. 

20. L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes. 
21. Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de 

conducta o obligació de transparència que amb aquest caràcter 
estableixi el PCAP.  

22. Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
La penalització consistirà en una multa de fins a un 10% del preu del contracte, 
entès com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el 
preu es determini en funció de preus unitaris. 
Si s’autoritza la subcontractació, en cas que l’empresa adjudicatària sub-
contracti part de l’execució del contracte sense donar compliment a l’obligació 
legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista una 
penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el 
contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte. 
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin 
el termini de pagament establert per l’Ajuntament per al contractista, 
comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import 
d’adjudicació. 

D. APLICACIÓ DE LES PENALITATS C
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El responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment 
susceptibles de penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments 
detectats així com les seves corresponents penalitats, i el comunicarà a la 
contractista per tal que pugui fer les al•legacions que consideri oportunes en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament 
acreditat. Finalitzat aquest termini el responsable del contracte estudiarà les 
al•legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de 
contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. 
Aquesta resolució serà immediatament executiva.  
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s 
comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia 
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos. 
L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, 
en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 

E. DANYS I PERJUDICIS 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar 
la responsabilitat causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable 
arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de fer front en 
concepte d’indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o 
parcial de la garantia definitiva constituïda, i, si s’escau, de la garantia 
complementària, si l’import de la definitiva no fos suficient. i, si s’escau, a fer 
efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida 
en aquest  plec i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de 
rescabalament, a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 

20. ASSEGURANÇA 

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, 
durant l’execució de les obres, més el període de garantia, la/les següent/s 
pòlissa/es d'assegurança: 

A. Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter 
primari, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que 
garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, 
personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del 
desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest contracte, 
amb un límit mínim de responsabilitat de 900.000 € per sinistre i en agregat o 
per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents garanties: 

i. Responsabilitat Civil General. 
ii. Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no 

inferior a 600.000 €. 
iii. Responsabilitat Civil Creuada. 
iv. Responsabilitat Civil Professional. 

Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 
1. Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altra 

existent relativa a aquest contracte que pogués tenir contractada 
qualsevol intervinent. 

2. Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida i no podrà ser rescindida 
per cap circumstància sense el consentiment exprés i escrit prèvia-
ment formulat per part de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 

3. Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre C
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completament disponibles durant l’execució de les obres, més el 
període de garantia, havent de procedir per part del contractista a la 
seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

B. Assegurances adequades modalitat “tot risc construcció” i/o “tot risc 
muntatge” respecte la fase de construcció i/o muntatge i en relació a tipologies 
d’actuacions d’obres i/o instal·lació/muntatge que cobreixi, per un import no 
inferior al preu del contracte, IVA exclòs, els danys que pateixin els treballs 
objecte del mateix durant l’execució de les obres més el període de garantia. 
Sense perjudici de la responsabilitat del contractista respecte de les obres i/o 
instal·lacions, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver-hi, quedant 
assegurades totes les pèrdues que poguessin produir-se (Tot Risc), així com 
enfonsament i/o esllavissament del terreny. 
Es considerarà com Assegurats el contractista, subcontractistes, així com 
d’altres agents intervinents i persones que intervinguin i/o tinguin relació amb 
l’obra. En aquest sentit, s’haurà d’incloure com a Assegurat addicional i 
beneficiari a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, qui finalment ostentarà 
la titularitat. 

21. SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, 
i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 de la LCSP.  
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el sector de la construcció.  
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona 
designada expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les 
subcontractacions realitzades en l’obra. Anotada la subcontractació en el Llibre, el 
cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de seguretat i salut d’acord amb el 
que es preveu en els art. 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006. 
Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres 
en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada 
per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat 
Espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
Pública. En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en 
donarà publicitat en el perfil del contractant) i presentar-li la documentació 
descriptiva dels documents financers i tota la informació relativa a aquestes 
actuacions de les empreses subcontractistes.  
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 
que no pot ser més desfavorable que el que l’Ajuntament estableixi per al pagament 
del contracte principal.  
Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què 
es compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix 
la legislació vigent.  
L’òrgan de contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació 
del pagament del preu als subcontractistes. Així mateix, acabat el termini d’execució 
i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes. C
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22. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament  i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 214.2 de la LCSP. 

23. COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 
LCSP. D’acord amb la previsió de l’article 243.5 LCSP, podran ser rebudes 
parcialment aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que 
puguin ser lliurades a l’ús públic, d’acord amb allò establert al contracte. 
Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal 
a la seva recepció. Amb l’antelació que estableix l’art. 163 del RGLCAP, l’acte de 
recepció serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència 
en l’exercici de les seves funcions de comprovació material  de la inversió. 
Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari 
tècnic designat per l’Ajuntament i representant d’aquest, les donarà per rebudes, 
estenent-se la corresponent acta per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels 
concurrents a l’acte, i lliurant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi la 
corporació municipal, altre al director o a la directora d’obra, el tercer a la Intervenció 
General o el seu delegat i el quart al contractista. 
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li 
siguin imputables no complís aquesta obligació, la persona representant de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat li remetrà un exemplar de l’acta perquè 
en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, les quals 
seran resoltes per l’òrgan de contractació. 
A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la 
data d’inici de l’amidament general, donant-se per notificat el contractista en el 
mateix acte o, si no ha concorregut, mitjançant la posterior notificació de l’acta. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta 
manera a l’acta, ressenyant a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes 
observats, les instruccions precises per a esmenar-los i el termini prudencial que es 
confereix al contractista per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini el contractista 
no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir un altre termini improrrogable 
o declarar resolt el contracte. 

24. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA 

No concorren circumstàncies per a exigir la garantia provisional en el procediment 
de contractació.  
La garantia definitiva a constituir pel licitador adjudicatari de les obres serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes establertes 
a l’article 108 de la LCSP. La garantia que no es constitueixi mitjançant la modalitat 
de retenció en preu, ha de dipositar-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de la 
Vila, 1 de Sant Climent de Llobregat. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-
se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

25. PERÍODE DE GARANTIA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra serà de 12 mesos mínims comptats a partir de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres, període durant el qual seran per compte 
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i risc del contractista la conservació i entreteniment de les obres. En finalitzar aquest 
termini, es retornarà al contractista la garantia definitiva constituïda en la forma 
prevista en l’article 111 de la LCSP.  
Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes 
assenyalats a l’article 110 de la LCSP que resultin d’aplicació . 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
o la directora d’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 
l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota 
responsabilitat, excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP relatiu a la 
responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. Si l’informe 
no fos favorable i els defectes observats fossin causats per deficiències en l’execució 
de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, el director o la directora 
d’obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva 
reparació, concedint-li un termini prudencial ateses les deficiències a esmenar o 
reparar, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas 
contrari, una vegada reparades o esmenades les deficiències, el director o la 
directora d’obra formularà, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació de les 
realment executades. Aquesta proposta de liquidació es notificarà al contractista 
perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els reparaments 
que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la 
contestació del contractista o del transcurs del termini establert per aquesta finalitat, 
l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si és procedent, el 
saldo resultant de la liquidació. 

26. RESPONSABLE PER VICIS OCULTS 

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults 
establert a l’article 244 de la LCSP. 

27. CONCLUSIONS 

Atès tot l’anterior, queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar 
d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la LCSP. 
S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte en el procediment de 
contractació i en especial en el plec de clàusules administratives particulars, incloent 
les estimacions econòmiques,. 

 

Sant Climent de Llobregat, en el mes de JULIOL de 2026. 
 
Serveis tècnics municipals 
Signat electrònicament a l’encapçalament  
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