
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT

Expedient: 2317/2026
Assumpte: Contracte d'obres per a l'execució de la reforma dels vestuaris del Pavelló Jaquim 
Rodriguez Oliver 

I. NECESSITAT DE CONTRACTAR 

El pavelló esportiu Joaquim Rodríguez és un edifici conjunt composat per dos
edificis: el pavelló original, de forma rodona,  i una ampliació posterior en la que es va afegir un 
nou pavelló.
L’edifici original, de forma rodona és on hi ha els vestuaris l’objecte d’aquest projecte. Es tracta 
d’un edifici construït, segons informació cadastral, cap a l’any 1970. Té una pista central 
rectangular i les dues llunes restants fins a completar la forma rodona estan ocupades per 
espais complementaris, en planta baixa i les grades per al públic a sobre. L’objecte d’aquest 
projecte és la lluna que queda a l’oest de la pista, on s’hi ubiquen els vestuaris i l’accés 
principal als vestuaris i a les grades.

Actualment existeix una mala gestió de l’espai ja que es comparteix zona de públic amb zona 
d’esportistes.
 La reforma té el doble objectiu de modificar les circulacions d’usuaris, esportistes i públic, 
perquè siguin més pràctiques des del punt de vista del desenvolupament de l’activitat i la 
reforma de la distribució dels vestuaris perquè n’hi hagi set de completament independents, sis 
per a equips i un per a àrbitres.

L’execució de l’obra requereix d'un perfil professional i d'una capacitació empresarial del que 
l'Ajuntament de Parets no disposa a la seva organització. En aquest sentit cal la contractació 
d'una empresa capacitada que aporti, l'organització, la solvència professional i els mitjans 
materials i auxiliars per atendre aquestes tasques.

II. OBJECTE 

L’objecte del  contracte són els treballs d’execució necessaris per  reformar aquesta part  del 
pavelló esportiu Joaquim Rodríguez, eliminar l’escala interior ampliant la zona de vestuaris en 
planta baixa i crear un nou bany en planta pis per a l’ús del públic. A més construir una escala  
exterior per accedir a les grades.

En data 03 de juliol de 2025, els serveis tècnics municipals, responsables del contracte han 
redactat un informe sobre la reforma del pavelló amb necessitat d’elaborar un projecte tècnic de 
la seva execució. 

Es redacta un projecte amb un pressupost d’execució de contracte de 215.932,97  €.  (IVA 
inclós)

L’esmentat  expedient  s’ha  sotmès  a  informació  pública  mitjançant  un  anunci  publicat  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de gener de 2026 per un termini de
30 dies.

Durant el període d'informació pública, s’ha presentat una al·legació indicant la falta de bany a 
la planta superior, falta d’itinerari accessible per a persones amb mobilitat reduïda, la falta de 
connexió entre pavellons.

Es va donar resposta justificant:

1.- L’objecte del projecte és una reforma de vestuaris i banys i no es contempla actuació a la 
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zona de grades, ni augment de número de places d’espectadors. Els usuaris amb mobilitat 
reduïda disposen d’itineraris accessibles en planta baixa, banys practicables i reserva d’espai al 
públic a la pista, i per tant es garanteix l’accessibilitat dels usuaris.

L’actual configuració de les grades no té amplada suficient ni admet circulació d’usuaris amb 
mobilitat reduïda, per tant, no és viable dotar d’itinerari accessible fins a les grades, ni la creació 
de places de mobilitat reduïda sense preveure una intervenció estructural de les grades.

Per  el  que  s'ha  exposat  anteriorment  es  considera  que  el  pavelló  garanteix  l’accessibilitat  
d’usuaris de mobilitat reduïda en planta baixa i que l'habilitació de places a la zona de grades 
no és proporcional amb l’actuació ni tècnicament ni econòmicament.

2.-sí hi ha previsió de construir lavabos a les grades superiors: 

3.- Connexió entre graderies:
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El projecte està enfocat a resoldre la distribució dels vestuaris i l’altra zona de grades queda 
fora de l’àmbit de projecte. Ambdues grades tenen accessos independents i no interfereixen 
l’una amb l’altre, per tant, es garanteix la circulació des dels seus accessos principals. Tot i  
això, es tindrà en compte la petició i s’estudiarà per futures intervencions.  

Els objectes son:

 Reorganitzar l’espai disponible per habilitar vestuaris més funcionals.
 Compliment de la normativa vigent per l’actuació a les instal·lacions.
 Adaptar  en lo  possible  les instal·lacions a  les normatives vigents en el  que afecti,  

legalitzant les instal·lacions per la via d’actualització o com a nova instal·lació.

Les actuacions inclouen la mà d'obra, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la seva 
execució així com la disposició per part de l'adjudicatari de les mesures de seguretat i protecció  
previstes a la normativa vigent. 

Com a resum , les obres afectaran a:

 Distribució interior
 Instal·lació de AFS i ACS per a vestuaris
 Accés a la zona de grades del pavelló Rodó
 Accés a la zona de vestuaris del pavelló Rodó
 Climatització – ventil·lació de les zones comuns 

.

III. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execució de les obres és de tres mesos. 

El  còmput  del  termini  s'iniciarà  des  del  dia  següent  al  de  la  data  de  l'acta  de
comprovació  del  replanteig,  si  l'Administració  autoritza  l'inici  de  l'obra.
Els  terminis  parcials  que  es  fixin  en  l'aprovació  del  programa  de  treball,  amb  els
efectes  que  en  l'aprovació  es  determinin,  s'entendran  integrants  del  contracte  als
efectes legals pertinents.
El  contractista  podrà  desenvolupar  els  treballs  amb  major  celeritat  que  la  necessària
per  efectuar  les  obres  en  el  termini  contractual,  llevat  que,  segons  el  parer  de  la
direcció  facultativa,  existissin  raons  per  a  estimar-ho  inconvenient,  estant-se  al  que
disposa l'article 96 del RGLCAP.
En  el  cas  de  no  començar-se  l'obra  un  cop  formalitzat  el  contracte,  quan  a  judici
d'aquesta  Administració  el  retard  sigui  per  causes  no  justificades,  l'Ajuntament  podrà
resoldre  el  contracte,  amb  pèrdua  de  la  fiança  dipositada  i  essent  a  càrrec  de
l'adjudicatària  totes  les  despeses  que  es  puguin  ocasionar  com  a  conseqüència  de  la
rescissió del contracte.

IV.  REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la  
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que  
constitueixi l’objecte del contracte. 

 

45000000-7 - Treballs de construcció
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45310000-3 Treballs d’instal.lació elèctrica

45343000-3 Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios.

45332400-7 Trabajos de instalación de artículos sanitarios.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA

Criteri i mitjà d’acreditació: 

Criteri:  Volum anual de negocis, referit  al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les 
ofertes per un import mínim anual 323.899,46€  

Mitjà d’acreditació: 
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l'empresari estigués inscrit  en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil  
d'acreditar el  seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i  comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Justificació: el criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha 
de  permetre  més  participació  respecte  a  la  limitació  que  representa  el  volum  de  negoci 
referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte.

 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

1. Relació i documents justificatius corresponents dels principals serveis o treballs realitzats de 
igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs del darrer  
any,  avalades  per  certificats  de  bona execució.  Aquests  certificats  indicaran  import,  data  i 
destinatari, públic o privat dels mateixos 

2. Indicació del personal tècnic adscrit al contracte, integrats o no en l’empresa (en el cas de 
subcontractar  part  de  l’execució  del  contracte,  cal  indicar  quines  prestacions  es  permet 
subcontractar): 

 Un oficial  expert  en  obres  de  construcció  i  instal·lacions  i  els  seus  corresponents 
peons. Caldrà aportar experiència. 

 Un cap de contracte. 

3. Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la Seguretat  
Industrial de Catalunya (RASIC) i en el Registre d’empreses acreditades (REA) i acreditar estar 
inscrites als següents registres, per tal de poder presentar-se a la licitació:

 Certificat acreditació REA.
 Registre d’empresa instal·ladora-mantenedora d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
 Certificat d’empresa per a la manipulació de gasos fluorats.
 Empresa instal·ladora d’electricitat REIE (BT categoria especialista)
 Certificació acreditació RITE

 
L’empresa a manca d’acreditació dels registres esmentats, seran causa d’exclusió d’aquesta 
licitació.

Les empreses que provinguin d’altres Comunitats Autònomes, que ja estiguin inscrites en el seu 
respectiu registre, també hauran d’acreditar haver fet la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat 
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a Catalunya o presentar el compromís de realitzar l’esmentada comunicació prèvia en cas de 
resultar adjudicatàries, en tots els camps d’actuació abans relacionats, al Registres d’Agents de 
la  Seguretat  Industrial  de  Catalunya  (RASIC)  com  a  empresa  instal·ladora  –mantenidora 
d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

AFECTACIÓ A LA SEGURETAT, ESTABILITAT i SEGURETAT
Les obres del projecte no afecten a l’estabilitat d’edificis confrontants, seguretat o estanquitat.
(Art.13.2 c) RD 424/2017, art.  2.1.1.A) ACM2018 i  art  235 LCSP).  Es tracta d’una obra de 
reforma què tindrà afectació  la distribució de l’espai i adequació d’instal·lacions.

 V Pòlissa d’assegurança 

L’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que respongui de 
l’execució  del  contracte,  per  un  import  mínim  de  500.000,00  €,  atorgada  per  una  entitat  
degudament  autoritzada,  que cobreixi  els  riscos de la  seva responsabilitat,  respecte danys 
materials i personals a tercers.
L’empresa que resulti adjudicatària haurà de poder acreditar l’existència de l’assegurança de 
responsabilitat civil si fos requerit pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès. 

VI. ÀNALISI ECONÒMICA

B. Pressupost base de licitació (PBL)

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 215.932,97€ 
IVA inclòs :

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 149.963,87
13 % Despeses Generals SOBRE 149.963,87................................................................... ..19.495,30
6 % Benefici Industrial SOBRE 149.963,87........................................................................ ….8.997,83
IVA…………………………………………………………………………………………………….37.475,97
                                                                                                          TOTAL ............. 215.932,97€

i ha de constar de:

DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS
Enderrocs interiors Desmuntatge de paviments, revestiments, 

envans i falsos sostres existents.
Desmuntatge d’instal·lacions existents Retirada  d’instal·lacions  de  fontaneria, 

sanejament,  electricitat  i  ventilació 
existents.

Treballs previs i implantació Replanteig,  implantació  d’obra,  mesures 
de seguretat i salut i protecció d’elements 
existents.

Gestió de residus Classificació,  càrrega,  transport  i  gestió 
dels residus generats durant l’obra.
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OBRA CIVIL I DISTRIBUCIÓ INTERIOR
Formació de nous envans Execució d’envans interiors per a la nova 

distribució de vestidors, lavabos i dutxes.
Paviments Col·locació  de  paviment  antilliscant 

adequat per a zones humides.
Revestiments Revestiment ceràmic de parets en zones 

de dutxes i lavabos.
Falsos sostres Execució  de  fals  sostre  registrable  per 

allotjar instal·lacions.
Fusteria interior Subministrament  i  col·locació  de  portes, 

mampares i elements divisoris.

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANEJAMENT
Xarxa de fontaneria Execució  de  noves  conduccions  d’aigua 

freda i calenta.
Instal·lació de dutxes Subministrament  i  muntatge  de  dutxes 

amb sistemes d’estalvi d’aigua.
Sanitaris i aixetes Instal·lació de lavabos,  inodors i  aixetes 

temporitzades.
Xarxa de sanejament Connexió  a  la  xarxa  de  desguàs  i 

instal·lació de sifons i embornals.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ
Instal·lació elèctrica Execució de la nova instal·lació elèctrica 

dels vestidors.
Il·luminació Subministrament  i  instal·lació  de 

lluminàries LED d’alta eficiència.
Quadre elèctric Adaptació o instal·lació de quadre elèctric 

per a les noves instal·lacions.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Extintors Subministrament  i  instal•lació  d’extintors 

portàtils  homologats  segons  normativa 
vigent, col•locats en punts estratègics de 
l’edifici.

Senyalització Subministrament i col•locació de 
senyalització fotoluminescent i cartelleria 
d’equips contra incendis i vies 
d’evacuació.
-Il.luminació d’emergencia i indicadors de 
sortida

Detecció d’incendis Subministrament  i  instal•lació  de 
detectors  automàtics  de  fum  o 
temperatura  connectats  a  un  sistema 
d’alarma.

VENTILACIÓ I CONDICIONAMENT
Sistema de ventilació Instal·lació  de  sistema  de  ventilació 

mecànica per garantir la renovació d’aire.
Conductes i reixetes Subministrament  i  muntatge  de 
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conductes, reixetes i elements de difusió.
Control d’humitats Elements destinats a millorar la ventilació 

i reduir condensacions.

EQUIPAMENT DE VESTIDORS
Bancs de vestidor Subministrament i instal·lació de bancs.
Taquilles Subministrament  i  muntatge de taquilles 

per als usuaris.
Penjadors i accessoris Col·locació de penjadors,  miralls i  altres 

accessoris.

POSADA EN SERVEI
Neteja final d’obra Treballs  de  neteja  general  dels  espais 

reformats.
Verificació d’instal·lacions Comprovació  del  correcte  funcionament 

de totes les instal·lacions.
Posada en marxa Totes  les  actuacions  necessàries  per  al 

correcte  funcionament  de  les 
instal·lacions i lliurament de l’obra.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta aquest pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El preu del contracte inclou tots els elements necessaris per la prestació del servei, inclosos 
petit material, mà d’obra i desplaçaments.

Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

De  conformitat  amb  l’art.  7.3  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera s’ha estudiat la viabilitat econòmica del contracte des 
del  punt  de  vista  de  l’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera.  S'analitzen  les 
repercussions i els efectes econòmics que generarà el contracte proposat tant durant la seva 
execució com la vida útil del servei objecte d’aquest contracte . 
No té  repercussions a l’estabilitat  pressupostària,  ja que no generarà més despesa que la  
prevista  i  un  cop  finalitzada  l’execució  del  projecte  es  millora  l’eficiència  energètica  de  la 
instal·lació. 

C. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte (VEC)  és de 214.148,4€ IVA exclós

Aquesta  xifra  inclou  l’import  total  que podria  ser  retribuït  el  contractista,  incloent  possibles 
pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

VII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es pot modificar 20,00%, en els següents supòsits:

1) Detecció de vicis ocults que es puguin detectar degut a la inviabilitat de realitzar les cales 
pertinents durant l’elaboració de projecte.

2) La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats a nivell de seguretat.
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3)  La  necessitat  de  substituir  o  incorporar  nous  elements  no  contemplats,  a
conseqüència  d’indicacions  o  noves  normatives  o  per  assegurar  el  bon  funcionament
de les instal·lacions.

4)  La  necessitat  d'instal·lar  mitjans  auxiliars  no  previstos  per  raons  de  seguretat.

5)  En  cas  que  es  detectin  elements  estructurals  no  previstos  inicialment  que  puguin
dificultar el pas d’instal·lacions.

6)  Canvis  en  materials  o  equips  descrits  en  el  projecte  per  impossibilitat  de
subministrament  en  data,  sempre  que  s’accepti  per  la  direcció  facultativa  i  la  propietat,
i compleixin amb igual o superiors condicions tècniques.

7)  Modificacions  de  condicions  subministrament  previstes  al  projecte  que  modifiquin
les instal·lacions afectades. 

En cap cas la modificació suposarà l’establiment de nous preus unitaris. 

De conformitat amb la disposició addicional trenta-setena de la LCSP, en cas de què dins de la  
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors que les estimades inicialment, es 
podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’art.  204 LCSP. La modificació es 
tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.

VIII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Criteris subjectius (màxim fins a 20 punts)

 S’haurà de presentar una memòria tècnica que inclogui els següents aspectes de 
desenvolupament de l’obra

a) Previsió de desenvolupament de les diferents parts de les obres previstes al projecte, 
incloent anàlisi de les possibles dificultats constructives i problemàtiques en l’execució 
de els obres (Valoració màxima 6 punts) 

b) Planning  d’obra  indicant  els  equips  d’obra  a  disposar  i  justificant  els  solapes  dels 
diferents industrials per garantir el compliment de terminis o l’escurçament de termini si 
s’escau convenient (Valoració màxima 10 punts)

c) Entrega  subministrament  de  material  a  obra.  Indicaicó  del  temps  d’entrega  dels 
materials d’obra un cop adjudicada l’obra  (Valoració màxima 4 punts)

                                               Nivell de qualitat de la memoria

                                        Excel.lent                   Alt                Adequat             Proposta no   ellevant  
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Concreció i claredat
de la proposta                     6                            4                      2                                  0

Justificació planificació      10                           8                      4                                   0

Entrega materials                4                           2                      1                                   0
 garantida
Total                                   20                          14                    7                                    0

Qualificació de la proposta i criteris corresponents:

 Excel·lent  : Proposta més avantatjosa per al servei valorant la qualitat dels continguts 
en  relació  a  la  claredat  de  l'exposició  de  la  proposta  i  a  la  funcionalitat  de  la 
metodologia  exposada  en  relació  al  servei.  Compleix  la  totalitat  dels  requeriments 
establerts al PCT. Demostra que té coneixement del servei. La proposta conté, a criteri 
tècnic, nivells excel·lents de qualitat i/o coherència i/o el seu impacte sigui considerat  
molt important i/o molt rellevant sobre la optimització de recursos, la idoneïtat operativa, 
tecnològica  o  de  qualsevol  altre  àmbit  a  valorar  de  les  propostes  previstes  pels 
licitadors 

 Alt  :  Proposta complerta i  clara. S'ajusta a la totalitat dels requeriments establerts al 
PCT iaporta millores aplicables en relació a l’eficiència i mediambientals i d’un benefici  
moderat per al servei. Demostra que té coneixement del servei. La proposta conté, a 
criteri tècnic, nivells alts de qualitat i/o coherència i/o el seu impacte sigui considerat  
important  i/o  rellevant  sobre  la  optimització  de  recursos,  la  idoneïtat  operativa, 
tecnològica  o  de  qualsevol  altre  àmbit  a  valorar  de  les  propostes  previstes  pels 
licitadors

 Adequat  : Proposta complerta i clara. S'ajusta a la totalitat dels requeriments establerts 
al PCT i aporta millores poc aplicables en relació a l’eficiència i mediambientals i/o de 
poc benefici per al servei. Demostra que té coneixement del servei. La proposta conté 
nivells adequats de qualitat i que el seu impacte sigui considerat lleu i/o poc rellevant 
sobre la optimització de recursos, la idoneïtat operativa,  tecnològica o de qualsevol  
altre àmbit a valorar de les propostes previstes pels licitadors 

 Proposta no rellevant  : Proposta que s'ajusta a la totalitat dels requeriments establerts 
al  PCT,  sense  introduir  millores  qualitatives.  Suposen  un  compliment  merament 
normatiu i/o que no aporten avantatges sobre els requeriments exigits en el PCT i/o  
que el seu impacte en el servei sigui considerat nul o fins i tot contraproduent sobre el 
conjunt del servei 

Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 80 punts

Criteris d’avaluació automàtica

 Obtindrà el màxim de punts l’oferta més econòmica. Partint de les ofertes realitzades, 
la  puntuació  de cada oferta  es desprèn de la  fórmula de multiplicar  el  resultat  del 
quocient entre l’oferta econòmica més barata i l’oferta del licitador que es valora, pel 
nombre total de punts aplicables al criteri. (Màxim 50 punts)
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Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació

    Obtindran 7,5 punts els licitadors que acreditin la disponibilitat del certificat ISO 
14001:2015 vigent.  La no disponibilitat de la ISO 14001:2015, tindrà una valoració de  
zero. (Màxim 7,5 punts)

 Es valorarà la flota de vehicles d’ús exclusiu o parcial de l'empresa segons l’etiqueta  
de la DGT d’emissions potencials contaminants de cada vehicle (zero emissions, 
ECO,C o B), d’acord amb la valoració següent:

           -Flota amb un 50% de vehicles amb etiqueta Zero.......................7,5 punts

           -Flota amb un 50% de vehicles amb etiqueta ECO.........................5 punts

           -Flota amb un 50% de vehicles amb etiqueta C........................... 2,5 punts

 Millora planificació mitjançant increment d’equips mà d’obra (Màxim 7,5 punts)

           Composició mínima i titulació equips d’obra:

 1 Oficial 1ª (FP Grau Mitjà: Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació/ 20 h PRL de 
construcció, mínim 5 anys experiència)

 1 Oficial 2ª o ayudante
 1 Peón

           Composició mínima equips d’instal.lació:

 1 Oficial de 1ª instalador (FP Grau Mitjà/Superior: Instal.lacions Elèctriques i 
Automatismes / Fontaneria, mínim 5 anys experiència)

 1 Oficial de 2ª o ayudante

                                           AUGMENT EQUIPS D’OBRA

1 Equip obra +1 equip  instal.lador 2,5

2 Equip obra +2 equip  instal.lador 5

3 Equip obra +3 equip  instal.lador 7,5
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 Millora període de garantia (Màxim 7,5 punts)

Període ampliació               Puntuació

6 mesos                              3,75

1 any                                   7,5

IX.  EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’execució del contracte s’iniciarà l’endemà de la formalització del contracte.

X. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a Coordinador/a de via pública com la persona responsable del contracte, a qui li 
correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació pactada, d’acord amb el previst en  l’article art.  
62.1 LCSP.

XI. TERMINI DE GARANTIA

1 any.

XII. SUBCONTRACTACIÓ 

No hi ha tasques critiques. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la 
prestació.

XIII.  CESSIÓ DEL CONTRACTE 

No es permet la cessió del contracte. 

XIV. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La reiteració de faltes greus.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

11

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

C
LZ

79
M

6E
X2

PD
TW

3A
H

AD
PC

W
5G

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 1
1 


