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Parets del Vallès, 31 de juliol de 2026 
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TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I  RÈGIM JURÍDIC 

Clàusula 1 Règim Jurídic 

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, d’acord amb allò que disposa 
l’article 25 de la  Llei 9/2017,de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell  2014/23/UE i 20014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (En endavant LCSP).  

Es tipifica com a contracte administratiu d’obra de conformitat amb el previst en l'article 
13 LCSP. 

Es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de clàusules 
tècniques i documentació complementària annexa. Pel no previst en els plecs i la 
documentació annexa es regula per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi 
hagi altre regulació expressa, pel Real Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (RD 
817/2009); pel Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el 
que no s'oposi al anterior. L'aplicació d'aquestes normes s'aplicarà en tot allò que no 
s'oposi al que estableix la LCSP. 

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest 
PCAP, el PPT, el projecte d'obra, i la documentació complementaria annexa. 

 

CAPÍTOL II DEL CONTRACTE 

Clàusula 2 Objecte del contracte 

És objecte del present plec la contractació promoguda pel departament de Via Pública 
consistent en la licitació del contracte d'obres per a l'execució de la reforma dels 
vestuaris del Pavelló Joaquim Rodríguez Oliver.  

L’objecte del contracte són els treballs d’execució necessaris per reformar aquesta part 
del pavelló esportiu Joaquim Rodríguez, eliminar l’escala interior ampliant la zona de 
vestuaris en planta baixa i crear un nou bany en planta pis per a l’ús del públic. A més 
construir una escala exterior per accedir a les grades. 

En l’objecte del contracte s’incorporen mesures de contractació pública sostenible com 
ara la valoració de la disponibilitat del certificat ISO 14001:2015 vigent, la valoració de 
la flota de vehicles adscrita o vinculada a l’execució del contracte d’acord amb 
l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit, així com les actuacions pròpies 
del projecte orientades a la millora funcional, tècnica i energètica de la instal·lació, 
inclosa la instal·lació de lluminàries LED d’alta eficiència i la millora de la ventilació i 
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del control d’humitats. 

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots 
l'objecte de contracte quan existeixin motius vàlids que estiguin degudament justificats.  

L'objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en 
l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 

La necessitat del contracte queda degudament justificada en la memòria justificativa 
que consta a l'expedient. 

La nomenclatura del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és la següent: 

 45000000-7 - Treballs de construcció 

 45310000-3 - Treballs d’instal·lació elèctrica 

 45343000-3 - Treballs d’instal·lació de dispositius contra incendis 

 45332400-7 - Treballs d’instal·lació d’articles sanitaris 

 

Clàusula 3  Pressupost Base de Licitació (PBL)  i preu del contracte 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 
215.932,97 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

 178.457,00 euros, pressupost net. 

 37.475,97 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 
21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la 
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. 

El preu del contracte es formula en termes de preu a tant alçat, aplicable a la totalitat 
de les prestacions objecte del contracte, d’acord amb el projecte tècnic aprovat i amb 
el pressupost base de licitació establert en aquesta clàusula. 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de 
l’execució de l’objecte del contracte, inclosos els mitjans personals, materials i auxiliars 
necessaris, les despeses generals, el benefici industrial, els desplaçaments i qualsevol 
altra despesa necessària per a la correcta execució de les obres. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

Clàusula 4 Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte (VEC) és de 214.148,40 euros, sense incloure l’IVA. 
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït al contractista, incloent-hi les 
possibles modificacions contractuals previstes del 20,00% (35.691,40 euros), entre 
d’altres conceptes, tot d’acord amb la previsió de l’article 101 LCSP. 
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Clàusula 5 Existència de crèdit 

La despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 215.932,97 euros, IVA 
inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2402 3422 63201 (Millores 
Pavellons), del vigent pressupost municipal. 

 

Clàusula 6 Durada del contracte 

El termini d’execució de les obres és de tres mesos, essent els terminis parcials els 
que es fixin com a tals en l’aprovació del programa de treball. 

El còmput del termini s’iniciarà des del dia següent al de la data de l’acta de 
comprovació del replanteig, si l’Administració autoritza l’inici de l’obra. 

Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb els 
efectes que en l’aprovació es determinin, s’entendran integrants del contracte als 
efectes legals pertinents. 

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 
per efectuar les obres en el termini contractual, llevat que, segons el parer de la 
direcció facultativa, existissin raons per estimar-ho inconvenient, d’acord amb el que 
disposa l’article 96 del RGLCAP. 

En el cas que l’obra no s’iniciï un cop formalitzat el contracte, quan, a judici d’aquesta 
Administració, el retard sigui degut a causes no justificades, l’Ajuntament podrà 
resoldre el contracte, amb pèrdua de la garantia dipositada, i seran a càrrec de 
l’adjudicatària totes les despeses que es puguin ocasionar com a conseqüència de la 
resolució del contracte. 

Clàusula 7 Lloc d'execució 

El lloc d’execució del contracte serà el designat en el projecte d’obres o en els plecs 
tècnics. 

 

Clàusula 8 Condicions d'especial execució 

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableix la següent condició especial d’execució de 
caràcter ambiental: 

L’empresa contractista haurà de garantir, durant tota l’execució de les obres, una 
gestió ambientalment responsable dels residus generats, mitjançant la seva correcta 
classificació, separació, càrrega, transport i lliurament a gestor autoritzat, d’acord amb 
la normativa aplicable i amb les previsions del projecte tècnic aprovat. Així mateix, 
haurà d’adoptar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental de l’obra, 
especialment pel que fa a la generació de pols, sorolls, brutícia, residus i afectacions 
indegudes als espais del pavelló no inclosos directament en l’àmbit d’actuació. 

L’empresa contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició, quan sigui 
requerida per l’Ajuntament o per la direcció facultativa, mitjançant la documentació 
justificativa corresponent, inclosos, si escau, els justificants de lliurament dels residus a 
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gestor autoritzat. 

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes 
assenyalats en l’article 211 lletra f) de la LCSP. 

En cas d’incompliment d’aquestes condicions, es podran imposar les penalitats 
previstes en la clàusula 43.2 del present plec. 

 

Clàusula 9 Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus. 

 

CAPÍTOL III DE L'ÒRGAN CONTRACTANT 

Clàusula 10  Òrgan de contractació 

De conformitat amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, 
correspon a l’Alcaldia la competència com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes administratius el valor estimat dels quals no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses 
les eventuals pròrrogues. 

Aquesta competència es troba delegada en la Junta de Govern Local mitjançant la 
Resolució d’Alcaldia núm. 2026-0398, de 25 de febrer de 2026, en relació amb 
l’aprovació dels expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments, les 
seves modificacions, pròrrogues, liquidacions i qualsevol altra actuació dins dels 
expedients de contractació, sempre que l’import del contracte superi els 6.000 euros, 
IVA inclòs, inclosos els de caràcter plurianual, i que es trobi dins del límit que marca la 
normativa com a competència de l’Alcaldia i fins al 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 

La Junta de Govern Local va acceptar expressament les delegacions efectuades per 
l’Alcaldia mitjançant acord de data 26 de març de 2026, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 8 d’abril de 2026. 

Atès que el valor estimat del present contracte és de 214.148,40 euros, IVA exclòs, i 
que el pressupost base de licitació és de 215.932,97 euros, IVA inclòs, l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia. 

 

Clàusula 11  Responsable del contracte i direcció facultativa 

Al responsable del contracte li correspon, d'acord amb el que disposa l'article 62.1 
LCSP, supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l'àmbit de facultats que el òrgan de contractació li atribueixi. 
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De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d'obres les facultats del 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa d'acord amb els 
articles 237 a 246 LCSP. 

Sense perjudici del que disposa l'article 214.2 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, relativa a la funció interventora serà missió de la direcció facultativa, la 
comprovació de la realització de les obres segons el projecte, així com les seves 
instruccions en el curs de l'execució de les mateixes. El contractista guardarà i farà 
guardar les consideracions degudes al personal de la direcció facultativa, que tindrà 
lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats a les obres 
per a la seva previ reconeixement. Quan el contractista, o persones que en depenen 
incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del 
contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del pactat.  

La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar l'obertura de cates quan sospiti 
l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se emprat materials de qualitat 
deficient. Si es confirma l'existència de tals defectes, seran de compte del contractista 
les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la direcció 
certificarà la indemnització que correspon a l'execució i reparació de les cales, 
valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació. Pel que fa a la demolició i 
reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses, 
s'estarà al que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, la LCSP i el RGLCAP 

Així mateix, la direcció facultativa, de conformitat amb el que estableix l'article 145 del 
RGLCAP, podrà ordenar la realització d'assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i 
que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, i les 
despeses que s'originin de compte de l'Administració o del contractista. 

 

Clàusula 12  Unitat encarregada del seguiment i execució de l'obra 

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària d’aquest contracte serà el Servei de Via Pública de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

Aquesta unitat exercirà les funcions de seguiment administratiu i ordinari del contracte, 
sens perjudici de les atribucions que corresponguin a la persona responsable del 
contracte, a la direcció facultativa de les obres i, si escau, al coordinador o 
coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la normativa aplicable als contractes 
d’obres i a la prevenció de riscos laborals. 

En matèria de coordinació d’activitats empresarials, i sense perjudici de les obligacions 
que corresponen a l’empresa contractista, a les empreses subcontractistes i als tècnics 
competents en matèria de seguretat i salut, la unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària del contracte haurà de vetllar perquè es dugui a terme l’intercanvi 
d’informació preventiva que sigui procedent, i en particular: 

a) Sol·licitar a l’empresa contractista, abans de l’inici dels treballs i durant 
l’execució del contracte quan sigui necessari, la documentació preventiva i de 
coordinació d’activitats empresarials que resulti exigible en funció dels treballs a 
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realitzar. 

b) Verificar, amb el suport del servei de prevenció corresponent o de qui tingui 
atribuïdes aquestes funcions, la recepció de la documentació de coordinació 
d’activitats empresarials presentada per l’empresa contractista. 

c) Facilitar a l’empresa contractista la informació i les instruccions adequades 
sobre els riscos existents al centre de treball municipal que puguin afectar els 
treballadors de les empreses concurrents, així com sobre les mesures de 
protecció i prevenció aplicables i les mesures d’emergència establertes. 

d) Vetllar perquè l’empresa contractista rebi la informació preventiva facilitada per 
l’Ajuntament i perquè aquesta informació sigui traslladada, si escau, a les 
empreses subcontractistes que intervinguin en l’execució de les obres. 

e) Posar en coneixement del servei de prevenció de l’Ajuntament la contractació i 
l’inici dels treballs, als efectes de la coordinació que resulti procedent. 

f) Comunicar a la persona responsable del contracte, a la direcció facultativa i, si 
escau, al coordinador o coordinadora de seguretat i salut, qualsevol incidència 
rellevant de què tingui coneixement en matèria de prevenció de riscos laborals o 
de coordinació d’activitats empresarials. 

L’anterior s’entén sens perjudici de l’obligació de l’empresa contractista de complir la 
normativa de prevenció de riscos laborals, de garantir la seguretat i salut del seu 
personal i del personal de les empreses subcontractistes, i d’assumir les obligacions 
que li corresponguin en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.  

CAPÍTOL IV DEL LICITADOR 

Clàusula 13  Aptitud per contractar 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 
amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així 
com els supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al disposat en l'article 69.8 i 
següents de la LCSP. 

En els casos de fusió d'empreses en els que participi la societat contractista, 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions sorgides del mateix. Igualment, 
en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de 
les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la que s'atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractació i solvència exigida al 
acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions i, en el cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, 
empreses o branques separades, es responsabilitzin solidàriament amb aquelles de 
l'execució del contracte. Si no es pot produir la subrogació per no reunir l'entitat  a la 
que s'atribueix el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el 
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contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari. 

Als efectes anteriors l'empresa haurà de comunicar al òrgan de contractació la 
circumstància que s'hagués produït. 

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les persones jurídiques només 
podran ser adjudicatàries si les prestacions del contracte es troben incloses dins de les  
finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus Estatuts o regles 
fundacionals, els hi siguin propis.  

Els licitadors hauran de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

Amb relació a les empreses comunitàries o d'Estats signataris del Acord sobre l'Espai 
Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d'aplicació el disposat en els 
articles 67 i 68 LCSP. 

 

Clàusula 14  Capacitat i Solvència 

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 
per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb 
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la 
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  

D'acord amb l'article 159. 4 LCSP, per a participar en aquesta licitació serà obligatòria 
la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d'Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del Sector Públic (ROLECE). Essent la data màxima de la 
inscripció en el registre corresponent la data final de presentació de proposicions en el 
procediment de licitació, excepte quan d'acord amb el Comunicat de fixació de criteris 
de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de 4 de desembre de 
2018, en el supòsit del RELI, i la Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación 
Pública de Estado de 24 de setembre de 2018, en el supòsit del ROLECE, es donin les 
següents situacions: 

 Respecte al RELI, que s'hagi sol·licitat la inscripció en el Registre i aquesta 
s'hagi d'entendre com a acceptada per silenci positiu, quan a la data de 
finalització del termini de notificació de l'acord o denegació d'inscripció (un mes 
a comptar de l'endemà de la data del registre de la sol·licitud) sigui anterior a la 
data de finalització del termini per presentar les proposicions en el procediment. 

 Respecte de ROLECE, que es tingui una sol·licitud d'inscripció en tràmit, 
considerant com a data màxima la data final de presentació de proposicions en 
el procediment de licitació. 

Per als contractes d'obres el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros la classificació 
de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui, i que serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència 
econòmica i financera i solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari 
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podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 
contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o 
bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits. 

A més, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta 
la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha 
d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l'art. 
88.3 LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a 
l’execució d’un nombre determinat d’obres.  

 L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional mínima següents: 

 

SOLVÈNCIA  

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es 
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva 
solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La 
correspondència es determinarà a partir del codi CPV principal següent: 

45000000-7 - Treballs de construcció 

També formen part de l’objecte del contracte els codis CPV següents: 

45310000-3 - Treballs d’instal·lació elèctrica 

45343000-3 - Treballs d’instal·lació de dispositius contra incendis 

45332400-7 - Treballs d’instal·lació d’articles sanitaris 

 

14.B.1. Solvència econòmica i financera 

Criteri: volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació 
de les ofertes, per un import mínim anual de 323.899,46 euros. 

Mitjà d’acreditació: s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en 
el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i, en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil. 

Justificació: el criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels 
licitadors ha de permetre més participació respecte a la limitació que representa el 
volum de negoci referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte. 

 

14.B.2. Solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’article 88 LCSP, el licitador haurà de disposar de la solvència tècnica o 
professional següent: 
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a) Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys, d’igual o 
similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte, avalades 
per certificats de bona execució. Aquests certificats hauran d’indicar l’import, la 
data i el lloc d’execució de les obres, així com si es van realitzar segons les 
regles per les quals es regeix la professió i si es van dur normalment a bon 
terme. 

El requisit mínim de solvència tècnica serà que l’import anual acumulat, en l’any 
de major execució dins del període indicat, sigui igual o superior a 149.903,88 
euros, IVA exclòs, corresponent al 70% del valor estimat del contracte. 

b) Indicació del personal tècnic adscrit al contracte, integrat o no en l’empresa, 
que haurà d’incloure, com a mínim: 

— Un oficial expert en obres de construcció i instal·lacions, amb els 
seus corresponents peons. Caldrà aportar acreditació de l’experiència. 

— Un cap de contracte. 

c) Les empreses licitadores hauran d’acreditar que disposen de les habilitacions 
empresarials o professionals exigibles per a l’execució de les prestacions 
objecte del contracte i, en particular, hauran d’acreditar la seva inscripció o 
habilitació en els registres següents, quan resultin exigibles per raó de les 
prestacions que hagin d’executar: 

— Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la construcció. 

— Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, en els 
àmbits d’actuació que corresponguin. 

— Registre d’empresa instal·ladora - mantenidora d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis. 

— Certificat d’empresa per a la manipulació de gasos fluorats. 

— Empresa instal·ladora d’electricitat, categoria especialista en baixa 
tensió. 

— Certificació acreditativa RITE. 

La manca d’acreditació de les habilitacions, inscripcions o certificacions exigibles per a 
l’execució de les prestacions que corresponguin podrà determinar l’exclusió de la 
licitació, sens perjudici de la possibilitat d’integrar la solvència amb mitjans externs o 
de subcontractar prestacions parcials, d’acord amb el que estableixin aquest plec i la 
normativa aplicable. 

Les empreses que provinguin d’altres comunitats autònomes i que ja estiguin inscrites 
en el registre corresponent hauran d’acreditar haver efectuat la comunicació prèvia 
d’inici d’activitat a Catalunya o presentar el compromís de realitzar-la en cas de 
resultar adjudicatàries, en els àmbits d’actuació que siguin exigibles. 

En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el 
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica no s’acreditarà mitjançant la 
relació d’obres executades, sinó mitjançant una declaració indicant el personal tècnic o 
els organismes tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa, dels quals aquesta 
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disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents quan li siguin requerits pels serveis dependents de l’òrgan de 
contractació, i una declaració indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic de què 
disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació 
acreditativa pertinent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l’òrgan de 
contractació. 

La classificació empresarial no és exigible en aquest contracte, atès que el seu valor 
estimat és inferior a 500.000 euros. No obstant això, les empreses que comptin amb 
classificació empresarial en el grup o subgrup que es correspongui amb les 
prestacions objecte del contracte podran acreditar la seva solvència econòmica i 
financera i la seva solvència tècnica per contractar mitjançant aquesta classificació, 
d’acord amb el que preveu la LCSP. 

14.C. Adscripció de mitjans personals i materials 

L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals i materials necessaris per garantir la correcta execució de les obres, d’acord 
amb el projecte tècnic aprovat, el plec de prescripcions tècniques, la seva oferta i les 
instruccions de la direcció facultativa. 

En tot cas, haurà d’adscriure, com a mínim, els mitjans personals següents: 

— Un cap de contracte. 

— Un oficial expert en obres de construcció i instal·lacions. 

— Els peons necessaris per a l’execució correcta de les obres. 

— El personal instal·lador habilitat que sigui necessari per a l’execució de les 
instal·lacions elèctriques, tèrmiques, sanitàries, de protecció contra incendis i la 
resta d’instal·lacions incloses en el projecte. 

Aquests mitjans tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte als efectes 
previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP, quan així s’estableixi expressament en 
aquest plec. 

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel 
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 21, del 
present plec i en els termes que es detallin en el requeriment.  

CAPÍTOL V DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ  

Clàusula 15  Procediment d'adjudicació 

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

De conformitat amb l'article 159 LCSP, el contracte s'adjudicarà pel procediment obert 
simplificat, i es portarà a terme atenent a una pluralitat de criteris d'adjudicació, segons 
el disposat en la clàusula 19 del present plec, d'acord amb el previst en els articles 145 
i 146 LCSP.  
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Clàusula 16  Publicitat 

Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil del contractant. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2779765?categoria=0  

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per 
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en el citat perfil del 
contractant. 

 

Clàusula 17  Garantia definitiva 

El licitador que presenti la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145 
LCSP, haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia 
definitiva. La seva quantia serà igual al 5% de l’import del preu final ofert pel licitador, 
exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

La garantia definitiva es prestarà en qualsevol de les formes permeses per l’article 108 
LCSP. 

En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l’article 110 
LCSP. Dins d’aquests conceptes s’inclou l’incompliment per part del contractista de 
l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a 
conseqüència de la incorrecta execució de les prestacions objecte del contracte, 
prevista en l’article 196 LCSP. 

La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el que estableix el capítol I del 
títol IV del llibre I de la LCSP i en qualsevol de les formes que s’estableixen en l’article 
108.1 LCSP. 

Quan s’opti per la constitució de la garantia en forma de retenció en el preu prevista a 
l’article 108.2 LCSP, prèvia manifestació expressa del licitador que opta per aquesta 
modalitat, la retenció es practicarà en el primer abonament. 

Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, en variï el preu, s’haurà de 
reajustar la garantia en el termini de quinze dies naturals, comptats des de la data en 
què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació, als efectes que guardi la deguda 
proporció amb el preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en cas 
contrari, en causa de resolució contractual. En el mateix termini, comptat des de la 
data en què es facin efectives les penalitats o indemnitzacions, l’adjudicatari haurà de 
reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui, incorrent, en cas contrari, 
en causa de resolució. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu 
que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de preus d’acord amb el que 
assenyala el capítol II del títol III del llibre I de la LCSP. 

En el supòsit que l’oferta del licitador que presenti la millor oferta hagi estat inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat i, un cop tramitat el procediment contradictori 
corresponent, sigui admesa per l’òrgan de contractació, s’exigirà una garantia 
complementària del 5% de l’import del preu final ofert pel licitador, exclòs l’Impost 
sobre el Valor Afegit, de conformitat amb l’article 107.2 LCSP. En aquest cas, la 
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garantia total a constituir serà del 10% del preu final ofert, exclòs l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 

 

Clàusula 18 Cancel·lació i devolució de la garantia 

Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin 
d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les 
obres determinat en la clàusula 55 del present plec, es dictarà acord de devolució 
d'aquella. 

Transcorregut un any des de la data d'acabament del contracte i vençut el termini de 
garantia, o sis mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 
euros, o quan les empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana 
empresa , definida segons el que estableix el Reglament CE núm 800/2008, de la 
Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda 
compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea i no estiguin controlades directament o 
indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, sense que la 
recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al 
contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, un vegada 
depurades les responsabilitats a què es refereix l'article 110 LCSP i sense perjudici del 
que disposa l'article 65.3 del RGLCAP. 

En el cas que s'haguessin establert recepcions parcials, s'estarà al que indica en la 
clàusula 54 del present plec respecte de la cancel·lació parcial de la garantia 

 

CAPÍTOL VI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  

Clàusula 19  Criteris d'adjudicació  

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en aquesta clàusula. 

De conformitat amb l’article 159.1.b) de la LCSP, en el procediment obert simplificat els 
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor no poden superar el vint-i-
cinc per cent del total, llevat dels supòsits legalment previstos. En aquest contracte, els 
criteris sotmesos a judici de valor tenen una ponderació màxima de 20 punts sobre un 
total de 100 punts. 

Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació són els següents, amb una 
puntuació total màxima de 100 punts: 

A. Criteris quantificables que depenen d’un judici de valor: fins a 20 punts 

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica que inclogui el 
desenvolupament de l’obra i, com a mínim, els aspectes següents: 

a) Previsió de desenvolupament de les diferents parts de les obres previstes al 
projecte, incloent-hi l’anàlisi de les possibles dificultats constructives i problemàtiques 
en l’execució de les obres: fins a 6 punts. 
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b) Planificació de l’obra, amb indicació dels equips d’obra a disposar i justificació dels 
solapaments dels diferents industrials per garantir el compliment dels terminis o, si 
escau, l’escurçament del termini d’execució: fins a 10 punts. 

c) Subministrament de materials a l’obra, amb indicació del temps d’entrega dels 
materials necessaris un cop adjudicat el contracte: fins a 4 punts. 

La valoració de la memòria tècnica es realitzarà d’acord amb els nivells següents: 

— Excel·lent: proposta completa, clara, coherent i especialment adequada a 
l’objecte del contracte, que demostri un coneixement detallat de les obres, de les 
dificultats constructives, de la planificació, de la coordinació dels industrials i dels 
subministraments necessaris, i que aporti una metodologia especialment idònia per 
garantir la correcta execució del contracte. 

— Alt: proposta completa i clara, ajustada als requeriments del projecte i del plec, 
que demostri un bon coneixement de les obres i incorpori una planificació i 
metodologia adequades, amb aportacions útils per a l’execució del contracte. 

— Adequat: proposta que compleixi els requeriments mínims del projecte i del plec i 
presenti una explicació suficient de l’execució de les obres, però amb un grau limitat 
de concreció, detall, justificació o aportació metodològica. 

— Proposta no rellevant: proposta genèrica, insuficient, poc concreta o merament 
descriptiva, que no aporti elements útils per valorar adequadament el 
desenvolupament de l’obra, la planificació, la coordinació dels treballs o el 
subministrament de materials. 

La puntuació concreta dels subcriteris serà la següent: 

a) Desenvolupament de les obres i anàlisi de dificultats constructives: 

— Excel·lent: 6 punts. 

— Alt: 4 punts. 

— Adequat: 2 punts. 

— Proposta no rellevant: 0 punts. 

b) Planificació de l’obra, equips i solapament d’industrials: 

— Excel·lent: 10 punts. 

— Alt: 8 punts. 

— Adequat: 4 punts. 

— Proposta no rellevant: 0 punts. 

c) Subministrament de materials a l’obra: 

— Excel·lent: 4 punts. 

— Alt: 2 punts. 

— Adequat: 1 punt. 

— Proposta no rellevant: 0 punts. 

La memòria tècnica no podrà incloure informació relativa als criteris avaluables de 
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forma automàtica. La inclusió en la memòria tècnica d’informació que permeti conèixer 
anticipadament el contingut de l’oferta corresponent als criteris automàtics podrà 
comportar l’exclusió de la licitació, quan vulneri el secret de les proposicions o 
comprometi la valoració separada dels criteris d’adjudicació. 

 

B. Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules o de valoració 
automàtica: fins a 80 punts 

B.1. Oferta econòmica: fins a 50 punts 

El preu fixat en aquest plec podrà ser millorat a la baixa. Obtindrà la màxima puntuació 
l’oferta econòmica més baixa entre les admeses. La resta d’ofertes es valoraran 
proporcionalment d’acord amb la fórmula següent: 

Pi = P x (Om / Oi) 

On: 

Pi = puntuació de l’oferta que es valora. 

P = puntuació màxima del criteri preu. 

Oi = import de l’oferta que es valora, IVA exclòs. 

Om = import de l’oferta econòmica més baixa, IVA exclòs. 

Es tindran en compte dos decimals. 

Les ofertes que superin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, seran excloses. 

 

B.2. Certificat ISO 14001:2015: fins a 7,5 punts 

Es valorarà amb 7,5 punts la disponibilitat del certificat ISO 14001:2015 vigent, o 
certificació equivalent, en matèria de gestió ambiental. 

La manca d’acreditació del certificat comportarà una puntuació de 0 punts en aquest 
criteri. 

 

B.3. Flota de vehicles amb distintiu ambiental: fins a 7,5 punts 

Es valorarà la disponibilitat de vehicles vinculats a l’execució del contracte, d’ús 
exclusiu o parcial de l’empresa, segons el distintiu ambiental de la Direcció General de 
Trànsit, d’acord amb la puntuació següent: 

— Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental Zero 
emissions: 7,5 punts. 

— Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental ECO: 5 punts. 

— Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental C: 2,5 punts. 

— Resta de supòsits o manca d’acreditació suficient: 0 punts. 

En cas que concorrin diversos supòsits, només s’atorgarà la puntuació corresponent al 
nivell més alt acreditat, sense que les puntuacions siguin acumulables. 
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B.4. Millora de la planificació mitjançant increment d’equips de mà d’obra: fins a 
7,5 punts 

La composició mínima dels equips d’obra serà la següent: 

— 1 oficial de primera, amb formació professional de grau mitjà en obres d’interior, 
decoració i rehabilitació, o equivalent, formació mínima de 20 hores en prevenció 
de riscos laborals de construcció i experiència mínima de 5 anys. 

— 1 oficial de segona o ajudant. 

— 1 peó. 

 

La composició mínima dels equips d’instal·lació serà la següent: 

— 1 oficial de primera instal·lador, amb formació professional de grau mitjà o 
superior en instal·lacions elèctriques i automatismes, fontaneria o equivalent, i 
experiència mínima de 5 anys. 

— 1 oficial de segona o ajudant. 

La millora oferta en aquest criteri tindrà caràcter contractual i serà exigible a l’empresa 
adjudicatària durant l’execució del contracte. 

 

 

Es valorarà l’increment dels equips de mà d’obra adscrits a l’execució del contracte 
respecte de la composició mínima prevista, d’acord amb la puntuació següent: 

— Increment d’1 equip d’obra i 1 equip instal·lador: 2,5 punts. 

— Increment de 2 equips d’obra i 2 equips instal·ladors: 5 punts. 

— Increment de 3 equips d’obra i 3 equips instal·ladors: 7,5 punts. 

 

 

B.5. Millora del període de garantia: fins a 7,5 punts 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte del termini mínim d’un any 
previst en aquest plec, d’acord amb la puntuació següent: 

— Ampliació de 6 mesos addicionals: 3 punts. 

— Ampliació d’1 any addicional: 7,5 punts. 

La millora del termini de garantia tindrà caràcter contractual i serà exigible a l’empresa 
adjudicatària en els termes oferts. 

La puntuació total de l’oferta serà la suma de les puntuacions obtingudes en els criteris 
sotmesos a judici de valor i en els criteris avaluables de forma automàtica. 
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Ofertes anormalment baixes o desproporcionades: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

I. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 50% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents: 

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta. 
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

c) Si concorren tres licitadors o més, es considera anormalment baixa  l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitja aritmètica de les 
ofertes presentades.  

II. En qualsevol cas, quan la oferta econòmica sigui inferior en més del 25%. 

Així, l'Ajuntament podrà considerar que aquesta oferta és anormal o desproporcionada 
si, prèvia audiència a l'empresa que l'hagi formulada, aquesta no acredita la solvència 
de la seva proposta i no compleix les obligacions aplicables en matèria social, laboral, 
mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu l'art. 194.4 LCSP. Per la qual 
cosa, s'entendrà que la justificació no explica adequadament el baix nivell dels preus o 
costos proposats quan aquesta justificació sigui incomplerta o es fomenti en hipòtesi o 
pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.  

2. En relació a l’oferta tècnica, es considerarà desproporcionada o anormalment 
baixes, les propostes que proposin mesures d’actuació en cada criteri que, a judici 
tècnic motivat de la mesa de contractació, tinguin un cost superior al 15% del preu de 
licitació. IVA exclòs. No obstant, si concorren més de tres licitadores, es realitzarà una 
comparació entre les ofertes, considerant-se desproporcionades aquelles que 
plantegin mesures amb un cost estimat superior al citat percentatge en relació a totes 
les ofertes rebudes.  

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació 
adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en 
aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al 
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi 
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econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions 
que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta. 

   

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la 
Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de 
l'oferta o la seva exclusió. 

 

Classificació de les ofertes 

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent. 

 

Clàusula 20 Criteris de desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores, 
s’aplicaran, per ordre, els criteris socials de desempat previstos a l’article 147.2 LCSP, 
referits al moment de finalització del termini de presentació d’ofertes: 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent, en cas 
d’igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o 
el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla. 

b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de 
les empreses. 

c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

d) Sorteig, en cas que l’aplicació dels criteris anteriors no hagi donat lloc al 
desempat. 

En cas que calgui acudir al sorteig, aquest es durà a terme mitjançant 
referència al número de reintegrament del sorteig de la Loto 6/49 corresponent 
al dia que s’indiqui expressament en la comunicació que s’adreci a les 
empreses licitadores afectades, en la qual també es farà constar l’assignació 
dels números corresponents. 

A aquests efectes, s’assignaran a les empreses licitadores empatades números 
compresos entre el 0 i el 9, distribuïts de manera igualitària sempre que sigui 
possible, seguint l’ordre de presentació de les proposicions en el registre 
corresponent. 

Quan el nombre d’empreses empatades no permeti una distribució exactament 
igual dels números del 0 al 9, s’assignarà a cada empresa el mateix nombre de 
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números i els números sobrants quedaran sense assignar. Si el número de 
reintegrament del sorteig indicat coincideix amb un número no assignat, 
s’atendrà al número de reintegrament del sorteig immediatament posterior de la 
Loto 6/49, i així successivament fins que el número resultant coincideixi amb un 
número assignat. 

Resultarà seleccionada l’empresa licitadora a la qual s’hagi assignat el número 
coincident amb el número de reintegrament del sorteig pres en consideració. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada per les 
empreses licitadores en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter 
previ. 

TÍTOL II LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

CAPÍTOL I  DE LES PROPOSICIONS 

Clàusula 21 Presentació de proposicions  

De conformitat amb l'article 159 LCSP, les proposicions hauran de presentar-
necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació. 

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap 
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar 
en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no 
admissió de totes les proposicions que hagi subscrit. 

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que 
regeixen el contracte, sense excepció ni reserva. 

El termini per a la presentació d'ofertes serà  de 20 dies naturals a comptar des del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la plataforma de contractes del 
sector púbic.   

En la plataforma de contractes del sector públic s'indicarà el termini màxim de 
presentació de proposicions. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran 
admeses. 

 

Clàusula 22 Forma i contingut de les proposicions 

Les proposicions es presentaran en la forma i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2779765?categoria=0  

La documentació es presentarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en dos sobres digitals, en els termes següents: 

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació 
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar 
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com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. 
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP. 

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant 
en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions 
establertes a l’article 133 LCSP. 

L'òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la 
totalitat o una part dels  documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.  

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

De conformitat amb l'article 159.4.d) LCSP,  l'oferta es presentarà en dos sobres en 
els supòsits en què en el procediment es contemplin criteris d'adjudicació la 
quantificació depengui d'un judici de valor. 

 

SOBRE A DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA DE CRITERIS NO 
VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES. 

Dins d'aquest sobre els licitadors hauran d'incloure: 

22.1. Declaració responsable realitzada d'acord amb el model establert en 
l'Annex I al present plec 

La declaració responsable redactada d'acord amb el model establert en l'Annex I al 
present plec, no acceptant-se aquelles que continguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per a 
considerar l'oferta. Si alguna proposició no concorda amb la documentació examinada 
i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert, comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís 
reconeixement per part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin 
inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació mitjançant una resolució motivada, 
sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del 
model si això no altera el seu sentit. 

22.2. Unions Temporals d'Empresaris. 

En el supòsit en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, 
cada empresa participant aportarà la declaració responsable d'acord amb el model de 
l'annex II al plec. 

Així mateix, haurà d'aportar el compromís de constituir la unió temporal per part dels 
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empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb el que exigeix l'apartat 3 
de l'article 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, com a mínim, amb la del 
contracte fins a la seva extinció. 

En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels que la constitueixin; 
la participació de cada un d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L'esmentat 
document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que 
componen la unió. 

 
22.3. Empreses vinculades. 

Únicament, les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que 
es trobin en algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin 
diferents proposicions per a concórrer individualment a l'adjudicació, hauran de 
presentar declaració en què facin constar aquesta condició. 

També hauran de presentar declaració explícita aquelles societats que, presentant 
diferents proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts en 
l'article 42 del Codi de Comerç, respecte dels socis que la integren. 

 

22.4. Documentació dels criteris no valorables en xifres o percentatges. 

S'inclourà la documentació que hagi de ser valorada d'acord amb els criteris que la 
seva ponderació depèn d'un judici de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE B. OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES. 

Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o 
persona que el representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques 
per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la 
clàusula 19 “Criteris d'adjudicació” del present plec. En aquest sobre caldrà omplir el 
model Annex IV. 

No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per a 
considerar l'oferta. Si alguna proposició no concorda amb la documentació examinada 
i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model 
establert, comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís 
reconeixement per part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin 

IMPORTANT 

NO ES POT INTRODUIR CAP INFORMACIÓ QUE SIGUI SUSCEPTIBLE DE 
VALORACIÓ DE MANERA AUTOMÀTICA AL SOBRE B. 

EN EL CAS DE DETECTAR-SE QUE S’INCLOU INFORMACIÓ AL SOBRE B 

DEL SOBRE C, SERÀ MOTIU D’EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ. 
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inviable, serà rebutjada per la Mesa de contractació mitjançant una resolució motivada, 
sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del 
model si això no altera el seu sentit. 

En la proposició s'ha d'indicar com a partida independent l'import de l'Impost sobre el 
Valor Afegit. 

En relació amb la documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris 
d'adjudicació s'estarà al que disposa als Annexos, al plec  i a la clàusula 14. 

 

22.4.1. Presentació Electrònica  

Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat en el primer paràgraf a l’eina web de 
sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta 
a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. Les adreces electròniques que les 
empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que 
seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. Accedint 
a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents.  

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. Per poder iniciar la tramesa de la 
documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula 
clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel 
sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb 
aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació.  

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l ’accés 
al seu contingut.  

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 
accedeixin a l ’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 
moment que correspongui.  

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s ’iniciarà el procés de 
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desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el 
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de 
data a totes les empreses que haguessin activat oferta. Podeu trobar material de 
suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de 
“Licitació electrònica ” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que 
impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les 
proposicions, l’òrgan de contractació ha d’ampliar el termini de presentació de les 
mateixes el tempos que es consideri imprescindible. A aquestes efectes s’ha de 
publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment, comunicar el canvi de data a totes les empreses que haguessin 
activitat oferta.  

 

22.4.2. D ’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena 
de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, 
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s ’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
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còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases.  

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  

22.4.3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus 
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat 
d’elles que l ’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s ’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l ’oferta.  

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. Les empreses licitadores podran 
presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic 
electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal 
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.  

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.  

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.  

22.4.4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica ” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, a l adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  

22.4.5. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l ’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 

22.4.6. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
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més d’una unió temporal. La infracció d ’aquestes normes dona lloc a la no-admissió 
de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

22.5. Notificacions electròniques 

Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics, d’acord amb la 
LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques,  mitjançant el servei de bústia de notificacions de la seu 
electrònica de l'Ajuntament. Per aquest motiu els licitadors hauran de fer constar en el 
model que s'adjunta com a annex núm. I, la designació de les persones autoritzades a 
rebre les notificacions i indicar el correu electrònic on rebre-les.  

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 
certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre 
les notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 
electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). 
Si és a nom de l'empresa o altre persona jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat 
digital de persona jurídica. 

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent: 

a) L'òrgan de contractació podrà enviar un avís de cortesia (via e-mail o sms) 
indicant que la notificació corresponent es troba en la bústia de notificacions. En la 
declaració de l'annex 1 el licitador haurà de fer constar obligatòriament una adreça 
de correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb 
l'autorització continguda en la declaració, és autoritzada per l'empresa haurà 
d'accedir a la notificació mitjançant la web municipal. En qualsevol cas, aquest avís 
no produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a 
element merament informatiu. 

b) La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions, que està al web 
municipal http://paretsdelvalles.eadministracio.cat, a l'apartat carpeta electrònica i 
desprès seleccionant l'opció de bústia electrònica. 

 

Clàusula 23 Mesa de contractació 

De conformitat amb l’article 326 de la LCSP i amb la disposició addicional segona, 
apartat 7, de la mateixa Llei, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de 
contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, competent per a 
l’obertura i valoració de les ofertes, la qualificació de la documentació administrativa, la 
formulació, si escau, de la proposta sobre la qualificació d’una oferta com a 
anormalment baixa, i la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, d’acord amb 
les funcions que li atribueix la normativa de contractació pública. 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres següents: 

Presidència: 

— Regidor/a de Via Pública. 
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Vocalies: 

— Tècnic/a d’equipaments o persona suplent que es designi. 

— Secretari/ària de la Corporació o persona suplent que es designi. 

— Interventor/a o persona suplent que es designi. 

— Responsable de Contractació o persona suplent que es designi. 

Secretaria: 

— Personal del Departament de Contractació de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

La composició nominal de la Mesa de contractació, així com la designació dels seus 
membres suplents, es podrà concretar mitjançant resolució de l’òrgan competent, que 
serà objecte de publicació al perfil del contractant. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar l’assessorament de personal tècnic o expert 
amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. 
Aquesta assistència haurà de ser autoritzada per l’òrgan de contractació i haurà de 
quedar reflectida en l’expedient, amb indicació de la identitat, formació i experiència 
professional de les persones assistents. 

L’obertura dels sobres es realitzarà mitjançant la plataforma electrònica de contractació 
que utilitzi l’Ajuntament. Atès que en aquesta licitació s’empren mitjans electrònics, 
l’obertura de les proposicions no tindrà caràcter públic, sens perjudici de la publicitat 
de les actes, informes i acords que correspongui publicar al perfil del contractant. 

El sistema electrònic haurà de garantir el secret de les proposicions fins al moment 
fixat per a la seva obertura i permetre acreditar fefaentment el moment en què aquesta 
es produeix. 

En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres formularan declaració 
relativa a l’absència de conflicte d’interès i a la inexistència de causes d’abstenció, 
incompatibilitat o prohibició que els impedeixin intervenir en el procediment. 

La Mesa de contractació actuarà d’acord amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, 
transparència, integritat, igualtat de tracte entre les empreses licitadores i no 
discriminació, i vetllarà perquè en el desenvolupament de la licitació s’observin també 
els criteris municipals en matèria d’igualtat, diversitat i ús no sexista del llenguatge en 
la documentació administrativa. 

En la designació dels membres titulars i suplents de la Mesa de contractació es 
procurarà, sempre que sigui possible i sense perjudici dels requisits legals de 
composició, qualificació tècnica, assessorament jurídic i control econòmic 
pressupostari, una presència equilibrada de dones i homes, d’acord amb els principis 
d’igualtat i transversalitat de gènere assumits pel Pla d’Igualtat i LGTBI+ de Parets del 
Vallès. 

Clàusula 24 Qualificació de la documentació presentada, valoració i obertura de 
les proposicions 

La licitació es tramitarà mitjançant l’eina de Sobre Digital o la plataforma electrònica de 
contractació que correspongui. Les obertures dels sobres o arxius electrònics es 
realitzaran per mitjans electrònics i no tindran caràcter públic, de conformitat amb 
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l’article 157.4 de la LCSP, atès que en aquesta licitació s’utilitzen mitjans electrònics 
que permeten garantir la integritat i el secret de les proposicions fins al moment de la 
seva obertura. 

La Mesa de contractació procedirà, en primer lloc, a l’obertura del sobre “A”, que conté 
la documentació administrativa, i qualificarà la documentació presentada per les 
empreses licitadores. Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la 
documentació presentada, concedirà el termini d’esmena que correspongui d’acord 
amb la LCSP. 

Posteriorment, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre “B”, que conté la documentació 
relativa als criteris d’adjudicació la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor. 

Després de l’obertura del sobre “B”, i amb exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que 
no compleixin els requeriments del plec, la Mesa sol·licitarà als serveis tècnics 
municipals l’informe de valoració corresponent. Aquest informe haurà d’emetre’s en un 
termini no superior a set dies naturals, llevat que la Mesa, de manera motivada, acordi 
un termini diferent per raó de la complexitat de la valoració. L’informe haurà de ser 
subscrit pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració. 

La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor haurà d’estar efectuada i 
incorporada a l’expedient amb anterioritat a l’obertura del sobre “C”, que conté la 
documentació relativa als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de 
fórmules. 

Reunida novament la Mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació 
assignada als criteris dependents d’un judici de valor i, a continuació, es procedirà a 
l’obertura del sobre “C”. La Mesa avaluarà les ofertes d’acord amb els criteris 
automàtics previstos en aquest plec i classificarà les proposicions per ordre decreixent 
de puntuació. 

En el supòsit que s’identifiquin ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, la Mesa 
tramitarà el procediment previst a l’article 149 de la LCSP i concedirà a l’empresa 
licitadora afectada un termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar des de l’enviament 
de la comunicació corresponent, perquè justifiqui i desglossi raonadament el baix nivell 
dels preus, costos o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta. 

En cas que es produeixi empat entre dues o més ofertes, s’aplicarà el règim de 
desempat previst a la clàusula 20 d’aquest plec. 

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de 
valor i dels criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, la Mesa de 
contractació formularà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora que hagi 
obtingut la millor puntuació, sens perjudici del requeriment previ de la documentació 
que resulti exigible. 

Realitzada la proposta d’adjudicació, la Mesa de contractació o el servei gestor 
corresponent comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya, que l’empresa està degudament constituïda, que la persona signant de 
la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que acredita la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional o, si escau, la classificació corresponent, 
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i que no està incursa en prohibició de contractar. 

D’acord amb l’article 159 de la LCSP, es requerirà l’empresa licitadora proposada com 
a adjudicatària perquè, dins del termini de set dies hàbils a comptar des de l’enviament 
de la comunicació, presenti la documentació justificativa que no consti inscrita o no 
pugui obtenir-se directament dels registres oficials, constitueixi la garantia definitiva i 
acrediti la resta d’extrems exigits en aquest plec. 

Si l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària no complimenta adequadament 
el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i es 
procedirà a exigir-li l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, sens perjudici del que preveu la LCSP. En aquest cas, es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

CAPÍTOL II  DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 25 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, 
que no els adquirirà enfront a l'Administració mentre no s'hagi formalitzat el contracte 
o, en el seu cas, acceptat pel contractista la resolució de l'adjudicació. 

De conformitat amb el disposat en l'article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o 
celebrar el contracte o el desistiment del procediment podrà acordar-se per l'òrgan de 
contractació abans de la formalització o, en el seu cas, acceptada pel contractista la 
resolució d'adjudicació.  

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons 
d'interès públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment 
haurà d'estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, tenint que justificar-
se en l'expedient la concurrència de la causa. 

 

Clàusula 26 Adjudicació del contracte 

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 2 mesos a 
comptar de l'obertura de les proposicions.  

Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l'adjudicació, les empreses 
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en 
el perfil del contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació 
relativa a la seva valoració. 

Clàusula 27 Formalització i perfeccionament del contracte 

La formalització del contracte o acceptació pel contractista de la resolució de 
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l'adjudicació, haurà d'efectuar-se no més tard dels 5 dies  següents a aquell en què es 
rebi la notificació de l'adjudicació. 

El contracte es formalitzarà en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a 
les condicions de licitació o en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista, 
corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el 
contractista entregarà a l'Administració una còpia legitimada i una còpia simple del citat 
document en el termini d'un mes des de la seva formalització. 

Si per causes imputables al adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte s’entendrà 
que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent 
empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Conforme 
l'article 153.4 LCSP se li  exigirà al adjudicatari proposat en primer terme, l'import del 
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense 
perjudici del previst en l'art. 71.2.b LCSP. 

 

TÍTOL III DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

CAPÍTOL I  DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 28  Inici de les obres 

L'execució del contracte s'iniciarà el dia següent a l'acta de comprovació del replanteig 
de les obres. 

 

Clàusula 29 Risc i Ventura 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que 
disposa l'article 197 LCSP i sense perjudici del que estableix l'article 239 LCSP. 

 

Clàusula 30 Interpretació del projecte 

Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de 
dictar les ordres per al seu desenvolupament. 

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si segons la seva 
opinió, hi hagués alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit de la direcció 
facultativa la corresponent definició amb l'antelació suficient a la seva realització, qui 
haurà de contestar en el termini d'un mes a l'esmentada sol·licitud.  

 

Clàusula 31 Comprovació del replanteig 

Dins el termini de trenta dies des de la data de la seva formalització excepte casos 
excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres 
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament 
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fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que serà signada per 
ambdues parts interessades, remetent-ne un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va 
celebrar el contracte. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament que 
disposen els articles 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el 
termini d'execució des del dia següent al de la signatura de l'acta. En el cas que el 
contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres 
observacions que poguessin afectar l'execució de l'obra, la direcció, considerades 
aquestes observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de la mateixa, 
justificant-ho en la mateixa acta. L'autorització d'inici de constar explícitament en la 
mateixa, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la. 

En aquells casos en què no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix el 
paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació 
de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar 
a l'acta, quedant obligat a donar compte immediata a l'Administració, que ha de 
resoldre el que sigui procedent. El procediment de la modificació s'ajustarà al que 
preveu l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el que preveu l'article 205 LCSP. De 
conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la 
suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 
Desapareguda la causa que va motivar la manca d'inici, l'òrgan de contractació dictarà 
la resolució corresponent, que es notificarà fefaentment al contractista. El termini 
d'execució començarà a comptar des de l'endemà de la  Comprovació del replanteig. 

El disposat anteriorment també s'aplica quan el contractista formula reserves en l'acte 
de comprovació del replanteig. No obstant, si segons el parer de l'òrgan de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de 
les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la 
iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per seva execució.  

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de 
la seva exigibilitat.  

 

Clàusula 32 Pla de Seguretat i Salut 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, segons sigui 
procedent, de conformitat amb el que estableix l'article 4 del RD. 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en 
el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. Aquest 
document haurà de ser entregat a l'Ajuntament per a la seva aprovació en el termini de 
quinze dies des de la formalització del contracte.  

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans 
de l'inici de l'obra, amb el previ informe del coordinador en matèria de seguretat i 
salut designat per l'obra, que també anirà a càrrec del contractista.  
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En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al 
disposat sobre el mateix en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre. 

L'incompliment del termini de presentació del pla de seguretat i salut no impedirà la 
comprovació del replanteig ni l'autorització d'inici de l'obra, si bé aquestes no podran 
començar efectivament sense l'aprovació del pla de seguretat i salut. L'incompliment 
del termini de presentació del pla de seguretat i salut tindrà una penalització diària de 
0,6 euros per cada 1.000 euros del contracte, que es descomptaran, en la primera 
certificació.  

 

Clàusula 33 Programa de treball 

El contractista en el termini d'una setmana, a comptar des de l'acceptació pel 
contractista de l'adjudicació o a partir de la formalització del contracte presentarà un 
programa de treball, que s'haurà de sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de contractació 
corresponent. 

En el programa hi constaran totes les tasques que es consideri necessari realitzar per 
atendre el contingut del servei proposat, en el seu cas, els terminis parcials proposats 
corresponents a cada tasca. A aquestes efectes, s'utilitzarà com a unitats del temps la 
setmana o el mes, excepte indicació contrària en els plecs de condicions tècniques. El 
programa de treball respectarà totes les dates o terminis d'entrega fixats en el 
contracte i, contindrà totes les dades exigides en el plec tècnic.  

 

CAPÍTOL II  DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Clàusula 34  Abonaments al contractista 

D'acord amb l'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA 
que s'indicarà com a partida independent. 

Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi d'acord amb els documents del 
projecte i, si escau, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa. 

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l'obra, podent 
el contractista presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d'obra 
les dimensions i característiques hagin de quedar posteriorment i definitivament 
ocultes, el contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la 
direcció pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta 
d'avís anticipat, la prova correspon al contractista, aquest queda obligat a acceptar les 
decisions de l'Administració sobre el particular. 

Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent dels estudis d'amidaments del projecte. Acabada la mesura, per la 
direcció facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada 
unitat el preu unitari corresponent del pressupost o el contradictori que sigui procedent, 
tenint en compte el que preveuen els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, 
materials emmagatzemats, partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat 
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en obra.  

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per 
formar el pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 
obtenint així la relació valorada mensual1, que donarà lloc a la certificació mensual, la 
qual s'expedirà per l'Administració en els deu dies següents al mes que correspongui.  

A aquests efectes, de conformitat amb la disposició addicional 32.2 LCSP, el 
contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant de 
l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, com de 
l'òrgan de contractació i del destinatari. El contractista haurà d'incloure, en la factura 
les següents dades: 

 número d'expedient 

 òrgan de contractació 

 departament destinatari 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demora, ha d'abonar al contractista, 
a partir del compliment del dit termini de trenta dies els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  

Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre 
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

Sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 210 i en l'apartat 1 de l'article 
243, l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del 
servei. 

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins 
que hagin transcorregut trenta dies des de la data de la correcta presentació de la 
factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el 
corresponent abonament. 

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tenen el 
caràcter d'abonaments a compte i no suposaran cap manera aprovació i recepció de 
les obres que comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a 
compte de la liquidació del contracte. En aquests abonaments a compte s'ha 
d'observar el que disposa el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 198. 
 
Les partides assenyalades en el pressupost a preu fet, s'abonaran conforme s'indica 
en el plec de prescripcions tècniques particulars. En el seu defecte, s'estarà al que 
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disposa l'article 154 del RGLCAP.  

 

Clàusula 35 Obligacions essencials 

Als efectes de l'article 211, lletra f) apartat primer de la LCSP, tenen la condició 
d'obligacions essencials: 

 Els compromisos de mitjans adscrits al contracte. 

 L'observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a 
criteri d'adjudicació. 

 

Clàusula 36  Condicions d'execució generals 

El contractista queda vinculat a l’oferta que hagi presentat, en tots els seus termes, i 
haurà d’executar el contracte amb estricta subjecció al projecte tècnic aprovat, al plec 
de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, a la seva 
oferta i a les instruccions que, en l’àmbit de les seves competències, dictin l’òrgan de 
contractació, la persona responsable del contracte i la direcció facultativa de les obres. 

Les millores, compromisos i condicions ofertes per l’empresa adjudicatària tindran 
caràcter contractual i seran exigibles en els termes en què hagin estat acceptades per 
l’òrgan de contractació, sempre que siguin conformes amb els plecs, amb el projecte 
aprovat i amb la normativa aplicable. 

El contractista haurà d’aportar, al seu càrrec, tots els mitjans personals, materials, 
tècnics, auxiliars i organitzatius necessaris per a la correcta execució del contracte, 
així com assumir les despeses que se’n derivin, incloses les de transport, càrrega i 
descàrrega, eines, maquinària, equips de protecció, instal·lacions auxiliars, 
senyalització, neteja, gestió de residus i qualsevol altra actuació necessària per a 
l’execució completa de les obres. 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs executats, de 
l’adequació dels materials emprats, de la correcta coordinació dels oficis, industrials i 
subcontractistes que intervinguin en l’obra, i del compliment dels terminis totals i 
parcials que resultin aplicables. 

L’execució del contracte s’haurà de dur a terme de manera que es minimitzin les 
afectacions a terceres persones, als béns públics o privats, als serveis existents, a la 
mobilitat, a l’entorn i als espais no inclosos directament en l’àmbit de l’obra, adoptant 
les mesures necessàries de protecció, seguretat, neteja, ordre i senyalització. 

El contractista haurà de conservar en bon estat l’àmbit de l’obra i els espais afectats 
per la seva execució, i haurà de reparar, reposar o restituir, al seu càrrec, els elements, 
serveis, instal·lacions o béns que resultin afectats per causa imputable a l’execució 
dels treballs. 

El contractista haurà de complir, durant tota l’execució del contracte, la normativa 
aplicable en matèria laboral, de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en les obres de construcció, subcontractació, accessibilitat, residus, 
seguretat industrial, medi ambient, protecció del patrimoni, ocupació de la via pública i 
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qualsevol altra que resulti aplicable per raó de l’objecte, l’emplaçament o les 
característiques de les obres. 

El contractista haurà de disposar, abans de l’inici dels treballs i durant tota l’execució 
del contracte, de les autoritzacions, habilitacions, comunicacions, registres, 
certificacions i assegurances que siguin exigibles per raó de les prestacions que 
executi, sens perjudici de les llicències, autoritzacions o tràmits que corresponguin a 
l’Administració contractant. 

El contractista haurà de facilitar a l’Ajuntament, a la persona responsable del contracte 
i a la direcció facultativa tota la documentació que li sigui requerida per comprovar el 
compliment de les obligacions contractuals i legals, especialment en matèria de 
solvència, habilitacions professionals, adscripció de mitjans, subcontractació, 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, gestió de residus i correcta execució de 
les obres. 

L’incompliment de les condicions d’execució generals podrà donar lloc a la imposició 
de penalitats, a la resolució del contracte o a les altres conseqüències previstes en 
aquest plec i en la LCSP, d’acord amb la naturalesa i gravetat de l’incompliment. 

 

Clàusula 37 Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista 

Seran a càrrec del contractista totes les despeses necessàries per a la correcta 
execució del contracte que no corresponguin expressament a l’Administració 
contractant d’acord amb aquest plec, el projecte aprovat o la normativa aplicable. 

En particular, seran a càrrec del contractista les despeses generals, financeres, 
d’assegurances, transport i desplaçaments, materials, instal·lacions auxiliars, 
maquinària, mitjans personals, comprovacions, assajos, controls, gestió de residus, 
seguretat i salut, senyalització, neteja, vigilància, retirada d’elements auxiliars i 
qualsevol altra despesa necessària per al compliment íntegre del contracte. 

També seran a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del 
contracte, en cas que aquest s’elevi a escriptura pública a petició seva, així com les 
llicències, autoritzacions, permisos, comunicacions, registres o habilitacions que siguin 
exigibles per raó de les prestacions que hagi d’executar, llevat d’aquells que 
corresponguin legalment a l’Administració contractant. 

Les empreses licitadores hauran d’entendre inclosos en les seves ofertes, a tots els 
efectes, tots els tributs, taxes, cànons, gravàmens o despeses de qualsevol naturalesa 
que puguin derivar-se de l’execució del contracte, excepte l’Impost sobre el Valor 
Afegit, que haurà de figurar com a partida independent en l’oferta econòmica. 

El preu del contracte no podrà ser objecte d’increment per raó de despeses, tributs, 
càrregues o obligacions que el contractista hagi d’assumir d’acord amb aquest plec, 
amb el projecte, amb la seva oferta o amb la normativa aplicable, sens perjudici dels 
supòsits de modificació contractual, revisió de preus o altres mecanismes legalment 
previstos quan resultin procedents. 
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Clàusula 38  Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
Seguretat Social. Així mateix, està obligat al compliment del Real Decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre sobre prevenció de riscos laborals i la seva normativa de 
desenvolupament, així com totes les normes que es promulguin durant l'execució del 
contracte.  

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte totes les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si 
bé en tot cas, l'adjudicatari està obligat a complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, d'acord amb el previst en l'art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l'art. 3.5 de la llei 19/2014, 
de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 
Catalunya, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, 
previ requeriment, tota la informació necessària pel compliment de les obligacions 
previstes en les citades normes així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 
municipal. 

No existirà cap vinculació laboral entre el personal destinat a l'execució de contracte i 
l'Ajuntament. Aquell queda expressament sotmès al poder de direccional i 
d'organització de l'adjudicatari en tot àmbit. Essent, per tant, aquesta l'única 
responsable i obligada al compliment de les disposicions legals que resultin aplicables 
al cas, això amb independència de les facultats de control i inspecció que legal i/o 
contractual corresponguin a l'Ajuntament. 

A l'extinció del contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació de les 
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de 
l'Ajuntament. 

El contractista està obligat a realitzar la corresponent avaluació dels riscos laborals i a 
més, està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, 
conforme l'article 22.bis del Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el 
Reglament de Serveis de Prevenció.  

Quan sigui procedent es realitzarà la coordinació d'activitats empresarials que 
correspongui, conforme el Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa 
l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

A més a més s'haurà de lliurar al responsable del contracte tota la documentació 
requerida en matèria de coordinació d'activitats empresarials.  

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

ZC
PP

G
ZK

Z5
46

9K
4F

3Y
PN

7M
EF

4 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ar
et

sd
el

va
lle

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

8 
de

 6
6 



  
 
Contractació 
 

 

 39 de 66 
 
 

Clàusula 39 Deure de confidencialitat 

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement 
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions 
de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu 
personal hauran de complir, en tot cas, les prescripcions del Reglament General de 
Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa la 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels  
drets digitals.  

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada 
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.  

El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades amb mires a garantir que, per defecte, només sigui objecte de tractament 
les dades personals que siguin necessàries per cada una de les finalitats específiques 
del tractament. Aquesta obligació s’aplicarà a la quantitat de dades personals 
recollides, a l’extensió del seu tractament, al seu termini de conservació i a la seva 
accessibilitat. Aquestes mesures garantiran en particular que, per defecte, les dades 
personals no siguin accessibles, sense la intervenció de la persona, a un número 
indeterminat de persones físiques. 

 

Clàusula 40 Altres obligacions  

A més de les obligacions establertes en la LCSP, en la normativa aplicable, en aquest 
plec, en el projecte aprovat i en el plec de prescripcions tècniques, el contractista 
estarà obligat a: 

a) Executar les obres de reforma dels vestuaris del Pavelló Joaquim Rodríguez 
Oliver amb estricta subjecció al projecte tècnic aprovat, incloent-hi les actuacions 
relatives a la nova distribució interior dels vestuaris, lavabos i dutxes, l’eliminació 
de l’escala interior, l’ampliació de la zona de vestuaris en planta baixa, la creació 
d’un nou bany en planta pis per a ús del públic i la construcció de l’escala 
exterior d’accés a les grades. 

b) Executar, d’acord amb el projecte aprovat i les instruccions de la direcció 
facultativa, les actuacions corresponents a enderrocs, desmuntatge 
d’instal·lacions existents, implantació d’obra, protecció d’elements existents, obra 
civil, formació de nous envans, paviments, revestiments, falsos sostres, fusteria 
interior, instal·lacions de fontaneria, aigua freda i calenta sanitària, sanejament, 
electricitat, il·luminació, ventilació, climatització, protecció contra incendis, 
senyalització i qualsevol altra actuació inclosa en la documentació tècnica 
contractual. 

c) Organitzar l’execució de les obres de manera que es garanteixi la correcta 
separació, seguretat i funcionalitat dels espais afectats, tenint en compte que 
l’actuació incideix en un equipament esportiu municipal i en zones vinculades a 
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la circulació d’esportistes, públic i personal usuari del pavelló. 

d) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar les afectacions al 
funcionament ordinari del pavelló i als espais no inclosos directament en l’àmbit 
de l’obra, especialment pel que fa a accessos, circulacions, seguretat de les 
persones usuàries, neteja, pols, sorolls, retirada de runa, protecció d’elements 
existents i manteniment de les condicions de seguretat. 

e) Garantir que els paviments, revestiments, sanitaris, aixetes, dutxes, 
lluminàries, elements de ventilació, equips, fusteries, senyalització i la resta de 
materials i instal·lacions que s’executin o col·loquin siguin adequats per a l’ús 
propi de vestuaris i zones humides, i compleixin les prescripcions del projecte, la 
normativa aplicable i les instruccions de la direcció facultativa. 

f) Executar les instal·lacions afectades d’acord amb la normativa vigent i realitzar, 
quan sigui procedent, les actuacions necessàries per a la seva actualització, 
legalització, posada en servei, comprovació, verificació, certificació o inscripció 
davant dels organismes o registres competents. 

g) Disposar del personal, habilitacions, registres, certificacions i mitjans tècnics 
necessaris per executar les instal·lacions de fontaneria, sanejament, electricitat, 
ventilació, climatització i protecció contra incendis incloses en el contracte, 
directament o mitjançant subcontractació admissible d’acord amb aquest plec i la 
normativa aplicable. 

h) Comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació del 
personal adscrit al contracte quan aquest personal hagi estat exigit com a 
solvència, adscripció de mitjans, criteri d’adjudicació o compromís contractual de 
l’oferta, i acreditar que el personal substitut compleix els requisits exigits en 
aquest plec i en la resta de documentació contractual. 

i) Mantenir durant tota l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
necessaris per garantir la bona marxa de l’obra i el compliment del termini 
contractual, sense que les absències, baixes, vacances, permisos o altres 
incidències ordinàries del seu personal puguin justificar, per si soles, la 
paralització, interrupció o retard injustificat dels treballs. 

j) Respectar les directrius, instruccions i indicacions que, en l’àmbit de les seves 
competències, li siguin comunicades per l’Ajuntament, per la persona 
responsable del contracte, per la direcció facultativa i, si escau, pel coordinador o 
coordinadora de seguretat i salut, i dur a terme l’execució del contracte amb la 
deguda diligència, professionalitat i qualitat tècnica. 

k) Complir les obligacions que li corresponguin en matèria de prevenció de riscos 
laborals, coordinació d’activitats empresarials, seguretat i salut en les obres de 
construcció, comunicació d’obertura del centre de treball, pla de seguretat i salut, 
subcontractació, gestió de residus, seguretat industrial i qualsevol altra exigència 
legal aplicable per raó de les obres. 

l) Gestionar correctament els residus generats durant l’execució de les obres, 
incloent-hi la seva classificació, separació, càrrega, transport i lliurament a gestor 
autoritzat, i aportar la documentació justificativa corresponent quan sigui 
requerida per l’Ajuntament, la persona responsable del contracte o la direcció 
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facultativa. 

m) Mantenir l’ordre, neteja, senyalització i protecció adequats en l’àmbit de les 
obres i en els espais afectats per la seva execució, i retirar, al seu càrrec, els 
elements auxiliars, runes, residus i materials sobrants a mesura que l’execució 
de l’obra ho requereixi i, en tot cas, abans de la recepció. 

n) Comunicar immediatament a l’Ajuntament qualsevol incidència que pugui 
afectar l’execució del contracte, el compliment dels terminis, la seguretat de les 
persones, la integritat dels béns públics o privats, la continuïtat dels usos del 
pavelló o el correcte desenvolupament de les obres. 

o) No introduir modificacions en l’execució de les obres, en la distribució 
projectada, en les instal·lacions, en els materials o en les solucions tècniques 
previstes sense l’autorització prèvia que correspongui, d’acord amb el règim de 
modificació contractual previst en la LCSP, en aquest plec i en el projecte 
aprovat. 

p) Facilitar a l’Ajuntament, a la persona responsable del contracte i a la direcció 
facultativa tota la documentació que li sigui requerida per verificar el correcte 
compliment del contracte, inclosa la documentació acreditativa de l’adscripció de 
mitjans, habilitacions, assegurances, subcontractació, prevenció de riscos 
laborals, seguretat i salut, gestió de residus, certificacions d’instal·lacions, 
proves, assajos, garanties, manuals i documentació final d’obra. 

q) Presentar, quan li sigui requerit per l’Ajuntament i en la mesura necessària per 
verificar el compliment de les obligacions laborals, salarials, socials o 
convencionals aplicables, la documentació acreditativa del pagament de salaris i 
cotitzacions del personal adscrit a l’execució del contracte, amb respecte a la 
normativa de protecció de dades personals. 

r) Lliurar en català la documentació que s’hagi de presentar a l’Ajuntament en 
execució del contracte, sens perjudici de la documentació tècnica, certificacions, 
manuals, homologacions o documents emesos per tercers que, per la seva 
naturalesa, origen o normativa aplicable, hagin de presentar-se en una altra 
llengua. 

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la imposició de penalitats, a 
la resolució del contracte o a la resta de conseqüències previstes en aquest plec i en la 
normativa de contractació pública, d’acord amb la naturalesa i gravetat de 
l’incompliment. 

 

Clàusula 41 Assegurança 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’execució del contracte, per un 
import mínim de 500.000,00 euros, atorgada per una entitat asseguradora degudament 
autoritzada. 

Aquesta assegurança haurà de cobrir, com a mínim, la responsabilitat pels danys 
materials i personals que es puguin ocasionar a terceres persones com a 
conseqüència de l’execució de les obres de reforma dels vestuaris del Pavelló 
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Joaquim Rodríguez Oliver. 

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar la contractació i vigència de la pòlissa 
mitjançant l’aportació de la pòlissa subscrita i del rebut acreditatiu del pagament de la 
prima corresponent, amb caràcter previ o simultani a la formalització del contracte, i 
sempre que li sigui requerit per l’Ajuntament durant l’execució del contracte. 

L’assegurança haurà de mantenir-se vigent durant tot el període d’execució del 
contracte, sense perjudici de les cobertures que, si escau, hagin de mantenir-se durant 
el termini de garantia o durant el període en què puguin derivar-se responsabilitats 
imputables al contractista. 

La manca d’acreditació de la pòlissa o de la seva vigència en els termes exigits en 
aquesta clàusula podrà donar lloc a les conseqüències previstes en aquest plec i en la 
LCSP. 

 

CAPÍTOL III DE LA RESPONSABILITAT 

Clàusula  42  Compliment de terminis i demora en les prestacions  

1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per la 
realització del mateix, així com dels terminis parcials fixats per a la seva realització. 

Si les obres pateixin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no sigui 
imputable al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia 
el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini 
que serà, si més no, igual al temps perdut, llevat que el contractista demanés un altre 
menor, d'acord amb el que estableix l'article 195.2 de la LCSP, regulant-se els requisits 
i tràmits d'acord amb l'article 100 del RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un 
informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.  

De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà 
concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que, si 
s'escau procedents, resultant aplicable el que preveuen els article 192 i següents de la 
LCSP.  

2. La mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l'Administració. 

3. Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per a la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb la 
previsió de l'art. 193.3 LCSP. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del 
preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 
acordar-ne la continuïtat amb imposició de penalitzacions. 

 

4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment  del contracte per 
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manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos. 

5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment dels terminis parcials, l'Administració podrà optar per la 
resolució de contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l'art. 193 
LCSP. 

6. En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l'execució en què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís 
els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys 
i perjudicis.  

 

Clàusula 43 Responsabilitat en l'execució del contracte 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats establertes amb caràcter general en 
la LCSP i, especialment, a les derivades del compliment de les obligacions aplicables 
en matèria social, laboral, ambiental, de subcontractació, prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en les obres de construcció, gestió de residus i seguretat industrial. 

El contractista és responsable de l’execució correcta de les obres, de la qualitat tècnica 
dels treballs executats, de l’adequació dels materials emprats, del compliment del 
projecte aprovat, del plec de clàusules administratives particulars, del plec de 
prescripcions tècniques, de la seva oferta i de les instruccions de l’Ajuntament, de la 
persona responsable del contracte, de la direcció facultativa i, si escau, del 
coordinador o coordinadora de seguretat i salut. 

Les penalitats que es puguin imposar tindran caràcter contractual, seran proporcionals 
a la gravetat de l’incompliment i s’aplicaran sens perjudici de l’obligació del contractista 
d’indemnitzar els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’Ajuntament o a 
terceres persones, quan les penalitats no siguin suficients per cobrir-los. 

43.1. Incompliments contractuals 

A més dels incompliments previstos amb caràcter general en la LCSP i en la resta de 
clàusules d’aquest plec, es tipifiquen els incompliments següents: 

a) Incompliments molt greus: 

— L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

— L’incompliment greu o reiterat del projecte aprovat, del plec de prescripcions 
tècniques o de les instruccions de la direcció facultativa que afecti substancialment la 
correcta execució de les obres. 

— L’execució d’unitats d’obra, instal·lacions, materials, equips o solucions tècniques 
diferents de les previstes en el projecte aprovat o autoritzades per la direcció 
facultativa, quan comprometi la funcionalitat, seguretat, qualitat, durabilitat o 
legalització de l’obra. 

— L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat i salut, senyalització, protecció 
de terceres persones, protecció dels espais afectats o manteniment de les condicions 
de seguretat de l’equipament, quan comporti risc greu per a les persones o els béns. 

— L’incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals o 
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coordinació d’activitats empresarials quan pugui generar un risc greu o imminent per a 
la seguretat o salut de les persones treballadores, usuàries del pavelló o terceres 
persones. 

— L’incompliment greu de les obligacions en matèria de gestió de residus, seguretat 
industrial, protecció contra incendis, legalització o posada en servei de les 
instal·lacions afectades per l’obra. 

— La paralització, interrupció o abandonament injustificat de les obres. 

— El retard injustificat en la presentació del Pla de Seguretat i Salut, o la seva 
presentació amb deficiències substancials, quan aquest retard impedeixi o retardi 
l’aprovació del Pla i l’inici o continuïtat normal de les obres. 

— L’incompliment del termini total d’execució quan el retard sigui imputable al 
contractista i ocasioni una afectació greu al servei públic, a l’ús del pavelló o a la 
planificació municipal. 

— L’incompliment de les millores, compromisos o condicions ofertes per l’empresa 
adjudicatària que hagin estat tingudes en compte en la valoració de l’oferta i tinguin 
caràcter contractual. 

— La subcontractació de prestacions sense complir les obligacions de comunicació, 
acreditació o autorització que resultin exigibles, quan afecti prestacions essencials, 
comprometi la correcta execució del contracte o suposi un incompliment greu del règim 
de subcontractació. 

— La falsedat, inexactitud greu o ocultació de dades en la documentació presentada 
en execució del contracte. 

— La reiteració de dos o més incompliments greus. 

— Tots aquells incompliments que hagin estat qualificats com a molt greus en aquest 
plec. 

 

b) Incompliments greus: 

— L’incompliment del termini total d’execució o dels terminis parcials aprovats, quan el 
retard sigui imputable al contractista i no constitueixi incompliment molt greu. 

— La manca d’adscripció o disponibilitat dels mitjans personals, materials, tècnics o 
organitzatius exigits en aquest plec, en el projecte, en el plec de prescripcions 
tècniques o en l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

— L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i condicions d’execució 
establertes en aquest plec, en el projecte aprovat o en el plec de prescripcions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu. 

— L’incompliment de les instruccions escrites de l’Ajuntament, de la persona 
responsable del contracte, de la direcció facultativa o, si escau, del coordinador o 
coordinadora de seguretat i salut, quan no constitueixi incompliment molt greu. 

— La desobediència reiterada a les ordres escrites relatives a l’execució de les obres. 

— L’incompliment de les obligacions de comunicació prèvia relatives a la substitució o 
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modificació del personal adscrit al contracte quan aquest personal hagi estat exigit 
com a solvència, adscripció de mitjans, criteri d’adjudicació o compromís contractual. 

— L’incompliment de les obligacions de comunicació d’incidències que puguin afectar 
el termini, la seguretat, la continuïtat dels usos del pavelló, la integritat dels béns 
públics o privats o la correcta execució de les obres. 

— L’incompliment de les obligacions documentals en matèria de prevenció de riscos 
laborals, seguretat i salut, subcontractació, gestió de residus, habilitacions 
professionals, assegurances, certificacions o legalització d’instal·lacions, quan no 
constitueixi incompliment molt greu. 

— La manca de manteniment de l’ordre, neteja, senyalització o protecció adequats en 
l’àmbit de les obres o en els espais afectats, quan generi afectacions rellevants al 
funcionament del pavelló, a terceres persones o a béns públics o privats. 

— La reiteració de dos o més incompliments lleus. 

— Tots aquells incompliments que hagin estat qualificats com a greus en aquest plec. 

c) Incompliments lleus: 

— L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i condicions d’execució 
establertes en aquest plec, en el projecte aprovat o en el plec de prescripcions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment greu o molt greu. 

— L’incompliment de les obligacions formals o documentals exigides en matèria de 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, gestió de residus, subcontractació o 
execució ordinària del contracte, quan no estigui tipificat com a greu o molt greu. 

— El retard puntual i no reiterat en l’aportació de documentació requerida per 
l’Ajuntament, per la persona responsable del contracte o per la direcció facultativa. 

— La manca d’atenció a requeriments, indicacions o observacions de l’Ajuntament, de 
la persona responsable del contracte o de la direcció facultativa, quan no tingui entitat 
suficient per ser qualificada com a incompliment greu. 

— Les deficiències puntuals d’ordre, neteja, senyalització, protecció o retirada de 
materials, sempre que no generin risc rellevant ni afectació substancial a l’execució del 
contracte. 

— Tots aquells incompliments que hagin estat qualificats com a lleus en aquest plec. 

43.2. Penalitats contractuals  

Independentment del rescabalament pels danys i perjudicis que pugui correspondre, 
en cas d’incompliment contractual que no determini la resolució del contracte, 
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents, graduades en atenció a la gravetat 
de l’incompliment, el grau de perjudici causat, el risc generat, la reiteració, la 
intencionalitat, la incidència en el termini d’execució, l’afectació al servei públic o a l’ús 
del pavelló, i la conducta observada pel contractista per corregir l’incompliment: 

a) Per incompliments molt greus: penalitat de fins al 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs. 

b) Per incompliments greus: penalitat de fins al 6% del preu del contracte, IVA exclòs. 
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c) Per incompliments lleus: penalitat de fins al 3% del preu del contracte, IVA exclòs. 

Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i, d’acord amb 
l’article 192 de la LCSP, la quantia de cadascuna d’elles no podrà ser superior al 10% 
del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les penalitats imposades podrà superar 
el 50% del preu del contracte, IVA exclòs. 

La subcontractació de part de l’execució del contracte sense donar compliment a les 
obligacions legals o contractuals de comunicació, acreditació o autorització, quan 
aquesta sigui exigible, podrà donar lloc a la imposició d’una penalitat de fins al 50% de 
l’import del subcontracte, sens perjudici que pugui acordar-se la resolució del contracte 
quan l’incompliment afecti una obligació essencial o comporti una alteració substancial 
de les condicions d’execució. 

En els supòsits de demora en l’execució imputable al contractista, s’aplicarà el règim 
de penalitats previst en la LCSP i, si escau, el que s’estableixi específicament en 
aquest plec. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia de 
l’Administració. 

43.3. Procediment d’imposició de penalitats 

Per a la imposició de penalitats serà necessària la tramitació del corresponent 
expedient contradictori, en el qual es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils, sens perjudici que, per raó de la 
complexitat de l’expedient o de la naturalesa de l’incompliment, es pugui concedir un 
termini superior. 

L’expedient s’iniciarà d’ofici per l’òrgan de contractació, a proposta de la persona 
responsable del contracte, de la direcció facultativa, del coordinador o coordinadora de 
seguretat i salut, del servei gestor o de qualsevol altre òrgan municipal competent que 
tingui coneixement dels fets. 

La resolució d’imposició de penalitats correspondrà a l’òrgan de contractació, amb 
l’emissió prèvia dels informes tècnics o jurídics que siguin necessaris. 

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment d’imposició de penalitats serà 
de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

43.4. Cobrament de les penalitats i indemnització de danys i perjudicis 

L’import de les penalitats podrà fer-se efectiu mitjançant deducció en les certificacions 
d’obra, factures o documents comptables de reconeixement de l’obligació que s’hagin 
d’abonar al contractista, o mitjançant incautació total o parcial de la garantia definitiva, 
en els termes legalment previstos. 

La imposició de penalitats no exclou l’obligació del contractista d’indemnitzar els danys 
i perjudicis que l’incompliment hagi pogut ocasionar a l’Ajuntament o a terceres 
persones, en la part que no quedi coberta per la penalitat imposada. 

Quan les penalitats acumulades o la gravetat de l’incompliment ho justifiquin, 
l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte, d’acord amb les causes i el 
procediment establerts en la LCSP i en aquest plec. 

. 
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Clàusula 44 Resolució d'incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en 
l'execució del contracte, per diferències entre la interpretació del que s'ha convingut o 
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l'article 97 RGLCP. 

Llevat de que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereix, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

En cas de qualsevol contradicció o dubte entre aquest plec i el plec tècnic, preval el 
disposat en el present plec. 

 

Clàusula 45 Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis causats a 
tercers 

El règim d'indemnització de danys i perjudicis és el que estableix l'article 196 LCSP, 
conforme al qual el contractista, serà responsable de tots els danys i perjudicis directes 
i indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per l'Administració, aquesta serà 
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. 

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i 
perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les 
prestacions objecte del contracte, l'Administració procedirà a la imposició de les 
penalitats previstes en la clàusula 36. 

 

CAPÍTOL IV DE LA MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE CONTRACTE 

Clàusula 46  Modificació del contracte 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només el podrà modificar per raons 
d’interès públic, en els supòsits i amb els límits previstos en aquest plec i en la LCSP. 

D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveu expressament la possibilitat de 
modificar el contracte fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs, per un import màxim de 35.691,40 euros, IVA exclòs. En cap cas l’import total 
de les modificacions previstes podrà superar aquest límit. 

La modificació contractual prevista només podrà acordar-se quan concorri algun dels 
supòsits següents: 

a) Detecció de vicis ocults que es puguin posar de manifest durant l’execució de 
les obres, degut a la inviabilitat de realitzar les cales pertinents durant 
l’elaboració del projecte. 

b) Necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats inicialment 
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a nivell de seguretat. 

c) Necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats 
inicialment, com a conseqüència d’indicacions tècniques, noves normatives o per 
assegurar el bon funcionament de les instal·lacions. 

d) Necessitat d’instal·lar mitjans auxiliars no previstos per raons de seguretat. 

e) Detecció d’elements estructurals no previstos inicialment que puguin dificultar 
el pas de les instal·lacions. 

f) Canvis en materials o equips descrits en el projecte per impossibilitat de 
subministrament en termini, sempre que siguin acceptats per la direcció 
facultativa i per l’Ajuntament, i que compleixin condicions tècniques iguals o 
superiors a les previstes inicialment. 

g) Modificacions de les condicions de subministrament previstes en el projecte 
que afectin o modifiquin les instal·lacions incloses en l’àmbit del contracte. 

La modificació haurà de limitar-se estrictament a les prestacions necessàries per donar 
resposta a la causa que la justifiqui, sense alterar la naturalesa global del contracte ni 
incorporar prestacions alienes al seu objecte. 

Tal com estableix l’article 204.1.b) de la LCSP, la modificació prevista no podrà suposar 
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte i de la 
direcció facultativa, en què es justifiqui la concurrència del supòsit habilitant, la 
necessitat de la modificació, la seva adequació al projecte i a l’interès públic, la 
valoració econòmica corresponent i el respecte dels límits previstos en aquesta 
clàusula i en la LCSP. 

El procediment de modificació requerirà l’audiència prèvia al contractista i, si escau, al 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, així com la fiscalització prèvia 
quan sigui preceptiva i l’aprovació per l’òrgan de contractació. 

La modificació del contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu, d’acord 
amb el que estableix la LCSP, i publicar-se en els termes legalment previstos. 

Les modificacions no previstes en aquesta clàusula només podran acordar-se quan 
concorrin els supòsits i requisits establerts en l’article 205 de la LCSP. Aquestes 
modificacions seran obligatòries per al contractista en els termes previstos a l’article 
206 de la LCSP. 

No tindran la consideració de modificació contractual les actuacions que es limitin a 
interpretar el projecte, resoldre incidències ordinàries d’execució, concretar detalls 
tècnics no substancials o ajustar l’execució material a les instruccions de la direcció 
facultativa, sempre que no alterin l’objecte del contracte, no introdueixin noves 
prestacions, no modifiquin el preu i no afectin les condicions essencials de la licitació. 

 

Clàusula 47 Suspensió de les obres 

L'Administració, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució 
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del contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si es donés la 
circumstància assenyalada en l'article 198.5 LCSP. A efectes de la suspensió del 
contracte s'estarà al que disposa l'article 208 LCSP, així com en els preceptes 
concordants del RGLCAP. 

 

CAPÍTOL V  DE LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ 

Clàusula 48  Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió dels drets i obligacions derivats del 
contracte a favor d’un tercer. 

Aquesta prohibició s’estableix atenent a les característiques del contracte, a la 
naturalesa de les prestacions objecte d’execució, a la vinculació de l’adjudicació amb 
la solvència, els mitjans i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i a la 
necessitat de garantir la correcta execució de les obres en els termes previstos en el 
projecte, en aquest plec i en la resta de documentació contractual. 

En conseqüència, el contractista no podrà transmetre a cap altra persona física o 
jurídica la seva posició contractual, ni totalment ni parcialment, sens perjudici dels 
supòsits de successió del contractista que puguin resultar aplicables d’acord amb la 
LCSP. 

 

Clàusula 49 Subcontractació del contracte 

L’empresa contractista podrà subcontractar amb terceres persones la realització 
parcial de les prestacions objecte del contracte, d’acord amb el que estableixen els 
articles 215, 216 i 217 de la LCSP, aquest plec i la resta de normativa aplicable. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte, no s’identifiquen tasques crítiques 
que hagin de ser executades directament per l’empresa adjudicatària. En 
conseqüència, es permet la subcontractació parcial de les prestacions, sens perjudici 
que l’empresa contractista principal mantingui en tot moment la responsabilitat íntegra 
de l’execució del contracte davant l’Ajuntament. 

La subcontractació podrà referir-se, entre d’altres, a treballs o prestacions 
especialitzades vinculades a l’execució de les obres de reforma dels vestuaris del 
Pavelló Joaquim Rodríguez Oliver, com ara instal·lacions elèctriques, fontaneria, 
sanejament, ventilació, climatització, protecció contra incendis, treballs auxiliars, 
acabats, gestió de residus, proves, certificacions o altres actuacions incloses en el 
projecte aprovat, sempre que es compleixin els requisits legals i contractuals 
aplicables. 

L’empresa contractista haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan s’iniciï l’execució d’aquest, la part de 
la prestació que tingui previst subcontractar, amb indicació de la identitat, dades de 
contacte i representant legal de la subcontractista, l’import estimat del subcontracte, 
les prestacions que es pretenen subcontractar i l’acreditació de l’aptitud, habilitació 
professional i solvència o classificació que, si escau, resultin necessàries per executar-
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les. 

Qualsevol modificació de les dades comunicades relatives a la subcontractació, així 
com qualsevol nova subcontractació que es pretengui formalitzar durant l’execució del 
contracte, haurà de ser comunicada prèviament a l’Ajuntament en els mateixos termes. 

Les empreses subcontractistes hauran de disposar, quan sigui exigible per raó de les 
prestacions que executin, de les habilitacions, registres, autoritzacions, certificacions, 
assegurances i mitjans personals i materials necessaris, especialment en matèria de 
seguretat industrial, instal·lacions, prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en les 
obres de construcció, gestió de residus i subcontractació en el sector de la construcció. 

La subcontractació no eximeix l’empresa contractista principal de la seva 
responsabilitat davant l’Ajuntament. Les persones subcontractistes quedaran obligades 
únicament davant l’empresa contractista principal, que assumirà la total responsabilitat 
de l’execució del contracte d’acord amb els plecs, el projecte aprovat, la seva oferta i la 
normativa aplicable. 

L’empresa contractista haurà de complir les obligacions establertes a la normativa 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i, si escau, aportar la 
documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades i la 
resta de documentació exigible en matèria preventiva i laboral. 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les subcontractistes i 
subministradores el preu pactat en els terminis i condicions establerts a l’article 216 de 
la LCSP. Aquests terminis no podran ser més desfavorables que els previstos en la 
normativa sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

L’Ajuntament podrà verificar el compliment de les obligacions de pagament a 
subcontractistes i subministradores en els termes previstos a l’article 217 de la LCSP. 
A aquest efecte, la persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució 
del contracte la documentació acreditativa del compliment dels pagaments 
corresponents. 

Finalitzat el termini d’execució i abans de la liquidació del contracte, l’empresa 
contractista haurà de presentar, si és requerida a aquest efecte, documentació 
justificativa del compliment efectiu dels terminis de pagament a subcontractistes i 
subministradores. 

L’incompliment de les obligacions relatives a la subcontractació, comunicació, 
acreditació o pagament a subcontractistes i subministradores podrà donar lloc a la 
imposició de penalitats, en els termes previstos en aquest plec i en l’article 215.3 de la 
LCSP, i, si escau, a la resolució del contracte quan concorri causa legal o contractual 
suficient. 
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TÍTOL IV DE L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

CAPÍTOL I  DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE 

Clàusula 50  Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, 
les que resultin aplicables d’acord amb la resta de normativa de contractació pública i 
les establertes expressament en aquest plec. 

De conformitat amb l’article 211.2 de la LCSP, en els casos en què concorrin diverses 
causes de resolució del contracte amb diferents efectes pel que fa a les 
conseqüències econòmiques de l’extinció, s’haurà d’atendre a la causa que hagi 
aparegut amb prioritat en el temps. 

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 212 de la LCSP, mitjançant el procediment tramitat en la forma 
legalment establerta i amb audiència del contractista. 

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà 
exigible la indemnització dels danys i perjudicis causats a l’Administració que 
excedeixin, si escau, de l’import de la garantia confiscada. 

A més, constitueixen causes específiques de resolució del contracte: 

a) La demora injustificada en l’inici de les obres, quan sigui imputable al 
contractista i impedeixi o comprometi greument el compliment del termini 
contractual. 

b) L’incompliment greu o reiterat de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials i 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

c) L’incompliment greu o reiterat de les instruccions, comunicacions o 
requeriments municipals vinculats a l’execució de les obres, quan afecti la 
correcta execució del contracte, la seguretat de les persones, la continuïtat dels 
usos del pavelló o la protecció dels béns públics o privats. 

d) L’incompliment greu o reiterat de les condicions ambientals establertes en 
aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, en el projecte aprovat o en la 
normativa aplicable, especialment en matèria de gestió de residus, neteja, 
protecció de l’entorn i minimització de les afectacions derivades de l’obra. 

e) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes en 
aquest plec, incloses les condicions especials d’execució a les quals s’hagi 
atribuït expressament aquest caràcter, quan aquest incompliment sigui imputable 
al contractista i concorri dol, culpa o negligència. 

f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos 
fiscals, en els termes que resultin aplicables d’acord amb les disposicions 
municipals vigents. 

g) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució 
establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual 
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essencial, quan la seva reiteració o gravetat justifiqui la resolució del contracte. 

h) L’incompliment del deure de reserva respecte de les dades, antecedents o 
informacions que no siguin públics o notoris i dels quals el contractista hagi tingut 
coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, quan aquest incompliment 
tingui caràcter greu. 

i) La manca d’aportació del programa de treball en el termini establert en aquest 
plec, quan sigui exigible i el retard sigui imputable al contractista. 

j) La manca d’aportació del Pla de Seguretat i Salut en el termini establert, o la 
seva presentació amb deficiències substancials que impedeixin la seva 
aprovació i retardin injustificadament l’inici o la continuïtat de les obres. 

k) La demora injustificada en la comprovació del replanteig imputable al 
contractista, amb les conseqüències previstes a la LCSP. 

l) La paralització, interrupció o abandonament injustificat de les obres per causa 
imputable al contractista. 

m) L’incompliment greu o reiterat del projecte aprovat, del plec de prescripcions 
tècniques o de les instruccions de la direcció facultativa, quan comprometi la 
correcta execució, funcionalitat, seguretat, qualitat, legalització o posada en 
servei de les obres i instal·lacions objecte del contracte. 

n) L’incompliment de les obligacions relatives a l’adscripció de mitjans personals 
o materials quan aquests hagin estat configurats com a obligació essencial, 
criteri d’adjudicació o compromís contractual determinant de l’adjudicació. 

o) La subcontractació de prestacions infringint les condicions establertes en 
aquest plec i en la LCSP, quan afecti prestacions essencials, comprometi la 
correcta execució del contracte o constitueixi un incompliment greu del règim de 
subcontractació. 

p) La manca de manteniment de la pòlissa d’assegurança exigida en aquest plec 
durant l’execució del contracte, quan el contractista no esmeni aquesta 
circumstància dins del termini que li sigui requerit. 

q) Totes aquelles altres causes de resolució que s’hagin establert expressament 
en aquest plec o que resultin de la LCSP i de la normativa aplicable. 

L’aplicació de les causes de resolució s’entén sens perjudici de la imposició de les 
penalitats que, si escau, corresponguin, de la confiscació de la garantia definitiva en 
els supòsits legalment previstos i de l’exigència al contractista dels danys i perjudicis 
causats a l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL II  DE LA TERMINACIÓ DE L'OBRA 

Clàusula 51 Avís d'acabament de l'execució de l'obra. 

El contractista, amb l'antelació d'una setmana ha de comunicar per escrit a la direcció 
de l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a efectes que es 
pugui realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per a la tramitació d'aquesta 
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comunicació, la designació de representant per a la recepció i la comunicació, a la 
Intervenció, es regularan pel que estableix l'article 163 del RGLCAP. 

 

Clàusula 52 Recepció de l'obra.  

El contracte s'entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord 
amb els termes del mateix, i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte. 

Dins el mes següent a la finalització de l'obra, es procedirà, mitjançant acte formal, a la 
recepció de la mateixa.  

Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència 
al mateix en l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material 
de la inversió.  

Si les obres es troben en bon estat i d'acord a les prescripcions previstes, el funcionari 
tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per 
rebudes, aixecant-se la corresponent acta per quadruplicat, que haurà de ser signada 
pels concurrents a la recepció, lliurant un exemplar al funcionari tècnic que representi a 
l'Administració, un altre a la direcció facultativa, el tercer al representant de la 
Intervenció General i el quart al contractista, començant llavors el termini de garantia. 
En l'acta de recepció la direcció facultativa fixarà la data per a l'inici del mesurament 
general, quedant notificat el contractista per a aquest acte. El contractista té obligació 
d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes que li siguin imputables no compleix 
aquesta obligació, el representant de l'Administració li remetrà un exemplar de l'acta 
perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, 
sobre les que resoldrà l'òrgan de contractació. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la 
direcció facultativa de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises fixant un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest 
termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte, per causes imputables al contractista.  

 

Clàusula 53 Amidament general i certificació final. 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu amidament general, amb 
assistència del contractista. La direcció facultativa formularà, en el termini d’un mes 
des de la recepció, l’amidament de les obres realment executades d’acord amb el 
projecte aprovat. 

Dins del termini de tres mesos, comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació 
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que, si escau, serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a 
l’article 198.4 de la LCSP. 
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Clàusula 54. Documentació generada en execució del contracte i deure de 
reserva 

La documentació tècnica, administrativa, certificacions, plànols finals, manuals, fitxes 
tècniques, garanties, certificats d’instal·lacions, justificants de gestió de residus, 
documents de legalització, resultats de proves o assajos i qualsevol altra 
documentació que el contractista hagi d’elaborar, obtenir o aportar en execució del 
contracte haurà de ser lliurada a l’Ajuntament de Parets del Vallès en els termes 
previstos en aquest plec, en el projecte aprovat, en el plec de prescripcions tècniques i 
en les instruccions de la direcció facultativa. 

Aquesta documentació quedarà incorporada a l’expedient del contracte i podrà ser 
utilitzada per l’Ajuntament per a la gestió, conservació, manteniment, comprovació, 
recepció, liquidació, legalització o qualsevol altra actuació vinculada a les obres 
executades i a l’equipament afectat. 

El contractista no podrà utilitzar, reproduir, difondre o comunicar a terceres persones 
documentació, dades, imatges, plànols, antecedents o informació no pública a la qual 
hagi tingut accés amb motiu de l’execució del contracte, llevat que disposi 
d’autorització expressa de l’Ajuntament o que aquesta comunicació sigui necessària 
per al compliment del contracte o d’una obligació legal. 

El deure de reserva es mantindrà vigent un cop finalitzat el contracte, sens perjudici de 
les obligacions de transparència, accés a la informació pública, arxiu i protecció de 
dades que siguin aplicables a l’Ajuntament. 

CAPÍTOL III TERMINI DE GARANTIA 

Clàusula 55 Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà d'un 
any.  

Si el licitador ofereix un termini addicional de garantia, aquest s'afegirà al termini legal 
de l'any. Tenint als efectes d'aquesta licitació la consideració de “termini de garantia” 
l'any legal més el temps addicional ofert.  

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP.  

 

Clàusula 56 Responsabilitat per vicis ocults 

Si l'obra s'arruïnés o patís deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a 
causa d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
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danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar de la recepció. 

Així mateix, el contractista respondrà durant el  dit termini dels danys materials causats 
en l'obra per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 
data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'apartat anterior per danys 
materials dimanats dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a 
comptar des que es produeixin o es manifesten els dits danys, sense perjudici de les 
accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

 

CAPÍTOL IV PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS 

Clàusula 57 Prerrogatives de l'Administració 

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogatives d'interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arrel de 
l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix i acordar-ne la seva resolució 
amb els límits i amb subjecció als requisits prevists en la LCSP. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes 
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el previst en l'article 191 LCSP. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius. 

 

Clàusula 58 Recursos 

Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes 
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció d'aquesta notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
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contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació 
tàcita. 

 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

 

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica. 
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Annex I. Declaració responsable 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

El Sr./Sra. ..................................................................................................................... 
amb NIF núm. ............................................ en nom propi / en representació de 
l'empresa ....................................................................................................................., 
en qualitat de ..................................................................., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ............................................................................................., 
en data ................................. i amb número de protocol ................... /o document 
............................., CIF núm ........................................, domiciliada a 
................................................................ carrer ........................................................... 
núm. .........................................., opta a la contractació relativa al Contracte d'obres per 
a l'execució de la reforma dels vestuaris del Pavelló Joaquim Rodriguez Oliver, i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua per 
representació); que reuneixi totes i cadascuna de les condicions d'aptitud de contractar 
previstes en els articles 65 i següents de la LCSP. 

 

- Que reuneix les condicions mínimes de solvència econòmica, financera, professional 
i tècnica que són requerides per a dur a terme la prestació objecte de contracte. I per 
tant, 

 Es troba inscrit i té les dades actualitzades en el Registre Electrònic d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). Número d'inscripció: 

 

 Es troba inscrit i té les dades actualitzades en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE). Número d'inscripció: 

 

 Que va sol·licitar la inscripció al RELI en data: 

 

 Que va sol·licitar la inscripció al ROLECE en data: 
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- Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració 
previstes al articles 71 LCSP. 

- Que, en el cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s'adscriguin a la realització de dites activitats no 
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries (Estat. 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Parets del Vallès) i amb la Seguretat Social. 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-
se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- Que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 

  SI  NO  NO obligat per normativa 

 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

  SI  NO  NO obligat per normativa 

 

Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* 
Correu electrònic 

professional* 

Mòbil 

professional 

    

    

   * Dades obligatòries. 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la 
dita circumstància, per escrit, al Ajuntament de Parets del Vallès. 
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- Que no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals. 

- Que autoritza a l'Ajuntament de Parets del Vallès perquè pugui obtenir directament, 
davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

  SI  NO 

 

- Que disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi com a 
mínim un import de «RC» euros. 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable. 
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Annex II. Model presentació UTE 

 

MODEL PRESENTACIÓ UTE 

 

De conformitat amb l’article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, les empreses que signen aquest document declaren la seva voluntat de 
concórrer integrats en una UTE al Contracte d'obres per a l'execució de la reforma dels 
vestuaris del Pavelló Joaquim Rodriguez Oliver 

 

A tal efecte, designen representant de la UTE a: 

 

 Nom i cognoms 

 Telèfon 

 Correu electrònic 

 Domicili  

 

Que les dades i participació de cadascuna d’elles és: 

 

Denominació empresa 1:  

 

 NIF 

 % Participació en la UTE  

 Representant 

 Domicili 

 

Denominació empresa 2:  

 

 NIF 

 % Participació en la UTE  

 Representant 

 Domicili 
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Denominació empresa 3:  

 

 NIF 

 % Participació en la UTE  

 Representant 

 Domicili 

 

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte de subministrament 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en UTE. 

 

 

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE (lloc i data) 
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Annex III. Guió del contingut del sobre 1b 

 

SOBRE CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

 

Aquest sobre ha de contenir la documentació necessària per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, d’acord amb el que estableix 
la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars. 

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica de 
desenvolupament de l’obra, que haurà de seguir l’estructura següent: 

1. Desenvolupament de les obres i anàlisi de dificultats constructives 

En aquest apartat, l’empresa licitadora haurà d’exposar la previsió de 
desenvolupament de les diferents parts de les obres previstes al projecte, incloent-hi 
l’anàlisi de les possibles dificultats constructives i problemàtiques en l’execució de les 
obres. 

2. Planificació de l’obra, equips i solapament d’industrials 

En aquest apartat, l’empresa licitadora haurà d’exposar la planificació de l’obra, amb 
indicació dels equips d’obra a disposar i justificació dels solapaments dels diferents 
industrials per garantir el compliment dels terminis o, si escau, l’escurçament del 
termini d’execució. 

3. Subministrament de materials a l’obra 

En aquest apartat, l’empresa licitadora haurà d’exposar la previsió relativa al 
subministrament de materials a l’obra, amb indicació del temps d’entrega dels 
materials necessaris un cop adjudicat el contracte. 

Prohibició d’incloure informació del sobre C 

La memòria tècnica no podrà incloure informació relativa als criteris avaluables de 
forma automàtica. 

La inclusió en la memòria tècnica d’informació que permeti conèixer anticipadament el 
contingut de l’oferta corresponent als criteris automàtics podrà comportar l’exclusió de 
la licitació, quan vulneri el secret de les proposicions o comprometi la valoració 
separada dels criteris d’adjudicació. 

Forma de presentació 
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La memòria tècnica haurà de presentar-se de manera ordenada i estructurada seguint 
els apartats d’aquest annex. 

La documentació haurà de permetre identificar de manera expressa quina part de la 
proposta correspon a cadascun dels apartats indicats. 
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Annex IV. Model oferta criteris automàtics. 

 

 

MODEL D'OFERTA 

 

El Sr./Sra. .................................................................................................................. 
amb NIF núm. ...................................................... en nom propi/ en representació de 
l'empresa ......................................................................................................................, 
en qualitat de ........................................................................, i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ................................................................................, 
en data .................................................. i amb número de protocol ................... /o 
document............................., CIF núm........................................... , domiciliada a 
............................................................... carrer ............................................................. 

................................... núm.............., assabentat de l'anunci publicat en el perfil del 
contractant i de les condicions, requisits o obligacions que s'exigeixen per a 
l'adjudicació del  Contracte d'obres per a l'execució de la reforma dels vestuaris del 
Pavelló Joaquim Rodríguez Oliver es compromet a prendre al seu càrrec l'execució de 
les mateixes, amb estricte subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions: 

 

B.1 Proposta econòmica. 

Per la quantitat de: ............................ euros, IVA exclòs, (la quantitat es posarà amb 
xifres i lletres i amb un màxim de 2 decimals, en el cas que es demani baixa global 
serà un percentatge amb tres decimals). 

Import Base:  

Import IVA:  

Import Total:  

 

L’import base, IVA exclòs, s’haurà d’indicar en xifres i lletres, amb un màxim de dos 
decimals: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................... euros, IVA exclòs. 
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B.2. Certificat ISO 14001:2015 o equivalent 

L’empresa licitadora declara que disposa del certificat ISO 14001:2015 vigent, o 
certificació equivalent, en matèria de gestió ambiental: 

☐ Sí 

☐ No 

En cas afirmatiu, s’adjunta a aquesta oferta la documentació acreditativa corresponent. 

B.3. Flota de vehicles amb distintiu ambiental 

L’empresa licitadora declara que disposa de vehicles vinculats a l’execució del 
contracte, d’ús exclusiu o parcial de l’empresa, amb els distintius ambientals següents: 

☐ Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental Zero emissions. 

☐ Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental ECO. 

☐ Flota amb un mínim del 50% de vehicles amb distintiu ambiental C. 

☐ No s’ofereix cap dels supòsits anteriors. 

En cas que es marqui més d’una opció, només es valorarà el nivell més alt acreditat, 
sense que les puntuacions siguin acumulables. 

S’adjunta a aquesta oferta la documentació acreditativa corresponent dels vehicles 
declarats i del seu distintiu ambiental. 

B.4. Millora de la planificació mitjançant increment d’equips de mà d’obra 

L’empresa licitadora ofereix adscriure a l’execució del contracte, respecte de la 
composició mínima prevista en el plec, l’increment d’equips següent: 

☐ Increment d’1 equip d’obra i 1 equip instal·lador. 

☐ Increment de 2 equips d’obra i 2 equips instal·ladors. 

☐ Increment de 3 equips d’obra i 3 equips instal·ladors. 

☐ No s’ofereix increment d’equips. 

En cas que es marqui més d’una opció, només es valorarà l’increment més alt ofert i 
acreditat, sense que les puntuacions siguin acumulables. 

L’empresa licitadora declara que els equips oferts compliran, com a mínim, la 
composició i requisits previstos en la clàusula 19 del plec, i que aquesta millora tindrà 
caràcter contractual i serà exigible durant l’execució del contracte. 

B.5. Millora del període de garantia 

L’empresa licitadora ofereix ampliar el termini de garantia respecte del termini mínim 
d’un any previst en el plec en els termes següents: 

☐ Ampliació de 6 mesos addicionals. 

☐ Ampliació d’1 any addicional. 

☐ No s’ofereix ampliació del termini de garantia. 
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En cas que es marqui més d’una opció, només es valorarà l’ampliació més alta oferta. 

La millora del termini de garantia tindrà caràcter contractual i serà exigible a l’empresa 
adjudicatària en els termes oferts. 

Declaració final 

L’empresa licitadora declara que l’oferta formulada en aquest annex és certa, que 
accepta íntegrament les condicions del plec de clàusules administratives particulars, 
del plec de prescripcions tècniques, del projecte aprovat i de la resta de documentació 
contractual, i que es compromet a executar el contracte d’acord amb l’oferta 
presentada. 

I, als efectes oportuns, se signa aquesta oferta. 
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