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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
Núm. expedient:  URB/2026/51 
Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat 
Assumpte: Contractació de les obres de renaturalització del pati de l’escola de l’Era de Dalt 
Document emès per: Arquitecta de l’Ajuntament de Tona 

1. INTRODUCCIÓ 

1. Fruit del document de diagnosi i intervenció participativa de data desembre de 2024, es 
va creure necessari contractar un projecte executiu per adequar el pati de l’escola l’Era 
de Dalt. En data 30 de juny de 2025 es va aprovar la contractació de la redacció del 
projecte mitjançant el procediment de contracte menor. 

2. El projecte de les obres de renaturalització del pati de l’escola de l’Era de Dalt es va 
aprovar inicialment en data 29 de gener de 2026. 

3. S’ha sol·licitat l’informe de supervisió de projecte al Departament d’Educació, rebent la 
resposta com a un seguit de recomanacions.  

4. L’edicte d’aprovació inicial s’ha publicat en el BOBP de data 4 de febrer de 2026, i ha 
estat exposat al tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica d’aquesta Corporació, del dia 
4 de febrer de 2026 al 18 de març de 2026. 
En aquest termini no es varen presentar al·legacions o reclamacions contra l'esmentat 
edicte per part de persones interessades, tal i com consta en el Certificat emès pel 
Secretari de la Corporació en data 19 de març de 2026. 

5. El 23 de març de 2026 es va emetre l’Acta de replantejament de l’esmentat projecte on 
es fa constar que s’ha efectuat el replanteig del Projecte objecte del contracte d’obres, 
s’ha comprovat la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys, d’acord 
amb l’article 236 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, conforme és totalment 
viable l’esmentat projecte. 

6. Ateses les característiques del Projecte d’obres de renaturalització del pati de l’escola de 
l’Era de Dalt es considera com a procediment més adequat, el procediment obert 
simplificat, d’acord amb el que estableix l’article 159 de la Llei de Contractes del Sector 
públic. 

7. Per a la correcta execució de l’objecte del contracte i per la necessitat de coordinar 
l’execució de les diferents prestacions, aquest contracte no és susceptible de divisió en 
lots ja que és un únic element funcional. 
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a) Actuacions contemplades a les obres 
El projecte introdueix diferents propostes, algunes d’elles pendents de ser desenvolupades 
en futures fases d’execució. El projecte planteja 4 fases (actuacions al pati, accés pel 
c/Mossèn Joan Colom, accés pel c/ de l’Era i accions puntuals a la tanca), però desenvolupa 
únicament la Fase 1: Actuacions al pati (objecte de la present contractació), que inclou a 
grans trets: 

○ Substitució / arranjament coronament mur exterior 
○ Desmuntatge instal·lacions, paviments existents, elements, etc. 
○ Arranjament grades existents 
○ Rebaix topogràfic, anivellament pista de baix (extensió porxo), pista de dalt (nivell 
existent) 
○ Pistes esportives noves (paviment + marcatge + equipament) 
○ Extensió paviment porxo 
○ Sistema de drenatge nou perimetral, amb substitució de l'existent i nova connexió al 
clavegueram directa. 
○ Sistema de grades (entre dues pistes i zona de l'olivera) 
○ Zona amfiteatre davant infantil: connexió del passadís amb l'entorn immediat, 
adequació de la topografia, i sistema de drenatge, creant grades de materials tous i 
sorrera. 
○ Sistema de drenatge i marcatge de vegetació i àrees vegetals amb biorotlles 
reomplerts. 
○ Sistema instal·lacions, il·luminació, reg, desaigua 
○ Dipòsit de pluvials  
○ Zona vaixell, pins, infantil (parc), anivellació amb aportació de sauló. 
○ Disposició de nou equipament i mobiliari a les diferents zones.  

 
La pista esportiva principal s’ha dissenyat preveient la possible obra futura d’una coberta. En 
el cas d’aprovar-se l’execució de la coberta caldrà coordinar-se amb el contractista de les 
obres, ja que els fonaments de l’esmentada coberta s’hauran de construir abans de realitzar 
la llosa de la pista. També perquè hi haurà elements o instal·lacions que s’inclouen el projecte 
de renaturalització (com l’enllumenat, rases i instal·lacions associades) que es veuran 
modificats o s’hauran de refer segons el què es prevegi al projecte executiu de la coberta i 
la instal·lació fotovoltaica. 

 
b) Àmbit i superfície d’actuació 

La superfície de la parcel·la on s’actua, segons cadastre, és de 6.834 m2. L’àmbit d’actuació 
suposa un total de 5.322,49 m² corresponents a una superfície de pati de 5.101,78 m² més 
220,71 m² de la part coberta del porxo ja existent. 
El projecte detalla les actuacions d’acord a les següents zones:  
- ZONA 1: ACCÉS MENJADOR 
- ZONA 2: SORRERA 
- ZONA 3: BOSQUET 
- ZONA 4: PORXO 
- ZONA 5: BÀSQUET 
- ZONA 6: MULTIESPORTS 
- ZONA 7: PINS 
- ZONA 8: FUTBOL I ENTRADA 
- ZONA 9: INFANTIL 
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2. FONAMENTS DE DRET 

1. Aquest projecte té caràcter d’obra local ordinària, d’acord amb el ROAS i els articles 13 i 
232 de la Llei 9/2017 de la Llei de contractes.  

2. Article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 27/1013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, la conservació i rehabilitació de l’edificació és competència 
municipal. 

3. Article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a la qualificació dels contractes d’obres i annex de la Llei de contractes. 

4. Articles 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.  

5. Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa a la designació del responsable del contracte. 

6. Article 99.3 Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la divisió per lots.  
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7. Article 156 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que 
fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.  

8. Article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació 
a la supervisió de projectes.  

3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objectiu del contracte és la realització de les obres de renaturalització del pati de l’escola de 
l’Era de Dalt al municipi de Tona (Osona, Barcelona), d’acord amb el projecte aprovat inicialment 
en data 29 de gener de 2026.   
Es valora la compatibilitat entre les obres i l’activitat educativa i el manteniment de les 
instal·lacions.  

4. ANÀLISI ECONÒMICA  

Pressupost d’Execució Material (PEM) 595.102,56 € 
13 % Despeses Generals (sobre PEM) 77.363,33 € 
6 % Benefici Industrial (sobre PEM) 35.706,15 € 
Pressupost d’Execució per Contracte (IVA exclòs) 708.172,04 € 
IVA (21%) 148.716,13 € 
Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) 856.888,17 € 

 
c) Estudi de mercat 
No ha estat necessari fer consultes preliminars del mercat, que preveu l’article 115 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de LCSP, per obtenir informació sobre la capacitat del mercat, l’estat 
de la ciència o tecnologia i informar als operadors sobre els projectes i els requisits de la futura 
contractació. 
 
d) pressupost d’execució material 
El pressupost d’execució material (PEM) ascendeix a l’import de 595.102,56 €. 
 
e) Pressupost base de licitació 
El pressupost base de licitació és de 708.172,04€ més 148.716,13€ d’IVA. 
 
f) Valor estimat del contracte 
El valor estimat del contracte ascendeix a 708.172,04 € 

5. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

a) Justificació del procediment 
Atenent a l’import del contracte de les obres definit a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, LCSP, el procediment més adequat per dur a terme la licitació és el Procediment 
Obert Simplificat (article 159 LCSP), donat que el valor estimat de l’obra és inferior a 
2.000.000€. 
 
I que d’acord amb l’article 159.1.b) LCSP que entre els criteris d’adjudicació previstos no n’hi 
hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, de haver-ne, la seva ponderació no supera el 
25% del total. 
 
Les especialitats de publicitat del procediment obert simplificat són aquestes: 
a) L’anunci de licitació només ha de ser publicat al perfil de contractant. 
b) Tota la documentació de l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrònics. 
c) El termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a: 
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• Quinze dies, des del següent al de la publicació de l’anunci al perfil, en els contractes 
de subministraments i serveis 

• 20 dies, en el contracte d’obres. 
 
La tramitació del procediment s’ajustarà a les especialitats següents: 
 

a) Tots/es els/les licitadors/es han d’estar inscrits en el RELI o en el ROLECE.  
b) No procedeix la constitució de garantia provisional. 
c) Les proposicions s’han de presentar en el registre de l’òrgan de contractació que s’indiqui a 

l’anunci. 
d) Amb el model d’oferta es presentarà la declaració responsable d’aptitud. 
e) La valoració dels criteris subjectes a un judici de valor es farà en set dies. 
f) Si no concorren tota la documentació es presentarà en un únic sobre. 
g) En cas d’urgència no es reduiran els terminis de l’article 119.2.b) LCSP. 
h) És necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica. 
i) És necessari Mesa de Contractació. 

 
b) Qualificació del contracte 
 
-Delimitació del tipus contractual 
Disposa l’article 12 LCSP que els contractes d’obres, concessió d’obres, concessió de serveis, 
subministrament i serveis que celebrin els ens del sector públic es qualificaran d’acord amb els 
articles 13 a 18 LCSP, que defineixen cadascun dels contractes nominats o típics anteriorment 
ressenyats. 

- El contracte d’obres: 

L’article 13 defineix el contracte d’obres com aquell que té per objecte un dels següents: 

a) La realització d’una obra, aïlladament o conjuntament amb la redacció d’un projecte, o la 
realització d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I. 
b) La realització, per qualsevol medi, d’una obra que reuneixi els requisits fixats per l’entitat 
del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte 
de l’obra. 

Per “obra” s’entendrà el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un 
bé immoble. També es considerarà “obra” la realització de treballs que modifiquin la forma 
o substància del terreny o del seu vol, o de millora del medi físic o natural. 

La present actuació es qualificarà d’acord amb les normes de dret administratiu, com un 
Contractes d’Obres.  
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c)  Anàlisi d’execució per lots 
 

D’acord amb el que estableix l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, 
els òrgans de contractació han de preveure la divisió en lots del contracte sempre que la 
naturalesa o l’objecte del mateix ho permeti, amb la finalitat de facilitar l’accés de les petites i 
mitjanes empreses. No obstant això, el mateix precepte permet prescindir d’aquesta divisió 
quan existeixin motius vàlids degudament justificats. 
 
En el present cas, el contracte té per objecte l’execució d’una obra de renaturalització del pati 
d’un centre educatiu, pel qual es requereix una execució unitària. Per les pròpies 
característiques de l’actuació, la divisió en lots del contracte faria la seva execució 
excessivament difícil des del punt de vista tècnic, més complexitat a l’hora de garantir la 
seguretat dels treballadors i dels usuaris, la qual cosa comportaria un risc d’incidir 
negativament en la correcta execució de les actuacions.  
 
En segon lloc, cal tenir en compte que l’actuació es desenvolupa en un centre educatiu en 
funcionament, fet que introdueix exigències addicionals en matèria de seguretat, planificació i 
control d’accessos. La concurrència de diversos contractistes incrementaria de manera 
significativa els riscos associats a la coordinació d’activitats empresarials, especialment en 
relació amb la seguretat dels usuaris del centre (alumnat i personal), així com les interferències 
en el desenvolupament normal de l’activitat lectiva. 
Així mateix, la divisió en lots dificultaria la gestió eficient dels treballs des del punt de vista 
temporal, atès que obligaria a coordinar diferents contractistes amb possibles desajustos en 
els terminis d’execució, amb el consegüent risc de dilacions i incidències. Aquesta 
circumstància resulta especialment rellevant en actuacions en centres educatius, on els 
terminis acostumen a estar condicionats per períodes no lectius. 
 
Finalment, des d’un punt de vista tècnic, la unitat funcional de l’actuació exigeix una 
responsabilitat única sobre el resultat final de l’obra, la qual cosa garanteix una millor qualitat, 
coherència constructiva i simplificació en la direcció facultativa i en el control de l’execució. 
 
Per tot l’exposat, es considera que la divisió en lots del contracte no resulta adequada ni 
convenient, atès que podria comprometre la correcta execució de l’obra, la seguretat del centre 
educatiu i l’eficiència en la gestió del contracte, quedant degudament justificat, d’acord amb 
l’article 99.3 de la LCSP i la doctrina de la Junta Consultiva de Contractació Pública. 
 
d) Codi CPV 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la següent: 

 
45112723-9: Treballs de paisatgisme en parcs infantils 
37535200-9: Equipaments de parcs infantils 
 
e) Termini d'execució 
El termini d’execució del contracte és de 10 mesos, a comptar des del dia hàbil següent al 
d’inici d’obres recollit en l’acta de comprovació del replanteig. 

 
f) Revisió de preus 
D’acord amb l’article 103 i següents de la LCSP i la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació 
de l’economia espanyola, no li és d’aplicació la revisió de preus. 

 
g) Pla de Seguretat i Salut 
En compliment del que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el 
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat 
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Reial decret i basat en l'estudi de seguretat i salut que acompanya el projecte. Aquest pla haurà 
de ser aprovat abans del començament de l’obra. 

 
h) Termini de garantia 
El termini de garantia serà de 1 any, a comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció de 
l’obra. 

6. CRITERIS QUANTIFICABLES  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a tres criteris 
de valoració automàtica amb una puntuació màxima total de 100 punts. 

 
Criteris automàtics  Fins a 80 punts 
a) Oferta econòmica 60 punts 
b) Proposta d’ampliació del termini de garantia 10 punts 
c) Disponibilitat de centre logístic 6 punts 
d) Personal propi i experiència 4 punts 
Criteris per judici de valor Fins a 20 punts 
e) Memòria tècnica: Pla de compatibilitat amb l’activitat educativa 20 punts 

 
6.1. Criteris automàtics 
 

a) Oferta econòmica (fins a 60 punts) 
 
L’oferta econòmica serà valorada en un màxim de punts. En aquest sentit, les empreses 
candidates hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació 
abans d’IVA.  
L’empresa candidata que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclosa. 
L’empresa candidata que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts. L’oferta 
més baixa, la més econòmica, assolirà la màxima puntuació, això és 60 punts.  
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació 
de la següent fórmula: 
 

 
 
On:  
P = Punts criteri econòmic  
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar  
Om = Oferta millor 
Ov = Oferta a valorar  
IL = Import de licitació  
VP = Valor de ponderació = 1,6 
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El sistema de valoració emprat per valorar les proposicions econòmiques és l’establert a 
la “Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública”. 
 

b) Proposta d’ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts) 
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte els 12 mesos (1 any) establerts 
normativament, amb un màxim d’ampliació de 4 anys. 
 

Ampliació del termini mínim de garantia  Puntuació  
Ampliació en dotze mesos (un any)  2,50 punts  
Ampliació en vint-i-quatre mesos (dos anys)  5,00 punts  
Ampliació en trenta-sis mesos (tres anys)  7,50 punts  
Ampliació en quaranta-vuit mesos (quatre anys)  10,00 punts  

 
El present criteri està relacionat amb l’objecte del contracte atès que un augment del 
termini de garantia de les obres executades permet un millor funcionament i conservació 
de les instal·lacions i dels seus elements. 
 
L’acceptació d’aquest termini de garantia inclou el manteniment de jardineria, amb la 
supervisió dels serveis tècnics municipals, en tant que: 

- la reposició d’arbres o plantes mortes o afectades greument (per causes 
sobrevingudes o per pressió dels usuaris).  
- el control del reg segons època de l’any i climatologia (especialment el primer 
any). 
- col·locació de 3 tutors per arbre entrelligats amb travessers del mateix material 
i tensors de cautxú. 
- la poda de formació dels arbres al cap de 2 anys i de les arbustives al cap d’un 
1 any.  
  

c) Disponibilitat de magatzem o centre logístic proper (fins a 6 punts) 
 
Disposar d’un magatzem o centre logístic operatiu a una distància màxima de 80km de 
l’obra, destinat específicament a garantir el subministrament i acopi dels materials i 
equips.  
Es valora la menor distància d’aquest magatzem o centre logístic en relació amb l’obra, 
atès que permet reduir els temps de resposta davant incidències, així com assegurar la 
continuïtat del subministrament i l’acopi de materials. Aquesta condició adquireix especial 
rellevància durant els mesos de juliol i agost, períodes en què l’activitat lectiva és baixa 
o nul·la, i en els quals resulta imprescindible garantir el ritme d’execució de les obres 
sense interrupcions. 
Aquesta proximitat comporta alhora beneficis ambientals, en tant que contribueix a la 
reducció dels desplaçaments associats al transport de materials i equips, afavorint una 
menor petjada de carboni i nivells de contaminació. 
 
Distància del centre logístic respecte l’obra Puntuació  
≤ 20 km  6 punts 
≤ 25 km  5 punts 
≤ 35 km  4 punts 
≤ 50 km 3 punts 
≤ 65 km 2 punts 
≤ 80 km 1 punt_     
> 80 km 0 punts 
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d) Personal propi destinat a la realització de l’obra i experiència (fins a 4 punts) 
Es valorarà l’execució directa de les obres amb personal propi de l’empresa  
adjudicatària. Es valora l’experiència de l’empresa i del cap d’obra en feines similars. 
S’entendran per obres anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte 
i les actuacions definides al projecte. Es tindran en compte també els codis CPV 
consignats. El pressupost mínim de les obres haurà de ser de mínim el 50% de 
708.172,04 €. 

 
 Personal propi (fins a 2 punts):  

Caldrà aportar documentació acreditativa del perfil per l’execució de les obres 
(nom assignat, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació 
especifica).  
Cap d’obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Els requisits a 
complir seran: 

• Titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer civil o altra 
titulació habilitada en obra civil.  
• Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte els 
últims 10 anys. (Aportar el certificat de bona execució com a cap d’obra) 

Es puntuarà:  
Experiència acreditada com a cap d’obra  Puntuació 
Titulació adequada i participació en 1 a 3 obres similars 1 punt 
Titulació adequada i participació en més de 3 obres similars 2 punts 

 
 Obres similars executades pel licitador (fins a 2 punts): 

Es valorarà l’experiència del licitador en l’execució d’obres similars a les de 
l’objecte del contracte, corresponents al mateix grup o subgrup de classificació, 
executades en els darrers cinc (5) anys. 
S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats 
per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o 
certificats equivalents o declaració de l’empresari en cas de treballs realitzats per 
al sector privat, als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la 
realització de la prestació. Els certificats hauran d’incloure: 
• Descripció de les obres executades, amb indicació del lloc, destinatari i data. 
• Import d’execució. 
• Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió. 
 
Es puntuarà:  
Quantitat d’obres acreditades:  Puntuació 
Fins a 2 obres 0,5 punts 
Fins a 4 obres 1 punts 
Fins a 6 obres 1,5 punts 
7 obres o més 2 punts 
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6.2. Criteris per judici de valor 
 

e) Memòria tècnica: Pla de compatibilitat amb l’activitat educativa (fins a 20 punts) 
 
Document a presentar pel licitador: 
Format del document: DIN-A4. Màxim 15 pàgines (Arial 11, interlineat senzill) 
 
L’objecte d’aquesta memòria és definir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
garantir la compatibilitat entre les obres de renaturalització del pati de l’escola i el normal 
desenvolupament de l’activitat educativa, assegurant en tot moment la seguretat de l’alumnat, el 
personal docent i els treballadors de l’obra. 
 
Es concedirà la puntuació màxima a la proposta del licitador que es consideri més ajustada als 
criteris indicats, aplicant a la resta una puntuació decreixentment proporcional. No es valorarà 
informació no rellevant ni tampoc cap documentació no continguda en les 15 pàgines. No es 
valorarà qualsevol pàgina posterior a la número 15.  
 
Es ponderarà de la següent manera: 
 
CAPÍTOL Es valorarà Criteris de puntuació Puntuació 
1. Separació 
d’accessos, 
recorreguts i 
zones d’estada 
(alumnes/obra) 

- Claredat i detall de la separació 
física 
- Recorreguts diferenciats 
- Plànols o esquemes gràfics 
- Senyalització i delimitació 

0–1 insuficient o poc 
definida   
2–3:adequada amb 
mancances  
4–5: detallada, coherent i 
ben justificada 

Fins a 5 punts 

2. Calendari 
previst per l’obra 

- Calendari detallat 
(setmanes/mesos) Diagrama de 
Gantt 
- Actuacions en períodes no 
lectius 
- Coherència amb funcionament 
del centre 
- Minimització d’interferències 

0–1: insuficient o poc 
coherent   
2: adequat però 
millorable              
3: ben definit, coherent i 
optimitzat 

Fins a 3 punts 

3. Horaris de 
treball 

- Horari setmanal 
- Actuacions fora d’horari lectiu 
- Justificació de la disponibilitat 
temporal  
-Coherència amb activitat del 
centre 
- Minimització d’afectacions 

0–1: insuficient o 
inadequat        
2: adequat                                   
3: òptim i ben adaptat 

Fins a 3 punts 

4. Mesures de 
seguretat 

- Identificació de riscos en entorn 
escolar 
- Mesures preventives proposades 
- Adequació a normativa 

0–1: mesures bàsiques o 
insuficients                                 
2: mesures completes i 
adequades 

Fins a 2 punts 

5. Mesures pel 
control del soroll i 
de la pols 

- Identificació de fonts de 
molèsties 
- Mesures correctores 
- Adaptació a l’horari escolar 

0–1: insuficients                         
2: adequades                             
3: completes i ben 
justificades 

Fins a 3 punts 

6. Coordinació i 
seguiment 

- Responsable de coordinació 
- Canals de comunicació 
- Reunions de seguiment 
- Comunicació anticipada 

0–1: insuficient                            
2–3: adequada                           
4: clara, estructurada i 
eficaç 

Fins a 4 punts 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV) 
 

 
 

 
0T2F     215L     1M2Y     1W0B     0JPM 

 

ÀREA: 
Urbanisme, serveis territori  

EXPEDIENT NÚM.: 
URB/2026/51  

DOCUMENT NÚM.: 
URB1AI00AC  

ASSUMPTE: 
Informe tècnic   
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7. CONDICIONS MÍNIMES I SOLVÈNCIA  

a) Requisits específics del contractista i solvència econòmica 
Les classificacions segons el RD 1098/2001, (Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques), assimilables al projecte són: 

- Grup A) Moviment de terres:  
o Subgrup 2. Esplanacions. Categoria 1 

- Grup C) Edificacions:  
o Subgrup 1. Demolicions. Categoria 1  
o Subgrup 4. Tasques de paleta, arrebossats i revestiments. Categoria 2  
o Subgrup 6. Paviments, enllosats i enrajolats. Categoria 1 

- Grup K) especials:  
o 6 Jardineria i plantacions. Categoria 1 

 
D’acord amb l’article 77 apartat a) de la LCSP, la classificació empresarial és exigible i té 
efectes per acreditar la solvència per contractar, ja que es tracta d’un contracte d’obres d’un 
valor estimat superior a 500.000 €.  

 
b) Requisits específics de l’obra i previsió de penalitzacions 
Atès que les obres es realitzen en un centre docent l’activitat del qual es concentra durant els 
mesos de setembre a juny, és un requisit indispensable d’aquest contracte d’obres que es 
treballi de forma ininterrompuda des de la data d’inici d’obres indicada en la formalització del 
contracte i durant tots els mesos de l’any afectats per l’execució de l’obra.    

 
L'adjudicatari/a queda obligat/da al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació.  
Quan el/la contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 400/€ dia. 

8. CONCLUSIONS 

Per tot l’exposat, es conclou que: 
 

- L’objecte del present contracte és l’execució de les obres renaturalització del pati de 
l’escola de l’Era de Dalt 

- El Valor Estimat del Contracte és de 708.172,04 € 
- El procediment de licitació serà l’obert simplificat 
- Es considera un contracte d’obres, no susceptible de divisió en lots. 
- El termini d’execució s’estableix en 10 mesos. 

 
 
Tona, a la data de la signatura electrònica


