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NUm. d’expedient:
2026/2769/1384 [T110-2022-002-C06_INEC]

Assumpte: Informe de Necessitat per a la contractacio mitjangant contracte obert ordinari de la
OBRA DE REURBANITZACIO DEL CARRER DE LA VERGE DE LA MERCE FASE 1
AL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Destinatari:
Unitat Tecnica de contractacio

En relaciéo amb I'assumpte de I'epigraf, s’emet el seglient
INFORME:

1. Justificacio de la necessitat

El carrer de la Verge de la Mercé es configura com un eix vertebrador del barri de Can Vidalet (Esplugues
de Llobregat), envoltat d’equipaments educatius i assistencials i connectat amb les places de la Bobila i Blas
Infante. L'actual urbanitzacié amb paviments durs i no permeables i la configuracié del vial lateral com a
drecera de transit rodat (entre I'Av. del Torrent i el ¢/ del Moli) limiten el seu protagonisme i Us social alhora
que perd tot el seu potencial com a refugi climatic per al ciutada.

Amb l'objectiu de revaloritzar aquest espai, I'Ajuntament d'Esplugues ha aprovat un Projecte Executiu
redactat per l'arquitecte Andreu Arriola (Arriola & Fiol Arquitectes). La intervencié planteja un canvi de
paradigma: posar el ciutada al centre, prioritzar la infraestructura verda per combatre I'efecte illa de calor i
garantir una mobilitat pacificada.

Per tal de materialitzar aquesta reurbanitzacié, es fa necessaria la contractacié d'una empresa per a
I'execucié de les obres de reforma i millora definides en I'esmentat projecte.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al Projecte Executiu de reurbanitzacié del
carrer de la Verge de la Merce FASE 1, que consisteixen en els seglients punts:

e Reforma integral de la urbanitzacio per prioritzar I'Gs ciutada i connectar els equipaments educatius i
assistencials de manera accessible amb les places de la Bobila.

e Modificacié de I'estructura viaria i la mobilitat.

e Renaturalitzacié de I'espai public amb la introduccié de verd urba com a protagonista per combatre
I'efecte illa de calor.

e Renovacié i substitucié dels paviments existents per reduir la duresa urbana i millorar el confort
ambiental i la permeabilitat dels mateixos.

e Garantir I'accessibilitat i la connectivitat en tot I'ambit d'actuacio.

La totalitat de les obres es defineixen en el PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIO DEL CARRER
DE LA VERGE DE LA MERCE AL MUNICIPI D’)ESPLUGUES DE LLOBREGAT, redactat per Andreu Arriola,
arquitecte de 'empresa ARRIOLA & FIOL Arquitectes, i aprovat inicialment en sessi6 ordinaria per la Junta
de Govern Local en data 2 de marg de 2026.

3. Lots

Es preveu la divisié en lots del contracte? NO

La Fase 1 conforma una unitat funcional i constructiva indestriable.
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Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin tenir una
realitzacio i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execucié de forma independent. A més
caldria exigir una coordinacio i planificacié global dels treballs per a una correcta execucio global de les
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d'interés public que es persegueixen en
I'execucié del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma
independent sense menyscabar I'adequada execuci6 dels treballs i una correcta assignacio dels recursos
publics, proporcionals a la finalitat requerida. D’'un estudi minucids del projecte executiu es constata que:

- La separacié en lots per a I'execucio de les unitats d’obra exigiria un gran coordinacio i planificacio dels
treballs. Aquest fet exigiria a I'Ajuntament que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa
constructora per dur a terme obres amb la classificacié empresarial maxima que s’exigeix als licitadors.
Mitjans materials i técnics dels que actualment no disposa.

- La separacid en lots en una unica unitat constructiva implica que els diferents contractes sén
complementaris i es condicionen mutuament; és a dir, 'execucié d’un lot influeix en I'execucié d’un altre, i la
deficient execucié d’'un lot pot suposar la preséncia de patologies en altres parts de I'obra o lots. Aixo, a
més, implicaria dificultats en la determinacié de responsabilitats i, per tant, en I'atribucié de les competéncies
en la reparacié de defectes i deficiencies en I'execucié detectats i les possibles indemnitzacions a
I'administracié o a la resta de contractistes.

- La millor manera de garantir la qualitat de I'obra executada és fent responsable a una Unica empresa de
'execucid de la totalitat de I'obra, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o
subcontractar d’altres empreses, perd sempre considerant un Unic responsable i interlocutor que vetlli per a
la bona construccié.

- La coordinacié i gestid de I'execucio requereix de molt més temps i de la imprevisible voluntat de les
empreses en coordinar-se entre elles. El fet d’haver de fer feines en paral-lel per diverses empreses
independents amb diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles provoca haver d'aturar
feines d’'una empresa per deixar pas a les altres empreses i aixd és perjudicial tant per a les mateixes com
per a 'administracio, ja que prolonga els temps d’execucio.

- La separacio en lots eleva el riscos en la matéria de seguretat donat que es disposa de més empreses
independents amb responsables en seguretat propis i independents els uns dels altres.

Per tant, no s’estableix divisié6 en lots, atés que el servei que es prestara s’executara per part d’un
professional o equip de professionals de la construccié. A més a més, els rendiments que es poden obtenir
en ser una sola empresa sén molt majors que si hi hagués diverses empreses encarregades. El
coneixement obtingut en cada fase del contracte és major i per tant I'eficiencia de les operacions molt
elevada. Dividir les prestacions del contracte en lots causaria un perjudici per 'administracié en haver de
suportar un cost de contracte més alt. Finalment, els treballs i partides inclosos dins del contracte estan
relacionats i valorats entre si, i d’igual manera, formen part d’'un mateix concepte d’actuacions, el que
justifica un unic contracte indivisible.

4. Finangament

Es disposa de finangament? Si

Aplicacio pressupostaria | Nom partida pressupostaria
08 15325 61900 2026 REMODELACIO RAMBLA VERGE DE LA MERCE (FASE 1)
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NUm. d’expedient:
2026/2769/1384 [T110-2022-002-C06_INEC]

Assumpte: Aspectes técnics a tenir en compte en la confeccid del plec de clausules
administratives per a la contractacié mitjangant contracte obert ordinari de la OBRA DE
REURBANITZACIO DEL CARRER DE LA VERGE DE LA MERCE FASE 1 AL
MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Destinatari:
Unitat Tecnica de contractacio

En relacié amb I'assumpte de I'epigraf, s’emet el seglient

INFORME:

1. Projecte

Nom del projecte: Projecte executiu de reurbanitzacié del carrer de la Verge de la Mercé al municipi
d’Esplugues de Llobregat signat el 18 de febrer de 2026 per Andreu Arriola, Arquitecte de I'empresa
Arriola & Fiol Arquitectes.

Aquest projecte ha estat aprovat inicialment de manera ordinaria per la Junta de Govern Local el dia 02 de
marg de 2026.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al Projecte Executiu de reurbanitzacié del
carrer de la Verge de la Merce al municipi d’ Esplugues de Llobregat.

Numero expedient Codi CPV' Descripcié
2026/2769/1384 45000000-7 Treballs de Construccio

3. Terminis d’execucio del contracte

Data prevista d’inici de contracte: 07/09/2026

Durada inicial Termini de | Total (inicial + prorroga)
prorroga
7 mesos 0 mesos 7 mesos

El contractista haura de presentar a la Direccio Facultativa per la seva aprovacio, i abans de [l'inici de les
obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalitzacié del
contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada a I'oferta, la seqiiencia de les diferents fases i
unitats d’obra del projecte.

El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I’Ajuntament en els seglents 15 dies naturals després de la
signatura del contracte. | un cop aprovat per I'administracié, ja es podra signar I'acta de comprovacié del
replanteig i iniciar les obres.

En el cas que durant el termini d’execuci6 de I'obra es produissin circumstancies que poguessin comportar
la necessitat d’ampliar el termini d’execucio, I'drgan de contractacié resoldra atenent a les motivacions que
exposi i justifiqui formalment la firma adjudicataria i a l'informe que hauran d’emetre els responsables del
contracte.

Si els possibles endarreriments en el termini d’execucié de I'obra fossin atribuits a motius no imputables a la
firma adjudicataria, donaran dret a una ampliacio sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a complir el
compromis mitjangant ampliacié de termini d’execucidé sobre el termini inicial. Aquest termini s'incrementara
en un periode de temps addicional que en cap cas no podra excedir al temps perdut i que només sera
aplicable a aquella part del contracte afectat per dit endarreriment.
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L'anterior és sens perjudici d’allo indicat al capitol d’obligacions.

4. Preu base de licitacio

Per calcular el Pressupost Base de Licitaciéo del contracte es té en compte, només, el valor de la
Fase | del projecte, queé és la fase a executar amb les obres a licitar mitjancant el present document.

Pressupost base de licitacio,
IVA inclos

Pressupost base de licitacio,
IVA exclos

IVA

1.668.979,05 €

1.379.321,53 €

289.657,52 €

Es un milié sis-cents seixanta-vuit mil nou-cents setanta-nou euros amb cinc céntims (1.668.979,05 €),
inclos I'IVA, i d’acord amb l'article 100 de la LCSP, amb el desglossament segtient:

5de 30

% PRESSUPOST OBRA total
é TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 60.281,98 €
é’ MOVIMENTS DE TERRES 20.233,71 €
% FONAMENTS | ESTRUCTURA 107.763,83 €
g SUBBASES, BASES | PAVIMENTS 325.621,26 €
é JARDINERIA 79.963,12 €
% INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT | ENLLUMENAT 178.711,92 €
é, INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | DRENATGE 813,96 €
% INSTAL.LACIO D'AIGUA 3.061,83 €
é INSTAL.LACIO DE REG 14.166,03 €
§ INFRAESTRUCTURES 20.823,02 €
% MOBILIARI URBA 19.014,62 €
g VARIS 30.893,25 €
;g INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 79.893,24 €
E PROTECCIONS | SENYALITZACIO 25.591,86 €
Eg GESTIO DE RESIDUS 179.222,87 €
§ SEGURETAT | SALUT 13.037,23 €
g Pressupost Execucié Material (PEM) 1.159.093,73 €
% Benefici industrial (BI) 6% 69.545,62 €
g Despeses generals (DG) 13%  150.682,18 €
E suma 1.379.321,53 €
§ companyies / serveis ** 0,00 €
é Pressupost d'execucio per contracte (PEC) (s/IVA) 1.379.321,53 €
é IVA 21%  289.657,52 €
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PEC Pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos)

d’insuficiencia.

Fase lll) del projecte.

I'article 101.5 de la LCSP, és el segiient:

AREA DE TERRITORI | SOSTENIBILITAT - SERVEI DE PROJECTES URBANS

| 1.668.979,05 €

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre I'import que s’hi
esmenta, sind només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.

A tots els efectes s’entendra que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten cap prova
Aixi mateix, s’entendra que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels
béns, sind també les despeses que es produeixin inclos tributs que li siguin d’aplicacié segons les

disposicions vigents, a excepcio de I'lVA, que figurara en quantitat a part.

Per calcular el Valor Estimat del contracte es té en compte el valor de totes les fases (Fase I, Fase Il,

El métode de calcul per determinar I'import del Valor Estimat del Contracte, donant compliment al previst a

VALOR ESTIMAT DE LES TRES FASES (FASE |, Ii, Ill)
Import de la suma de les tres fases (fase I, Il, Ill) (IVA exclos)

Import de les modificacions previstes (IVA exclos)

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA
exclos)

Import de les opcions eventuals (IVA exclos)
Prorrogales (IVA exclos)

TOTAL VALOR ESTIMAT (IVA exclos)

Import
3.520.816,68 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.520.816,68 €

A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors

seglents:
DISTRIBUCIO DE COSTOS DE LES TRES FASES (FASE |, I1, Il) Import
Costos directes 2.869.909,40 €
Costos indirectes (inclos al pressupost) 3% 88.760,08 €
Pressupost Execucié Material (PEM) 2.958.669,48 €
Costos indirectes (despeses generals) 13% 384.627,03 €
Total costos indirectes 473.387,12 €
Benefici Industrial 6% 177.520,17 €
Preu d’execucio de les tres fases (sense IVA) 3.520.816,68 €
IVA 21% 739.371,50 €
Preu Base de les tres fases (IVA inclos) 4.260.188,18 €

numeric present en els documents de projecte.

Els imports presents en aquest document i al pressupost del projecte prevalen per davant de qualsevol valor
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5. Procediment de contractacio

Tipus de procediment Tramitacié
Obert Ordinari

Atés que el Valor Estimat del Contracte (3.520.816,68 €) és superior a 2.000.000 € i inferior a 5.404.000 €, el
procediment de licitacié regulat per la llei 9/2017 és el de Procediment Ordinari.

6. Forma de facturacioé

Trimestral | Mensual Anual Altres suposits
X
Preus Baixa
unitaris lineal
X

Informacid per a la factura electronica: perque la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal que hi
indiqueu els seglents codis DIR3:

e Oficina Comptable: LA0003350 - Intervencio i comptabilitat
e Organ Gestor: L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
e Unitat Tramitadora: GE0025454 - Servei de projectes urbans.

7. Partides a carrec de la despesa

Import de licitacid Partida pressupostaria Any i periode
834.489,53 € 08 15325 61900 - REMODELACIO RAMBLA | 2026

VERGE DE LA MERCE (FASE 1)
834.489,52 € 08 15325 61900 - REMODELACIO RAMBLA | 2027

VERGE DE LA MERCE (FASE 1)

Es preveu que l'inici del procediment de contractacié sigui durant I'any 2026, I'inici de les obres el segon
semestre de 2026 i la finalitzacié d’aquestes a inicis de 2027 d’acord a la durada prevista de I'obra descrita
en aquest document.

8. Modificacio del contracte

Es permet la modificacié del contracte? NO

No obstant I'anterior, el contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits establerts a I'article 205 de
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacié i d’adjudicacié i no se superin els
percentatges maxims respecte del preu d’adjudicacié del contracte establerts als diferents suposits del citat
article. Aquestes modificacions seran obligatories per a I'empresa contractista sempre que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié de la quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclds, d’acord a allo descrit a I'article 206.

9. Garantia provisional i/o definitiva

Garantia provisional Garantia definitiva
Si X Si
X No No
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10. Termini de garantia

Anys: 1*

El periode de garantia de les obres es fixa en un any a comptar des de la data de signatura de I'acta de
recepcio de les obres, o aquell que hagi ofert el licitador, per efecte de qualsevol circumstancia justificada
sigui aplicable. En cas de realitzar-se reparacions dins el periode de garantia aquestes comptaran amb un
periode de garantia de 1 any des de la seva finalitzacio.

*Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se com a conseqlencia d’'un criteri
d’adjudicacio.

11. Revisio de preus

Es preveu la revisio de preus del contracte? NO

12. Admissio de variants

Es preveu la admissio de variants del contracte? NO

13. Subcontractacio

Es permet subcontractar part de la prestacio? Si

L’'empresa contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb I'article 215 de la LCSP.

La subscripcio dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits segients:

- El contractista haura de comunicar per escrit a I'organ de contractacio, després de I'adjudicacio del
contracte i, com a molt tard, a I'inici de la seva execucio, la seva intencié de celebrar subcontractes,
assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacié haura de
justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia als elements técnics i humans
de que disposa i a la seva experiéncia.

- L'empresa contractista ha de notificar per escrit a 'érgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

- La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

- La infracci6 de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de 'empresa subcontractista,
té, en funcié de la repercussié en I'execucio del contracte, les consequiéncies seglents:

a) la imposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte; o

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211.

- El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral abans de
l'inici de I'obra. En aquest llibre el cap d’obra o la persona designada per 'empresa contractista,
haura de reflectir les subcontractes realitzades en I'obra.

Anotada la subcontractacid en el llibre, el cap d’obra haura de comunicar-la al o la coordinador/a de
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglients del RD 1109/2007, de 24
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d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre, reguladora de la subcontractacio en el
sector de la construccio.

14. Penalitats

DEMORES, INCOMPLIMENTS | COMPLIMENTS DEFECTUOSOS

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec,
qualificant-se aquelles de la forma seguent:

i) Lleus.
ii) Greus.
iii)  Molt greus.

L'organ competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos
sera I'érgan de contractacio

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incorrer en demores, incompliments i
compliments defectuosos amb les seglients quanties:

i) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 3% com a maxim del preu d’adjudicacio
per cada penalitat d’aquesta tipologia.

ii) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a maxim del preu d’adjudicacio6
per cada penalitat d’aquesta tipologia.

iii)  Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a maxim del preu

d’adjudicacio. La imposicié d’'una penalitat d'aquesta tipologia és incompatible amb la imposicié
d’altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

L’Ajuntament podra optar, indistintament, per la resolucio del contracte o per la imposicié de les penalitats
establertes.

A) Incompliments molt greus:

1. Incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte definides en aquest plec, les

quals també poden comportar la resolucié del contracte.

2. Les actuacions que, per accié o omissio, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la

legislacio vigent.

3. La prestacido manifestament defectuosa o irregular de I'execucié de I'obra, amb incompliment de les

condicions establertes.
4. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.

5. La cessio, sotsarrendament o traspas, total o parcial, del contracte, o cessament de la prestacio del

subministrament sense que concorrin les circumstancies legals que la legitimin.

6. La desobediéncia reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de I'Ajuntament o la

Direcci6 Facultativa, relatives a I'execucio del contracte.
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La no utilitzacié dels mitjans humans o técnics oferts.

L'omissio del pagament de la polissa de I'asseguranga de responsabilitat civil.
Reiteracio en la comissio de faltes greus.

No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes
Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execucié de les obres.

Incompliment de les obligacions essencials del contracte.

B) Incompliments greus:

Tractes incorrectes amb els usuaris.
Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacio de les prestacions.

Incompliment d'acords o decisions de I'Ajuntament o la Direccié Facultativa sobre variacions de

detall que no impliquin despeses per a I'empresa adjudicataria.

Irregularitats inadmissibles en la prestacié del servei, d'acord amb les condicions fixades en els

plecs de condicions.
La sistematica prestacio defectuosa o irregular.
El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social.

Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de

riscos laborals.

Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realitzacié de I'obra o les

reparacions durant el periode de garantia.
Facturacio incorrecta.

Reiteracio en la comissié de faltes lleus.

C) Incompliments lleus:

Tindran caracter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos anteriorment i que infringeixin d'alguna
manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu de I'obra.

Altres penalitats

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

També es podran interposar penalitats per demora en el compliment dels terminis totals o parcials fixats en
el contracte o aquella planificacid temporal inicial presentada per part de 'empresa adjudicataria de les
obres d’acord amb allo descrit als presents plecs.

En aquest cas, tant per la demora total com parcial de les fites recollides a la planificacié6 es podran
interposar penalitats d’acord amb allo que es recull a 'article 193 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Public.
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En el suposit que s'imposin penalitats, aquesta podra fer-se efectiva en I'Gltima certificacié d’obra.

15. Unitat encarregada del seguiment i execucido ordinaria del
contracte

Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte: I’Area de Territori mitjangant el
servei de Projectes Urbans.

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte es centren en la
coordinacio entre les diferents parts implicades en I'execucio del contracte, garantint la correcta comunicacio
i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir en I'ambit de les seves responsabilitats en la bona
execucio del contracte.

Entre aquestes funcions i tasques, s’inclou:

1. Establiment dels criteris i pautes d’actuacio i de coordinacid amb la resta dels serveis municipals i
altres arees o empreses involucrades amb competéncies o actuacions concurrents a I'espai de
I'actuacio.

2. Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direccid de
I'ajuntament.

3. Traslladar a la Direccié de I'ajuntament totes les questions relacionades amb les obres que siguin
d’interés en la presa de decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del Contracte.

4. Vetllar per la comunicacié amb la ciutadania respecte de I'execucio de les obres.

5. Col-laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control técnic, executiu i
economic de les obres, sempre d’acord amb les seves competéncies.

En les funcions de supervisid tecnica, els serveis técnics municipals no seran responsables de les

actuacions que amb plena responsabilitat técnica i legal corresponen al Responsable del Contracte, d’acord
al que esta estipulat a la Llei de Contractes del Sector Public.

16. Responsable del contracte

La responsabilitat del contracte de I'obra recau en la Direccio Facultativa d’acord amb allo indicat a I'article
62.2 de la LCSP.

Aquesta figura sera externa atesa la manca de mitjans de I'Ajuntament i recaura en aquella persona que

designi I'ajuntament a proposta de 'empresa o unié d’empreses que resulti adjudicataria del contracte de
direcci6 facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi formalitzat.

17. Condicions especials d’execucié del contracte

D’acord amb I'obligacié d’'incloure una condicid especial d’execucié del contracte de caracter socials, étic,
mediambiental o d’altre ordre, segons l'article 202 de la LCSP, es considera com a condici6 especial, les
seguents:

e Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual. Lempresa adjudicataria ha de mantenir, durant la vigéncia del contacte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacié. El responsable
del contracte podra requerir a 'empresa adjudicataria que declari formalment que ha complert
I'obligacié. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'drgan de contractacié podran requerir als
organs de representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:

e La plantilla de personal de 'empresa adjudicataria no podra tenir un percentatge superior al 25% en
quant a contractes de caracter temporal.
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e Seguiment i observacio de les normes, principis étics i deontologics de la professio de I'enginyeria i
I'arquitectura.

o Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta.

e Collaborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada
per a aquestes finalitats i la legislacio de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de referencia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

e Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparéncia fiscal, per la
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte public han de ser integrament
declarats i tributats d’acord amb la legislacié fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun pais de la llista de paradisos fiscals establerta per 'OCD o la
Comissio Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.

e El contractista haura de vetllar per la reduccié de 'empremta ecoldgica derivada de I'execucié del
contracte, limitant al maxim la produccié de residus durant les obres i garantint que I'entrega dels
materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electronica.

e Quan sigui imprescindible I'entrega de documentaci6 en paper per a la correcta o millor execuci6 del
contracte, el paper sera preferentment 100% per reciclar i lliure de color.

e L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions de I'Area Metropolitana de
Barcelona. En el cas d’avis preventiu, declaracié d’episodi o alerta ambiental, I'adjudicatari resta
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcci6 d'Obra o Serveis Técnics
Municipals li siguin transmeses durant la seva durada, d’acord al protocol aprovat per I'Area
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a. Per contaminacié d’'NOx:
i. Minimitzar els desplagaments de vehicles i maquinaria de les obres
ii. Aturar la produccio i aplicaci6 d’asfalt
ii. Finsitot aturar totalment I'execucié de I'obra
b. Per contaminacio de particules:
i. Aturar treballs de moviments de terres
ii. Aturar treballs d’enderroc
ii. Aturar processos de fabricacio

iv. Reduccié de jornada de treball

v. Incrementar la freqiéncia d’aplicacié obligatories de neteja de I'obra i al reg d’obres
de cel obert amb aigua freatica

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra.
Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de I'episodi.

vii. Suspensio temporal de les obres

viii. Suspendre tots els enderrocs
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e L'empresa contractista, en I'elaboracié i presentacié de I'objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i de la
imatge.

e |'empresa contractista, en la prestacid del contracte, haura de seguir els criteris de separacio,
seleccio i gestio de residus i ambientalitzacié de les obres que especifiqui 'Ajuntament d’Esplugues.

En tot cas també sén condicions especials d’execucié del contracte les que s’indiquen com a tal a les
clausules del plec i les millores ofertes.

Les obligacions detallades tindran el caracter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f)
de la LCSP.

18. Classificacié empresarial

Indicar classificacio:

Grup G K

Subgrup 4 6

Categoria 2 1
Obligatoria: Si

19. Solvéncia professional i/o técnica

Els licitadors acreditaran estar en possessié de les condicions minimes de solvéncia economica i financera i
professional o técnica d’acord amb I'article 74.1 de la LCSP mitjangant la classificacio.

20. Criteris d’adjudicacio

Criteris avaluables de forma automatica Puntuacio
maxima
Criteri Economic: Millora del preu. 80
Criteri Qualitatiu 1: Ampliacié del termini de garantia. 10
Criteri Qualitatiu 2: Ampliacié Manteniment integral dels ascensors. 10
Total 100

e Criteri Economic
La puntuacié maxima és de 80 punts.

Els licitadors hauran de proposar una oferta econdmica sobre el total pressupost indicat en el projecte
executiu aprovat, que esdevindra I'oferta de licitacio [Oi].

Es puntuara amb la maxima puntuacié el licitador que ofereixi el preu minim, proporcionalment es puntuara
a la resta de licitadors, d’acord amb la formulacié seguent:

Puntuacié = 80 x B/N
B: Millor oferta econdmica (oferta més baixa)
N: Oferta econdmica a valorar

Els preus unitaris presentats, no només serviran per validar la bondat de I'oferta presentada, sin6é que seran
contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta.
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L'import no podra ser, en cap cas, superior a I'import del pressupost del projecte i, de ser aixi, la proposta
del licitador seria exclosa automaticament. Aixi mateix, els preus unitaris presentats, no podran superar en
cap moment I'import del preu unitari del projecte aprovat. En cas que es superi, I'oferta seria exclosa.

e Criteri Qualitatiu 1
La puntuacié maxima és de 10 punts.
Es valorara el major termini de garantia de 'obra que s’executi, amb carrec al contractista.

El termini de garantia de I'obra minim establert al Plec de Condicions Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Técniques és de 1 any.

Tenint en compte aquest termini, es puntuara 'ampliacié del mateix, de la seguent:

Millora en el Termini addicional de garantia Puntuacio
No ofereix ampliaci6 de termini addicional 0 punts
1 any addicional 10 punts

e Criteri Qualitatiu 2
La puntuacié maxima és de 10 punts.

Es valorara I'oferiment d'un periode addicional de Manteniment Integral a la modalitat "Tot Risc" dels
aparells elevadors inclosos en el projecte, per sobre del termini de manteniment minim obligatori d'un (1)
any segons I'apartat obligacions del contractista.

Aquesta proposta esta valorada en 12.000,00 € (VA inclos).

Millora en el Termini addicional de manteniment integral dels ascensors Puntuacio
No ofereix ampliacié de termini addicional 0 punts
1 any addicional 10 punts

21. Oferta anormal o desproporcionada

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com
a conseqlencia d'ofertes desproporcionades o temeraries, el considerat en I'art. 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes, en relacié amb l'art. 149 de la LCSP.

Si amb l'aplicacié d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria o
desproporcionada, I'drgan de contractacié podra demanar, una justificacié detallada del cost i dels
descomptes en materials aplicats pels proveidors més representatius de les partides objecte del contracte
que permeten realitzar I'oferta presentada, aportant quantificacié economica desglossada, entre d’altres
justificacions que els serveis técnics consideri oportl, que seran, entre d’altres, les seglients:

a) Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador de tots els materials,
degudament signats.

b) Ma d’obra: Sous, taules salarials i llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament,
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de I'aprovacio
d’aquest plecs. Cal justificacié documental dels sous, salaris i preus unitaris que es facilitin.

¢) Magquinaria:
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a. Propia: sera necessari justificar el preu hora tenint en compte I'amortitzacié, manteniment,
consums, etc, de la maquina en cada cas i les autoritzacions que escaiguin per a realitzar
els treballs als quals es destini.

b. Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa propietaria de la maquina,
degudament signat i justificar que podra realitzar les tasques a les que es destini aixi com
els preus unitaris.

c. Independentment que sigui propia o aliena, caldra indicar per a quines activitats estara
destinada.

d) Subcontractistes:

a. En el cas que I'execucié del conjunt de partides corresponents amb algun dels capitols
seguents estigui prevista a carrec d’'una o diverses empreses subcontractades, aquestes
hauran d’aportar el seu pressupost detallat, justificat técnica i economicament (trasllats
necessaris, distancies, experiéncia, qualitat, procediments d’execucié i acreditacions) i
compromes degudament signat, seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts
precedents.

Els capitols del pressupost a considerar per aportar allo sol-licitat al present paragraf sén:
a) Obra civil.
b) Tancaments practicables.
c) Serralleria.
d) Ascensors.
e) Instal-lacié eléectrica.
f) Instal-laci6 de proteccio contra incendis.
g) Varis.
h) Gestié de residus.

b. Indicacié del % d’obra executada pels diferents subcontractistes.

c. Justificacio de la inscripcid de I'empresa en els registres que es corresponguin o acreditacio
de la mateixa per realitzar I'activitat corresponent, quan s’escaigui. En cas que no es
presenti l'acreditaci6 de I'empresa per realitzar les feines per a les quals ha estat
subcontractada (per exemple instal-lador acreditat) no es considerara aquesta

subcontractacié adequada.

e) Preus unitaris i rendiments: justificar i documentar els preus unitaris i rendiments d’execucio de
cada partida referents als seglents capitols del pressupost:

a. Treballs previs.

b. Obra civil.

c. Tancaments practicables.
d. Serralleria.

e. Revestiments.

f. Lavabos.

g. Ascensors.
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h. Parallamps.

i. Linies de vida.

j-Instal-lacio eléctrica.

k. Instal-lacié de proteccioé contra incendis.
I. Varis.

m. Gestio de residus.

f) Pressupost justificant amb el cost directe, indirecte i despeses generals: Es obligacio
presentar pressupost que incorpori el cost directe d’acord a les justificacions, declaracions i ofertes
presentades d’acord als punts anteriors, desglossant entre costos directes i indirectes, despeses
d’estructura, benefici industrial i la resta de despeses associades que han de garantir el compliment
del contracte d’acord amb les clausules recollides a la documentacié del perfil del contractant que
ha servit per a la presentacio de I'oferta.

| tenint en compte les seglents consideracions:

En el cas que existeixin innovacions, solucions tecniques o métodes constructius més eficients que
es pretenguin exposar per a justificar els preus i rendiments oferts, aquests métodes hauran de
descriure’s en una memoria teécnica, justificar la seva aplicacio en altres obres i aportar certificats de
bona execucié seguint aquests métodes innovadors o de construccio.

En qualsevol cas, cal que la documentacié i justificacio de preus, maquinaria, metodes constructius,
ma d’obra, etc. que s’entregui permetin la seva aplicacid, execucié i realitzacio d’acord amb les
normes i lleis que siguin d’aplicacié per a I'obra objecte de la present licitacio.

Tota la documentacié presentada, justificacions, declaracions, ofertes, etc. haura danar
degudament signada per a considerar-se aquesta com a valida. En cas que el document no estigui
signat per part de I'industrial o empresa que aporti I'oferta, declaracié o altra justificacié no es tindra
en compte a I'hora de justificar la temeritat.

En el suposit que I'adjudicacié recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com anormal
ilo desproporcionada, es podra exigir la constitucié d’'una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte.
Sent aquest la garantia definitiva obligatoria del 5% sumant un 5% addicional de garantia complementaria
segons article 107.2 de la Llei 9/2017 (LCSP).

22. Retols, Senyalitzacié i Protecci6 de I'ambit d’obra

Abans de ['inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els rétols informatius de
I'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara I'ajuntament, i si fos una obra subvencionada
per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta.

Préviament a linici dels treballs, s’haura de presentar el pla d’actuacié d’obres amb afectacions en via
publica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentacié es contemplara I'horari de
circulacié de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a I’Administracio.

També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 'accés a I'obra, la circulacié per
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona afectada com
en els limits i rodalies. En el suposit que es mantingui el transit per l'indret, s’assenyalaran i protegiran els
itineraris i s’'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

En tot moment, es garantira 'accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments
afectats, i sempre que sigui possible, I'accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements
que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu carrec un cop que la direccié facultativa
doni el vistiplau a aquests.
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El contractista és responsable de la correcta senyalitzacié i proteccié de I'obra, aixi com de la seva
conservacio, manteniment i retirada de la senyalitzacié. El director de I'obra pot ordenar que s’instal-lin
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estara
obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a carrec seu.

Fins el lliurament i recepcié de I'obra per part de I'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de
la mateixa anira a carrec del contractista.

23. Equip, maquinaria i materials

El contractista aportara a les obres I'equip i la maquinaria necessaria pel bon desenvolupament del projecte.
Aquests equips i maquinaria quedaran adscrits a I'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense
autoritzacid escrita de la direccié facultativa. L'organigrama de I'equip tecnic, amb especificacié de la
jerarquia i de les competéncies dels responsables, es donara a conéixer a tots els interessats i s’exposara a
l'indret de I'obra.

L'adjudicatari haura de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra.

El cap d’obra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el responsable de la bona marxa dels
treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haura de fer d’enllag amb els serveis
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direccié facultativa.

En el termini maxim de 8 dies segients a la signatura del contracte, el contractista haura de comunicar a
I’Ajuntament la designacié del cap d’obra i de I'encarregat d’obra. També haura de comunicar els canvis que
es puguin produir.

L'empresa contractista també haura de designar a una persona que actuara com a Técnic/a en Prevencio de
Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicacié minima de 8h setmanals. Haura d’assistir a les visites del
Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllara per I'aplicacié de les seves directrius.

24. Obligacions del contractista

Sén també obligacions del contractista les seguents:

- Posada en funcionament i legalitzacié dels ascensors incloent el primer any de manteniment,
conservacio i assistencia presencial i remota en cas d’aturada o altra incidéncia i tot d’acord amb la
normativa vigent d’aplicacié i les instruccions técniques complementaries. Es troben les
condicions que hauran de tenir els ascensors i les condicions necessaries a TANNEX lIl.

- Elaboracié del Pla d'Autoproteccid de forma coordinada amb el servei de Proteccio Civil de
'Ajuntament i aquells serveis que correspongui (0 el document equivalent segons normativa
aplicable).

- Elaboracié del manual de normes d'Us de l'equipament en cas d’activitats a realitzar-se en
I'equipament tant publiques com privades d’acord amb el manual inclos al projecte executiu, el PAU,
i les indicacions dels serveis municipals.

- Presentar el llibre de I'edifici i/o manual de manteniment i conservacié de totes les instal-lacions i
elements objecte de les obres d’aquest contracte.

- Respectar els altres usuaris que accedeixin a I'equipament durant I'execucio6 de les obres.
- Coordinar-se amb les altres activitats que es realitzin durant I'execucié de les obres.

- Deixar tancat el recinte concret on es realitzin les activitats d’obra concretes a la finalitzacié de cada
jornada laboral i garantir els tancament durant la mateixa jornada laboral per garantir I'accés i
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coordinaci6 amb d’altres activitats quan aixi ho sol-liciti la Direccié Facultativa o els técnics de
I'Ajuntament d’Esplugues.

- Aturar puntualment les obres, amb durada maxima d'una setmana per mes, a sollicitud de
I'Ajuntament, deixant perfectament tancades i segures les zones amb activitats d’obra en curs en
cas que I'Ajuntament o la Direccié Facultativa aixi ho sol-liciti per la realitzacié d’actes institucionals
o activitats de tercers alienes a I'obra. En aquest cas, 'empresa constructora tindra dret a ampliar el
termini total de I'obra pel mateix termini que s’hagi aturat I'obra pero no tindra dret a cap tipus de
reclamacié econdmica de cap tipus (per despeses indirectes, generals, etc.).

- Facilitar a la direccié de I'obra i a I'ajuntament I'accés a tota la informacié, tant documental com de
camp o de I'obra, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

- Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en mateéria fiscal, laboral, de proteccio
a les persones amb capacitats especials, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haura
d’obtenir al seu carrec tots els permisos necessaris per a I'execucié de I'obra.

- Amb la finalitat de reduir les molesties que I'obra pugui ocasionar, el contractista informara
préviament i amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin
afectar a la mobilitat i I'accessibilitat. Aquest Servei supervisara la col-locacié i manteniment de la
respectiva senyalitzacio i il-luminacié provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

- Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resulti afectada per la
realitzacié de les obres, aixi com les zones adjacents.

- Custodiar el llibre d’'ordres i assisténcia, el d'incidéncies i el de subcontractacio.

- Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col-locar les tanques de I'obra i fer-se carrec de
les despeses corresponents.

- Realitzar, al seu cost, totes les gestions que siguin necessaries amb les diferents companyies de
serveis per a I'obtencid de les escomeses definitives. El cost d’execucioé s’abonara d’acord a la
factura emesa per la companyia de servei sense que hi sigui d'aplicacié cap tipus de despesa
indirecta, general, benefici industrial o altre.

- Fer-se carrec de les despeses de control de qualitat i les derivades dels assaigs i les analisis de
materials i unitats d’obra i dels informes especifics que el director facultatiu ordeni, sens perjudici
d’aquells previstos en el projecte, fins a un maxim de I'1% del Pressupost Base de Licitacio.

- Lliurar a la corporacié la documentacié relativa al control de qualitat de I'obra, inclosos el assaigs,
les proves finals i la posada en servei de totes les instal-lacions existents en 'obra.

- Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast tant dels
usuaris com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la
Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament electrotécnic de baixa tensio, i modificacions posteriors.

- En cas d’avis preventiu o episodi de contaminacié atmosférica per NO,, tal i com estableix protocol
d’actuacié en cas d’episodis d'alta contaminacié per NO, i PM,,, aprovat pel consell metropolita el
31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolicié.

De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regara la zona d’obres per
minimitzar I'impacte de la pols.

- Comunicar a I'ajuntament, mitjangant la direccié facultativa, les incidencies que puguin sorgir durant
I'execucié de I'obra, a I'efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que I'ajuntament
aixi ho requereixi.

- Elaborar al seu carrec i sota la supervisi6é de la direcci6 facultativa de les obres, periddicament al
llarg de I'execucié de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporara totes les
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modificacions que hi hagi hagut en I'execucié del projecte. La documentacié a incloure, com a
minim, és la seguent:

» Documentacid grafica on es precisi la topografia de I'obra realment executada (planols As
Built).

* Memodria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexos que siguin
necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.

» Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte
del projecte aprovat.

+ Control de qualitat de les obres.

* Les especificacions técniques de tots els materials, components, equips i recanvis,
adjuntant relaci6 amb les dades (denominacio, rad social, etc.) de les seves empreses
fabricants o subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les
Normes d’aplicacié dels materials (tapes de registre, canonades, valvules, hidrants, boques
de reg, lluminaries, columnes, mobiliari urba, jocs infantils, senyalitzacié vertical i horitzontal,
etc..).

+ Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal-lacions.

* Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicéncies que
hagin de concedir els organismes competents de qualsevol Administracié o qualsevol altre
organisme privat que fos competent per a totes aquelles maquines i instal-lacions que ho
requereixin i siguin necessaries per a l'obertura i correcte Us de les obres. Fer especial
esment a:

* La legalitzacioé de totes les instal-lacions eléctriques que hagin de cedir a I'’Ajuntament.

o S’haura d’aportar I'autoritzacio i acta d’inspeccié favorable per part d’'una EIC
acreditada de la totalitat de les instal-lacions sotmeses a reglamentacié especifica,
aixi com el control inicial favorable de I'activitat per part d’'una ECA.

* Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els serveis es
presentaran en plantes i seccions correctament acotats.

+ Aixi com Tota la documentacié a elaborar que figura com a obligacié als plecs del
contracte (PAU, llibre de I'edifici/llibre de I'obra, manuals de manteniment, Normes d’Us,
etc.).

* Aquests documents es lliuraran en el suport informatic que a l'efecte estableixi
I'ajuntament.

» Aquesta documentacié s’haura de lliurar de forma previa a la recepcié de les obres i sera
requisit imprescindible per procedir a la recepci6 de les mateixes.

- S’haura d'incloure en les despeses del contractista la redacci6 i la tramitacié davant industria dels
projectes de legalitzacio de les distintes instal-lacions.

- Anira a carrec del contractista, la contractacié d’'una entitat acreditada quant als temes relacionats
amb l'annex de proteccié d’incendis, per justificar els treballs executats davant Bombers de la
Generalitat. Es realitzaran visites durant I'execucié de les obres, aixi com la visita i informe final amb
les conclusions oportunes. En el cas d’informe desfavorable, la constructora haura d’executar tots
els treballs necessaris per obtenir I'informe favorable, i sempre, previ a la recepcié de les obres.

- El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar
qualsevol incidéncia fora de I'horari laboral.
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- El contractista haura d’assignar a I'obra un Encarregat i un Cap d’Obra amb la titulacié adequada i
amb una dedicacié del 100% de les anteriors figures.

- El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar tots els
elements de mobiliari urba afectats pels treballs o per la seva implantacié en obra aixi com de
restituir provisionalment aquells que resultin necessaris, especialment haura de mantenir les
condicions d’enllumenat a la via publica sempre que per causes de I'obra sigui necessari retirar-ne
part d’'aquest.

- En el moment de la recepcié de les obres, amb la conformitat prévia de I'ajuntament, el
contractista retirara tots aquells cartells d’obra, aixi com de qualsevol altre cartell o senyalitzaci6 que
no formi part de la senyalitzacié definitiva del carrer i/o zona.

- Les reparacions seran completes per tal de deixar I'obra en perfectes condicions de funcionament,
ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCSP.

- L'adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera I'iinic responsable tant
enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar
durant la seva realitzacio.

- Els serveis tecnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades.

- Comunicar per escrit a 'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicacio de les
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o
en el seu cas classificacio, per dur-ne a terme I'execucio.

- Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i proteccio de l'obra, i la resta
d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a
carrec seu les despeses corresponents.

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats als perjudicats.

- Lempresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en
els edificis adjacents, en tots els casos en que aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacio
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqliéncia de les
operacions que requereixi 'execucié d’aquest contracte.

- El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per
qui hagi de respondre d’acord amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots
els danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcio.

- Aixi mateix 'empresa contractista assumira les mateixes responsabilitats anteriors, tant per actes
propis com de subcontractistes, per els danys causats en el propi equipament en ambits o elements
que formin o no formin part de les obres objecte d’aquest contracte

- Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant,
aixi mateix, als perjudicats.

- El contractista haura de disposar d’una asseguranga de responsabilitat civil amb la cobertura

suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacio, omissié o negligéncia,
sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.
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- Abans de la recepcio de les obres, el contractista haura de realitzar una neteja a fons de tots els
elements de clavegueram de I'ambit d’afectacio de I'obra. Els elements basicament son els pous de
clavegueram, col-lectors i embornals aixi com baixants i altres conductes tant de I'interior com de
I'exterior de I'obra.

- Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei i prendre les mesures necessaries per
minimitzar-ne els impactes: l'acustic sobre [l'entorn, la correcta gesti6 dels residus i els
embalatges. Aixi mateix, s6n a carrec seu totes les despeses necessaries per aquesta gestid
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.

- Aportacié d’'un Pla d’Obra Econdmic — Temporal, amb indicacié del termini d’execucié proposat que,
en el cas de reduccio respecte al del plec, s’haura de raonar i justificar de forma expressa.

- Gestionar la documentacié que es generi durant I'obra mitjangant la plataforma de gestié de

documentacié compartida que proposi I'Ajuntament. Sera responsabilitat de 'empresa constructora
fer les gestions necessaries per disposar d'accés a la mateixa.

25. Responsabilitat del contractista

L'empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb
les condicions establertes al plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats. En tot cas, aniran a
carrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de I'execucio6 de les obres, I'ajuntament s’allibera de
tota responsabilitat o reclamacié que li pogués ser exigida al respecte.

L'empresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en el
propi edifici/espai public i en els edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis
hagin d’ésser indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels
danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacio
d’'indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a consequéncia de les
operacions que requereixi I'execucié d’aquest contracte.

El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels subcontractistes, i si
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacio vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

Sera a carrec del contractista la vigilancia de la obra al llarg de tot el seu periode de construccio, fins la
recepcio. Per tant, sera responsable dels béns propis dels que disposi i de I'obra executada, aixi com dels
materials en propietat o entregats per I'’Ajuntament.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de I'obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de la obra, de tots els danys i perjudicis que
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, amb ocasié o com a consequéencia dels
actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o de una deficient organitzacio de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats als perjudicats.

El contractista haura de disposar d’'una asseguranga de responsabilitat civil amb una cobertura minima de
1.500.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacid, omissioé o negligéncia,
sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.
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26. Despeses a carrec del contractista

A més de les obligacions anteriors, seran també a carrec del contractista:

Totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als serveis, a la mobilitat, a 'ocupacioé de
la via publica, les derivades de les zones de campes i aplec i les seves adequacions. Aixi com totes les
despeses estipulades als diferents apartats del present Plec.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de recolzament,
estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinaria, etc. necessaries per a la realitzacio
d’aquestes obres i totes elles en disposici6 de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total
seguretat.

Aixi mateix el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o preu nou pels ajustos que durant I'execucio
dels treballs es produeixin com a consequéncia del replantejament definitiu dels diferents elements o
unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de I'obra, per a complir les
condicions de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per donar compliment a la normativa d’aplicacio o
per qualsevol altre motiu.

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors els canvis en els processos
constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir desviacions
sobre terminis.

Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessaries, les proves de posada en funcionament, el control
de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepcié per a I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos
necessari i escaient.

La il-luminacid, ventilacid, evacuacié de pols, drenatge, accessos, etc., per a I'execucié de I'obra s6n
mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no son unitats d’abonament independent, ni
objecte possible de reclamacions.

El possible subministrament d’energia eléctrica o d’altres serveis es gestionara i abonara directament amb
aquelles companyies i anira a carrec del contractista, inclos en els preus unitaris, com a norma es
contractara amb les companyies corresponents.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari, les
seguents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora:

- Les despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovacié necessaries, a l'inici dels treballs per
a la verificacié del Projecte o per I'execucid, seguiment, control i amidament de les obres a
realitzar (no son unitats d’abonament independent, donat que estan contemplades i incloses en
els preus unitaris contractats).

- La formulacié dels planols detallats de construcci¢ i de la documentacio de les modificacions que
proposi.

- La presentaci6 de mostres i I'execucié de cales i sondeigs de reconeixement, fora de les
especificades en el pressupost.

- Tots els permisos, llicencies o autoritzacions necessaries per a I'execucié de les obres, aixi com
tota documentacié necessaria per a la seva obtencio.

- Les despeses de contractacio, instal-lacio i retirada de les escomeses provisionals d’aigua i
energia eléctrica i els seus consums.
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- Les despeses de gestié per a les noves connexions definitives de subministraments (eléctrics,
gas, aigua, etc.).

- Les despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Les obres necessaries per mantenir un enllumenat minim en tota I'obra i per assegurar la perfecta
il-luminacié de les arees de treball i a I'entorn de I'obra en cas que aquest es vegi afectat per les
obres, tancaments o altres elements durant I'obra.

- Les despeses de proteccié d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
complint els requisits vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacio de residus, deixalles i brossa.
- Les despeses de conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacioé de senyals de transit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins i a I'entorn de les obres.

- Les despeses de remoci6 de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra quan
aquesta finalitzi.

- Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiencies observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- La neteja de les rodes dels vehicles per evitar que I'entrada i sortida dels mateixos de I'obra
embrutin I'exterior de les obres.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

- Transport d’equips a I'obra / punt de treball, aixi com tots els transports interiors i tantes carregues
i descarregues sobre dumper, camié o acopis interiors com es poguessin donar per al correcte
desenvolupament de les obres.

- El tancament de I'obra sent la seva funci6 la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris, i
complir totes les normes de seguretat i higiene vigents. Aixi mateix, anira al seu carrec la retirada
del tancament d’obra existent.

- Desmuntatge i retirada dels reforcos metal-lics existents, aixi com tots els elements de seguretat i
acceés implementats en el recinte d’obres i previ a l'inici dels treballs.

- La neteja de les arees annexes a I'obra que es puguin veure afectades per la generacié de pols,
fang o bruticia en general de la propia obra.

- Les despeses de legalitzacié d'instal-lacions ja siguin noves o afectacions a les existents.

- Les despeses i taxes que es poguessin derivar de la necessitat de sol-licitar guals d’obra, aixi
com ocupacions de via publica fora de I'ambit de I'obra.

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses carregues fiscals, derivades de les disposicions
legals vigents i les que determina el Plec de Clausules Administratives, com també les despeses
originades pels assaigs de material i de control d’execucié de les obres que disposi la direccié Facultativa,
o de qualsevol altres assaig que no estant inclos en el Pla de Control de Qualitat, la Direccié Facultativa
consideri oportl per assegurar la qualitat de I'obra, fins a un maxim de I'1% del Pressupost Base de
Licitacio.
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Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caracter social estan incloses, expressament i
tacita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El Contractista,
consequientment, no tindra dret a reclamar el seu pagament d’una altra forma.

En els casos de resolucié de Contracte, sigui quina sigui la rao, aniran per compte del Contractista les
despeses originades per la liquidacié aixi com els de la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no
en I'execucio de les obres.

Totes les obligacions definides als plecs i al projecte seran a carrec del contractista sense dret a cap tipus
de reclamaci6é econdmica, sempre que aquests imports no estiguin recollits a les partides del pressupost
del projecte.

En resum totes les despeses derivades de I'actuacio de I'obra especificades al Projecte i al mateix Plec.

27. Recepcioé de les obres i liquidacio

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar aixi en 'acta, i el director de les
obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessaries, i fixar un termini per
posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre
termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes (entrega documentacié
As-Built, PAU, normes d'Us, legalitzacions, entre d’altres) es donaran les obres per rebudes (total o per
ambits) i s’aixecara I'acta corresponent, s'’inicia llavors el termini de garantia.

Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment de garantia, el responsable del contracte, d’ofici
o a instancia del Contractista, ha de redactar un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest és favorable,
el Contractista queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a la devolucié o cancel-lacio de la
garantia, a la liquidacié del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha
d’efectuar en el termini de seixanta (60) dies.

En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en I'execucio
de I'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini de garantia, la Direccié Facultativa ha de dictar
les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacio del que s’ha construit, i concedir-li un
termini per a aixo durant el qual continua encarregat de la conservacioé de les obres, sense dret a percebre
cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.

Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector Public, es podra
conformar la certificacio final dels treballs executats.

28. Documentacio a aportar

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentaci6 que es descriu en els
successius apartats.

No s’admetra cap oferta sense que compleixi amb l'ordre estipulat en aquest apartat.

Les propostes tecnic-economiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigéncies formals
que es preveuen en els plecs d’aquesta licitacio.

Documentaciod a incloure en el sobre Unic digital, d’acord amb el que preveu I'article 159.4.c) de la LCSP:

1. index. Una relaci6 numerada de la documentaci6 inclosa amb indicacié de les segiients dades
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adrega postal i electronica, nimero de
teléfon i de fax de I'empresa licitadora.
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2. La declaracié responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar
amb I'Administracié , d’acord amb el model que consta com a ANNEX I - Declaracio6 responsable al
PCAP. Aquesta declaracio responsable haura d’estar signada electronicament.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalitzacio del
termini de presentacioé de proposicions i subsistir en el moment de la perfeccié del contracte, d’acord
amb ['article 140.4 LCSP.

De conformitat amb I'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicacid, tota la documentaci6 exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’allo establert a 'apartat 19 del PCAP.

3. Document de compromis de constituir una unié temporal d’empreses (UTE), en el seu cas. En
els casos en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié temporal hauran d’aportar, a
més, un document, que podra ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haura d’estar signat pel representant de cadascuna
de les empreses i s’hi expressara la persona que designen com a representant de la UTE davant
I’Administracio per a tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacié que a cadascun
d’ells correspongui a la UTE.

4. Pla de Treball, per a I'execucié de I'obra. Aquest Pla de Treball ha de ser coherent amb la resta de
I'oferta. La no presentacio d’aquesta documentacié amb I'oferta suposara I'exclusio de 'empresa en
el procediment de licitacio.

5. Proposta economica, basada en el preu, haura d’ajustar-se al model de '’ANNEX Il - Model de
proposicid. Criteris avaluables de forma automatica.

6. Pressupost de licitacié, amb identics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els
preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d’aplicacio que conté el projecte segons el seglient quadre:

PRESSUPOST OBRA total| oferta licitador
TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 60.281,98 €
MOVIMENTS DE TERRES 20.233,71 €
FONAMENTS | ESTRUCTURA 107.763,83 €
SUBBASES, BASES | PAVIMENTS 325.621,26 €
JARDINERIA 79.963,12 €
INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT | ENLLUMENAT 178.711,92 €
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | DRENATGE 813,96 €
INSTAL.LACIO D'AIGUA 3.061,83 €
INSTAL.LACIO DE REG 14.166,03 €
INFRAESTRUCTURES 20.823,02 €
MOBILIARI URBA 19.014,62 €
VARIS 30.893,25 €
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 79.893,24 €
PROTECCIONS | SENYALITZACIO 25.591,86 €
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GESTIO DE RESIDUS 179.222,87 €
SEGURETAT | SALUT 13.037,23 €|13.037,23 €
PEM Pressupost Execucié Material TOTAL 1.159.093,73 €

Bl Benefici industrial 6% 69.545,62 €
DG Despeses generals 13% 150.682,18 €
suma 1.379.321,53 €
PEC Pressupost d'execucioé per contracte (s/IVA) 1.379.321,53 €

IVA  21% 289.657,52 €

PEC Pressupost d'execucié per contracte (amb
IVA) 1.668.979,05 €

7. El pressupost de licitacié d’acord amb el desglossament del document de pressupost del projecte
executiu en format TCQ.

L'oferta que no presenti tota la documentacié requerida al sobre Unic: el pressupost de licitacié, amb
identics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per
capitols i el resum del pressupost, (en format PDF i en format TCQ) sera exclosa del present procediment
de licitacié. Les partides sobre les que no es poden modificar els preus de projecte sén les corresponents
als capitols de Seguretat i Salut (incloses al PEM del pressupost del projecte).

Inita ap ca Jperiors als estat 3l [ I 3
projecte executiu objecte d’aquesta licitacié. En cas que gualsevol dels preus unitaris oferts siqui superior
als inclosos al pressupost del projecte executiu I'oferta quedara exclosa.

Allo indicat al paragraf anterior és aplicable també a aquells preus unitaris del projecte gue tinguin signe
negatiu, motiu pel qual, la variacié d’aguests preus que suposin un abonament per a la propietat inferior al
| pri | proj X i nsiderars h n increment en el pr nitari i r tan

I'oferta quedara exclosa.

29. Vocals de la mesa de contractacio

Els técnics assignats del Servei de Projectes Urbans son:
e Adrian Haro Charneco, arquitecte.
e Xavier Exposito Gayo, arquitecte técnic.
Com a substituts:
e Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del Servei de Projectes Urbans.

e Victor Romagosa Iglesias, enginyer de camins, canals i ports.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.

El present informe consta de 26 pagines i 2 annexos
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ANNEX I

"El Sr./La Sra........ amb NIF num......, en nom propi / en representacié de I'empresa......, en qualitat de...., i
segons escriptura publica autoritzada davant Notari...., en data....i amb ndmero de protocol ...... /o
document ....... , CIF nim........... , domiciliada a.......... carrer.......... ,nam.......... , (persona de contacte.......... ,
adregca de correu electronic.......... , i telefon ndm.......... ), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractacié de 'TOBRA DE REURBANITZACIO DEL CARRER DE LA VERGE DE LA MERCE
FASE 1 AL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, es compromet a portar-la a terme amb subjeccid
al Plec de Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’execuci6 d’obres, que accepta integrament,
per la quantitat de ........ euros, VA exclos. L'import de I''VA, al ........ , %., és de....... €. El pressupost base
de licitacio es distribueix en el segiient quadre:

PRESSUPOST OBRA total| oferta licitador
TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 60.281,98 €
MOVIMENTS DE TERRES 20.233,71 €
FONAMENTS | ESTRUCTURA 107.763,83 €
SUBBASES, BASES | PAVIMENTS 325.621,26 €
JARDINERIA 79.963,12 €
INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT | ENLLUMENAT 178.711,92 €
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT | DRENATGE 813,96 €
INSTAL.LACIO D'AIGUA 3.061,83 €
INSTAL.LACIO DE REG 14.166,03 €
INFRAESTRUCTURES 20.823,02 €
MOBILIARI URBA 19.014,62 €
VARIS 30.893,25 €
INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 79.893,24 €
PROTECCIONS | SENYALITZACIO 25.591,86 €
GESTIO DE RESIDUS 179.222,87 €
SEGURETAT | SALUT 13.037,23 € 13.037,23 €
PEM Pressupost Execucié Material TOTAL 1.159.093,73 €
Bl Benefici industrial 6% 69.545,62 €
DG Despeses generals 13% 150.682,18 €
suma 1.379.321,53 €
PEC Pressupost d'execucié per contracte (s/IVA) 1.379.321,53 €
IVA 21% 289.657,52 €
PEC Pressupost d'execucié per contracte (amb
IVA) 1.668.979,05 €
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En cas d'oferir les millores, cal indicar-ho expressament:
e Criteri Qualitatiu 1: Millora en el Termini addicional de garantia

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Es valorara el major termini de garantia de I'obra que s’executi, amb carrec al contractista.

El termini de garantia de I'obra minim establert al Plec de Condicions Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Técniques és de 1 any.

Tenint en compte aquest termini, es puntuara I'ampliacié del mateix, de la seglient manera:

Millora en el Termini addicional de garantia Puntuacio
No ofereix ampliacié de termini addicional 0 punts
1 any addicional 10 punts

Es compromet a executar la millora anterior (marcar amb una creu segons correspongui):

Si, s’ofereix la millora

No s’ofereix la millora

Per al cas anterior, en cas de marcar més d’'una opcid es considerara que NO s’ofereix la millora.

e Criteri Qualitatiu 2: Termini addicional del manteniment integral dels ascensors

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Es valorara I'oferiment d'una millora en el periode de Manteniment Integral a la modalitat "Tot Risc" dels
aparells elevadors inclosos en el projecte, per sobre del termini de manteniment obligatori d'un (1) any
segons l’apartat obligacions del contractista.

Aquesta proposta esta valorada en 12.000,00 € (IVA inclos).

Les caracteristiques i condicions que haura de complir sén les detallades al plec de prescripcions técniques
del projecte i a TANNEX lll, Condicions Técniques que hauran de complir els sistemes elevadors
exteriors (ascensors).

Es compromet a executar la millora anterior (marcar amb una creu segons correspongui):

Si, s’ofereix la millora

No s’ofereix la millora

Per al cas anterior, en cas de marcar més d’'una opcio es considerara que NO s’ofereix la millora.
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ANNEXII

Condicions Técniques que hauran de complir els sistemes elevadors exteriors (ascensors)
Les detallades al Plec de Condicions Técniques que forma part del Projecte Executiu i a més:

e Telecomandament, monitoritzacid i connexié a central

o Visualitzacié del funcionament de I'aparell elevador a través d’'una camera connectada a la
xarxa de telecomunicacions corporativa municipal. L'Ajuntament facilitara I'accés a través
d’'una IP.

o Deteccié automatica i durant 24h de qualsevol avaria o funcionament irregular, mitjangant el
corresponent avis d’alarma a la central.

o Generacio6 de la corresponent incidéncia en el sistema de ticketing.

o Rearmar el seu funcionament, de manera telematica, prévia comprovacié de que ningu es
pot veure afectat.

o Gestionar l'avaria, seguint el protocol de manteniment correctiu previst en cas de no poder
rearmar el seu funcionament.

Caracteristiques Técniques del sistema de Telecomandament:

El sistema instal-lat permetra la centralitzacié i I'accés remot, per supervisar i controlar els aparells
elevadors.

e Comunicacio amb la instal-laci¢ i els seus dispositius
e Visualitzacié simplificada de la instal-lacié i dels intervals de temps configurables, que
permetra coneixer I'estat de la instal-laci6 i diferenciacié de I'estat d’aquesta segons els
conceptes seguents:
o Enservei
o Avaria
o Manteniment
o Sense comunicacié
e Monitoritzacio i extraccio de dades de la instal-lacié en funcié dels estats anteriors.
Vista de Mapa
e Accés Web. L'aplicacié sera de tipus web i multidispositiu; ha de permetre a l'usuari
accedir-hi sense instal-lar cap programari addicional.
e Configuracié del sistema. Oferira la possibilitat d’afegir noves instal-lacions i canvi de
parametres.
e Comunicacio directa i en temps real amb els dispositius.
e Control remot dels aparells elevadors. Les unitats poden ser aturades i arrencades. Les
condicions seguents s'han de complir simultaniament per poder controlar-les remotament
complint amb la normativa UNE-EN81, en concret:

L'aparell elevador tindra un sistema de video, dins de la xarxa de fibra optica
corporativa municipal, que permetra a l'operador verificar si hi ha persones utilitzant la
instal-lacié abans d'enviar una ordre.

L'accés al sistema de video corporatiu de I'Ajuntament el proporcionara mitjangant
un enllag el propi Ajuntament.

e Estadistiques i informes; es podran descarregar llistats d’avaries, motius d’aturada, temps
de resposta i resolucio.

e Seguretat i Video-vigilancia

o Cameres IP: Instal-laci6 de cameres anti-vandaliques a linterior de la cabina i als
embarcaments, connectades a la xarxa i gestionades per 'empresa mantenidora.
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e Condicions d'entorn, manteniment i documentacié

o Periodicitat de les revisions de manteniment

m  Manteniment preventiu: Cada mes (revisié mensual ordinaria).

m  Revisié de seguretat: Com a minim un cop l'any s'ha de fer una revisi6 profunda de
tots els elements de seguretat segons el pla del fabricant.

o Contingut del Programa de Manteniment

m Examen de l'estat de conservacio: Especial atencié a la corrosio de I'estructura i de
les guies, donada I'exposicio a la intempérie de I'acer AISI 316.

m  Mecanismes de tancament i seguretat: Verificacié del funcionament de les portes,
els contactes de seguretat i el sistema de paracaigudes.

m Sistema de rescat i telealarma: Comprovacié mensual de la linia de comunicacié
bidireccional (telealarma) amb la CRA o el servei de manteniment.

m  Neteja del fossar: Atés que so6n a la via publica, el fossar pot acumular residus o
aigua de pluja que cal evacuar per evitar avaries eléctriques.

o Inspeccions Periodiques Obligatories
m Periodicitat: Cada 2 anys en el cas d'ascensors en edificis d'Us public o via publica.
m Inspeccions després d'accident: Si I'aparell pateix un dany greu o accident amb
persones, és obligatoria una inspeccié extraordinaria abans de tornar-lo a posar en
marxa.

o Telegestié i Registre Electronic

m Llibre de Manteniment: Haura de ser, preferiblement, en format digital i estar a
disposicio de I'Ajuntament i d'Industria.

m  Registre de defectes: Totes les avaries i peces substituides han de quedar
registrades per permetre el control de la vida util dels components.

o Prescripcions de Seguretat

m  S'ha de preveure un manteniment preventiu mensual i un servei d'urgéncies amb un
temps de resposta inferior a 1 hora en cas de persones atrapades.

m Els aparells han d'incorporar sistemes de ventilacié forcada o climatitzacié a la
cabina i al quadre de control per garantir el funcionament entre -10°C i +45°C.
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