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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL “CONCURS DE PROJECTES
DE LA REURBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PORTAL DE SANT ROC AL
BARRI  DEL  CENTRE,  A  TERRASSA,  AMB  CRITERIS  DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA"

PART I: OBJECTES DEL CONCURS I DEL CONTRACTE (ENCÀRREC)

I.1. OBJECTE DEL CONCURS

Es proposa fer un concurs de projectes amb intervenció de jurat, per la selecció de la millor proposta
arquitectònica per la reurbanització de l’àmbit del Portal de Sant Roc al barri del Centre, a Terrassa,
amb criteris de contractació pública ecològica.

La  motivació  per  realitzar  la  renovació  de  la  urbanització  d’aquest  àmbit  és  la  construcció  d’un
aparcament  soterrat  al  Portal  de  Sant  Roc,  que  afectarà  també a la  plaça  Clavé  i  altres  zones
adjacents (veure apartat “Antecedents” de l’informe de necessitat). En un futur es preveu que aquest
nou aparcament es connecti amb un altre aparcament, ja existent,  a la plaça Vella, mitjançant un
túnel soterrat, però aquesta actuació, que inclourà una nova rampa d’accés al carrer de Vinyals, no
està programada.  Per  aquest  motiu,  les obres  d’urbanització  també es desenvoluparan en dues
fases:

- La primera afectarà a la plaça Clavé, el Portal de Sant Roc i zones adjacents.
- La segona afectarà al carrer Major i al carrer de Vinyals.

El cost previst de les obres és:
- fase 1: 2.080.000 €
- fase 2: 1.180.028,05 €
- TOTAL: 3.260.028,05 €

Actualment, no hi ha previsió per la realització de la Fase 2.

El present Plec, que formarà part del contracte, té la finalitat d’enumerar els conceptes que han de
ser objecte d’estudi en fase del concurs, i descriure els treballs que es realitzaran dins el marc dels
contracte de serveis esmentats. També s’especifiquen els terminis i els criteris de selecció i valoració.

L'objectiu final  que es busca amb aquest  concurs és respondre a les  següents necessitats de la
ciutat/barri: 
- transformar aquest espai cèntric de la ciutat en un espai acollidor i inclusiu, promovent l’apropiació i
ús de l’espai públic per part dels veïns i veïnes de tota la ciutat i especialment, del Centre.
- aconseguir  un espai flexible, adequat  tant pel  dia a dia com per  acollir  tot tipus d’actes festius:
cercaviles, correfocs, fires comercials, concerts, etc.
- crear una porta d’accés al centre històric de la ciutat.

Els documents resultants del concurs serviran per definir, a nivell d'estudis previs, la renovació de la
urbanització de la plaça Clavé, el Portal de Sant Roc, el carrer Major i el carrer de Vinyals, al barri del
Centre de Terrassa.

L’estudi de la renovació de la urbanització de la plaça de Clavé, el Portal de Sant Roc, el carrer Major
i el carrer de Vinyals, només es desenvoluparà a nivell d’estudis previs pel concurs i serà la base
sobre la  que  es treballarà  de  cara al  futur  desenvolupament  de l’avantprojecte  de  les  obres  de
reurbanització de la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc (fase 1), i del carrer Major i del carrer de
Vinyals (fase 2), i del projecte bàsic i executiu de les obres de reurbanització de la plaça de Clavé i el
Portal de Sant Roc (fase 1), al barri del Centre, a Terrassa.  
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I.2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Un cop seleccionada la millor proposta del concurs, i d’acord amb la decisió del Jurat, l’ajuntament de
Terrassa adjudicarà al guanyador del concurs de projectes els següents encàrrecs:

 El disseny i conducció d’un procés participatiu per donar a conèixer a la ciutadania el resultat
del concurs, recollir les seves aportacions i incorporar les que siguin pertinents en el projecte
definitiu.  Aquest  procés  es  realitzarà  abans  de  l’avantprojecte  per  a  que  aquest  pugui
incorporar tots els elements.

 Redacció de l’avantprojecte de les obres de reurbanització de la plaça de Clavé i el Portal de
Sant Roc (fase 1),  i  del  carrer Major  i  del  carrer de Vinyals (fase 2), i  el projecte bàsic i
executiu de les obres de reurbanització de la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc (fase 1),
al barri del Centre, a Terrassa.

 Disseny de les imatges i infografies per exposar als ciutadans.
 Creació d’una maqueta a escala 1:200 de l’àmbit del Portal de Sant Roc i plaça de Clavé.
 Disseny d’una experiència immersiva de l’espai.

Pel que fa a la direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució) i la coordinació de seguretat i
salut  de la  fase  1,  d’acord amb l’article 168  d)  i  185.4  de la LCSP,  serà objecte  d’un contracte
negociat sense publicitat posterior amb l’equip guanyador.

PART II: TIPOLOGIA DE CONCURS, DOCUMENTACIÓ A LLIURAR, RÈGIM DE
PAGAMENT I COMPOSICIÓ DEL JURAT

II.1. TIPOLOGIA DEL CONCURS

Es tracta d’un contracte de serveis, i té la naturalesa de concurs de projectes, i es tramita d’acord
amb l’article 18 i següents de la Llei 12/2017 de 6 de juliol, d’arquitectura, referit a les especificitats de
la contractació dels serveis del procés arquitectònic, i de conformitat amb el previst als articles 183 a
187 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

S’ha decidit realitzar un concurs d’arquitectura de dues voltes amb intervenció de jurat, perquè tal i
com enuncia la llei d’arquitectura en el preàmbul, aquesta licitació minimitza la importància de criteris
econòmics i aposta decididament per prioritzar els aspectes qualitatius.

El  concurs  de  projectes  que  es  planteja,  que  serà  de  dues  voltes,  els  concursants  hauran de
presentar, en la primera volta, a part de la solvència tècnica i econòmica, un projecte similar amb els
criteris de selecció proposats. En la segona volta, que serà amb lema, els equips finalistes (el jurat
podrà seleccionar-ne fins a 3) hauran de presentar una proposta de reurbanització (estudis previs).

D’entre  els  finalistes,  el  guanyador  serà  adjudicatari  del  contracte  que  contindrà  els  encàrrecs
detallats  en  el  punt  anterior.  Tant  el  guanyador  com  la  resta,  (un  màxim  de  2)  rebran  una
compensació econòmica de 4.958,68 € (IVA exclòs) i 6.000,00 € (IVA inclòs) cadascun.

Per tant, el concurs es divideix en 2 voltes: 
1) Selecció de concursants (Projecte similar)
2) Selecció del projecte guanyador (Estudis previs)

II.2. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DURANT EL CONCURS

1ra VOLTA. SELECCIÓ DELS FINALISTES.

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I SOLVÈNCIA 

Per acreditar la solvència tècnica l’equip haurà d’estar compost com a mínim per:

- Un tècnic proposat com a autor/a responsable del projecte (Arquitecte, Enginyer de Camins,
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Canals i Ports o qualsevol titulació que estigui habilitada legalment per a l’execució de les
funcions indicades (o la titulació comunitària homologada). Serà el coordinador de l'equip i
responsable del projecte.

- Tècnics especialistes imprescindibles:
o Tècnic/a 1: Expert/a en xarxes de serveis i paviments.
o Tècnic/a 2: Expert/a en verd urbà i paisatge.
o Tècnic/a 3: Expert/a en control de costos, control qualitatiu i quantitatiu de les obres i

planificació d’obra.

1- Tècnic proposat com a autor/a responsable del projecte.  L’autor/a responsable del projecte i
coordinador de l’equip haurà de presentar: 

1) Titulació:

La titulació competent com a Arquitecte,  Enginyer  de Camins, Canals  i  Ports o qualsevol
titulació  que  estigui  habilitada legalment  per  a l’execució  de les  funcions  indicades  (o  la
titulació comunitària homologada), i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol. 

2) Experiència mínima:

Haver redactat  o participat  com a autor  o  col·laborador  (*)  en  la  redacció d’UN projecte
executiu d’urbanització de similars característiques(**) en els darrers 10 anys. 

Tenir una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de l’especialitat.

(*) Col·laborador: haver treballat  en un despatx d’arquitectura o enginyeria com a cap del
projecte (responsable de projecte). Caldrà aportar un certificat o un document acreditatiu de
l’empresa on s’indiqui quines tasques ha desenvolupat el col·laborador dins de l’equip.

(**) Similars característiques: projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers o places
amb una superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €  (IVA inclòs)

(1)  Projecte  d’urbanització:  és  un  conjunt  de  treballs  tècnics  que  tenen  com  a  objectiu
preparar un terreny per al seu ús urbà. També ha  d’incorporar l’anivellació i pavimentació
dels terrenys i la construcció de carrers  o places i zones verdes.

(2) Projecte de reurbanització: el seu objecte és millorar, renovar o rehabilitar un espai públic
urbà ja existent.  

Per  certificar  aquest  projecte  s'hauran d’aportar  els  documents que identifiquin  les  dades
següents:
 Breu descripció del projecte
 Any de finalització de la redacció del projecte
 Pressupost i termini de les obres contingudes en el projecte

Forma d’acreditació de l’autor/a responsable del Projecte:

L’autor/a haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant:
 Aportació de currículum vitae.
 Aportació del títol,  certificat  col·legiació,  etc. que acrediti  la titulació  requerida.  La titulació

serà la indicada o les titulacions corresponents segons el Marc Espanyol de Qualificacions
per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.

 Declaració signada per l’autor/a exposant el projecte redactat en els darrers DEU (10) anys
proposat com a solvència, explicitant expressament els requeriments de solvència exigits.

 Certificats de bona execució del projecte presentat: 
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a) Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant l’aportació de certificats
de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent. 

b) Quan el destinatari  sigui  un subjecte privat,  mitjançant  un certificat  de bona execució
expedit  per aquest o, a falta d’aquest certificat,  mitjançant  una declaració responsable
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació

2 – Tècnic/a especialista en xarxes de serveis i paviments: 

Haurà de presentar:

1) Titulació:

La titulació d’enginyeria superior de camins, canals i ports o enginyer tècnic d’obra pública (o
la titulació comunitària homologada). 

2) Experiència mínima:

Haver participat en UN projecte executiu de similars característiques(**)  en els darrers 10
anys.

Tenir una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de l’especialitat.

(**) Similars característiques: projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers o places
amb una superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €  (IVA inclòs).

Per  certificar  aquest  projecte  s'haurà  d’aportar  la  declaració  responsable  signada  que
identifiqui les dades següents:
 Breu descripció del projecte similar, segons el paràgraf anterior. S’haurà d’especificar si

és  un  projectes  d’urbanització(1) o  reurbanització(2) de  carrers  o  places  amb  una
superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €.

 Any de finalització de la redacció del projecte.
 Destinatari del servei, sigui empresa pública o privada.

Forma d’acreditació del / de la Tècnic/a especialista en xarxes de serveis i paviments:
El/la  tècnic/a  especialista  en  xarxes  de  serveis  i  paviments  haurà  d’acreditar  la  seva  solvència
mitjançant:

 Aportació de currículum vitae.
 Aportació  del  títol,  certificat  col·legiació,  etc.  que  acrediti  les  titulacions  requerides.  La

titulacions seran les indicades o les titulacions corresponents segons el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.

 Declaració, segons l’apartat anterior, signada pel/ per la tècnic/a especialista en xarxes de
serveis i paviments exposant el projecte redactat en els darrers DEU (10) anys proposat com
a solvència, explicitant expressament els requeriments de solvència exigits.

3 – Tècnic/a especialista en verd urbà i paisatge: 

Haurà de presentar:

1) Titulació:

La  titulació  professional  d’arquitecte/a  o  enginyer/a  especialitzat/ada  en  paisatge,  o
enginyer/a  agrònom  o  qualsevol  altra  titulació  habilitant (o  la  titulació  comunitària
homologada). 
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2) Experiència mínima:

Haver participat en UN projecte executiu de similars característiques(**)  en els darrers 10
anys.

Tenir una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de l’especialitat.

(**) Similars característiques: projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers, parcs o
places amb una superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €  (IVA inclòs).

Per  certificar  aquest  projecte  s'haurà  d’aportar  la  declaració  responsable  signada  que
identifiqui les dades següents:
 Breu descripció del projecte similar, segons el paràgraf anterior. S’haurà d’especificar si

és un  projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers, parcs o places amb una
superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €.

 Any de finalització de la redacció del projecte.
 Destinatari del servei, sigui empresa pública o privada.

Forma d’acreditació del Tècnic/a especialista en verd urbà i paisatge:
El/la tècnic/a especialista en verd urbà i paisatge haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant:

 Aportació de currículum vitae.
 Aportació  del  títol,  certificat  col·legiació,  etc.  que  acrediti  les  titulacions  requerides.  La

titulacions seran les indicades o les titulacions corresponents segons el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.

 Declaració, segons l’apartat anterior, signada pel/ per la tècnic/a especialista en verd urbà i
paisatge  exposant  el  projecte  redactat  en  els  darrers  DEU  (10)  anys  proposat  com  a
solvència, explicitant expressament els requeriments de solvència exigits.

4 – Tècnic/a especialista en control de costos, control qualitatiu i quantitatiu de les obres i
planificació d’obra: 

Haurà de presentar:

1) Titulació:

La titulació professional mínima d’enginyer tècnic d’obra pública, aparellador o arquitectura
tècnica o enginyeria de l’edificació o altra titulació habilitant equivalent. 

2) Experiència mínima:

Haver participat en UN projecte executiu de similars característiques(**)  en els darrers 10
anys.

Tenir una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de l’especialitat.

(**) Similars característiques: projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers o places
amb una superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €  (IVA inclòs).

Per  certificar  aquest  projecte  s'haurà  d’aportar  la  declaració  responsable  signada  que
identifiqui les dades següents:
 Breu descripció del projecte similar, segons el paràgraf anterior. S’haurà d’especificar si

és  un  projectes  d’urbanització(1) o  reurbanització(2) de  carrers  o  places  amb  una
superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €.

 Any de finalització de la redacció del projecte.
 Destinatari del servei, sigui empresa pública o privada.
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Forma d’acreditació del/ de la  Tècnic/a especialista en control de costos, control qualitatiu i
quantitatiu de les obres i  planificació d’obra:
El/la  tècnic/a  especialista  en  control  de  costos,  control  qualitatiu  i  quantitatiu  de  les  obres  i
planificació d’obra haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant:

 Aportació de currículum vitae.
 Aportació  del  títol,  certificat  col·legiació,  etc.  que  acrediti  les  titulacions  requerides.  La

titulacions seran les indicades o les titulacions corresponents segons el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.

 Declaració, segons l’apartat anterior, signada pel/ per la tècnic/a especialista en control de
costos, control qualitatiu i quantitatiu de les obres i  planificació d’obra exposant el projecte
redactat en els darrers DEU (10) anys proposat com a solvència, explicitant expressament
els requeriments de solvència exigits.

Els  diversos  professionals  especialistes  es  podran  integrar  en  els  equips  de  més  d’una
proposta.

L’autor/a només pot presentar una proposta. 

L’autor/a  podrà  assumir  l’especialitat  expert/a  en  verd  urbà  i  paisatge.  En  un  mateix  tècnic
especialista podran recaure fins a un màxim de DUES (2) especialitats. En tot cas, per assumir més
d’una  especialitat  caldrà  acreditar  tenir  la  titulació,  els  coneixements  i  l’experiència  requerits  en
aquest plec.

Per acreditar el compromís de participació dels tècnics especialistes imprescindibles dins l'equip de la
proposta, es demana:

Aportació  del  document  de  compromís  dels  participació  tècnics  especialistes  imprescindibles:  El
participant (autor/a) haurà de aportar i signar una carta de compromís de participació/col·laboració
amb cadascun dels especialistes abans indicats.

La  solvència  econòmica i  financera mínima dels  participants  es  podrà acreditar  de la següent
forma:

- Compromís de contractació o Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació de propostes, i per
import mínim de 600.000,00 € així, com el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi
el manteniment de la seva cobertura, en el cas que s’adjudiquin els contractes futurs possibles.

1a VOLTA. SELECCIÓ DELS FINALISTES.

SOBRE 2: DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE SELECCIÓ (PROJECTE SIMILAR DE
L'AUTOR/A)

Un cop justificada la solvència tècnica de l’equip, per la selecció dels finalistes, s’haurà d’aportar
documentació  referent  a  UN  projecte  executiu  similar(**),  que  hagi  redactat  o  participat  com  a
col·laborador(*) l’autor/a de l’equip al llarg de la seva trajectòria professional.  Aquest projecte pot
ser el que es demana per la solvència. 

(*) Col·laborador: haver treballat  en un despatx d’arquitectura o enginyeria com a cap del
projecte (responsable de projecte). Caldrà aportar un certificat o un document acreditatiu de
l’empresa on s’indiqui quines tasques ha desenvolupat el col·laborador dins de l’equip.

(**) Similars característiques: projectes d’urbanització(1) o reurbanització(2) de carrers o places
amb una superfície ≥ 800 m2  o un PEC de ≥ 350.000 €  (IVA inclòs)
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El projecte que es presenti en el sobre 2 no cal que sigui el mateix projecte que es presenti al sobre 1
(solvència tècnica) ni haver estat redactat en els últims 10 anys.

Aquesta documentació constarà de:

Panell: Es  presentarà  UN  panell,  format  DIN-A3  en  posició  horitzontal,  que  inclourà  la
documentació  gràfica  precisa  per  a  la  definició  de  la  proposta  similar.  Els  plànols  es
representaran  a  escala  definida  i  d’ús  comú  i  s’inclourà  escala  gràfica.  S’admetran
iconografies, perspectives o qualsevol altra expressió gràfica que expliqui la proposta similar. 

Memòria escrita Màxim 1 pàgina format DIN-A4 (297x210mm) a una cara (total 1 cara) i lletra
Arial 10, que contindrà com a màxim la justificació dels següents aspectes:

 Grau de similitud del projecte lliurat amb la urbanització del Portal de Sant Roc i el carrer
Major

 Qualitat del disseny del projecte lliurat
 Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica del projecte lliurat
 Participació de l’equip durant la redacció del projecte en processos de mediació amb la

ciutadania i les entitats involucrades

Els criteris de valoració en la fase de selecció del projecte similar són:

 
Fins a 100 punts Per la qualitat de la proposta arquitectònica

I. Fins  a  30
punts

Per la qualitat del disseny del projecte lliurat:
1.  Contextualització  i  coherència  del  disseny  de  l’espai  amb  l’entorn  existent
(15p)
2. Disseny orientat al benestar de les persones, usabilitat de l’espai. (15p)

II. Fins  a  30
punts

Pel grau de similitud del projecte lliurat:
1. Per intervenir en un o més carrers, places o espais similars i que inclogui, com
a mínim, la plantació d’arbrat o arbustiva. (15p)
2. Per ser (només una opció):

2.1. Un espai cèntric o neuràlgic del municipi on se situï (15p)
2.2. Un espai de nova oportunitat (*) (7,5p)

III. Fins  a  25
punts

Per  la utilització  de criteris  de sostenibilitat i  eficiència energètica  del  projecte
lliurat:
1. Estratègies d’arquitectura saludable i mitigació del canvi climàtic (15p)
2. Ús de tecnologies d’estalvi o eficiència energètic/a i  drenatge sostenible (5p)
3. Utilització materials i productes ecològics (5p)

IV. Fins  a  15
punts

Participació de l’equip durant la redacció del projecte en processos de mediació
amb la ciutadania i les entitats involucrades.
1.  Presentació  pública  del  projecte  i  actuacions  per  donar  a  conèixer  les
estratègies pròpies del projecte a la ciutadania (15p)

(*)  Pot  ser  la  rehabilitació  d’un  espai  degradat  (antic  polígon  industrial,  barri  vulnerable  o  zona
infrautilitzada); la transformació integral d’un àmbit urbà o una zona de regeneració urbana.

Documentació a lliurar per part de l’Ajuntament de Terrassa als concursants:

Annex 01 Emplaçament, cartografia base en .dwg i en .pdf

Annex 02 Informació  disponible  del  nou  projecte  de  pàrquing  soterrat  i  impacte  en
urbanització.

Annex 03 Documentació gràfica identificativa dels edificis inventariats pel POUM

Annex 04 Recull històric
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Annex 05 Plànol amb pre existències. (rampes, terrasses bar, ventilacions) en dwg i pdf

2na VOLTA. ADJUDICACIÓ.

SOBRE 3: PROPOSTA AMB LEMA.

Durant la fase de concurs, en la segona volta, els concursants seleccionats, hauran de realitzar una
proposta arquitectònica per la renovació de la urbanització  de la plaça de Clavé i el Portal de Sant
Roc (fase 1), i del carrer Major i del carrer de Vinyals (fase 2), amb la informació que conté la Part IV
(Informació General) del Plec de prescripcions tècniques, que constarà de:

Panells: Es presentaran DOS (2) panells en suport informàtic i imprès en format DIN-A2 (420 x
594 mm) en posició vertical, sobre un suport rígid, que inclouran la documentació gràfica precisa
per a la definició de la proposta.  Els plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i
s’inclourà  escala  gràfica.  S’admetran  infografies,  esquemes,  axonometries,  perspectives,
renders, fotomuntatges  o qualsevol altra expressió gràfica que expliqui la proposta. Es poden
presentar fotos de maqueta, però no la maqueta.

Tota la informació presentada en el panell en format digital ha de ser llegible un cop imprès el
panell a escala real (DIN A3).

A efectes d’identificació de les propostes,  el lema es farà constar a la part superior dreta del
document en Arial 18.

L’arxiu *.pdf del panell s’haurà d’identificar de la següent manera: “panell_lema”.

La documentació lliurada en els panells ja conformarà els Estudis previs del projecte.

Memòria escrita Màxim 3 pàgines (3 cares) format DIN-A4 i lletra Arial 10, que contindrà com a
màxim la justificació dels següents aspectes dels criteris de valoració. 

 Qualitat del disseny urbà i integració en l’entorn. Flexibilitat.
 Sostenibilitat, eficiència energètica i cicle de vida dels materials.
 Coherència i viabilitat constructiva que minimitzi els costos de manteniment.
 La metodologia a seguir per actuar activament com a mediador del procés de relació amb

els veïns o ciutadans interessats i/o entitats implicades.

En tots els fulls que formin la memòria escrita s’haurà de fer constar el lema al peu de pàgina (a
efectes d’identificació dels mateixos), i aniran numerats.

Criteris de valoració 

L’àmbit del present concurs de projectes és un dels espais urbans més significatius del municipi, tant
pel fet de formar part del centre històric com per la intensitat d’usos socials, culturals i comercials que
hi  conflueixen.  Actualment, aquest espai presenta uns requeriments descrits en el plec tècnic del
concurs, relacionats amb la convivència entre mobilitat i estada, la manca d’ombres i zones verdes, la
discontinuïtat espacial, la dificultat per acollir activitats ciutadanes i la necessitat d’actualitzar criteris
de sostenibilitat ambiental i de convivència urbana.

En aquest  context,  un  dels  objectius  principals  del  nou projecte d’urbanització és crear  un espai
públic de gran qualitat urbana, capaç de donar resposta a les necessitats actuals i futures del veïnat i
de la ciutat, integrant criteris de funcionalitat, sostenibilitat i identitat local. Per aquests motius, els
criteris que es detallen a continuació incorporen valors inherents al bon disseny urbà, pensat des de
la qualitat arquitectònica de l’espai,  a la millora ambiental i a la cohesió social, i són essencials per
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garantir que les propostes donin una resposta integral, estratègica i transformadora.

Per tot això, en la memòria escrita han d’estar justificats els següents conceptes:

I. Fins a 35 punts Qualitat arquitectònica: integració en l’entorn. Flexibilitat:

El Portal de Sant Roc i el carrer Major tenen uns condicionants molt concrets.
Un dels objectius més importants amb aquest nou projecte és crear un espai
públic de qualitat, superant les problemàtiques de l’espai actual. Es valoraran
els punts següents:

Grau de cobertura de necessitats reals a escala de barri i de ciutat, integració
a l’entorn (10p). 

Flexibilitat  per  acollir  activitats  ciutadanes i  festives  i  per  un funcionament
òptim quotidià (10p). 

Criteris pel disseny dels espais verds i per la selecció d’espècies (10p).

Innovació  en  propostes  tant  d’ús  i/o  funcionalitat,  com  de  decisions
constructives i/o arquitectòniques (5p)

II. Fins a 25 punts Qualitat  arquitectònica: sostenibilitat,  eficiència  energètica  i  cicle  de
vida dels materials:

Estratègies de disseny saludable que contribueixin a la millora de la qualitat
de vida dels usuaris i a la lluita contra el canvi climàtic (10p)

Ús de materials i productes ecològics i estudi del cicle de vida de la resta de
materials (7,5p)

Proposta de gestió dels residus generats durant l’execució de les obres (7,5
p)

III. Fins a 15 punts Qualitat arquitectònica: compliment dels requisits establerts a la Part IV
del plec tècnic:

- Col·locació escenari

- Estudiar zona estada

- Zona ombra estacional

- Estudiar zona verda amb arbrat

Grau de compliment dels requisits anteriors, tenint en compte les circulacions
de  vianants  i  vehicles  i  la  facilitat  d’orientació  per  les  persones  amb
capacitats diverses (10p)

Capacitat de desenvolupament del projecte en fases d’execució segons la
Part IV del plec tècnic (5p)

IV. Fins a 15 punts Qualitat arquitectònica: 

-  Coherència  i  viabilitat  constructiva  que  minimitzi  els  costos  de
manteniment (10p)

- Valoració econòmica de la proposta realitzada (5p)

V. Fins a 10 punts La metodologia a seguir per actuar activament com a mediador del procés
de relació amb els veïns o ciutadans interessats i/o entitats implicades (10p)

II.3. RÈGIM DE PAGAMENT

El pagament dels premis i honoraris es realitzarà per part de l’Ajuntament de Terrassa d’acord amb
els següents quadres, i un cop presentada la factura pels interessats:
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PREMIS Import (IVA
inclòs)

Presentació de la factura

Premi al 1r classificat i guanyador del concurs 6.000,00 €
Un cop publicats els guanyadors

del concurs
Premi pel 2n classificat 6.000,00 €

Premi pel 3r classificat 6.000,00 €

CONTRACTES DE SERVEIS A ADJUDICAR AL
GUANYADOR DE CONCURS, RELACIONATS 
AMB LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE
CLAVÉ, EL PORTAL DE SANT ROC, EL 
CARRER MAJOR I EL CARRER DE VINYALS

Procès participatiu 10.989,89 € Un cop finalitzada la fase de
seguiment

Avantprojecte 10.774,51 € Un cop emès l’informe tècnic
municipal favorable en relació
amb l’avantprojecte presentat 

Projecte Bàsic 32.646,60 € Un cop emès l’informe tècnic
municipal favorable en relació

amb el projecte bàsic presentat

Projecte Executiu (inclou imatges i infografies per
exposar als ciutadans; maqueta a escala 1:200
de  l’àmbit  del  Portal  de  Sant  Roc  i  plaça  de
Clavé)

38.087,70 € Un cop emès l’informe tècnic
municipal favorable en relació

amb el projecte executiu
presentat

10.882,20 € Un cop presentada la maqueta

Experiència immersiva 5.441,10 € Un cop feta la posta en marxa
de l’experiència immersiva

II.4. COMPOSICIÓ DEL JURAT

• Presidenta: Àngels Mira Cortadella, directora de l’Àrea de Territori i Habitatge / Suplent Fina
Fernández Fernández, directora dels Serveis de Via Pública, Seguretat i Protecció civil.

• Vocal  1:  Mercè  Peralvo  Ferrer,  Arquitecta  Tècnica  i Enginyera d’Organització  Industrial,
subdirectora de l’Àrea d’Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana. Suplent: Montserrat
Prat  Calm,  Enginyera  de  Camins,  Canals  i  Ports,  cap  de  la  Secció  de  Projectes
d’Urbanització i Obra Pública.

• Vocal  2:  Rosa  Salas  Suades,  Enginyera  de  Camins,  Canals  i  Ports,  cap  del  Servei
d’Urbanització i Obra Pública. Suplent: Eva Trull Clos, Enginyera de Camins, Canals i Ports,
cap de la Secció Infraestructures de Ciutat i Projectes Iniciativa Externa.

• Vocal 3: Anna Busqué i Elias, Arquitecta, cap de l’Oficina d’Arquitectura. Suplent: Maria José
Martínez  Vivó,  Arquitecta,   cap  de  la  Secció  d’Estudis  i  Projectes  d’Espais  Verds  i
Biodiversitat Urbana.

• 2  vocals:  dos  arquitectes  amb  expertesa  i  experiència  en  projectes  de  similars
característiques designats pel COAC de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 12/2017, del
6 de juliol, de l’arquitectura.
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• Secretaria: Estrella Rodríguez Rico, cap de la Secció de Contractació d'Obres del Servei de
Contractació.  Suplent:  Eva Soria Gil,  cap de la Secció de Serveis i  Subministraments del
Servei de Contractació.

Els membres del jurat podran comptar amb mitjans humans i materials que considerin necessaris pel
compliment  de les  seves  funcions.  D’aquesta  forma,  un  tècnic  municipal,  en  qualitat  d’assessor,
podrà assistir a les reunions de jurat, sense veu ni vot en les deliberacions del jurat, estant sotmès als
mateixos requisits d’abstenció i confidencialitat dels membres del jurat. La seva funció principal serà
resoldre dubtes relacionats amb els plecs tècnics i vetllar pel seu compliment, de manera objectiva,
sense  efectuar  valoracions  de  les  propostes  presentades.  L'assessor  s'abstindrà  d'efectuar  cap
actuació que pugui condicionar el criteri dels membres del jurat.

PART III

III.1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ENCÀRREC AL GUANYADOR DEL CONCURS)

III.1.1 Avantprojecte i procés participatiu

L’àmbit de l’avantprojecte correspon a la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc (fase 1), i del carrer
Major  i  del  carrer  de Vinyals  (fase 2),  més la  superfície dels  carrers adjacents  que  el  projectista
consideri necessària per integrar l’obra en el seu entorn i les superfícies afectades per l’execució de
l’aparcament soterrat. 

Procés participatiu

Estarà format per cinc fases:

- Fase de disseny. Es planifiquen els aspectes del procés participatiu. Aquesta planificació ha
de ser validada per l’Ajuntament. 

- Fase  d’informació.  Moment  de  difusió  i  comunicació.  S’han  de  tenir  en  compte  els
antecedents i la proposta elaborada amb anterioritat. 

- Fase de debat.  Etapa de promoció del  diàleg i el contrast d’arguments on es recullen les
aportacions  i  propostes  de  les  persones  participants.  S’usaran  metodologies  adients  i
diverses  per arribar a tots els col·lectius afectats. 

- Fase  de  retorn.  En  aquesta  etapa  del  procés  es  trasllada  el  resultat  a  les  persones
participants i a la resta de la ciutadania. 

- Fase de seguiment. Es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats del procés.
L’Ajuntament informa sobre l’execució de la proposta.

El procés participatiu es durà a terme abans d’iniciar els treballs de redacció de l’avantprojecte, que
haurà d’incorporar les aportacions que es considerin adients.

El termini per realitzar el procés participatiu és de 1 mes.

Avantprojecte

En el decurs de la redacció de l’Avantprojecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes. 
El termini  per la redacció dels documents és d’1 mes per l’Avantprojecte.  El retard en el termini
haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit als serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa.
L’àmbit de l’avantprojecte correspon a la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc (fase 1), i del carrer
Major  i  del  carrer  de Vinyals  (fase 2),  més la superfície  dels  carrers adjacents  que el projectista
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consideri necessària per integrar l’obra en el seu entorn i les superfícies afectades per l’execució de
l’aparcament soterrat.

Seguiment i control dels treballs

Durant  aquesta  fase l’equip  redactor  s’haurà de  reunir  amb els  serveis  municipals  a través  d’un
representant  del Servei d’Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat Urbana i treballar conjuntament
amb els tècnics del  Servei,  les  entitats  veïnals  i  comercials  interessades,  així  com dels  centres
educatius propers. 

L’equip haurà de desenvolupar la proposta en sintonia amb les conclusions recollides fruit del procés
participatiu que caldrà que prèviament  hagin  treballat  amb la  ciutadania  implicada.  Es realitzaran
reunions de treball i, quan s’acordi amb totes les parts, es realitzarà una explicació pública.

Documents de l’encàrrec

Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb nivell de detall necessari, perquè qualsevol
facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment interpretar-los. Igualment els documents que es
redactin  per  les  reunions  amb  la  ciutadania  han  de  ser  redactats  de  tal  manera  que  qualsevol
persona sense titulació específica pugui fàcilment interpretar-los.

La  documentació ha  de ser completa  i  adequada als  condicionaments exigits  per  les  actuacions
projectades i en qualsevol cas ha de complir amb els requisits mínims que exigeix la legislació que
resulta d’aplicació

Documentació  a  lliurar  en  la  fase  d’Avantprojecte  (document  signat  electrònicament)  i  procés
participatiu

Avantprojecte:

 Memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptades i alternatives descartades
 Plànols de plantes, alçats i seccions, a escala
 Esquemes de les instal·lacions, a escala
 Proposta de les fases dels diferents àmbits
 Avanç de pressupost amb estimació global per qualsevol mètode que es consideri idoni
 Estratègia dels criteris de sostenibilitat
 5 imatges realistes (render), com a mínim, generals i de zones concretes de la proposta
 Documentació en format PDF i en format editable (DWG,WORD, TCQ,...) 

Procés participatiu:
Informe dels resultats i impactes del procés de participació.

III.1.2 Projecte Bàsic i Executiu

L’àmbit del projecte bàsic i executiu correspon a la fase 1, que inclou la plaça de Clavé i al Portal de
Sant Roc, més la superfície dels carrers adjacents que el projectista consideri necessària per integrar
l’obra en el seu entorn i les superfícies afectades per l’execució de l’aparcament soterrat. 

En el treball d’elaboració del projecte, s’han de considerar les següents tasques:

 Aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació.
 Projecte bàsic i executiu de la proposta acordada i validada pel servei responsable El projecte

haurà de contemplar els requeriments necessaris  segons documentació adjuntada al concurs i
tenir el contingut mínim exigible d’acord amb la normativa aplicable.

 Possibles gestions amb companyies de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions...).
 Programa de control de qualitat valorat.
 Annex d’ambientalització de les obres. 
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 Simulació amb realitat virtual del disseny de l’espai preparada abans de l’estiu de 2027. 
 Imatges realistes de l’espai, generals i de detall, en un número que sigui suficient per entendre la

totalitat de l’àmbit
 Creació d’una maqueta a escala 1:200 de l’àmbit del Portal de Sant Roc i plaça de Clavé 
 Disseny d’una experiència immersiva de l’espai.
 La  redacció  del  projecte  ha  d’incloure  criteris  mediambientals  pel  que fa  a  l’ús  de  materials

sostenibles, reciclables, procedents del reciclatge i de baix impacte ambiental.

Desenvolupament dels treballs.

En el  decurs de  la  redacció  del  projecte,  l’adjudicatari  podrà sol·licitar  tota  mena d’aclariments  i
informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes. 

Calendari lliurament maqueta projecte

El  termini  per la redacció del  projecte  bàsic  i  executiu és de  4 mesos.  Per  tant,  el  termini  total,
juntament amb el procés participatiu i l’avantprojecte, serà de 6 mesos. El retard en el termini haurà
de ser justificat i posat de manifest per escrit als serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa.

Seguiment i control dels treballs 

Durant  aquesta  fase l’equip  redactor  s’haurà de  reunir  amb els  serveis  municipals  a través  d’un
representant  del Servei d’Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat Urbana i treballar conjuntament
amb els tècnics del Servei, amb les entitats interessades i el personal dels equipaments afectats. Es
realitzaran reunions de treball durant els mesos de redacció.

Documents dels projecte

Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb nivell de detall necessari, perquè qualsevol
facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment interpretar-los. Igualment els documents que es
redactin  per  les  reunions  amb  la  ciutadania  han  de  ser  redactats  de  tal  manera  que  qualsevol
persona sense titulació específica pugui fàcilment interpretar-los.

La  documentació  del  projecte  ha  de  ser  completa  i  adequada  als  condicionaments  exigits  per
l’actuació projectada i, en qualsevol cas, ha de complir els requisits mínims que exigeix la Llei 9/2017
de contractes de les administracions públiques, així com altra legislació que resulta d’aplicació, en
especial la referent a obres locals, edificació i prevenció de riscos laborals.

El projecte executiu haurà de contenir les diferents fases d’execució, aquest constarà, com a mínim,
dels següents documents :

 DOC. 01 Memòria descriptiva i executiva de l’actuació

 DOC. 02 Memòria justificativa i gràfica del disseny orientat a l’usuari. El document inclourà
una justificació específica del disseny orientat cap a l’accessibilitat, gènere i salut. En relació
amb l’accessibilitat caldrà justificar el compliment de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol,
per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-
discriminació  per  a  l'accés  i  la  utilització  dels  espais  públics  urbanitzats,  i  del  Decret
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

 DOC. 03 Imatges renderitzades o fotomuntatges per visualitzar la proposta (mínim 5 imatges)

 DOC. 04 Plànols suficients per executar l’obra atenent a la naturalesa de les obres

 DOC.  05  Amidaments  i  pressupost.  Justificació  de  preus,  quadres  de  preus,  estat
d’amidaments,  pressupost,  resum  de  pressupost,  últim  full  del  pressupost  a  licitar  i
pressupost per al coneixement de l’administració.

 DOC. 06 Pla de treball
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 DOC. 07 Plec de condicions tècniques particulars del projecte

 DOC. 08 Estudi de gestió de residus

 DOC. 09 Estudi de seguretat i salut

 DOC. 10 Fitxa resum del projecte

ANNEXOS
 Cartografia i estudi topogràfic.
 Annex de sostenibilitat i criteris mediambientals. Ha d’incloure les mesures a implementar per

minimitzar les molèsties (soroll, pols, vibracions...) durant les obres.
 Traçat, replantejament i definició geomètrica.
 Annex de jardineria.
 Annex de mobiliari urbà.
 Annex de ferms i paviments.
 Estudi de gestió de residus de la construcció.
 Pla de control de qualitat, valorat.
 Serveis existents, Serveis afectats i Implantació de nous serveis.
 Elements Urbans Existents i Afectats.
 Xarxa d’enllumenat públic, estudi lumínic.
 Instal·lació de sanejament. Càlcul hidràulics.
 Instal·lació de reg.
 Justificació de les condicions d’accés dels vehicles de bombers.
 Pla de manteniment.
 Inclou totes les consultes prèvies necessàries amb companyies de serveis.
 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra.
 Estructuració de les obres projectades.
 Senyalització, abalisament i defensa de les obres.
 Estudi de l’organització de la reubicació dels contenidors durant l’obra i en la urbanització

definitiva.
 Estudi de l’organització de la reubicació de les zones de càrrega i descàrrega i recorreguts

dels vehicles dins l’àmbit i la seguretat viària segons un anàlisi de necessitats aportat pels
serveis tècnics.

 Reportatge fotogràfic.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
La documentació gràfica haurà de contenir els plànols necessaris per a la comprensió del projecte i
per a la definició en detall  de les obres. S’inclouran les cotes necessàries i aquella informació de
suport  al  compliment  de  normatives,  definició  de  materials,  detalls...  en  general  es  distribuiran
conforme a la memòria i s’estructurarà tenint en compte les fases previstes.

 Plànol índex i de situació general  
 Plànol de planejament urbanístic  
 Plànol de conjunt a escala 1:5000  
 Plànol de planta a escala 1:1000  
 Detalls de traçat a escala 1:200 o 1:500, o a l’escala adequada que consideri l’autor/a.
 Perfils longitudinals i transversals  
 Seccions tipus  
 Plantes de clavegueram i drenatge; perfils.  
 Drenatge transversal  
 Drenatge longitudinal  
 Detalls de clavegueram i drenatge  
 Senyalització i seguretat viària  
 Enllumenat Públic. Planta i detalls.
 Serveis existents, Serveis afectats i Implantació de nous serveis. 
 Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres  
 Desviaments de trànsit  

Pàgina 14 de 24



Àrea de Territori i Habitatge
Serveis d'Espai Públic i Infraestructures

Municipals

o Fases de desviament per a trànsit rodat  
o Fases de desviament per a vianants  

 Fases de les obres  
 Sembra i plantacions. 
 Xarxa de reg.  
 Retirada d’arbrat i mobiliari urbà  
 Planta de paviments  
 Detalls de paviments  
 Planta de jardineria  
 Detalls de jardineria  
 Planta d’enderrocs

Tota la documentació es lliurarà en format digital, en PDF i editable. També es lliuraran 2 còpies
impreses en format DIN-A3.

Disseny d’una experiència immersiva

L’objectiu serà el disseny, producció, instal·lació i posada en marxa d’una experiència immersiva amb
un dispositiu de realitat virtual per mostrar la futura reurbanització del carrer. La durada aproximada
de l’experiència serà de 2 minuts i permetrà recórrer el nou espai tal com quedarà un cop executat el
projecte. L’objectiu és transmetre sensacions: llum, amplitud, activitat, vida i pertinença. En el disseny
de l’experiència caldrà tenir en compte que la seva posada en marxa coincidirà amb les obres de
construcció de l’aparcament  soterrat;  per  aquest  motiu,  l’accés dels  usuaris  estarà limitat  dins  de
l’àmbit.

Les fases de disseny de l’experiència immersiva seran les següents:

• fase de definició  : té com a objectiu la definició de què s’ha de fer i per a què. Inclou:
◦ Detallar  els  objectius  del  projecte  (informar,  consultar  ciutadania,  comunicar  una

transformació urbana…) i el públic destinatari.
◦ Durada de l’experiència.
◦ Missatge principal.
◦ Requeriments tècnics i de dispositius.
◦ Restriccions de pressupost i calendari.
◦ Materials disponibles: plànols, renders, projecte executiu, etc.

• fase de   c  oncepció creativa  : té com a objectiu: establir el to, l’enfocament narratiu i l’estètica
general. Inclou:
◦ Proposta conceptual de l’experiència.
◦ Aportació d’imatges de referència i definició de paletes de color, tipografies, etc.
◦ Estil de música i ambient.
◦ Disseny del mapa preliminar de l’escena immersiva.

• fase  de  disseny  del  guió  i  narrativa  immersiva  .  El  seu  objectiu  és  definir  fil  narratiu  i
l’experiència de l’usuari pas a pas. Inclou:
◦ Guio literari i tècnic (plans, moviments, durades).
◦ Definició del ritme i tempos de l’experiència.
◦ Missatges o textos finals.

• fase  de  producció  .  Té  com  a  objectiu  convertir  la  narrativa  en  un  pla  d’execució  i  a
continuació completar tot el contingut. Inclou l’escandall de models 3D necessaris, el llistat
d’efectes i animacions, la definició del motor, l’storyboard, i la planificació i calendarització. A
continuació  cal  concretar  el  disseny  final,  pel  que  fa  al  modelat  3D,  la  texturització  i
il·luminació, les animacions (passeig, transicions, vida urbana), el disseny sonor i música, i la
posada en escena i muntatge.

• fase de desenvolupament i integració  . L’objectiu és portar  tot el contingut al  motor i fer-lo
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funcionar.

• fase  de  validació  .  L’objectiu  és  assegurar  qualitat  i  compatibilitat.  Inclou  les  proves
d’experiència d’usuari i ajustos narratius o visuals. 

• fase  de  lliurament  .  Caldrà  lliurar  el  producte  final  i  garantir  el  manteniment  mentre  duri
l’experiència. Inclourà el fitxer executable o paquet d’instal·lació, el manual d’ús, la guia de
manteniment i les actualitzacions.

Totes  la  fases  requeriran  validació  tècnica  de  l’Ajuntament  de  Terrassa.  L’inici  del  disseny  de
l’experiència immersiva tindrà lloc un cop lliurat el projecte bàsic, quan el disseny de l’espai tingui un
grau de definició suficient, tot i que es podran avançar alguns treballs com la modelació de l’espai
públic on s’hi inserirà. El lliurament de l’experiència immersiva es realitzarà en un termini màxim d’1
mes des del lliurament del projecte bàsic.

III.2. ALTRES CONDICIONS

Qualsevol canvi en l’equip d’especialistes que es produeixi durant l’execució del contracte haurà de
ser autoritzat pel servei promotor i haurà de complir la solvència aquí establerta.

Els  licitadors es comprometen a adscriure a l’execució  del  contracte els mitjans  personals abans
descrits, com a equip mínim que haurà d’executar el  contracte de redacció d'avantprojecte i projecte
bàsic i executiu, segons disposa l’article 76.2 de la LCSP. Aquesta obligació es considera condició
essencial.

En el contracte de redacció de l'avantprojecte, i projecte bàsic i executiu es mantindran les mateixes
condicions de solvència tècnica acreditades en el concurs. 

PART IV: INFORMACIÓ GENERAL

IV.1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquesta part, és definir els paràmetres i criteris que han de servir de base per formular les
propostes del concurs.

IV.2. ÀMBIT

L’àmbit objecte del  concurs és l’espai públic format per la plaça Clavé, el portal de Sant Roc i el
carrer Major. 

IV.3. ANTECEDENTS

L’eix viari format pel carrer Major,  el portal de Sant Roc i la plaça Anselm Clavé és un dels més
concorreguts  de  la  ciutat,  tant  per  la connexió  que proporciona entre la  plaça Vella  i  la  Rambla
d’Egara, com per la seva importància des del punt de vista comercial. És un centre neuràlgic que
acull  nombroses  activitats  festives  i  culturals:  la  cavalcada  de  Reis,  rues,  mercats  a  l’aire  lliure,
concerts durant la Festa Major... A més, és un vial històric, que es remunta a l’època romana, com ho
demostren les troballes arqueològiques realitzades. El carrer Major apareix a la cartografia del segle
XV com el vial principal de la vila, amb entrada i sortida del recinte emmurallat des dels seus dos
extrems. A l’extrem oest es trobava el portal de Sant Roc, que va ser enderrocat el 1881, doncs la
ciutat ja s’estenia fora de les muralles.
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Notícia de maig de 1995 apareguda al Diari de 
Terrassa

Cartografia corresponent a la Vila de Terrassa al 
s. XV. Font: Arxiu Històric de Terrassa

Portal de Sant Roc. Dibuix Mateu Avellaneda. 
Font: Sala Mateu Avellaneda de la casa Alegre
de Sagrera (Terrassa)

Pel  que fa a la plaça d'Anselm Clavé,  el  seu origen està en el setembre de l’any  1920,  quan la
Companyia de Ferrocarrils de Catalunya va decidir construir l’edifici de l’estació del tramvia en aquell
lloc i  amb aquesta finalitat es van enderrocar  les cases que hi havia  des del carrer  Vinyals  a la
Rambla. Els terrenys sobrants es van ocupar amb una nova plaça, que va rebre el nom d’en Clavé
per acord de l’Ajuntament del dia 6 d’octubre de l’any 1926. L’estació es va inaugurar el 2 de juliol de
1921.

Fons Fotografia J.Altimira. Racons de 
Terrassa. Plaça de Clavé i estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat.
Data:01/01/1928
Autor:Jaume Altimira Codina

Any 1935. Plaça Clavé. Al fons el Grup Escolar 
Torrella obra de l'arquitecte Josep M. Coll i 
Bacardí,enderrocat a finals dels anys 60. Bunyoleria 
Sant Roc. 
Data:01/01/1935. Autor: E. Sycha
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Tot i que encara es manté el nom de la plaça, es pot considerar que aquesta és inexistent des del
soterrament de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obra va comportar
l'enderrocament de l'antiga estació (1987) i la construcció d’edificis que van reduir la plaça a un petit
espai a la cruïlla entre el carrer de Vinyals i el carrer de Sant Roc per un costat i la Rambla d'Ègara
per l'altre.

Abans del  soterrament de l’estació s’havia realitzat  una altra gran obra al portal  de Sant Roc. Es
tracta de l’aparcament soterrat, que ha donat peu al present encàrrec.

Fons Fotos Bros. Aparcament del Portal de Sant 
Roc
Data:01/01/1975
Autor:Fotos Bros

Portal de Sant Roc. 
Data:01/03/1989
Autor:Àngels Rodulfo Jiménez

L’any  1970  l’Ajuntament  de  Terrassa  va  convocar  un  concurs  per  a  atorgar  la  concessió  de  la
construcció i explotació de l’aparcament soterrat per a turismes en el Portal de Sant Roc.

El  2 d’octubre de 1970 es va signar  l’acord per  a la  concessió de la construcció i  explotació de
l’aparcament soterrani amb l’empresa Aparcamientos Subterráneos de Tarrasa, S.A. (ASTASA) per
un període de 50 anys, i tres anys després, el 5 de juny de 1973, es van recepcionar definitivament
les obres de l’aparcament del Portal de Sant Roc.

Portal de Sant Roc
Data:01/12/2002
Autor:Francisco Ruda
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A falta de pocs anys per a què finalitzés la concessió, l’Ajuntament de Terrassa va fer una avaluació
de l’estat en què es trobava l’edifici. Es va comprovar que l’estructura presentava una deformació
important dels forjats intermitjos i un estat de fissuració i de filtracions important a la coberta, pel què
es van encarregar tot un seguit d’avantprojectes sobre el seu estat estructural i després d’una llarga
investigació, es va concloure que l’estructura de l’aparcament, i de la seva coberta especialment, no
oferia les garanties de seguretat necessàries per a permetre el pas ni de vehicles ni de persones per
la seva part superior.

D’aquesta manera, en data 31 de juliol de 2019, es va notificar a ASTASA, l’ordre de tancament de
l’aparcament del Portal de Sant Roc, i l’inici de l’expedient administratiu de resolució anticipada de la
concessió de béns demanials per la construcció i explotació d’un aparcament subterrani al Portal de
Sant Roc, atorgada a ASTASA.

L'Ajuntament  de  Terrassa ha anat  estudiant  les  possibilitats  de desenvolupament  d'aquest  espai
soterrat situat al centre de Terrassa des de que va tenir coneixement del seu estat estructural, tenint
en  compte  les  importants  limitacions  d'ús  en  l’espai  públic  que  actualment  té  la  part  central  de
l'aparcament que es troba apuntalada en les seves tres plantes, i que permet el pas segur de les
persones per sobre de la coberta tot i que recomana evitar celebracions d'actes i acumulacions de
persones en la seva part superior.

Es té la voluntat de no mantenir aquesta situació en el temps, pel què s’ha encarregat la redacció
d’un  projecte  executiu  del  nou  aparcament  del  Portal  de  Sant  Roc,  incloent  l’estudi  a  nivell
d’avantprojecte  bàsic  de la  connexió  amb l’aparcament  subterrani  de la Plaça Vella de Terrassa.
L’encàrrec inclou:

    •  Actuacions  d'enderroc  de  l'estructura  de  l'aparcament  actual  que  no  es  pugui  aprofitar
(especialment  la  coberta,  forjats  intermedis  i  llosa  de  fonamentació  existents,  per  problemes  de
geometria i estat estructural) i desviament de tots els serveis que es troben tant dins de l'aparcament
actual, i els que es trobin dins i sobre de la seva coberta.

    •  Definició  i  disseny  del  nou aparcament,  tenint  en  compte  tots  els  nous  condicionants  tant
d'accessos, usos de les seves plantes, noves càrregues derivades de la nova urbanització, com la
possibilitat d’una nova connexió amb l’aparcament de la plaça Vella utilitzant els mateixos dos únics
accessos d’entrada i sortida pels dos aparcaments.

    • Definició a nivell d’avantprojecte de la nova connexió soterrada (túnel) entre el nou aparcament
del  Portal  de  Sant  Roc  i  l'actual  aparcament  de  la  plaça  Vella,  pel  carrer  Major,  enderroc  dels
accessos  de  l’aparcament  de  la  Plaça  Vella  i  anàlisi  dels  corresponents  serveis  que  resultaran
afectats en el carrer Major. Aquesta actuació es desenvoluparà en una fase posterior.

Un  cop  finalitzades  les  obres  de  construcció  del  nou  aparcament  serà  necessari  realitzar  la
urbanització de la coberta. En una fase posterior, un cop acabat el túnel de connexió amb la plaça
Vella, s’urbanitzarà també el carrer Major.

Fonts de consulta sobre l’emplaçament:

- Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
- https://jplananieto.blogspot.com/2019/03/portal-de-sant-roc-i-placa-anselm-clave.html  
- https://pintorviver.blogspot.com/2007/10/el-portal-de-sant-roc.html  
- https://arquiterrassa.wordpress.com/2017/07/20/portal-parc/#more-5610  
- https://terrassatrens.cat/100fgc/estacions.html  
- https://joaquimverdaguer.blogspot.com/search?q=El+vot+de+sant+Roc  
- https://joaquimverdaguer.blogspot.com/2014/10/placa-danselm-clave.html  
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VI.4. OBJECTE DEL CONCURS. CONSIDERACIONS I CRITERIS

L'objecte del contracte inclou els següents encàrrecs:
 El disseny i conducció d’un procés participatiu per donar a conèixer a la ciutadania el resultat

del concurs, recollir les seves aportacions i incorporar les que siguin pertinents en el projecte
definitiu.  Aquest  procés  es  realitzarà  abans  de  l’avantprojecte  per  a  que  aquest  pugui
incorporar tots els elements.

 Redacció de l’avantprojecte de les obres de reurbanització de la plaça de Clavé i el Portal de
Sant Roc (fase 1),  i  del  carrer Major  i  del  carrer de Vinyals (fase 2), i  el projecte bàsic i
executiu de les obres de reurbanització de la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc (fase 1),
al barri del Centre, a Terrassa.

 Disseny de les imatges i infografies per exposar als ciutadans.
 Creació d’una maqueta a escala 1:200 de l’àmbit del Portal de Sant Roc i plaça de Clavé
 Disseny d’una experiència immersiva de l’espai.

La direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut  de l’obra de la fase 1, corresponent al
Portal de Sant Roc i la plaça de Clavé, serà objecte d’un contracte negociat sense publicitat posterior
amb l’equip guanyador. 

Les obres de reurbanització s’han de poder desenvolupar en dues fases. La fase 1 correspon a la
coberta del futur aparcament, situat a la plaça de Clavé i el Portal de Sant Roc, i a les superfícies
adjacents, per integrar la nova urbanització en el seu entorn.

La segona fase es construirà posteriorment i correspon a la coberta del túnel de connexió del nou
aparcament amb l’existent a la plaça Vella, situat al carrer Major, i a la construcció d’una segona
rampa al carrer de Vinyals. 

Àmbit de les fases 1 i 2:
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Àmbit de la fase 1:

De cara a la redacció del projecte executiu, s’haurà d’analitzar específicament la distribució urbana
de mercaderies que actualment es produeix a la Plaça Vella, així com avaluar les necessitats reals
associades als usos dels locals existents i a les operacions de càrrega i descàrrega, amb l’objectiu de
garantir-ne un funcionament adequat i compatible amb la nova ordenació de l’espai, segons un estudi
realitzat i que aportaran els serveis tècnics.

IV.4.1 Característiques de l’actuació a nivell d’avantprojecte.

Característiques

Actuació Renovació de la urbanització de la plaça Clavé, el Portal de Sant 
Roc, el carrer de Vinyals i el carrer Major, al barri del Centre de 
Terrassa

Superfície aproximada de 
l’actuació

Fase 1: 5.662 m2

Fase 2: 3.385 m2

Total: 9.047 m2

IV.4.2 Planejament vigent

El planejament general d’aplicació a l’àmbit d’actuació és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), aprovat definitivament el 31 d’octubre de 2003.

El sòl que ocupen la plaça Clavé, el Portal de Sant Roc i el carrer Major fins a la cruïlla amb el carrer
Forn està qualificat amb la clau V.4, Sistema de comunicacions i mobilitat. Eixos cívics.

El sòl que ocupa el carrer Major entre la cruïlla del carrer Forn i la plaça Vella està qualificat amb la
clau P.10, Sistema d'espais lliures. Complements de vialitat.

Tot l’àmbit forma part d’un Eix Comercial  definit en el Programa d'Orientació per als Equipaments
comercials (POEC).
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Una part de la superfície d’actuació, a la plaça Clavé, està inclosa dins de l’àmbit de protecció del
soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

IV.4.3 Criteris de disseny

Criteris generals
Les propostes presentades pels 3 seleccionats en el concurs hauran de tenir en compte la divisió
constructiva en dues fases.

El  disseny de la proposta haurà de ser  coherent  amb l’entorn on s’hi  inscriu,  amb un llenguatge
formal unitari i una identitat clara. Haurà de ser compatible amb l’accés de vehicles a l’aparcament
soterrat i el pas de vehicles de serveis i emergències.

L’espai  del  Portal  de Sant  Roc és  un important  eix comercial  dins  de la  ciutat  que reuneix  gran
quantitat  de ciutadans  sobretot  durant  el  cap de setmana,  de tots  els  barris de la ciutat.  Aquest
aspecte és molt important i la nova proposta l’ha de reforçar.  Caldrà dissenyar els espais per donar
resposta  als  usos  previstos,  especialment  als  comercials  i  culturals,  i  donar  cohesió  entre  les
diferents zones i fases.

La  proposta  ha  de  mitigar  els  efectes  del  canvi  climàtic,  creant  espais amb ombra  estacional
(elements  desmuntables)  i  buscant  solucions  que refresquin l’ambient  a l’estiu,  com per  exemple
instal.lacions  relacionades  amb  l’aigua.  Aquestes  seran  compatibles  amb  el  desenvolupament
d’activitats comunitàries a l’aire lliure (concerts, mercats, rues de les diferents entitats culturals,pop up
stores, etc.).

Caldrà  posar  especial  atenció  al  disseny  d’una  zona  d’estada pels  vianants  i  a  les  superfícies
d’intersecció amb la Rambla d’Egara i amb la plaça Vella.

S’haurà de preveure una zona on es pugui ubicar un escenari a la intersecció de la Rambla d’Egara
amb la plaça Clavé.  Aquest  escenari,  junt  amb el  backstage,  necessita un  espai  de 20 x 17 m,
aproximadament.

Cal reservar un espai per la ubicació d’un element commemoratiu relacionat amb la tradició castellera
de la ciutat.
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Mobiliari
S’hi hauran d’ubicar dues bateries de contenidors, de 12 metres cada una. 
També s’ha de preveure la instal·lació d’una font per beure.

Jardineria
Un cop executades les obres de l’aparcament del Portal de Sant Roc, s’haurà d’estudiar la possible
plantació d’arbrat i arbustiva per sobre la coberta. A la resta de l’espai no ocupat per l’aparcament, es
podrà plantar directament al terreny. La proposta d’espècies s’haurà de consensuar amb el Servei
d’Espais Verds i Biodiversitat Urbana.

Pre existències
S’han de mantenir les terrasses existents dels bars (veure annex 5).
S’han de mantenir les ventilacions de l’aparcament del habitatges situats sobre FGC.
Actualment, hi ha quioscs de l’ONCE.

Nou aparcament

S’adjunta un plànol amb els elements de l’aparcament que condicionen el futur espai públic (annex
5).

La proposta de l’aparcament soterrat planteja una doble rampa d’entrada i sortida a la part nord del
vial  tocant  a la rambla d’Egara.  També es col·locaran dos accessos per a vianants amb escala i
ascensor:

A més a més, a la fase 2 de les obres de l’aparcament es construirà una nova rampa de sortida al
carrer Vinyals.

Paviments
Tot  i  que  el  centre  de  Terrassa,  hi  ha  en  gran  part  un  paviment  de  llamborda  ceràmica,  pel
desenvolupament d’aquest projecte es considera que es pot treballar amb altres tipus de paviments.
Es molt important destacar, que tot hi que l’espai està destinat principalment als vianants, existirà
també circulació de vehicles de mercaderies, de neteja, de recollida d’escombraries, d’emergències i
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privats que hagin d’accedir als garatges existents. A més, ocasionalment, poden haver de transitar
vehicles de gran tonatge quan s’executin obres en les proximitats o pels grans esdeveniments.

Objectius ambientals

Dins de l’àmbit d’actuació hi ha aigües freàtiques que actualment es recullen amb una estació de
bombeig  i  s’aboquen a la  xarxa de clavegueram.  Es valorarà la  proposta  que contempli  la  seva
reutilització. Malgrat l’existència de l’aparcament soterrat, caldrà plantejar una proposta per la gestió
activa de l’aigua de pluja.
La proposta haurà d’aportar solucions per què el Portal de Sant Roc pugui funcionar com a refugi
climàtic en episodis de calor intensa.

Altres

Totes les actuacions que puguin tenir  una afectació estructural,  s’hauran de consensuar amb els
redactors del projecte de l’aparcament.

S’haurà de tenir en compte i proposar les fixacions de la ornamentació de Nadal.
La proposta haurà de complir amb la normativa vigent d’accessibilitat evitant l’aparició de desnivells i
discontinuïtats. Així mateix caldrà treballar  amb criteris  de seguretat,  per tal que no hi hagi punts
foscos, poc visibles o que puguin generar amagatalls.
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