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Provença, 260 

08008 Barcelona 

Tel. 93 567 65 00 

NIF Q0801031F 

aca.gencat.cat 

 

 

 

Sr. director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ  
 

EXECUCIÓ D’OBRES I MANTENIMENT  

 
 
1. Dades identificatives del contracte 
 

a) Contracte: 
Administratiu. 

 
b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions, per encàrrec de l’Àrea de Gestió de Medi. 
 

c) Tipus: 
Mixt. 

 
d) Objecte: 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ GEOMORFOLÒGICA I MILLORA 
DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA 
DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I MANTENIMENT AL TM DE FOGARS 
DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU 
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL 
MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027. 
 

e)   CPV: 

45246200-5 Treballs de protecció de riberes fluvials. 
 

f) Número de carpeta del repositori de projectes de l’ACA: 
2143. 

 
g) Data informe de supervisió del projecte:  

15 de gener de 2024. 
 

h) Data de l’aprovació del projecte:  
23 de setembre de 2025. 

 
i) Data  del certificat de disponibilitat dels terrenys: 

Els terrenys no estan disponibles. 
 
j) Data de l’acta de replanteig previ:  

8 d’abril de 2026. 
 

Expedient: CTN2600179 

Procediment: Mixt Obert simplificat 

Assumpte: Proposta de contractació 

Document: 8714442 
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k) Data del Plec de Prescripcions Tècniques particulars pel servei de 
manteniment: 
8 de juny de 2026. 
 

l) Resolució del director de l’ACA pel qual s’autoritzen els compromisos de 
despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs: 
13 d’abril de 2026. 
 

m) Procediment: 
Obert simplificat. 
 

n) Forma adjudicació: 
Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 
o) Tramitació: 

Ordinària. 
 

p) Import de licitació: 
El valor màxim del contracte es calcula mitjançant la suma del preu d’execució de 
les obres i el preu del manteniment de 2 anys durant el període de garantia. 
 
 Valor 
Preu obra (€) 1.605.630,00 € 

Preu manteniment (*)      62.185,92 €  

Valor màxim contracte sense IVA (€) 1.667.815,92 € 

IVA (21%)    350.241,34 € 

Valor màxim contracte amb IVA (€) 2.018.057,26 € 

 
(*) Aquesta partida no admet baixa. 
 

q) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 
La justificació del valor del manteniment de 2 anys està inclòs en el corresponent 
annex del projecte. 
 

r) Valor estimat del contracte (VEC): 
1.667.815,92 € (més IVA). 
 

s) Termini d’execució del contracte: 
6 mesos per l’execució de les obres i 2 anys pel manteniment durant els 2 anys de 
garantia. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 237 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’execució del contracte d’obres 
comença amb la formalització de l’acta de comprovació del replanteig dins del mes 
següent a la signatura del contracte, llevat dels casos excepcionals justificats. 
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El 22 de maig de 2025, es va dictar la resolució de declaració d’impacte ambiental 
del Projecte Restauració geomorfològica i millora dels hàbitats de l’espai fluvial de 
l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu Tordera, als termes municipals 
de Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva (la Selva), promogut per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Ref. exp.- OAA20240106. 
 
La declaració d’impacte ambiental estableix l’obligació de portar a terme uns treballs 
previs de caràcter ambiental abans d’iniciar les obres a desenvolupar principalment 
per la Direcció ambiental de les obres que disposa d’un termini de 3 mesos per a 
realitzar-los. 
 
Per aquest motiu i en virtut del que estableix l’article 237 de la LCSP, 
excepcionalment i de forma justificada atenent a la citada Declaració d’impacte 
ambiental, la comprovació del replanteig de les obres es podrà formalitzar dins del 
termini màxim de 3 mesos de la signatura del contracte d’obra. 
 

t) Justificació de la no divisió en lots: 

En base a la justificació sobre la naturalesa de contracte mixt d’aquest contracte 
indicada a l’informe justificatiu de la present contractació no es considera viable 
la seva divisió en lots. 
 

u) Incompatibilitat:  
Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà 
en paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 
de la LCSP, no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les 
obres, ja sigui de forma individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra 
fórmula empresarial prevista a la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.  
 

2. Altres dades per configurar el contracte 
 

a) Sistema de determinació del preu del contracte: 
Per preus unitaris. 
 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador/a: 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document. 
 
Els licitadors presentaran oferta econòmica sobre el preu d’execució de l’obra.  
 
La partida corresponent al preu del manteniment durant els 2 anys de garantia no 
admet baixa.  
 

c) Lloc d’execució dels treballs: 
L’adjudicatari/a executarà les obres i les tasques de manteniment en el lloc previst 
en el projecte constructiu corresponent, tot i que podrà preparar part de la 
documentació que ha d’emetre en les seves pròpies dependències. 
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d) Lloc de lliurament de la documentació: 
El lliurament de la documentació a la que està obligat l’adjudicatari/a durant 
l’execució dels treballs es farà a la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant 
qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre electrònic fefaent del seu 
lliurament. 
 

e) Termini de garantia: 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de l’inici 
del servei de manteniment. 
 
En aquest sentit, la data d’inici del manteniment començarà amb la signatura de 
l’acta de recepció de les obres. 
 
Tenint en compte la naturalesa i característiques de la prestació del servei de 
manteniment, que consisteix essencialment en vetllar per la correcta evolució dels 
processos geomorfològics restaurats, la consolidació dels talussos i estructures 
executades, la correcta implantació de la vegetació de ribera i la recuperació 
progressiva dels hàbitats fluvials no es considera necessari establir termini de 
garantia pel servei. 
 

f) Garantia definitiva: 
L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost 
base de licitació (sense IVA) 

 
g) Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 

solvència tècnica exigida als licitadors: 

D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors hauran de 

disposar de la corresponent classificació com a contractistes d’obres: 

 

 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 E 5 4 

 

Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a 

estats signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de 

l’esmentada classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència 

econòmica i financera i la seva solvència tècnica com segueix: 

 

• Solvència econòmica i financera: 

 

El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 

conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del VEC de la part de 

l’obra, és a dir  

2.408.445,00 € (més IVA).  
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• Solvència tècnica: 

 

El volum anual d’execució d’obra realitzats durant l’any de major execució dels 

últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups o 

subgrups que s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, 

haurà de ser igual o superior al 70% del VEC corresponent a la part de l’obra, si és, 

és a dir: 

1.123.941,00 € (més IVA). 

 

h) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del 
delegat/da d’obra i del/de la cap d’obra que necessàriament han de complir amb els 
requisits establerts en el model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, 
sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa,  
 

i) Forma de pagament: 
L’abonament dels treballs d’execució d’obra es farà contra certificacions mensuals i 
la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de pagament 
a compte. 
L’abonament dels treballs de manteniment es farà segons el que estableix el Plec 
de Prescripcions Tècniques particulars pel servei de manteniment. 
 

j) Criteris d’adjudicació: 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 
 

k) Forma de valoració del preu de les ofertes: 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 20 punts sobre un total de 100, 
i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
 
Pv = (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 35 
 
On: 
Pv: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra 
Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€) 
Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€) 
OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 
 

l) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 
 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total de 
100 punts. 
 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a 
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 
 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 
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1. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 

de valor: 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor serà de 30 punts. 
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes 
admeses, atenent als conceptes i barems següents: 
 
Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius 
Puntuació màxima: 14 punts 
 
1. Subcriteri 1.1. Descripció de l’execució de les obres  

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció tècnica de les obres a executar, 
analitzant les unitats d’obra i activitats més importants i 
representatives, així com la descripció dels procediments 
constructius per a la seva realització i l’organització prevista per 
la seva realització.  

Valoració: Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar, la 
coherència en la seva organització i en els procediments 
constructius exposats (màxim 6 punts). 

 
2. Subcriteri 1.2. Condicionants per a l’execució de les obres 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, 
tècnics, gestió, limitacions, subministres, etc.), propis o externs 
a les obres, que podrien afectar el normal desenvolupament de 
les obres i el seu termini d’execució, indicant mesures i 
actuacions per la minimització de dites afeccions. 

Valoració: Es valorarà que la identificació dels condicionants que puguin 
influir en el normal desenvolupament de les obres i el seu 
termini d’execució sigui completa i concreta a l’àmbit de l’obra a 
executar, així com la idoneïtat de les mesures proposades per 
la minimització de l’impacte dels condicionants exposats 
(màxim 8 punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, 
directament o indirecta, l’import de la proposició econòmica per a 
l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteri de valoració 2:  Programa de treballs 
Puntuació màxima: 4 punts 
 
Programa de treballs  
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Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 
superior a 4 planes, de les quals 3 planes seran en DIN A4 per 
al contingut escrit i 1 plana serà en DIN A3 ó DIN A4 pel 
diagrama de Gantt. Els textos es redactaran en tipografia Arial 
11 o de mida superior. 

 
Contingut: S'inclourà una anàlisi del programa de treballs definit al projecte 

i una proposta del programa de treballs presentat pel licitador, 
que anirà acompanyat d'un diagrama de Gantt.  
La proposta del programa de treballs que presenti el licitador ha 
d’incloure les diferents fases constructives a desenvolupar i les 
principals activitats/unitats d'obra necessàries, en coherència 
als procediments constructius i la resta de criteris exposats a 
l’oferta del licitador. La proposta haurà d’incloure la justificació 
dels rendiments previstos, la definició dels lligams principals i el 
camí crític. 
En tot cas, el termini total haurà de coincidir amb el termini 
d’execució de les obres indicat a la licitació. 
 

Valoració: Es valoraran els següents aspectes (màxim 4 punts):  
- Que l’anàlisi del programa de treballs definit al projecte sigui 

completa i concreta, tot incloent els possibles punts 
singulars que al seu judici puguin esdevenir conflictius per a 
l’execució de les obres. 

- Que la proposta del programa de treballs que presenti el 
licitador sigui completa i coherent amb els criteris exposats 
a l’oferta del licitador, així com que la justificació dels 
rendiments previstos, la definició dels lligams entre les 
activitats i el camí crític siguin coherents.  

 
Criteri de valoració 3 : Pla d’assegurament de la qualitat, Pla de gestió 

mediambiental i Pla de seguretat i salut 
Puntuació màxima: 12 punts 
 
1. Subcriteri 3.1. Pla d’assegurament de la qualitat 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

 
Contingut: S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat 

específic per la present obra en tot el seu procés constructiu 
pel que fa a l’obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. 
Així mateix, s'inclourà una proposta relativa a la metodologia 
del seguiment del pla d'autocontrol proposat per al seu 
compliment. 

 
Valoració: Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel 

licitador/a sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar 
(amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a 
realitzar), així com la coherència de les metodologies de 
seguiment presentades. (màxim 4 punts). 
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2. Subcriteri 3.2. Pla de gestió mediambiental 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 2 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

 
Contingut: S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb 

una breu descripció de les activitats i gestions encaminades a 
reduir l’impacte i els efectes mediambientals de l’execució de 
les obres. Així mateix, s'inclourà una proposta relativa a la 
metodologia del seguiment del pla de gestió mediambiental 
proposat per al seu compliment. 

Valoració: Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra proposat 
pel licitador/a i les mesures que es duran a terme per a la seva 
gestió siguin completes i concretes a l’àmbit de l’obra a 
executar, així com la coherència de les metodologies de 
seguiment presentades. (màxim 4 punts). 

 
3. Subcriteri 3.3. Pla de seguretat i salut 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una taula de 2 

columnes (A i B), amb una extensió no superior a 2 planes DIN 
A4. Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida 
superior. 

 
Contingut: En la columna A es recollirà una identificació dels aspectes i 

activitats significatives de les obres a executar des de la 
perspectiva de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
En la columna B es detallaran les propostes de mesures 
preventives i la metodologia de seguiment que, a criteri del 
licitador, caldrà implementar en l’execució de les obres, sobre 
els aspectes identificats en la columna anterior. 

 
Valoració: Es valorarà que la identificació dels aspectes significatius des 

de la perspectiva de seguretat i salut sigui complerta i concreta 
i que les propostes de les mesures preventives presentades 
siguin coherents i adequades, així com la metodologia de 
seguiment en l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 4 punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica per a l’execució de les obres o de 
la resta de criteris de valoració automàtics serà motiu d’exclusió. 
 
En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 
valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. Per tant, tota 
aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especifica o, 
que no respecti la tipografia Arial 11, no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 
es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  
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Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 
subcriteri tècnic si s’escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 
cada criteri tècnic o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació: 
 
Pop= P x VTop/VTmv 
 
On: 

 
Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 
P: Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 
VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 
 
S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 
la seva puntuació màxima. 
 
Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 
a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 
llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 
possible.  
 
En concret: 
 
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i 
cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
 
 

2. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius serà de 50 punts. 
 
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en 
l’Annex núm. 3a d’aquest document, document que hauran de fer servir els 
licitadors per a la presentació de les seves propostes.  
 
Les condicions i justificació d’idoneïtat d’aquests criteris es troben a l’Annex 
núm. 3b d’aquest document. 
 
 
 
 



 

 
Pàgina 10 de 27 

 

 
m) Subcontractació: 

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les 
figures de delegat/da d’obra i cap d’obra, atenent a la seva vinculació directa amb el 
resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. 
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les 
figures de delegat/da d’obra i cap d’obra. 
 

n) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 
 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 5 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes.  

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en 
més de 5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En 
qualsevol cas, també tindran aquesta consideració les baixes del preu ofert 
superiors a 15 unitats percentuals. 

 
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 
següents supòsits: 
 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 
 

La Mesa requerirà als licitadors que hagin presentat ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i els 

documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

 

La petició d’informació que la mesa de contractació dirigeixi al licitador s’ha de 

formular amb claredat de manera que aquests estiguin en condicions de justificar 

plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta. 

 

Concretament, la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests licitadors 

sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu 

baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als valors següents: 

 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 

mètode de construcció. 
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b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 

de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les 

obres. 

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els 

productes, prestar els serveis o executar les obres. 

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social 

o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que 

incompleixin el que estableix l’article 201 LCSP. 

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
o) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 

Les que s’estableixin en el PCAP. 
 

• Avaluació de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni): 
 

 Durant l’execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de 
Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a 
tres capítols bàsics: l’emissió corresponent als materials, la corresponent a la 
maquinària emprada en l’execució de les obres i la corresponent a la mobilitat 
del personal d’execució de les obres. 

 
  Primerament s’establiran els mètodes de càlcul i les referències a emprar en el 

mateix, atenent a la metodologia i guies de referència més actualitzades i d’ús 
en l’àmbit del que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic i els mètodes de referència per al sector de la construcció. 

 
  Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions per a 

cadascun dels capítols abans esmentats, i es presentarà la seva evolució i 
actualització amb caràcter mínim bimensual. 

 
p) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 

Les que s’estableixin en el PCAP. 
 
Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da 
d’obra i del cap d’obra oferts, que necessàriament han de complir amb els requisits 
establerts a l’annex 2. 
 
No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari substitueix la 
persona que ocupa aquests càrrecs, sempre que aquesta tingui el mateix (o 
superior) perfil professional i gènere. 
 

q) Causes de resolució: 
Les causes generals de resolució del contracte previstes a la LCSP i l’incompliment 
de l’obligació contractual essencial descrita a l’apartat anterior. 
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r) Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari/a: 

En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra i de cap 
d’obra, l’adjudicatari del contracte té l’obligació de comunicar i acreditar aquesta 
circumstància i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la persona 
afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) 
perfil professional i gènere. 
 
L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres i del seu 
manteniment d’acord amb el projecte aprovat vigent i amb les condicions 
establertes en el PCAP. 
 
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al 
seu càrrec, per a garantir aquest extrem. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’ACA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 
del de la LCSP. 
 
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica 
per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), 
l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures indicades per 
l’ACA orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel 
trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de 
contaminació ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de 
qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
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L'empresa contractista ha de garantir i certificar l'ús d'àrids reciclats procedents de 
la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim 
del 5% en pes sobre el total d'àrids utilitzats, atenent a l'article 147.2 de la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició, excepte en el cas que les característiques de l'obra no permetin l'ús 
d'aquest tipus de material, circumstància que la direcció facultativa de les obres 
haurà de justificar degudament. El primer dels passos per a realitzar aquesta 
justificació correspondrà a establir, en el Pla de gestió mediambiental a presentar 
en l’inici de les obres, el càlcul del pes total d’àrids necessaris en l’execució de les 
obres, atenent a les partides i amidaments recollits en el pressupost del projecte de 
licitació. 

 

El contractista està obligat a instal·lar el cartell d’obra i la placa definitiva ajustada a 
la normativa FEDER segons estableix el Manual de comunicació del programa del 
FEDER de Catalunya 2021-2027 del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya que es pot consultar al següent enllaç: 

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/. 

 

 
s) Previsió de penalitats: 

 
Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres: 
 

• Per incompliment de terminis parcials 
 
Es preveu la penalitat per incompliment dels terminis parcials que s’indiquin en el 
programa de treballs lliurat per l’empresa adjudicatària. La penalitat diària 
correspondrà a la proporció de 0,30 € per cada 1.000,00 € del total del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 

• Per incompliment del termini total 
 
L’execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i 
que estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar 
compliment al calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern 
i comunicada a la UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest 
contracte, es valora com a greu la demora en l’execució de les obres i es proposa 
aplicar la següent penalitat per demora en l’execució de les obres: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/


 

 
Pàgina 14 de 27 

 

Altres penalitats: 
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres i pel 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre 
en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental 
del vehicle: 
 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, el 
primer incompliment. 

• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, a 
partir del segon incompliment. 

              
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra i del 
cap d’obra, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 dies establerts o bé no es 
produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere són correctes, s’aplicaran les 
següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el qual es 
produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la 
pèrdua del valor afegit acumulat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini 
contractual. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini 
contractual. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del termini 
contractual. 

 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball oferts, s’haurà 
de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del 
mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el 
número de funcions assignades a dones dins de l’equip oferts. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte. 
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En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat 
o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, l’ACA podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del 
pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva gravetat 
i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 

 
En cas d’incompliment de la condició especial d’execució relativa a l’avaluació de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni) es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA 
exclòs.  
 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de 
si està permesa la cessió del contracte: 

No es preveuen modificacions del contracte. 

                                                              

Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 

214 de la LCSP. 

 
u) Programa de treballs i documentació relativa a la seguretat i salut en el 

treball: 
        L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 

formalització del contracte, un programa de treballs que inclourà totes les dades 
que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. Aquest programa de treballs serà 
revisat per la direcció d’obra i adjuntat a l’acta de comprovació de replanteig. 

 
        En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 

l’empresa contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

       
 La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  

 
        En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 

treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 

v) Recepció dels treballs: 
Un cop finalitzades les obres es procedirà a tramitar la seva recepció i la certificació 
final d’obra executada. Passat el termini de garantia de les obres establert en el 
contracte es procedirà a tramitar la seva liquidació. 
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No es preveuen recepcions parcials de l’obra. 
 
Un cop finalitzat el servei de manteniment durant els 2 anys de garantia de les 
obres, es procedirà a rebre aquest servei dins del mes següent a la seva 
finalització. Un cop rebut favorablement, dins del mes següent a la seva recepció es 
procedirà a aprovar la seva liquidació.  
 

w) Revisió de preus: 
FÓRMULA 511. Alto contenido en rocas y áridos, siderurgia y cemento. Tipologías 
más representativas: encauzamientos y restauración de ríos. 
Kt = 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,05Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 
0,12Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,57. 
 

x) Responsable del contracte: 
Durant l’execució de les obres el responsable del contracte serà el director d’obra. 
Durant la fase de manteniment la responsable del contracte serà la Sra. Mònica 
Bardina Martín, cap del Departament de Planificació i Restauració del Medi.  

 
y) Documentació a sol·licitar a l’empresa proposada com a adjudicatària: 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 
- En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 

entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 
 

- Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de 
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex núm. 
4. 

 

- Acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional i els 
certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la 
titulació acadèmica de les persones que s’han compromès a adscriure a 
l’execució del contracte (Delegat/da d’Obra i Cap d’Obra).  

 

- Acreditació de la participació del delegat/ada d’obra ofert en qualitat de 
delegat/ada d’obra o cap d’obra en obres similars segons l’oferta de l’empresa. 
(s’entén per obres similars les obres civils a l’àmbit fluvial d’un import mínim 
de 500.000,00 € (més IVA)). S’acreditarà mitjançant el model de l’annex 6 
d’aquest document. 

 

- Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model 
que figura en l’Annex núm. 5, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental. 

 
z) Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària: 

 
Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per 
part de la figura de delegat/da d’obra. 
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ANNEX Núm. 1 
 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU I TERMINI 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
GEOMORFOLÒGICA I MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE 
L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I 
MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE 
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-
2027, amb número de clau d’expedient CTN2600179, es compromet (en nom propi / en nom 
i representació de l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció 
als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de 
normativa vigent, pel següent preu d’execució d’obra i preu del manteniment: 
 
 

  Mesos Oferta 

Preu execució obra (€) (a)  6    

Preu manteniment (*) (b)  24 62.185,92 

Valor màxim contracte sense IVA (€) (a+b)   

IVA (21%)    

Valor màxim contracte amb IVA (€) 
(**) 

 
   

 
 
 
I per a què consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data) 
 
(*) Aquest preu no admet baixa. 
 
(**) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, els valors que  
prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA corresponents a l’execució de les obres i al manteniment. 
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ANNEX Núm. 2 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
GEOMORFOLÒGICA I MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE 
L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I 
MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE 
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-
2027, amb número de clau d’expedient CTN2600179, en nom propi / en nom i representació 
de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA (*). 
 

Càrrec Titulació Antiguitat Experiència 

Delegat/da d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de delegat 
d’obra en obres d’enginyeria 
hidràulica. 

   8 anys 8 anys 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de cap d’obra 
en obres d’enginyeria hidràulica. 

  5 anys  5 anys 

 
(*) L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la 
persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX Núm. 3a 
 

MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
GEOMORFOLÒGICA I MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE 
L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I 
MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE 
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-
2027, amb número de clau d’expedient CTN2600179, es compromet (en nom propi / en nom 
i representació de l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció 
als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de 
normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica: 
 

Descripció Oferta 
1. Participació del Delegat/a d’obra com a Delegat/da o Cap 
d’obra en obres similars  

  

   3 10 punts  

 4 15 punts  

 6 25 punts  

2. Classificació ambiental del vehicle  

  C 5 punts  

  ECO 8 punts  

  Emissions 0 10 punts  

3. Funcions de les dones o titulat júnior dins l’equip   

  Cap 0 punts  

  Una o més o  
  titulat júnior 

15 punts 

Funcions dones 

 

Titulat júnior 

 

 
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 3b 

 
CONDICIONS I JUSTIFICACIÓ D’IDONEÏTAT DELS CRITERIS AUTOMÀTICS 
 

 
Condicions relatives als criteris automàtics  
 
Els licitadors faran servir el model de taula de l’Annex 3a per a indicar, exclusivament a la 
columna “Oferta”, el valor que ofereixen en cadascun dels criteris atenent a les següents 
condicions. 
 

• Acreditació de les obres on s’ha actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra 
 
Per al Delegat/da d’obra ofert s’indicarà el número de contractes d’execució d’obra on ha 
actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra. Per a entendre que es tracta d’obres similars, 
caldrà acreditar les condicions d’àmbit de les obres i import mínim del contracte d’execució 
d’obra següents: 
 

• Àmbit de l’obra: Obra civil a l’àmbit fluvial. 

• Import mínim de 500.000,00 € (més IVA).  
 
 

• Classificació ambiental del vehicle 
 
El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà l’encarregat o persona 
que assisteixi de forma habitual a les obres segons la classificació de la DGT. 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un vehicle amb 
classificació ambiental, formalitzarà aquest compromís en una declaració responsable 
seguint el model que figura en l’Annex núm. 5, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior 
dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís 
comportarà el règim de penalitats detallat en l’apartat 2 s). 
 
 

• Funcions de les dones o titulat júnior dins l’equip principal 
 
En cas d’oferir aquest criteri automàtic, els licitadors triaran entre una de les dues opcions 
marcant únicament una de les dues caselles disponibles en el model de taula de l’Annex 3a. 
 
Opció Funció de les dones dins l’equip principal 
 
Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat van referides únicament als membres 
principals que consten a la DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS 
D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS de l’Annex 2. 
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Opció aportació de titulat júnior dins l’equip principal 
 

El licitador que ofereixi aquest criteri es compromet a la participació d’un Tècnic/a júnior, El 

licitador que ofereixi aquest criteri es compromet a la participació d’un Tècnic/a júnior, amb 

titulació obtinguda com a màxim en els darrers 3 anys, que es trobi dins les competències 

professionals reconegudes que queden recollides a l’Annex 2 per als perfils de Delegat/da o 

Cap d’obra. 

El licitador proposarà un Tècnic/a júnior que participarà com a suport directe al Cap d’obra 
en les tasques de producció i execució de l’obra. En aquest sentit, la seva presència a l’obra 
serà del 100%, participant en les visites i reunions convocades a criteri de la direcció de les 
obres o de l’ACA. 
 
Justificació de la idoneïtat dels criteris automàtics inclosos a la licitació 
 

• Acreditació de les obres on s’ha actuat com a Delegat/da d’obra o Cap d’obra 
 
S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració de la seva 
experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a delegat/da o cap d’obra per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació, entenent com a obres similars les obres civils a l’àmbit fluvial 
d’un import mínim de 500.000,00 € (més IVA). 
 
La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la presenta 
licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa d’aquesta figura, donada la 
seva funció de representació de l’adjudicatari davant l’ACA i tercers, en tot allò que afecti 
l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de 
decisió dins l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. El 
delegat/da d’obra ha de supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la coordinació de 
tots els agents intervinents en l’execució de les obres, tant els propis del contractista 
principal com els subcontractistes, si escau. També ha de supervisar les funcions executives 
del cap d’obra en el marc de l’execució del contracte, que són les següents: 
 
-  Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les obres. 
-  Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres. 
-  Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra. 
-  Planificació dels treballs. 
-  Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el 
Coordinador de Seguretat i Salut i amb l’ACA. 
-  És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de l’ACA. 
 
El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la proporciona 
l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del present contracte. 
 
Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria que 
el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a l’ofert, que 
hauria de ser expressament validat per l’ACA. 
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L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en aquest cas és 
una garantia de les vicissituds que poden concórrer durant la seva execució, atenent a les 
seves característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació 
avalada per dita experiència. 
 
De tot l’anterior, és evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el 
desenvolupament dels treballs que ha de vetllar per una correcta coordinació de tots els 
agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament del contracte.  
 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat per part dels 
licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la “qualitat” 
professional i per tant amb l’oferta i les obres, directament relacionada amb l’objecte del 
contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual 
resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
 

• Classificació ambiental del vehicle 
 
S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la valoració de la classificació ambiental 
del vehicle, segons la classificació de la DGT, que el licitador, en el cas d’esdevenir 
adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte. 
 
Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 
 
L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica, departament que integra les competències en matèria mediambiental de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància obliga a que tota la seva activitat es 
desenvolupi amb una especial atenció i cura de les condicions ambientals, no ja com a 
conseqüència de l’assoliment dels seus objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús 
respectuós amb el medi ambient dels diferents procediments i mesures de minimització que 
intervenen en l’execució de les obres. 
 
Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està impregnada la 
nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, que la millor relació 
qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la incorporació de criteris de valoració 
que tinguin en consideració aspectes mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. És 
des d’aquesta perspectiva que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte d’aquest 
contracte resultarà de millor qualitat en la mesura que representi un menor impacte en la 
possible contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid de nitrogen (NO2) i de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en els vehicles utilitzats 
pels desplaçaments a obra. 
 
Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús progressiu 
d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva pròpia activitat, 
constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació ambiental. 
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• Funcions de les dones o titulat júnior dins l’equip principal 
 
Opció Funció de les dones dins l’equip principal 
 
S’inclou la valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions assignades a dones 
dins l’equip per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte 
pels motius que s’exposen a continuació: 
 
El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat des dels 
seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions socioculturals que en 
l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. És només al llarg dels darrers 20 
anys que la incorporació de les dones a aquest sector s’ha començat a visualitzar, tot i que 
de forma lenta, progressiva i encara lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma 
natural i estable. 
 
Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de la construcció 
hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, aquesta circumstància 
suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits que cal anar superant per 
aconseguir que l’obra executada permeti garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública 
en termini, preu i qualitat. 
 
Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball col·laboratives poden 
donar un gran impuls en aquest procés de millora progressiva, però la incorporació decidida 
de la dona també esdevé una finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre 
aportar una visió alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la 
integració mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són ben conegudes les seves 
capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització de les 
solucions aportades i la seva innata tendència al treball en equip. 
 
És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la construcció, i 
especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han de ser considerades com 
un element de valor que convé potenciar des de les administracions públiques, no ja per 
l’indubtable valor social que això representa, sinó especialment pels beneficis directes que 
aportaran a la qualitat del producte final. 
 
Opció aportació de titulat júnior dins l’equip principal 
 
La participació d’un titulat júnior dins l’equip principal, donant suport directe al cap d’obra en 
tasques de producció i execució de l’obra es considera un criteri qualitatiu relacionat amb 
l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 

Els titulats júniors aporten a l’equip de treball els coneixements i metodologies més recents 
que es desenvolupen en els centres universitaris, recollint per tant les tendències més 
innovadores en el sector de la construcció. Aquests coneixements suposen una visió 
actualitzada i diferent en àmbits molts diversos de tot el sector, com ara la digitalització, els 
processos constructius, l’ús de nous materials, la mitigació dels impactes ambientals, o la 
implantació de nous sistemes de gestió. 
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Així mateix la presència d’un Tècnic/a més dins l’equip de treball, i les seves aportacions es 
tradueixen en alternatives diferents o complementàries a les ja existents i poden resultar 
molt favorables en el procés constructiu o en el seu seguiment a peu d’obra i en la pròpia 
renovació o adquisició de noves tècniques per a la resta dels equips de producció amb més 
experiència. Tot plegat es tradueix en una millora directa de la qualitat en l’execució del 
contracte. 

A la vegada, la seva participació dins l’equip de treball els aporta l’adquisició directa i 
gradual d’experiència professional en l’àmbit de l’enginyeria i la construcció, contribuint per 
tant a la formació, ampliació i renovació progressiva del sector. 

. 
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ANNEX Núm. 4 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA, 
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
GEOMORFOLÒGICA I MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE 
L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I 
MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE 
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-
2027, amb número de clau d’expedient CTN2600179, en nom propi / en nom i representació 
de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 



 

 
Pàgina 26 de 27 

 

ANNEX Núm. 5 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte d’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
GEOMORFOLÒGICA I MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE 
L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA COLOMA I EL RIU TORDERA I 
MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE 
LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-
2027, amb número de clau d’expedient CTN2600179, en nom propi / en nom i representació 
de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 

Que el vehicle que utilitzarà la persona de l’equip principal que tingui més dedicació, per a la 
realització de les visites d’obra en el desenvolupament de les tasques pròpies del contracte, 
disposarà del distintiu ambiental de tipus (triar opció): 
 

 Emissions 0 

 ECO 

 C 

 

segons la classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a 
l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 6 

 
MODEL D’ACREDITACIÓ DELS PROJECTES SIMILARS INDICATS A L’OFERTA DE  
QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
El Sr/a ________________________________________________, amb DNI núm. ________________, en nom 
propi o com a ________________________(administrador/a únic/a, apoderat/da...) en representació de 
l’empresa ____________________________________  i NIF. núm.:________________, a efectes d’acreditar  
les OBRES SIMILARS INDICADES A L’OFERTA DE  QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 
necessaris per la contractació de l’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ GEOMORFOLÒGICA I 
MILLORA DELS HÀBITATS DE L’ESPAI FLUVIAL DE L’AIGUABARREIG ENTRE LA RIERA DE SANTA 
COLOMA I EL RIU TORDERA I MANTENIMENT AL TM DE FOGARS DE LA SELVA I MAÇANET DE LA SELVA 
- COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ 
EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021-2027, amb número de clau 
d’expedient CTN2600179. 
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 
 

Que els principals treballs realitzats han estat els que es relacionen en aquest annex i aporta els corresponent 
certificats o documents acreditatius: 

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    
 (*) El certificat haurà d’especificar de forma clara la funció i coincidir amb la presentada en l‘oferta i serà tramès amb el nom o 
codi i format de document en pdf:  annex(x).(any).doc(1, 2, 3...).pdf. (exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 

 
 
I així consti als efectes d’acreditar l’oferta presentada. 
____________________. a ________ de/d’ ______________de/d’ ___ 

 

 

 


