
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  (d’ara  endavant,  el  «PCAP»)
APLICABLE  AL  CONTRACTE  D’OBRES  DE  SUBSTITUCIÓ  FUNCIONAL  DEL  MURET  DE
CONTENCIÓ  DE  TERRES  I  L’ARRANJAMENT DEL  PARTERRE  POSTERIOR  DE  LES  PISTES
ESPORTIVES DE MAS D’EN GALL.

0) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:

1. Identificació de l'expedient 3084-8026/2026.

2.  Definició  de  l'objecte  del
contracte

L’objecte  d’aquest  contracte  és  l’execució  de  les  obres  de  substitució
funcional  del muret de contenció de terres i  l’arranjament del parterre
posterior  de les pistes esportives de Mas d’En Gall  contingudes en el
«Projecte tècnic per a la substitució funcional del muret de contenció de
terres, en situació inestable, i l’arranjament del parterre posterior de les
Pistes Esportives de Mas d’En Gall (Esparreguera)», consistents en:

 Enderroc del muret de blocs de formigó i substitució funcional
d’aquest per un muret de formigó armat amb sabata correguda,
amb  drenatge  posterior  i  la  connexió  amb  el  clavegueram
existent.

 Creació  d’un  banc  d’obra  corregut,  de  formigó  armat,
antivandàlic, en substitució dels bancs existents.

 Arranjament  del  parterre  posterior,  amb  la  retirada  de  les
soques existents, la portada d’aigua, la instal·lació de xarxa de
reg  i  el  seu  programador  i  l’enjardinament  posterior,
condicionant i integrant aquesta zona amb l’entorn.

 Col·locació d’una canal per la recollida de les aigües superficials
amb la finalitat de gestionar adequadament les aigües pluvials i
el drenatge.

D’acord  amb  l’article  232  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
contractes del sector públic (d’ara endavant, la «LCSP»), les actuacions
objecte del present expedient s’emmarquen en la tipologia d’«obres de
primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació».
En conseqüència, atesa la naturalesa de les actuacions projectades, el
contracte té la consideració de contracte d’obres.

3. Divisió en lots De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, l'òrgan de contractació pot
no dividir l’objecte del contracte en lots quan concorrin motius vàlids, els
quals han de quedar degudament justificats en l’expedient. Entre aquests
motius, el precepte esmentat preveu, entre d’altres el següent:

“b)  El  fet  que,  la  realització  independent  de  les  diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé
que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi
de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat
de coordinar  l'execució  de les diferents  prestacions,  qüestió
que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents.”

En  aquest  sentit,  ateses  les  característiques  específiques  de  les
actuacions  projectades,  d’acord  amb  l’Informe  de  necessitats  es
considera que no és convenient dividir l’objecte del contracte en lots per
a l’execució de les prestacions que l’integren, pels motius següents:

Des d’un punt de vista tècnic, les prestacions objecte del contracte són
inseparables tant des de la perspectiva tècnica com des del punt de vista
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constructiu:

 L’objecte  del  contracte  constitueix  una unitat  funcional  única,
que requereix una execució integrada i coherent, i que no admet
una fragmentació sense afectar-ne la correcta funcionalitat. 

 Les  diferents  prestacions  es  troben  tècnicament
interrelacionades,  de  manera  que  la  seva  execució  separada
podria  generar  disfuncions  o  incompatibilitats  en  el  resultat
final  de  l’obra,  ja  que  no  tenen  substantivitat  pròpia  ni
constitueixen una unitat funcional per si mateixes.

 L’execució  independent  de  les  prestacions  comportaria  un
menyscapte  en  la  qualitat  i  en  la  correcta  integració  dels
elements  constructius,  atesa  la  seva  naturalesa  i  finalitat
comuna. 

 En conseqüència, les prestacions resulten inseparables des del
punt de vista tècnic i constructiu.

Pel que fa a l’execució del contracte, la seva divisió en lots dificultaria la
direcció, la coordinació i el control de les prestacions, amb el consegüent
perjudici per a l’eficiència en l’execució global del contracte:

 La divisió en lots dificultaria el control i seguiment integral de
l’execució de l’obra, incrementant la complexitat de la direcció
facultativa.

 Es generaria un major risc de descoordinació en l’execució de
les  diferents  prestacions,  amb  possibles  incidències  en  la
planificació i els terminis.

 La fragmentació del contracte podria comportar un increment
dels costos d’execució, derivat de duplicitats organitzatives i de
mitjans.

 Així  mateix,  es  produiria  una  pèrdua  d’economies  d’escala  i
d’eficiència en l’execució global del contracte.

En conseqüència, es considera degudament justificada la no divisió de
l’objecte del contracte en lots, de conformitat amb el que disposa l’article
99.3 de la LCSP.

4. Codi CPV

L’objecte d’aquest contracte es correspon amb els codis CPV següents:

 45000000-7 – Treballs de construcció
 45262520-2 – Treballs de paleta
 45262600-7 – Treballs de construcció especialitzats diversos
 45262620-3 – Murs de contenció
 45262500-6 – Treballs de maçoneria i obra de paleta
 45212290-5  –  Reparació  i  manteniment  d’instal·lacions

esportives
 45212200-8  –  Treballs  de  construcció  d’instal·lacions

esportives
 45220000-5 – Obres d’enginyeria i treballs de construcció

5.  Necessitat  i  competència
municipal  en  la  qual  es  basa  la
contractació

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en la sessió Ordinària
núm. 0008-2026, de 29 d’abril del 2026, s’aprova inicialment el «Projecte
executiu d’obres per la substitució funcional del muret de contenció de
terres, en situació inestable, i l’arranjament del parterre posterior de les
Pistes Esportives de Mas d’En Gall (Esparreguera)», redactat l’arquitecte
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col·legiat Pedro Arroyo Garcia, amb núm. 77787, així com el sotmetiment
a informació pública pel termini de 30 dies hàbils.

L’acord esmentat es publica al BOPB i al DOG, en data 13 de maig del
2026, així com al tauler electrònic municipal, on va romandre exposat al
públic des del 13 de maig del 2026 al 25 de juny del 2026.

Durant  aquest  període  d’informació  pública  no  es  van  formular
al·legacions. En conseqüència, el projecte es va entendre definitivament
aprovat, sense necessitat d’adoptar cap altre acord exprés, d’acord amb
la normativa aplicable.

L’anunci d’aprovació definitiva es va publicar al BOPB i al DOGC, en data 9
de juliol del 2026.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la LCSP, els ens, organismes i
entitats del sector públic han de justificar la necessitat i la idoneïtat de la
contractació  per  al  compliment  dels  seus  fins  institucionals  i  la
realització de les funcions que tenen encomanades.

En aquest sentit, resulta necessari procedir a la contractació de les obres
de substitució funcional del muret de contenció de terres i l’arranjament
del parterre posterior de les pistes esportives de mas d’en gall,  a fi de
donar compliment a la competència municipal prevista al paràgraf a), d) i
l) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (d’ara endavant, la «LRBRL»), relativa a la «conservació i
rehabilitació  de  l’edificació»;  la  «infraestructura  viària  i  altres
equipaments  de  la  seva  titularitat»;  i  la  «promoció  de  l’esport  i
instal·lacions  esportives  i  d’ocupació  del  temps  lliure».  Així  mateix,  la
prestació d’aquest servei té caràcter obligatori per al municipi, d’acord el
paràgraf c) de l’article 26.1 de la LRBRL, que estableix, per als municipis
amb  població  superior  a  20.000  habitants,  l’obligació  de  disposar
d’«instal·lacions esportives d’ús públic».

D’acord  amb  l’Informe  de  necessitats,  el  muret  lateral  de  les  pistes
esportives de Mas d’En Gall,  amb funcions de contenció de terres del
tal·lus posterior, es troba parcialment inclinat i en situació d’inestabilitat,
motiu pel qual cal substituir-lo per un altre muret dimensionat de manera
adequada.  Així  mateix,  aprofitant  l’actuació,  es  proposa  arranjar  el
parterre  posterior,  eliminant  les  soques  existents,  instal·lant  reg  i
enjardinant aquest espai.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa dels mitjans humans ni
materials necessaris per executar les obres definides en el projecte, es
proposa la contractació d’una empresa externa per dur-les a terme.

Les construccions objecte del contracte s’ubiquen a la parcel·la cadastral
següent:

 2591503DF0929S – Carrer Can Fosalba, sense número.

D’acord amb l’Inventari de béns municipals, corresponen als béns amb
els codis següents:

 274 – Zona Esportiva Mas d’En Gall

Segons les dades del Registre de la Propietat, consten inscrites amb les
dades registrals següents:
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 Finca: 9188; Tom: 2009; Llibre: 127; i Foli: 94.

Aquest contracte no està previst al Pla de Contractació.

6.  Pressupost  base  de  licitació,
IVA no inclòs

60.110,30 € (seixanta mil cent deu euros amb trenta cèntims).

7. Percentatge d'IVA aplicable
21%  –  12.623,16  €  (dotze  mil  sis-cents  vint-i-tres  euros  amb  setze
cèntims).

8.  Pressupost  base  de  licitació,
IVA inclòs

72.733,46 € (setanta-dos mil set-cents trenta-tres euros amb quaranta-
sis cèntims).

9. Aplicacions pressupostàries 411 3425 6320126 – Condicionament muret pistes Mas Gall i Can Rial

10. Despesa plurianual 2026 – No correspon despesa plurianual.

11.  Termini  d’execució  del
contracte

1 mes.

12. Pròrrogues No es preveuen.

13. Durada màxima 1 mes.

14. Valor estimat del contracte
66.121,33  €  (seixanta-sis  mil  cent  vint-i-un  euros  amb  trenta-tres
cèntims).

15. Procediment de tramitació Obert simplificat.

16. Forma de tramitació Ordinària.
17. Solvència tècnica i solvència 
econòmica i financera.

En els contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 € (cinc-
cents  mil  euros)  no  és  exigible  la  classificació  empresarial,  de
conformitat amb l’article 77.1 de la LCSP. Això no obstant, l’empresari pot
acreditar la seva solvència tècnica i solvència econòmica i financera de
manera indistinta mitjançant alguna de les opcions següents:

Opció 1: Classificació del contractista

Considerant  l’objecte  del  contracte  i  el  seu  valor  estimat,  es  podrà
acreditar la solvència tècnica i econòmica mitjançant l’acreditació de la
següent classificació:

Grup: C – Edificacions
Subgrup: 2 – Estructures de fàbrica o formigó

Categoria: 1 – Si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 €
(cent-cinquanta mil euros)

Aquesta classificació es considera adequada en relació amb l’objecte del
contracte, d’acord amb la prestació principal definida en el projecte.

L’acreditació es realitzarà mitjançant la inscripció vigent en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el
registre equivalent de la comunitat autònoma corresponent.

L’acreditació  de  la  classificació  empresarial  s’efectuarà  mitjançant  la
consulta d’ofici, per part de l’òrgan de contractació, de les dades inscrites
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic  o  en  el  registre  equivalent  de  la  comunitat  autònoma
corresponent,  sempre que el licitador hi consti degudament inscrit  i  la
informació es trobi actualitzada. En cas que no sigui possible efectuar
aquesta  consulta  d’ofici  o  que  les  dades  registrals  no  estiguin
actualitzades,  el  licitador  haurà  d’aportar  el  certificat  de  classificació
empresarial vigent emès per l’òrgan competent.
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Opció  2:  Requisits  específics  de  solvència  tècnica  i  solvència
econòmica i financera.

a) Solvència tècnica

Haver executat  una obra de característiques anàlogues a l’objecte del
contracte,  finalitzada  en  els  darrers  5  anys,  amb  un  pressupost
d’execució  igual o superior a  60.110,30 € (seixanta mil cent deu euros
amb trenta cèntims),  IVA exclòs. 

Als efectes d’aquesta licitació, es consideren obres de característiques
anàlogues les següents:

 Obres de construcció de murs

Mitjà d’acreditació: Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas
de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o
declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una declaració
de l’empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder
que  acreditin  la  realització  de  la  prestació.  Aquests  certificats  hauran
d’indicar  l’import,  les  dates  i  el  lloc  d’execució  de  les  obres,  l’entitat
contractant, pública o privada, i es precisarà si es realitzaren segons es
regles que es regeix la professió i si es dugueren a terme normalment a
bon terme.

Quan el contractista sigui  una empresa de nova creació,  entenent per
aquesta la que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència
tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen
les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP i, concretament, mitjançant
una declaració de la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà
per  a  l’execució  de  les  obres,  així  com  dels  títols  acadèmics  i
professionals de l’empresa i dels directius de l’empresa i,  en particular,
del responsable o responsables de l’execució del contracte i dels tècnics
encarregats directament de la mateixa.

La solvència tècnica exigida es considera adequada i proporcionada a
l'objecte del contracte, atès que la correcta execució de les prestacions
requereix  experiència  prèvia  acreditada  en  la  construcció  de  murs,
actuació  que  constitueix  l'element  principal  de  les  obres  objecte  del
contracte. L'exigència d'haver executat,  en els darrers 5 anys, almenys
una obra de característiques anàlogues i d'un import igual o superior al
pressupost  d'execució  del  contracte  permet  garantir  que  l'empresa
licitadora disposa de la capacitat tècnica i dels mitjans necessaris per
executar les obres amb les garanties de qualitat, seguretat i compliment
dels terminis requerits, sense restringir injustificadament la concurrència.

b) Solvència econòmica i financera

Disposar d’un volum anual de negoci, referit al millor exercici dintre dels 3
últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa i de presentació de les ofertes per import igual o
superior a 70.000 € (setanta mil euros).

Mitjà  d’acreditació: El  compliment  d’aquest  requisit  s’acreditarà
mitjançant la inscripció volum anual  de negocis  al  Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores a Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades o, si no fos possible, mitjançant l’aportació dels
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit en el Registre, i en el cas contrari pels dipositats en el registre
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oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en
el  Registre  Mercantil  han  d’acreditar  el  seu  volum  anual  de  negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

Quan,  per  raons  justificades,  l’empresari  no  pogués  facilitar  les
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i
financera mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui
considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.

La  solvència  econòmica  i  financera  exigida  es  considera  adequada  i
proporcionada a l'objecte del contracte, atès que permet verificar que les
empreses licitadores disposen d'una capacitat econòmica suficient per
assumir les obligacions derivades de la seva execució. El volum anual de
negoci mínim exigit,  fixat en 70.000,00 €, resulta proporcionat al  valor
estimat del contracte i  garanteix que el contractista compta amb una
estructura  econòmica  adequada  per  afrontar  l'execució  de  les  obres,
sense  establir  requisits  que  restringeixin  injustificadament  la
concurrència.
Criteris automàtics, fins a un màxim de 100 punts:

a) Proposició econòmica, fins a un màxim de 85 punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 85 punts a l’oferta econòmica més
baixa admesa. La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula
següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:

Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels
components  bàsics  per  a  determinar  la  millor  relació  qualitat-preu
prevista com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la LCSP. Per tant,
es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost
màxim de licitació i les empreses que no presentin una oferta econòmica
quedaran excloses de la licitació.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex
corresponent que s’indiqui en el PCAP.

b) Ampliació del termini de garantia previst, fins a un màxim de 15
punts.

El termini de garantia mínim és de 12 mesos i començarà a comptar des
de  la  data  de  formalització  de  l’acta  de  recepció  de  les  obres,  de
conformitat amb l’article 243 de la LCSP. En conseqüència, es valorarà
l’ampliació del termini de garantia respecte del mínim establert, d’acord
amb el barem següent:

Garantia addicional de 48 mesos.
(addicionals  als  12  mesos

15 punts
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obligatoris, per tant 60 mesos en
total).
Garantia addicional de 36 mesos.
(addicionals  als  12  mesos
obligatoris, per tant 48 mesos en
total).

12,50 punts

Garantia addicional de 24 mesos.
(addicionals  als  12  mesos
obligatoris, per tant 36 mesos en
total).

10,00 punts

Garantia addicional de 12 mesos.
(addicionals  als  12  mesos
obligatoris, per tant 24 mesos en
total).

7,50 punts

No  augmentar  el  termini  de
garantia.
(Mínim  els  descrits  al  PCAP  i
corresponents  a  12  mesos  en
total).

0 punts

En conseqüència, els licitadors podran oferir una ampliació del termini de
garantia de fins a 48 mesos addicionals, de manera que el termini màxim
de garantia valorable serà de 60 mesos.

No  es  valoraran  ampliacions  superiors  a  48  mesos  addicionals.
L’ampliació  del  termini  haurà de  ser  en terminis  de  12 mesos (no  es
valorarà cap altra opció que no sigui ampliació en terminis de 12 mesos).

La valoració de l'ampliació del termini de garantia respon a l'interès de
l'Administració d'assegurar una major durabilitat i qualitat de les obres
executades, incentivant que el contractista assumeixi durant un període
més ampli la responsabilitat pels possibles defectes o vicis que puguin
manifestar-se després de la recepció de les obres.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex
corresponent que s’indiqui en el PCAP.

19. Termini per a l’adjudicació 2 mesos.

20. Mesa de contractació President:  La  Primera Tinent  d’Alcalde de  l’Ajuntament  d’Esparreguera,
Nativitat Sanchez Garcia (Titular) (Suplent: Joan Núñez Galofré, Regidor
d’Espai natural, Salut públic, Residus, Via pública i verd urbà)

Vocals:

El  Secretari  de  la  Corporació,  Francesc  Fernández  Ferran  (Titular)
(Suplent:  La cap de Servei de Planificació i Bon Govern, Nuria Mayoral
Marimon).

La  Interventora  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera,  Sònia  Ramírez
Domínguez (Titular) (Suplent: El cap de de Servei d’intervenció, Ramón
Cuadrado Gavilán).

L’arquitecte  tècnic  municipal,  Sergi  Marín  Ventura  (Titular)  (Suplents:
L’enginyer municipal, Raul García Rodríguez i l’enginyera municipal, África
Boleko Ribas).

Secretari/a: Un tècnic adscrit als serveis jurídics, Timothy Araguás García
(Titular)  (Suplent:  una  tècnica  adscrita  als  serveis  jurídics,  Alba  Sanz
Pérez i Èlia Bigordà Rodó).
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El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si
s’escau, respon a raons organitzatives de la corporació. 

21. Òrgan de contractació Alcaldia.

22. Variants No es preveuen.

23. Garantia definitiva 5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

24.  Condicions  especials
d'execució

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, els òrgans de contractació
han  d’establir,  almenys,  una  condició  especial  d’execució  vinculada  a
l’objecte  del  contracte,  que  podrà  tenir  caràcter  econòmic,  relacionat
amb la innovació,  ambiental  o social.  En aquest  cas,  s’estableixen les
condicions especials d’execució de caràcter ambiental següents:

a) Durant l’execució de les obres, el contractista haurà de minimitzar la
generació de residus i garantir-ne la correcta gestió, promovent, sempre
que sigui possible, la reutilització i el reciclatge dels materials sobrants
derivats de l’obra, com ara runes, ferralla o altres materials procedents
del desmuntatge i la instal·lació d’elements.

b) Així mateix, el contractista haurà de prioritzar la tramitació electrònica
de tota la documentació relacionada amb l’execució del contracte.  En
cas que sigui necessari utilitzar documentació en suport paper, aquesta
haurà de ser de paper reciclat.

El  contractista  haurà  d’acreditar  el  compliment  d’aquestes  condicions
especials  d’execució  en  qualsevol  moment,  a  requeriment  del
responsable del contracte i, en tot cas, amb caràcter previ a la recepció
de  les  obres,  en  la  forma  que  aquest  determini.  Aquesta  acreditació
podrà  efectuar-se  mitjançant  una  declaració  responsable  o,  si  escau,
mitjançant l’aportació dels certificats emesos pel gestor autoritzat dels
residus  generats  o  de  qualsevol  altra  documentació  justificativa  que
acrediti el seu compliment.

25. Modificació del contracte No correspon.

26.  Percentatge  màxim  de
modificació

No correspon.

27. Destinatari que ha d'aparèixer
a les factures

Àrea de Territori i Sostenibilitat.

28. Revisió de preus No es preveu.

29. Termini de recepció 

La recepció de les obres es durà a terme de conformitat  amb el  que
estableixen els articles 210 i 243 de la LCSP.

Un cop  finalitzades  les  obres,  i  dins  del  termini  màxim  d’un  mes,  es
procedirà  a  la  seva  recepció  mitjançant  la  formalització  de  la
corresponent  acta,  en  la  qual  es  farà  constar  si  les  obres  han  estat
executades  de  conformitat  amb  el  projecte,  les  prescripcions  del
contracte i es troben en bon estat.

En  cas  que  les  obres  no  es  trobin  en  condicions  de  ser  rebudes  o
presentin defectes o deficiències, es faran constar en l’acta de recepció,
amb indicació de les instruccions necessàries perquè el contractista les
esmeni  en  el  termini  que  es  determini,  d’acord  amb  el  que  disposa
l’article 243 de la LCSP.

30.  Termini  de  garantia  del
contracte

El termini de garantia es fixa en 12 mesos, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de recepció de les obres. Aquest termini  podrà
ampliar-se  d’acord  amb  la  millora  que,  en  relació  amb  el  termini  de
garantia, hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposició.
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31. Subcontractació

El contractista podrà subcontractar parcialment l’execució de les obres
amb tercers, de conformitat amb el que disposen els articles 215 i 216
de la LCSP, així com la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció,  i  la seva normativa de
desplegament.

32. Assegurances
200.000 € (dos-cents mil euros).

33. Lloc de prestació de l'objecte
del contracte

Les construccions objecte del contracte s’ubiquen a la parcel·la cadastral
següent:

 2591503DF0929S – Carrer Can Fosalba, sense número.

D’acord amb l’Inventari de béns municipals, corresponen als béns amb
els codis següents:

 274 – Zona Esportiva Mas d’En Gall

Segons les dades del Registre de la Propietat, consten inscrites amb les
dades registrals següents:

 Finca: 9188; Tom: 2009; Llibre: 127; i Foli: 94.

34. Responsable del contracte 
La persona responsable del contracte serà el senyor Sergi Marín Ventura,
arquitecte tècnic municipal, o la persona que legalment el substitueixi.

35.  Protecció  de  dades  de
caràcter personal

D’acord amb l’Annex III del PCAP.

36.  Sistema  de  determinació  de
preus del contracte

A tant alçat.

37. Planificació preventiva en cas
de concurrència empresarial  

No correspon.

38. Contracte subvencionat No.

39.  Contracte  susceptible  a
recurs  especial  en  matèria  de
contractació

No, atès que el seu valor és inferior a 3.000.000 € (tres milions d’euros).

40. Projecte d’obres (identificació)
Projecte tècnic d’obres per la substitució del muret de contenció de 
terres, en situació inestable, i l’arranjament del parterre posterior de les 
Pistes Esportives de Mas d’En Gall (Esparreguera).

41. Aprovació inicial 29 d’abril del 2026.

42. Aprovació definitiva 9 de juliol del 2026 – Data de publicació en el BOPB i DOGC

43. Presentació d'al·legacions No s’han presentat.

44. Persona que el realitza Pedro Arroyo Garcia, col·legiat núm. 77787.

45. Òrgan d'aprovació Junta de Govern Local.

46. Data d'aprovació 9 de juliol del 2026 – Data de publicació de l’Edicte d’aprovació definitiva 
en el BOPB i DOGC.

47.  Inclou  estudi  de  seguretat  i
salut

Sí.

48. Data de l'informe de l'Oficina
de Supervisió de Projectes

1 d’abril del 2026.

49.  Data  de  l’acta  de  replanteig
del projecte

21 de juliol del 2026.
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la contractació de les obres descrites a l’apartat 2 del Quadre de
Característiques del Contracte (d’ara endavant, el «QCC»).

Les  obres  objecte  del  contracte  s’executaran  d’acord  amb  el  projecte  d’obres  identificat  a
l’apartat  40  del  QCC.  Les  dades  relatives  a  la  seva  aprovació  inicial  i  definitiva,  al  tràmit
d’informació pública i, si escau, a les al·legacions presentades, així com les relatives al redactor
del  projecte,  a  l’òrgan competent,  a  les  dates  d’aprovació  i  a  la  incorporació  de  l’estudi  de
seguretat  i  salut,  consten als  apartats 41 a 47 del  QCC.  Igualment,  la  data de l’informe de
l’Oficina de Supervisió de Projectes figura a l’apartat 48 del QCC, mentre que la data de l’acta de
comprovació del replanteig del projecte consta a l’apartat 49.

La divisió en lots del contracte, si escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC, i el codi CPV aplicable
figura a l’apartat 4.

L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

La  necessitat  de  procedir  a  la  contractació,  així  com  la  competència  municipal  que  la
fonamenta, es descriuen a l’apartat 5 del QCC.

El contracte és idoni per satisfer la necessitat identificada i resulta l’instrument més adequat per
assolir la finalitat perseguida, d’acord amb els principis de necessitat, idoneïtat i eficiència que
regeixen la contractació pública.

1.3) Pressupost base de licitació 

El preu del termini inicial del contracte, és a dir, el pressupost base de licitació, IVA exclòs, és el
que consta a l’apartat 6 del QCC.

El percentatge d’IVA aplicable és el que s’indica a l’apartat 7 del QCC.  

L’import del pressupost base de licitació, IVA inclòs, és el que figura a l’apartat 8 del QCC.

Els licitadors hauran de presentar una oferta econòmica igual o inferior al pressupost base de
licitació, desglossant l’import corresponent a l’IVA com a partida independent.

El  pressupost  base  de  licitació  comprèn  la  totalitat  del  contracte.  El  preu  consignat  és
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes
previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP.

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
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Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del  contracte.  Es divideixen en costos de personal i  costos del  productes a subministrar,  si
s’escau. 

Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma  unívoca al mateix. 

El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 del QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent.

Si la despesa afecta a exercicis futurs, atenent al que estableix l'article 174 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 del QCC.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini del contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC i es computarà des de la data de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres, d’acord amb l’article 237
de la LCSP.

Aquest termini es considera suficient per a l’execució material de les obres d’acord amb les
previsions  del  projecte,  tenint  en  compte  tant  la  durada  estimada  dels  treballs  com  les
actuacions necessàries per a la seva correcta finalització i posterior recepció. 

Les pròrrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

La durada màxima prevista per a l’execució del contracte és la indicada en l’apartat 13 del QCC. 

1.6) Valor estimat del contracte    

El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb el que disposa l’article 101 de la
LCSP, és el que consta a l’apartat 14 del QCC, d’acord amb el desglossament següent:

1.7) Tramitació
de l’expedient
i

procediment d’adjudicació
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Concepte Import (€)

Pressupost d’execució del contracte, IVA exclòs. 60.110,30 €

Modificacions (20 %) 0

Pròrrogues (0 %) 0

Excés d’amidaments (10% s/60.110,30 €) 6.011,03 €

Valor estimat del contracte 66.121,33 €



El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats, respectivament, als
apartats 15 i 16 respectivament del QCC.  

1.8) Perfil de contractant

Les dades relatives a la present contractació que seran objecte de difusió són: 

 Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Informe d’insuficiència de mitjans. 
 Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  amb  indicació,  entre  altres,  de  la

composició de la Mesa de Contractació. 
 Decret d’aprovació de l’expedient. 
 Anunci de licitació. 
 Informe d’obertura del sobre únic. 
 Informe de valoració de les ofertes del sobre únic.
 Informe de possibles baixes temeràries en les ofertes presentades. 
 Acta de la mesa de contractació. 
 Decret d’adjudicació del contracte.
 Formalització del contracte.
 Dades relatives a l’inici del contracte

Per consultar els plecs i la resta de documentació que integra l’expedient de contractació, així
com, si escau, la composició de la Mesa de Contractació, cal accedir al Perfil de contractant
mitjançant les adreces següents:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0   
 
Així  mateix,  un  cop  formalitzat  el  contracte,  aquest  es  publicarà  al  Registre  Públic  de
Contractes, al qual es podrà accedir mitjançant l’enllaç següent:
 
https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 

1.9) Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics, en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de vint dies naturals des de l’endemà de la publicació
de  l’anunci  de  licitació  al  Perfil  de  contractant  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,  
integrada  en  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a 
l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 
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Es recomana als licitadors que presentin les seves ofertes amb l’antelació suficient per poder
resoldre  eventuals  incidències  tècniques  que  es  puguin  produir  durant  la  preparació  o
l’enviament de la documentació.

En cas que un licitador detecti una incidència tècnica a la plataforma que li impedeixi presentar
la seva oferta dins del termini establert,  haurà d’actuar de conformitat amb les instruccions
següents:
 

 Es recomana continuar intentant presentar l’oferta durant les 24 hores següents a la
finalització del termini de presentació de proposicions, atès que, en cas que es confirmi
per part del gestor de la plataforma l’existència d’incidències tècniques durant l’últim dia
del termini de presentació de les ofertes, aquest termini s’entendrà prorrogat en un dia.  

 
Fora del supòsit excepcional previst a l’apartat anterior, les proposicions presentades fora de
termini quedaran excloses de la licitació.

L’eina Sobre Digital no permet suprimir ni modificar les ofertes un cop hagin estat presentades.
Això no obstant, si el licitador detecta algun error en l’oferta presentada, podrà presenta-ne una
de nova, seguin el procediment següent: 
 

a. Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha de ser
íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.   

b. Presentar  una  instància  genèrica  a  la  seu  electrònica  del  Registre  de  l’Ajuntament
manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant que
es tingui per vàlida l’última oferta presentada. Aquesta instància s’haurà de presentar
abans de la data d’obertura del primer sobre o, si escau, de l’únic sobre.

 
Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta
presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de
presentar més d’una oferta, d’acord amb l’article 139 de la LCSP.
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

La presentació d’oferta implica l’acceptació incondicionada del contingut dels plecs.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE ÚNIC
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Contindrà la documentació següent:

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al PCAP

Les condicions  establertes  legalment  per  contractar  han de complir-se  abans  de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

 Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP.

1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la  solvència econòmica i  financera i
professional o tècnica i altres requeriments.

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin  plena capacitat  d'obrar  i  que  no es  trobin  en cap dels  supòsits  d'incapacitat  o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels
articles 65 i 71 de la LCSP.

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les empreses licitadores
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.

Les  empreses  licitadores,  contractistes  o  subcontractistes  o  empreses  filials  o  empreses
interposades  que  participin  en  l’execució  d’aquest  contracte  públic,  no  poden  realitzar
operacions  financeres  en  paradisos  fiscals  -segons  la  llista  de  països  elaborada  per  les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

 Solvència econòmica i financera

Les condicions mínimes de solvència econòmica i financera són les indicades a l’apartat 17 del
QCC.

 Solvència professional o tècnica:

De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  88  de  la  LCSP,  les  condicions  mínimes  de
solvència tècnica o professional són les que apareixen a l’apartat 17 QCC.  
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En compliment de l'article 74 de la LCSP, s'exigeixen aquestes condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica per tal de garantir la viabilitat de l'execució del
contracte,  assegurant  l'aptitud  del  licitador  per  a  dur-lo  a  terme  atenent  als  recursos  i
coneixements específics que s'estimen necessaris per al compliment contractual.

1.11) Criteris d'adjudicació 

Els criteris d’adjudicació, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, són els que s’estableixen a
l’apartat 18 del QCC.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació

El contracte s’adjudicarà dins del termini establert a l’apartat 19 del QCC, comptat des de la
data d’obertura de les ofertes presentades.

Si  la  proposició es presenta  en més d’un sobre  o arxiu  electrònic,  de manera que aquests
s’hagin d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior es computarà des del primer
acte d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició, d’acord amb
l’article 158 de la LCSP.

L’obertura dels sobres es durà a terme mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

De conformitat  amb el  què estableix  l’article  157.4 de la  LCSP,  l’obertura dels  sobres no es
realitzarà  en  acte  públic,  sinó  en  reunió  interna,  atès  que  en  aquesta  licitació  s’utilitzen
exclusivament mitjans electrònics.

El  sistema informàtic que suporta l’eina Sobre Digital  té  un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el  moment de l’obertura dels sobres i  el  secret  de la informació que hi  estigui
inclosa. 
 
L’òrgan de contractació autoritza el secretari de la Mesa de Contractació i el tècnic adscrit al
servei impulsor d’aquest expedient de contractació perquè procedeixin a l’obertura dels sobres
per mitjans electrònics.

L’obertura del sobre única es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el
termini de presentació de propostes.

16



Per  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses  licitadores  que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació.  Les  empreses licitadores  han d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al
contingut del sobre xifrat i podrà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en
compte  les  instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  oberts  de
contractació que es troba en el següent enllaç:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0    

La composició de la Mesa de contractació es la que s’estableix a l’apartat 20 del QCC. 

Si escau, el nomenament de funcionaris interins com a secretari de la Mesa respon a raons
organitzatives de la corporació. 

L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 21 del QCC. 

1.14) Variants 

Amb caràcter general, no s’admetrà la presentació de variants. Això no obstant, l’apartat 22 del
QCC indicarà si procedeix o no la seva presentació.

1.15) Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s’estableixen a continuació:

a. Si  es  presenta  una  empresa  licitadora,  es  considera  que  l’oferta  és  anormal  si
compleix els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 80 % de la puntuació total.

b. Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  oferta  anormal  la  que
compleixi el criteri següent:

1. Que la  puntuació  total  que  li  correspongui  en la  suma de  punts  de  tots  els  criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20 % a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores,  es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
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1. Si  no  hi  ha  cap  puntuació  per  sota  del  90  %  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les
puntuacions:

 Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses

A efectes de la determinació de les ofertes que puguin considerar-se anormalment baixes o
desproporcionades, d'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP, queden expressament
exclosos d’aquest càlcul  els criteris d’adjudicació que no tinguin una relació directa amb la
formació  del  cost  de  l'oferta,  atès  que  la  seva incorporació  podria  alterar  o  distorsionar  el
resultat de l’aplicació de la fórmula.

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb l’article 106 de la LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva que haurà de constituir el licitador que hagi presentat la millor oferta és la
que s’estableix a l’apartat 23 del QCC.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari, amb caràcter previ a l’adjudicació i dins del termini de 7
dies hàbils comptats des de la data d’enviament del requeriment electrònic previst a l’article
159.4 de la LCSP, haurà de: 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

 Presentar la documentació següent: 

a) La  documentació  acreditativa  de  la  classificació  empresarial  exigida,  de  l’habilitació
professional i,  si escau, de la resta de requisits de solvència econòmica i  financera i
tècnica o professional en els termes previstos en aquest Plec, així com la documentació
acreditativa de la disposició dels mitjans que s’hagi compromès a adscriure a l’execució
del  contracte  i,  si  s’escau,  el  compromís  d’integració  efectiva  de  la  solvència  amb
mitjans externs.  

b) La  documentació  acreditativa  de  la  resta  de  circumstàncies  consignades  en  la
declaració  responsable  presentada,  de  disposició  d’una  pòlissa  d’assegurança  de
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responsabilitat  civil  per  la  quantia  exigida  en  aquest  Plec,  així  com  qualsevol  altra
documentació que sigui exigible d’acord amb aquest Plec o amb la normativa aplicable.

Atès que la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o en el Registre Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent resulta obligatòria, el
licitador proposat com a adjudicatari restarà exempt de presentar la documentació acreditativa
dels  requisits  previs  per  contractar  amb  l’Administració  quan  aquesta  consti  inscrita  en
qualsevol d’aquests registres, sens perjudici de les facultats de comprovació que corresponen a
l’òrgan de contractació.

En cas de no presentar-se la documentació requerida dins del termini establert, s’entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta. En aquest cas, se li exigirà una penalitat equivalent al 3 % del
pressupost base de licitació,  IVA exclòs,  i  es procedirà en els termes assenyalats a l’article
159.4.f.4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 del LCSP. 

Atès que es tracta d’un contracte no susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
l’adjudicatari estarà obligat a formalitzar-lo en document administratiu dins del termini de 15
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En  el  cas  que  l’adjudicatari  sigui  una  unió  temporal  d’empreses,  aquesta  haurà  d’estar
formalment constituïda amb caràcter previ a la formalització del contracte.

1.20) Desistiment   

En cas que l’òrgan de contractació decideixi desistir del procediment d’adjudicació o decideixi
no  adjudicar  o  celebrar  el  contracte,  en  els  termes  previstos  a  l’article  152  de  la  LCSP,  la
compensació màxima a què podran tenir dret els licitadors serà de 100 € (cent euros), amb la
prèvia acreditació de les despeses efectivament suportades.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules relatives a les
dades  específiques  del  contracte,  els  que  derivin  de  la  documentació  contractual  i  de  la
normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència. En particular, s’obliga a:
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 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

Aquesta obligació tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

 Comunicar  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera  les  possibles  situacions  de  conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directa  o  indirectament  un  interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena de  pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

- Complir i justificar les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes en
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen a l’Estat i en particular les
establertes a l’Annex V de la LCSP. 

Aquesta obligació tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

- En el cas que el contracte requerís el desplaçament del contractista fins a els equipaments
municipals que es troben dins del perímetre de l’illa de vianants, aquest haurà de sol·licitar
accés a la zona restringida a la circulació de vehicles, mitjançant instància normalitzada un
permís temporal pel temps corresponent a la vigència inicial del contracte. 

L'esmentada sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant formulari,  i  la resta  d’informació i
documents complementaris explicatius, es pot trobar  en el següent enllaç: 

https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ResultatsCerca.aspx?TextCerca=illa 

El  contractista haurà de complir  igualment amb les obligacions específiques relatives a
l’adscripció de mitjans personals establerta a continuació: 

- Adscripció de mitjans personals: De conformitat amb l’article 76 de la LCSP, els licitadors
hauran  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans  personals
següents:

 un/a encarregat/da  d’obra amb dedicació a temps complert durant tota l’execució
dels treballs; i 
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 un/a cap d’obra, amb titulació tècnica adequada.  

Aquest compromís tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i s’haurà d’assumir
mitjançant la declaració responsable presentada amb l’oferta.

La designació de les persones adscrites s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb caràcter
previ a l’inici de les obres.

El personal adscrit haurà de participar efectivament en l’execució del contracte i mantenir-
se durant  tota  la  seva vigència.  La seva substitució únicament  es podrà autoritzar  per
causes  justificades,  amb  l’autorització  prèvia  de  l’Ajuntament  i  sempre  que  la  persona
substituta disposi d’una qualificació equivalent a l’exigida.

- Comunicar al responsable del contracte, amb caràcter previ i amb la suficient antelació,
qualsevol variació rellevant en els mitjans personals, materials o organitzatius adscrits a
l’execució del  contracte,  sense que això pugui implicar en cap cas una modificació de
l’objecte contractual.

- Facilitar l’actuació inspectora de l’Ajuntament, prestant l’assistència necessària al personal
municipal i permetent l’accés a l’obra, documentació i mitjans vinculats a l’execució del
contracte.

- Fer constar en cada factura la referència del contracte, l’expedient administratiu i el nom
del responsable del contracte, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte.

- Executar les obres dins la franja horària general compresa entre les 08:00h i les 21:00h de
dilluns a divendres no festius, sense perjudici del compliment de la normativa laboral i de
prevenció de riscos laborals aplicable. Qualsevol modificació d’aquest horari haurà de ser
prèviament autoritzada per l’Ajuntament.

- El  contractista  produirà  i  instal·larà  al  seu  càrrec  el  cartell  d’obra  d’acord  amb  les
instruccions  i  el  model  que  determinarà  l’Ajuntament  d’Esparreguera.  El  contractista
garantirà el seu manteniment i haurà d’enretirar-ho una cop finalitzada l’execució de les
obres.

- Elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i
Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els
articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

- Disposar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 200.000 € , havent d’acreditar-
ne la vigència abans de l’inici de les obres i sempre que sigui requerit per l’Ajuntament.

- Garantir,  durant  tota  l’execució  de  les  obres,  la  seguretat  de  tercers  i  de  les  persones
usuàries  de  l’entorn,  mitjançant  l’adopció  de  les  mesures  necessàries  d’organització  i
protecció, i en particular: la correcta senyalització de les zones d’obra, la delimitació física
de les àrees de treball;  l’habilitació, si escau, d’itineraris alternatius segurs per a vianants i
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usuaris; el control dels accessos a l’obra i la correcta ordenació de circulacions internes i
externes  vinculades  als  treballs.  Aquestes  mesures  hauran  d’adequar-se  a  les
característiques de l’entorn i a la possible coexistència de l’execució de les obres amb l’ús
parcial de les instal·lacions o espais afectats.

- El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars
que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també
inclourà  el  tancament  i  la  protecció  de  l'obra,  així  com  les  connexions  de  serveis
provisionals que siguin necessàries per a la bona execució en els terminis convinguts.

- El  contractista  haurà  d’aportar,  abans  d’iniciar  les  obres,  el  document  acreditatiu  o
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa com de
terres o altres.  

- Neteja final d'obra, incloent-hi els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada i de
qualsevol material. El resultat de la neteja d’obra ha de ser el necessari i suficient perquè
s’iniciï la neteja ordinària de l’equipament i/o edifici. 

2.2) Condicions especials d’execució

En compliment del que disposa l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució
exigides a l’adjudicatari són les indicades a l’apartat 24 del QCC.  

2.3) Modificació del contracte

La possibilitat de modificar el contracte per les causes previstes en aquest PCAP s’indicarà a
l’apartat 25 del QCC.

El  percentatge màxim de modificació previst per aquestes causes serà el  que s’estableixi  a
l’apartat 26 del QCC.

Fora d’aquests supòsits, el contracte únicament podrà modificar-se per raons d’interès públic en
els casos i en la forma previstos als articles 191 i 203 a 207 de la LCSP, en relació amb l’article
242 del mateix text legal.

La modificació del contracte que comporti un increment de la despesa requerirà la tramitació
del corresponent expedient, que inclourà, com a mínim, un informe justificatiu del servei gestor,
el tràmit d’audiència al contractista i l’aprovació de l’òrgan de contractació.

2.4) Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra, als efectes del
seu abonament, dins dels 10  primers dies del mes següent.
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El contractista tindrà dret a l’abonament de les obres efectivament executades i certificades. A
aquest efecte, presentarà la factura corresponent un cop emesa la certificació d’obra, d’acord
amb els preus resultants de l’adjudicació del contracte.

L’Ajuntament d’Esparreguera efectuarà el pagament en els terminis establerts a l’article 198.4 de
la  LCSP,  sens  perjudici  que  pugui  requerir  al  contractista  l’aportació  de  la  documentació
acreditativa del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Les  factures  s’hauran  de  presentar  a  través  del  Registre  de  Factures  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera i hauran d’identificar el destinatari de la contractació.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l’article 4 de la Llei  25/2013, de 27 de desembre,  d’impuls de la factura electrònica i  de
creació del registre comptable de factures en el sector públic, hauran de presentar les factures
en format electrònic, d’acord amb la normativa vigent.

Les  factures  hauran  d’anar  adreçades  a  nom  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  hauran  de
complir els requisits següents:

 Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

 Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte
de facturació.

 Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 27 QCC

 En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen la
conformitat de l’Administració amb les obres executades ni la seva recepció.

La recepció definitiva de les obres i la liquidació del contracte es produiran d’acord amb el que
estableixen els articles 243 i concordants de la LCSP.

La certificació final d’obra s’haurà d’expedir per la direcció facultativa i haurà de ser aprovada
per l’òrgan de contractació dins del termini de tres mesos comptats des de la recepció de l’obra,
de conformitat amb l’article 243 de la LCSP.

2.5) Revisió de preus 

El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 28 del QCC.  

2.6) Penalitats 

2.6.1) Penalitats per demora en l’execució.
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De conformitat amb l’article 193.3 de la LCSP, quan el contractista, per causes que li  siguin
imputables,  incorri  en  demora  respecte  del  compliment  del  termini  total  d’execució,
l’Administració podrà optar, atenent les circumstàncies del cas, entre la resolució del contracte o
la  imposició  de  penalitats  diàries  en la  proporció  de  0,60 €  per  cada 1.000 €  del  preu  del
contracte,  IVA  exclòs,  llevat  que  al  present  Plec  s’hagin  establert  penalitats  diferents,
degudament justificades d’acord amb el mateix precepte.

D’acord amb l’article 193.4 de la LCSP, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un
múltiple del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà optar entre
acordar la resolució del  contracte o la continuïtat  de la seva execució amb la imposició de
noves penalitats.

En conseqüència, quan el contractista incorri en demora imputable, l’Administració podrà optar
inicialment entre resoldre el contracte o imposar les penalitats previstes en aquest Plec. Si opta
per la imposició de penalitats, la resolució del contracte només podrà acordar-se quan aquestes
hagin assolit un múltiple del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs, sense perjudici de la resta de
causes de resolució previstes legalment.

És a dir, si s’apliquessin les penalitats previstes amb caràcter general a l’article 193.3 de la LCSP,
la penalitat diària ascendiria a 36,07 € [(60.110,30 € / 1.000 €) * 0,60 €]. Atès que el 5% del preu
del contracte, IVA exclòs, equival a 3.005,52 € [60.110,30 €* 0,05], caldria que transcorreguessin
84 dies  de  demora perquè  les  penalitats  assolissin  aquest  import  i  l’òrgan de contractació
pogués optar per la resolució del contracte d’acord amb l’article 193.4 de la LCSP.

Aquest termini resulta desproporcionat atenent les característiques del contracte, tant per la
naturalesa del servei públic afectat com perquè el termini màxim d’execució de les obres és de
només 1 mes.

Per  aquest  motiu,  i  a  l’empara  del  que  preveu  l’article  193.3  de  la  LCSP,  en  aquest  Plec
s’estableix una penalitat diària superior a la prevista amb caràcter general, fixant-la en 1,65 € per
cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Amb aquesta penalitat, l'import diari ascendeix a 99,18 € [(60.110,30 € / 1.000) × 1,65 €], de
manera que el llindar del 5 % del preu del contracte s'assoleix en aproximadament 31 dies de
demora.  Això permet que,  en cas de persistència de l'incompliment,  l'òrgan de contractació
pugui valorar la resolució del contracte en un termini molt més adequat a la durada de les obres
i a l'interès públic que aquestes satisfan.

2.6.2) Penalitats per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment
de compromisos i/o condicions especials d’execució.

D’acord  amb  l’article  192  de  la  LCSP,  els  plecs  poden  preveure  penalitats  per  al  cas  de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, així com per l’incompliment dels
compromisos  d’adscripció  de  mitjans  a  què  es  refereix  l’article  76.2  de  la  LCSP  o  de  les
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condicions especials d’execució establertes de conformitat amb l’article 202.1 del mateix text
legal.

Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la quantia de
cadascuna no  pot  superar  el  10  % del  preu  del  contracte,  IVA exclòs,  mentre  que  l’import
acumulat de totes les penalitats imposades no pot excedir del 50 % del mateix import.

Als efectes d’aquest Plec, es consideraran supòsits de compliment defectuós de la prestació els
següents:

Es consideraran incompliments molt greus:

a) L’abandonament de les obres o la interrupció injustificada de la seva execució, així com
la passivitat, el deixament i la desídia en la seva realització.

b) L’incompliment total de les prestacions objecte del contracte o l’execució de les obres de
manera manifestament contrària al projecte, a aquest Plec o a les instruccions de la
direcció facultativa, quan ocasioni un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

c) La  resistència  o  la  negativa  a  complir  els  requeriments  efectuats  per  l’Ajuntament
d’Esparreguera,  o  la  seva  inobservança  quan  produeixin  un  perjudici  molt  greu  a
l’execució del contracte. 

d) L’incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals o del Pla de
Seguretat i Salut, quan sigui qualificat com a molt greu per la normativa específica o
comporti un risc greu per a la seguretat de les persones.

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
dels previstos en el projecte, en aquest Plec o en l’oferta adjudicada, sense l’autorització
corresponent, quan això ocasioni un perjudici molt greu per a l’obra o en comprometi la
qualitat, la funcionalitat o la seguretat.

f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 

g) L’incompliment de les obligacions relatives a la senyalització, al tancament de l’obra o
les mesures de protecció de tercers, si s’escau.

h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 

i) La reincidència en la comissió de dues faltes greus durant l’execució del contracte.

Es consideraran incompliments greus els següents: 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança
d’aquestes.

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixin falta molt greu.
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d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f)  La reincorporació a l’execució del  contracte del  personal  retirat  amb anterioritat  a
petició de la corporació.

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les
seves obligacions ni formació prèvia.

h)  El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de
l’empresa adjudicatària.

i)  El  detriment  de la  imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera  com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del
contracte que li hagi sol·licitat la corporació.

k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa
específica.

l) L’incompliment de l’obligació d’adscripció dels mitjans personals exigits al contracte,
donarà lloc a la imposició de les següents penalitats:

 Per cada dia d’absència injustificada del/de la cap d’obra o de l’encarregat/da d’obra:
penalitat de 150 euros/dia. 

 En cas de substitució del personal adscrit sense autorització prèvia de l’Ajuntament:
penalitat única de 400 euros per cada incidència detectada

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la
sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Es consideraran incompliments lleus els següents: 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.
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c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la normativa específica.

La  imposició  de  penalitats  requerirà  la  prèvia  tramitació  del  corresponent  expedient,  amb
audiència al contractista perquè pugui formular les al·legacions i aportar els documents i les
justificacions que consideri pertinents. L’expedient serà resolt per l’òrgan de contractació.

Sens perjudici de l’obligació del contractista d’indemnitzar els danys i perjudicis efectivament
ocasionats, quan l’òrgan de contractació no acordi la resolució del contracte es podran imposar
les penalitats següents:

 Incompliments molt  greus:  penalitat  de fins al  9  % del  preu d’adjudicació del
contracte,  IVA  exclòs,  o  resolució  del  contracte  sense  cap  compensació  al
contractista.

 Incompliments greus: penalitat de fins al 6 % del preu d’adjudicació del contracte,
IVA exclòs.

 Incompliments  lleus: penalitat de fins al 3 % del preu d’adjudicació del contracte,
IVA exclòs.

La  quantia  concreta  de  cada  penalitat  es  determinarà  d’acord  amb  el  principi  de
proporcionalitat,  atenent,  entre  d’altres,  la  gravetat  de  l’incompliment,  la  seva  reiteració,  la
intencionalitat o negligència del contractista, el perjudici ocasionat a l’interès públic, l’afectació a
la qualitat de les obres, la incidència sobre la seguretat de les persones i la repercussió sobre el
termini d’execució del contracte.

2.7) Causes de resolució 

A  més  de  les  causes  de  resolució  previstes  als  articles  211  i  concordants  de  la  LCSP,
constitueixen causes específiques de resolució del contracte les següents:

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant  l’execució  del  contracte,  quan  a  criteri  de  l’Ajuntament  puguin  derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.
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 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de  la  fase  de  liquidació  l’òrgan  de  contractació  potestativament  pot  optar  per  la
continuïtat  del  contracte si  el  contractista presta les garanties suficients per la  seva
execució.

 L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

 La  facturació  d’execucions  no  realitzades  o  mitjans  no  utilitzats  en  el  supòsit  que
aquesta  pràctica  es  repeteixi  o  l’import  d’allò  indegudament  facturat  suposi  l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.

 La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clàusula 3.c.3) d’aquest Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.

La resolució del contracte serà acordada per l’òrgan de contractació, amb els efectes previstos
als articles 213 i concordants de la LCSP, sens perjudici de la pèrdua de la garantia definitiva
quan sigui procedent i de la indemnització pels danys i perjudicis que, si escau, correspongui.

Quan,  atenent  la  naturalesa  i  les  circumstàncies  de  l’incompliment,  no  sigui  procedent  la
resolució del  contracte,  els fets podran ser qualificats com a incompliments molt greus als
efectes d’aplicar les penalitats previstes en aquest Plec.

2.8) Termini de recepció de les obres

El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 29 del QCC.  

2.9) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia és el que consta a l’apartat 30 del QCC.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte podran ser objecte de cessió per part del
contractista a una tercera persona, sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article
214 de la LCSP, que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat determinats
de manera decisiva per a l’adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció
efectiva de la competència en el mercat.

En cap cas no s’autoritzarà la  cessió quan aquesta suposi  una alteració substancial  de les
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
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2.11) Subcontractació i subrogació de personal 

La part que el contractista podrà subcontractar vàlidament serà la indicada a l’apartat 31  del
QCC. La subcontractació es tramitarà mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament
d’Esparreguera, d’acord amb els requisits i condicions establerts a l’article 215 de la LCSP.

Si  no s’ha indicat prèviament a l’oferta,  el  contractista comunicarà per escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a  subcontractar  i  la  seva  identitat,  les  dades  de  contacte  i  els  representats  legals  del
subcontractista,  així  com  justificant  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  de  conformitat  amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.

Als  efectes de facilitar aquesta comunicació,  es facilita el  model de declaració responsable
incorporat com a Annex V del present PCAP.

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat que, si escau, presentin els licitadors ha de ser necessària i
proporcional en relació amb la finalitat o l’interès que es pretén protegir, i haurà d0identificar de
manera expressa i justificativa els documents o dades als quals atribueix caràcter confidencial.
No  s’admetran  declaracions  genèriques  o  mancades  de  justificació  sobre  el  caràcter
confidencial de la informació aportada.

En cap cas tindran caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa licitadora ni les dades
que hagin de constar en el DEUC o en la declaració responsable corresponent.

En  cas  que  els  licitadors  no  indiquin  expressament  la  documentació  o  informació  que
consideren  confidencial,  s’entendrà  que  tota  la  documentació  presentada  té  caràcter  no
confidencial.

D’acord amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors que aquests hagin designat expressament com a confidencial, sempre
que aquesta designació estigui degudament justificada.

Així mateix, de conformitat amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el
caràcter  confidencial  de  la  informació  a  la  qual  tingui  accés  amb  motiu  de  l’execució  del
contracte i que, per la seva naturalesa, hagi de ser considerada confidencial.

El deure de confidencialitat tindrà una durada de cinc anys a comptar des del moment en què
es tingui coneixement de la informació corresponent, sens perjudici que una norma específica
pugui establir un termini superior.
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2.13) Règim jurídic de la contractació

El  règim  jurídic  aplicable  al  contracte  està  constituït  pel  present  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars, el projecte d’obres corresponent, per la LCSP, i la seva normativa de
desplegament,  pel  Decret  llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de
contractació  pública,  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera  publicat  en  el  BOPB de  14  de  juliol  de  2014,  en  allò  que  no  contradigui  la
normativa citada, així com la resta de normativa que resulti aplicable per raó de la matèria. 

En tot allò que no estigui previst expressament en aquest Plec, serà d’aplicació el que disposa la
LCSP i  la  seva  normativa  de  desenvolupament  i,  supletòriament,  sempre  que  no  s’oposi  a
aquesta  normativa,  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com la resta de disposicions
que resultin aplicables.

Així mateix, serà d’aplicació al contracte la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades personals i,  en particular,  el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.

2.14) Domicili a efectes de notificacions

Les notificacions i comunicacions que es derivin de l’expedient de contractació s’efectuaran per
mitjans electrònics, de conformitat amb la normativa aplicable. 
Aquestes notificacions es practicaran mitjançant un sistema que permeti acreditar fefaentment
la posada a disposició de l’interessat i l’accés al contingut de la notificació, a través del servei de
notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o mitjançant el servei e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya.
 
Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els  efectes quan,  havent estat
degudament  posades  a  disposició  de  la  persona  interessada,  hagin  transcorregut  10  dies
naturals sense que aquesta hagi accedit al seu contingut, de conformitat amb l’article 43 de la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.
 
L’ús  dels  mitjans  electrònics  en aquest  procediment  es  regirà  per  les  instruccions i  criteris
d’utilització disponibles a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

2.15)  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i
mediambientals del contractista
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El  contractista  restarà  obligat  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  laboral,  de
seguretat  social,  de  prevenció  de  riscos  laborals,  d’integració  social  de  les  persones  amb
discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals i de
protecció del medi ambient que sigui aplicable a l’execució del contracte.

En particular, el contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors adscrits
a l’execució del contracte d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que resulti d’aplicació.

Així  mateix,  atesa  la  naturalesa  del  contracte  d’obres,  el  contractista  haurà  de  complir  les
obligacions  establertes  al  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com totes aquelles
obligacions que resultin exigibles en matèria de prevenció de riscos laborals durant l’execució
dels treballs.

2.16) Assegurances

El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança que
s’indiqui a l’apartat 32 del QCC.

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte

El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 33 del QCC.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP,  la
persona identificada a l’apartat 34 del QCC.

En cas  d’absència,  vacant  o  impossibilitat  d’exercici  de  les  seves  funcions,  actuarà  com  a
persona substituta  la  designada a l’apartat  34 del  QCC o,  si  escau,  la  que sigui  designada
posteriorment per l’òrgan competent.

El responsable del contracte no podrà intervenir, ni per compte propi ni per compte d’altri, en el
procediment de contractació com a licitador.

Aquesta  incompatibilitat  s’estendrà  a  les  persones  jurídiques  en  el  capital  de  les  quals  el
responsable del contracte, el seu cònjuge, la persona amb qui convisqui en una relació anàloga
d’afectivitat o els seus descendents sobre els quals exerceixi la representació legal, ostentin una
participació superior al 10 % o en les quals exerceixin funcions d’administració.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 35
del QCC.  
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3) DADES ESPECÍFIQUES:

3.1) Delegació i personal d’obra del contractista

El delegat d’obra designat pel contractista haurà de disposar de la capacitat tècnica adequada
per  a  la  correcta  execució  del  contracte.  Aquesta  capacitat  s’haurà  d’acreditar  mitjançant
experiència prèvia com a cap d’obra en la gestió d’obres de naturalesa i característiques similars
a les objecte d’aquesta licitació.

En cas d’absència, vacant o impossibilitat d’exercici de les seves funcions, el contractista haurà
de designar, si així ho requereix l’Ajuntament, una persona suplent que compleixi els mateixos
requisits de capacitat tècnica i experiència exigits per al delegat d’obra titular.

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El director  de les obres podrà ordenar la realització dels assaigs de control  de qualitat  que
consideri necessaris per verificar la idoneïtat dels materials emprats i la correcta execució de
les unitats d’obra.

Aquests assaigs de control de qualitat seran realitzats per un laboratori degudament acreditat,
designat i contractat a tal efecte per l’Ajuntament d’Esparreguera.

Les despeses derivades d’aquests assaigs aniran a càrrec del contractista fins a un límit màxim
de l’1,5 % de l’import de licitació, IVA exclòs, i  es faran efectives mitjançant el corresponent
descompte en les certificacions mensuals d’obra o, si escau, en la certificació final.

3.3) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat  i  Salut  o  Estudi  Bàsic  de Seguretat  i  Salut,  segons correspongui,  i  de
conformitat amb el que estableix l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 224 d’octubre, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Així mateix, durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de complir  amb els principis
generals aplicables durant l’execució de l’obra previstos als articles 10 i 11 i en l’annex IV del
mateix  Reial  decret,  així  com  la  resta  d’obligacions  que  resultin  exigibles  en  matèria  de
seguretat i salut en el treball.

Quan el  contractista  tingui  la  condició  de  treballador  autònom,  restarà  igualment  obligat  a
elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en els termes indicats anteriorment. Aquesta
obligació  podrà ser  assumida mitjançant  l’encàrrec  a  un tècnic  competent,  sense que això
pugui suposar cap increment del preu del contracte.

Així mateix, el treballador autònom haurà de complir els principis i obligacions establerts als
articles 10,  11 i  12 i  a l’annex IV del  Reial  decret  1627/1997, de 24 d’octubre,  així  com les
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instruccions  que,  en  aquesta  matèria,  siguin  impartides  per  la  direcció  facultativa,  el
coordinador de seguretat i salut, si escau, i l’Ajuntament.

El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el moment de la
signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic
competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i
elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.

En  cas  que  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  no  obtingui  la  conformitat  del  servei
promotor,  es  requerirà  al  contractista  perquè,  en  el  termini  de  10  dies  hàbils,  presenti  les
esmenes necessàries per adaptar-lo a les observacions formulades.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

En un termini no superior a 1 mes des de la data de formalització del contracte, es procedirà, en
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig de les obres, de conformitat
amb el  que estableix  la  normativa aplicable.  De la  comprovació del  replanteig s’estendrà  la
corresponent acta, que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui favorable i s’hagi notificat al contractista
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, la direcció facultativa autoritzarà
expressament l’inici de les obres mitjançant la mateixa acta de comprovació del replanteig.

En cas que en el moment de la comprovació del replanteig no s’hagi notificat l’aprovació del Pla
de Seguretat i Salut en el Treball, aquesta circumstància es farà constar a l’acta corresponent.
Un cop notificada l’aprovació del Pla, i sempre que es compleixin les condicions necessàries per
a l’inici dels treballs, s’estendrà l’acta d’inici de les obres, que serà signada pel contractista i per
la representació de l’Ajuntament d’Esparreguera, en el termini màxim de 10 dies naturals des de
l’endemà de la notificació esmentada.

3.5) Legalització de les instal·lacions

Una vegada executades les obres i dins del termini màxim d’1 mes previst per a la formalització
de l’acta de recepció, el contractista haurà d’haver dut a terme les actuacions necessàries per a
la legalització de les instal·lacions davant dels organismes competents.

Aquesta  obligació  inclou,  si  escau,  la  redacció  dels  projectes,  memòries  o  documentació
tècnica necessària per a la legalització de les instal·lacions executades en el marc del contracte,
així  com  la  direcció  tècnica  de  les  actuacions  que  siguin  necessàries  per  obtenir-ne  la
legalització.

Les  despeses  derivades  d’aquestes  actuacions,  incloses  les  relatives  a  la  redacció  de  la
documentació tècnica, la direcció, les taxes, els visats i qualsevol altre cost associat, aniran a
càrrec del contractista i s’entendran incloses en el preu d’adjudicació del contracte.
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3.6) Permisos i llicències

Tots els permisos, autoritzacions i llicències que siguin necessaris per a l’execució de les obres
seran  obtinguts  pel  contractista  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  les  expropiacions,  la
imposició de servituds respecte d’organismes de l’Administració i  les llicències municipals  i
tributs  locals  que  corresponguin  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera  d’acord  amb  la  normativa
aplicable.

3.7) Senyalització de les obres

El contractista estarà obligat a instal·lar, al seu càrrec, el cartell informatiu de les obres d’acord
amb les característiques, condicions i instruccions indicades pel responsable del contracte.

3.8.) Preus contradictoris

Quan, de conformitat amb l'article 242 de la LCSP, sigui necessari fixar preus nous per a unitats 
d'obra no previstes en el contracte, aquests es determinaran contradictòriament prenent com a 
referència els preus del banc de preus BEDEC o, subsidiàriament, els d'altres bases de preus 
oficials o de reconegut prestigi i ús en el sector de la construcció, degudament justificades.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica

Timothy Araguás García
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