
 

 
- 1 - 

 

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL  

PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADA DE LA CIUTAT DE 

LLEIDA 2026 – LOT 1 MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT DE TRAMITACIÓ 

SIMPLIFICADA 

 

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 

 

El projecte redactat objecte de la present licitació es justifica en la necessitat de l’Ajuntament de 

Lleida, en tant que és l’administració competent que presta els serveis de manteniment de la via 

pública. El deteriorament dels paviments de calçada de diferents vies i artèries de la xarxa principal 

de la ciutat precisen treballs de renovació i millora dels ferms de les calçades dels carrers i vials de 

Lleida per poden garantir la seguretat i la comoditat del trànsit rodat.  

 

1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  

 

L’Ajuntament de Lleida no disposa de recursos humans ni materials propis per executar les obres 

descrites en el projecte. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS 

 

El  PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADA DE LA CIUTAT DE LLEIDA  

2026, redactat per la Cap de Secció de Manteniment de l’Espai Públic, l’enginyera civil Elisenda 

Torrelles Duaigües, fou aprovat inicialment per la Junta de Govern en data 21/05/2026 ,i aprovat 

definitivament en data 23 de juliol de 2026. 

 

El projecte d’obra aprovat per l’Ajuntament de Lleida està dividit en tres lots: 

 

Àmbit 
Import  

IVA inclòs 

LOT 1 648.317,72 € 

LOT 2 823.150,76 € 

LOT 3 442.459,05 € 

Pressupost total, IVA inclòs. 1.913.927,53 € 

 

Atenent a la disponibilitat pressupostària de l’exercici actual, es proposa la licitació del lot número1, 

per un import de 535.799,77 € +112.517,95 € d’IVA ( total = 648.317,72 €). 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

2026. LOT 1, redactat des del servei de serveis urbans de l’Ajuntament de Lleida, redactat per la Cap 

de Secció de Manteniment de l’Espai Públic, l’enginyera civil Elisenda Torrelles Duaigües, fou 

aprovat inicialment per la Junta de Govern en data 21/05/2026 ,i aprovat definitivament en data 23 de 

juliol de 2026 

 

El projecte defineix els treballs necessaris per a la millora i rehabilitació del paviment asfàltic de 

diversos carrers i vies de la ciutat. El lot 1 del projecte inclou els següents carrers i vies de la ciutat:  
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- Carretera N-230 

o trams des del pk 5+435 fins pk 5+597 i del Pk 6+054 fins pk 6+147. 

- Carretera N-240  

o tram des de la rotonda de la LL-11 fins la rotonda amb carrer Francesc Bordalba i 

Montardit. 

- Avinguda Rosa Parks. 

o tram davant CAP Balàfia-Pardinyes-Secà 

 

- Carrer del Corregidor Escofet 

o tram des de la rotonda del “rellotge de sol” fins Av. de Prat de la Riba. 

- Rotonda del “Rellotge de Sol” 

o Cruïlla carrer de Rosa Parks amb carrer de Corregidor Escofet  

- Pont de la Universitat 

- Plaça d’Espanya 

- Avinguda de Blondel 

o Pas de vianants Sant Francesc. 

- Cruïlla carrer de Bonaire / carrer d’Onofre Cerveró  

- Cruïlla carrer Pleyan de Porta / Ronda de Sant Martí 

- Carrer de l’Albi 

o Tram des del carrer de Granada fins el carrer de Cambrils (tram no urbanitzat). 

- Cruïlla carrer del Corregidor Escofet amb Av. Prat de la Riba 

o Cruïlla amb llambordes. 

- Carrer de Ramon Argilés 

o Tram des del carrer de Sant Peres Claver fins carrer de Frederic Riu Farré 

- Carrer de Frederic Riu Farré 

- Carrer d’Aribau 

 

El projecte identifica, analitza i valora l’estat dels paviments bituminosos, identifica les causes del 

deteriorament i planteja les solucions constructives adients a casa casuística. Les tipologies 

constructives plantejades comprenen:  

-La demolició i retirada per revalorització dels paviments malmesos  

-La reposició de noves capes de trànsit amb 5 cm de capa de trànsit densa amb betum modificat.  

-El reforç de la base estructural de parades de BUS i de carrils amb especial incidència del trànsit 

pesat amb la construcció de capes intermitges de 10 cm de gruix amb mescles bituminoses d’alt 

mòdul.  

-La reposició dels elements viaria afectats: senyals, pilones, balises...  

-El repintat extensiu de tota la senyalització horitzontal afectada.  

 

 

2.1 CPV del contracte 

 

 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
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2.2 LOTS:   

 

NÚMERO 

LOT 

RESERVAT A CENTRES 

ESPECIALS DE TREBALL 

(SI/NO) 

DESCRIPCIÓ 

1 NO PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA 

DELS FERMS DE CALÇADA DE LA 

CIUTAT DE LLEIDA 2026 – LOT 1 

 

 

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:  15 d’octubre de 2026 

 

4. DURADA DEL CONTRACTE:  2 MESOS 

 

5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:     

 

Anualitat Import sense IVA IVA al 21% IMPORT IVA INCLÒS 

2026 535.799,77 € 112.517,95 € 648.317,72 € 

 

El preu del contracte s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats són 

indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit: 

 L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

 Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut 

en el treball i els honoraris corresponents del coordinador de seguretat i salut i assistència 

tècnica que l’Ajuntament de Lleida nomeni, fins a un màxim de 4.000 €+IVA. 

 Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 1,5% de l’import del 

contracte. 

 Les despeses de licitació i formalització del contracte. 

 La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució. 

 L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

 Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i 

proteccions i seguretat dels treballadors i dels usuaris de la via pública. 

 L’elaboració i entrega de la documentació tècnica i gràfica de l’obra executada ( “as 

build”). 

 Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció 

dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a 

expropiacions i servituds i llicència municipal (si escaigués), que aniran a càrrec de la 

Corporació. 

 Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material per tal 

d’entregar l’obra en perfectes condicions d’ús. 

 L’execució de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en què l’Ajuntament 

pugui determinar en funció de la intensitat del trànsit en l’època en que s’executin les 

obres i les repercussions globals sobre el devenir normal de la ciutat. 
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 Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte 

i la seva posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les 

taxes. 

 

  

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 

NÚMERO 

LOT 

PRESSUPOST 

LICITACIÒ 

PRÒRROGA MODIFICACIÓ 

(20%) 

TOTAL VALOR 

ESTIMAT 

únic 535.799,77 € NO 107.159,95€ 642.959,72 € 

 

 

7. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:  

 

 Grup G Subgrup 6 Categoria 3 

 

8. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES: 

 

 Imports: Base, IVA, Total  

 

9. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:     

 

04.1532.60900 ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 

 

10. CRITERIS DE VALORACIÓ.  

 

- Criteris objectius (100 punts): 

 

a) Oferta econòmica: 75 punts 

 

Per determinar la puntuació de cada oferta s’aplicarà la següent fórmula: 

 

VO = (OM x PMO) / OF 

 

 En què: 

  

 VO= Valoració de l'oferta 

 OM= Menor oferta vàlidament emesa 

 PMO= Puntuació màxima a obtenir = 75 

OF= Oferta presentada per l’empresa 

 

b) Distància de la planta de mescles bituminoses en calent (20 punts) 

 

Es puntuarà la distància de la planta de producció de mescles bituminoses en calent,  atesa la 

importància de la pèrdua de temperatura en el transport per poder garantir una correcta estesa i 

compactació de les mescles bituminoses en calent, segon la següent taula de puntuació: 
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Distància Planta – Plaça Europa (km) Punts 

0-35 20 

36-70 10 

>70 0 

 

Caldrà acreditar documentament la localització de la planta de producció de mescles bituminoses i la 

seva distància a la plaça Europa de Lleida. 

 

c) Millores: 5 punts 

a. Increment de la superfícies de reforç amb paviment asfàltic. (5 punts)  

 

Es valorarà l’increment de l’amidament de la superfície de reforç de la capa de trànsit, incloent els 

treballs de fresat de 5 cm, transport i gestió de residus, estesa de nova capa de 5 cm de mescla 

bituminosa en calent (D12) i els treballs complementaris de repintat, amb la següent distribució lineal 

de punts i valoració econòmica ( a partir dels preus unitaris del projecte): 

 

 

m2 
Puntuació 

(p) valoració € 

0 0               0,00  €  

Màxim de 1.000 5    19.750,00 €  
 

 

En base a la fórmula :    𝒑 =
𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
× ∆𝑺 

 

Essent ∆𝑆 l’increment de superfície ofertat expressat en m
2
. 

 

 

11. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 

ANORMALS 

 

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han d’aplicar els paràmetres  objectius 

previstos en l’article 85 del RGLCAP a la globalitat dels criteris de valoració segons la següent 

fórmula:  

Oferta global= (oferta econòmica sense IVA) - (import de les millores ofertades, sense IVA). 

 

12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS 

DIFERENTS CRITERIS. 

 

- Oferta econòmica. 

- Document de localització de la planta de producció de mescles bituminoses i la seva 

distància a la plaça Europa de Lleida. 

- Document indicant l’oferta de m
2
 de paviment de mescla bituminosa ofertats. 

 

13. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

 

X    No     

 Sí  
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14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Cap de servei de serveis urbans 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

- Que durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària estableixi mesures per la millora 

de les condicions de seguretat i salut laboral per sobre del compliment de la normativa, que 

seran comunicades al delegat/s de prevenció als efectes de vetllar pel seu compliment.  

L’adjudicatari aportarà una memòria descriptiva de les mesures a adoptar per donar 

compliment a aquesta condició especial d’execució,  d’un màxim de dos fulls A4, escrits amb 

lletra Arial 11 amb interlineat 1,15   

- El contractista planificarà l’acció preventiva en la prestació del servei a partir d’una avaluació 

de riscos per a la salut i seguretat dels seus treballadors, tenint en compte la naturalesa de 

l’activitat i en relació amb aquelles que estiguin exposades a riscos especials. La mateixa 

avaluació haurà de realitzar-se amb ocasió de l’elecció d’equips de treball i del 

condicionament dels llocs de treball, que hauran d’actualitzar-se quan canviïn les seves 

característiques i condicions.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- Totes les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els 

subcontractistes que participin en l’execució del contracte en aquella part que els 

correspongui, de conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del 

llenguatge i de la imatge.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- L’adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels 

residus generats durant l’execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i 

envasos buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el 

punt net o un altre sistema de gestió de residus autoritzat.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’emetre, amb caràcter obligatori, totes les factures derivades 

de l’execució del contracte en llengua catalana. Igualment, i sense caràcter preceptiu, la 

contractista procurarà facilitar en llengua catalana la documentació tècnica necessària per al 

correcte compliment del contracte, sempre que això resulti viable, amb la finalitat de 

contribuir a una gestió i un seguiment eficients de les prestacions contractuals. 

 

16. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI  

 

TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 
  
Cobertures: 
  

 Garanties Bàsiques més complementàries 
 Riscos de la Natura 
 Vaga, motí i commoció civil 
 Terrorisme 
 Danys a béns preexistents 
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 Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
  
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
  
Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
  
RESPONSABILITAT CIVIL 
  
Cobertures: 
  

 RC Explotació  
 RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
 RC Productes 
 RC Post-Treballs 
 RC Subsidiària de Subcontractistes 
 RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
 RC Contaminació Accidental 
 RC Danys a conduccions aèries o soterrades 

  
Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
  
Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de 
tercer front l’adjudicatari. 

 

17. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

X          No.     

 Sí: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES  

 SI: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES 

 

 

18. SUBCONTRACTACIÓ. 

 No     

X  Sí.  Només es permet la subcontractació dels treballs de senyalització vertical i 

horitzontal. 

 

19. MODIFICACIÓ 

 No     

X  Sí. Fins un 20% del pressupost de licitació Import màxim de 107.159,95.-€ en els 

casos següents: 

  

a) Afectació de serveis en el subsol no previstos en els plànols de serveis existents 

facilitats per les companyies de serveis ( i, per tant, no previstos en el projecte) 

b) Modificació de gruixos de bases i paviments per alteració de les condicions de 

contorn i capacitat resistent dels materials del subsol. 

c) Modificació de superfície o amidament en funció de la variació de l’estat de 

degradació del ferm en el moment del replanteig, com a evolució des del 

moment de la redacció del projecte fins el moment de l’execució. 

 

L’inici de l’expedient de modificació del contracte es farà a proposta del Director/a de les obres a 

l’òrgan corresponent de contractació. En cap cas, les modificacions poden suposar l’establiment de 

nous preus unitaris. 

 

20. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  
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a. FACTURACIÓ . L’adjudicatari emetrà factures mensuals a partir de les certificacions 

que emetrà la Direcció de les Obres el darrer dia hàbil de cada mes. 

b. TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY 

 

21. PROPOSTA: 

 

Iniciar la licitació per la contractació del PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DELS FERMS 

DE CALÇADA DE LA CIUTAT DE LLEIDA 2026 – LOT 1 per un import màxim de 535.799,77 

€ +112.517,95 € d’IVA ( total = 648.317,72 €) i amb un termini d’execució  de  2 mesos mitjançant 

procediment obert de tramitació simplificada. 

 

 

 

 

Cap del servei de serveis urbans 

 


