A Generalitat de Catalunya

¥I Departament de Territori, Habitatge
i Transicio Ecologica

Direccié General

d’Infraestructures de Mobilitat

ORDRE D'ESTUDI VT-03092.1

Rotonda C-31B PK 2+850 cruilla amb I'Av. de la Pedrera. Salou.

L'objecte del projecte és la definicid de les obres per construir una nova rotonda a la C-31B PK
24850 cruilla amb I' Av.de la Pedrera. Salou.

1. Dades generals

Tipus d'estudi Projecte constructiu
Classe d'obra Nova infraestructura

Subclasse d'obra Rotonda

Carretera PK Inicial PK Final

C-31B 2+850 2+850

Municipis afectats Salou

Comarques Tarragonés
Pressupost previst (PEC amb IVA) 1.250.000,00 €

Organ redactor Infraestructures.cat

Termini de redaccio 4 mesos

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu
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2. Definicio de les obres a estudiar

Aquest projecte ha de definir les obres per a la implementacié d’'una nova rotonda a la interseccié
existent entre la carretera C-31B (titularitat de la Generalitat de Catalunya) i I'Avinguda de la
Pedrera (titularitat de I’Ajuntament de Salou). Concretament la cruilla es troba en el PK 2+850 de
la carretera C-31B.

El projecte haura de contemplar totes les ocupacions i afectacions derivades de I'actuacio.
Caldra incloure un annex especific de titularitats, on s’especificara la gestié i titularitats dels
elements afectats pel present projecte.

3. Condicionants a tenir en compte

Aquesta rotonda forma part del projecte de la Millora general. Variant de la Placa d’Europa.
Carretera C-31B. Fase Il. Salou, amb clau VT-03092.

4. Altres aspectes

Instruccions BIM

Per redactar aquest encarrec s’utilitzara la metodologia i tecnologia BIM com a minim per:

e Visualitzar la soluci6 i facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte, tot generant
planols més coherents, analitzant els punts critics del projecte i identificant i ubicant
elements/material dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions.

e Garantir la coordinaci6 entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant
els problemes potencials de forma anticipada i la resolucié de problemes de coordinacio
entre disciplines, lots i/o oficis.

e Facilitar la tragabilitat de 'avang del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del
projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada,

millorant la tragabilitat de les decisions de canvi | gestionant I'arxiu de documents del
projecte, relacionant-los entre si.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge

i Transicié
Direccié Ge
de Mobilitat

Ecologica
neral d’Infraestructures

Controlar I'estimacioé de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les
diferents fases del projecte.

Assegurar el lliurament d'informacié certa i fiable adequada a les necessitats de les
diferents fase de l'actuacid, tot identificant i ubicant elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura i facilitar la transferéncia d'informacié de projecte als diferents
actors que participen en el disseny, licitacio, execucié i operacio de I'actuacio.

En el marc de la redaccié d’aquest encarrec s’estudiara utilitzar la metodologia i tecnologia BIM

per tal

de donar compliment i facilitar la comprovacié del parametres, criteris de disseny,

normativa i instruccions particulars.

Instruccions pel lliurament

El lliurament definitiu d’aquest encarrec incorporara el segient:

Un minim de 3 imatges virtuals / renders de I'actuacid, a consensuar amb la direcci6 del
projecte.

Un apartat de resum del projecte que en un maxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma
resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de
'actuacio. Aquest resum haura d’incloure, com a minim, les caracteristiques de I'ambit
d’estudi, I'objecte de 'actuacid, una breu descripcio, el pressupost, el termini de les obres
i els usuaris beneficiats, entre d’altres.

Vist i plau,

Maria C

alix Obensa

Subdirectora general de Projectes i Obres
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Ramirez Llorente

Director general d’Infraestructures de Mobilitat
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