
  

Partida Planing de l'operació - Obra Principal

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fase d'execució d'obra equipament = 15 MESOS

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

30% 15,00 11.515,20 51.818,40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent

> 5 anys d'experiència
40% 15,00 7.442,03 44.652,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista instal·lacions
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
30% 11,00 9.972,32 32.908,66

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBTOTAL FASE A 129.379,24

Funció Formació mínima exigida i experiència €/UT Total

SUBTOTAL FASE B 6.446,26

TOTAL 135.825,49 €
IVA 21% 28.523,35 €

TOTAL (IVA INCLÒS) 164.348,85 €

9.972,32 2.991,70

1.1

1.2

B: Fase de tancament i documentació

Quant

Tècnic especialista instal·lacions
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
0,30 ut

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CASA-
FÀBRICA “CAN SEIXANTA", SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE. FASE 1.1 HABITATGES.

A: Fase d'execució d'obra habitatges

11.515,20 3.454,56Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat habilitant
>10 anys d'experiència

0,30 ut

Mesos

A

2027-2028
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