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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu definir les operacions necessàries per 
a la contractació de l’execució de les obres d’ampliació del Fossar de Sant Joan inferior i obres 
complementàries del Funicular de Sant Joan de l’Explotació de Montserrat de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives 
a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant 
d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 
les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al Projecte Constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec. Les obres es duran 
a terme al Funicular de Sant Joan al terme de Monistrol de Montserrat. 

 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus 
unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que els 
licitadors puguin fer una oferta concordant amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes des de la signatura de contracte el pla 
d’obra desenvolupat, accessos, zones d’abassegament, i altres zones de treball que preveu utilitzar, 
el qual haurà de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de tenir subministrat a temps tots els materials necessaris per a dur a 
terme l’obra en el termini estipulat. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció i en garantirà la qualitat.  

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o amb 
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el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 

aspectes: 

- Topografia i replanteig de l’obra.  

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, i altres zones de 

treball que es preveu utilitzar durant les obres.  

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats.  

- Subministraments d’aigua i energia.  

- Assajos i control de qualitat  

 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 
autoritzacions. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada de les obres 
per causes alienes a FGC.  

En el cas d’haver-hi treballs en zona de via, es donarà compliment a la instrucció de circulació de FGC 
vigent. 

El contractista haurà d’utilitzar tots els elements de senyalització i seguretat per treballs en zona de via 
indicats per FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut. 

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar les 
tasques assignades.  

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com de 
tercers.  

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les aportarà 
a FGC amb antelació suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direcció d’Obra i del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

La realització dels treballs es farà de forma que afectin el menor possible a l’activitat de l’explotació de 
la Muntanya de Montserrat. Per aquest motiu, els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que 
introdueixi FGC, no implicaran compensacions econòmiques al Contractista. Poden haver interrupcions 
de tasques que produeixin soroll considerable durant l’horari de misses o d’altres esdeveniments que 
es puguin veure afectats.  

La senyalització necessària per dur a terme l’obra, està inclosa en els preus unitaris.  

La preparació d’accessos i zones d’abassegament estan incloses en els preus unitaris.  

El contractista serà responsable de mantenir l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes.  

El/la Delegat/a d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc.  
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El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica.  

El contractista serà responsable d’entregar l’obra neta i ordenada.  

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduït es consideren inclosos en els preus de 
projecte. 

Escrit de compromís conforme el licitador en cas de retard en el termini parcial del desenvolupament 
de l’obra, segons el Planning aprovat, es compromet en el termini de 48 hores, a comptar des de la 
comunicació per escrit per part de la Direcció de l’obra, a incrementar els ritmes de treballs amb la 
incorporació de nous equips, incorporació de nou personal i disponibilitat de treballs durant tota la 
setmana, inclòs dissabtes, diumenges i festius, segons les disponibilitats d’FGC. Tot això, fins posar-
se al dia en el termini d’execució segons el Planning aprovat. 

En cas que es produeixi una incidència relacionada amb l’obra fora de l’horari de treball, ja sigui en 
horari diürn, nocturn o festius, caldrà intervenir amb un mínim de 3 treballadors en un màxim de 3 hores 
per donar-hi solució. Per incidència s’entén qualsevol problema que afecti al servei, als clients d’FGC o 
simplement al normal funcionament de l’Explotació de Montserrat. 

4. TERMINI DE L’OBRA 

El termini d’execució dels treballs serà com a màxim de 3 setmanes i estarà comprès entre l’11 i el 31 
de gener de 2027 inclosos. 

5. DELEGAT/DA D’OBRA 

 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL FOSSAR DE SANT JOAN 
INFERIOR I OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL FUNICULAR DE SANT JOAN 
DE L’EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT DE FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA  

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 
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