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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES

1.- Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és l’execució de l’obra corresponent al PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE D’EN PLATS I OLLES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.

Grup de classificació:

 Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació. 

 Obres de reparació simple.
 Obres de conservació i manteniment. 
 Obres de demolició.

Codi CPV: 45454100-5 Treballs de restauració

Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP: 45.45 “Otros acabados de edificios y 
obras”

Dades del projecte.

Nom del Projecte d’obres: PROJECTE DE RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA 
TORRE D’EN PLATS I OLLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Import: 111.158,97 euros (IVA exclòs); 134.502,35 euros (IVA inclòs)

Redactat per: Patrícia Cornelles Marzal, arquitecta municipal; Jordi Gómez Pagès, 
arquitecte tècnic municipal.

Informe supervisió del projecte: 

 No és necessari per no tractar-se d’un supòsit dels establerts a l’article 235 
LCSP. 

 Sí és necessari. Indicar la data de l’informe:

Data de publicació de l’aprovació inicial al BOP: 25 de març de 2026
Data aprovació definitiva/òrgan: 28 d’abril de 2026 per Decret d’Alcaldia núm. 3690
Data acta prèvia de replanteig: 11 de maig de 2026

1.2. Lots

a) Aquesta prestació es divideix en lots:

 Sí 
 No
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b) Aquesta execució d’obra no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord 
amb les següents motivacions vàlides:
Donada la naturalesa de les obres a realitzar, l’objecte de contracte no es pot dividir en 
lots. La realització en lots dels treballs a realitzar impediria la correcta execució de 
l’objecte de contracte des del punt de vista tècnic i des del punt de vista del procés 
d’execució atès que existeix un conjunt de treballs a realitzar que tenen dependència 
entre ells i es fa imprescindible una única coordinació tècnica de l’execució dels 
mateixos i de la seva planificació.

2.- Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte 
projectat, així com al idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.

Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el Projecte en 
els termes següents:

El projecte objecte d’aquest document és descriure el conjunt d’actuacions necessàries 
per revertir l’estat de degradació del conjunt i donar-li a la construcció la rellevància 
que es mereix com a element històric, cultural i patrimonial de referència de la ciutat. 
És un be catalogat al Pla Especial i Catàleg de 1987 amb la fitxa A116 i està inclòs en 
el Decret de 22 d’abril de 1949, de protecció de castells, amb el número 293. 

3.- Justificació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

3.1. Pressupost Base de Licitació (PBL)

El pressupost base de licitació és de 111.158,97 euros més 23.343,38 euros 
corresponents al 21 % d’IVA, que fan un total de 134.502,35 euros.

Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos 
directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació en 
el sentit següent:

Costos directes: 93.410,90 €
Costos indirectes (13 % de despeses generals d’empresa): 12.143,42€
Despeses eventuals (6% de benefici industrial): 5.604,65 €

3.2. Determinació del preu del contracte

El preu del contracte és el d’adjudicació. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials 
que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es 
consideraran inclosos en el preu, encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció de preus.

El preu es determina a partir de les següents referències:

 Per referència a components de la prestació.
 Per unitats d’execució
 Per unitats de temps
 A un tant alçat amb preu tancat (*).
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Totes les despeses indirectes es consideraran sempre incloses en els preus unitaris 
d’obra del projecte quan no figuren en el pressupost valorats en unitats d’obra o en 
partides. Amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, cal tenir en compte que s’han considerat 
en l’establiment del preu, conceptes com els següents:

- Rètols informatius i tanques.
- Despeses derivades de tanca d’obra i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres.
- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de tota classe de construccions 
auxiliars, oficina, vestidors, lavabos i eines.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions provisionals per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (inclús instal·lació de grups electrògens 
així com els mitigadors de soroll necessaris), necessaris per a l’execució de l’obra, així 
com dret, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.
- Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de les bastides necessàries per fer
l’obra.
- Despeses de legalització, formació de la fonamentació, muntatge, desmuntatge i
lloguer de grua torre.
- Conservació i vigilància de l’obra durant la seva execució.
- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues,
etc.

Pagament: El pagament del contracte es farà contra presentació de certificacions 
mensuals que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període 
de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte 
subjectes a rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense 
suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.

3.3. Valor Estimat del Contracte (VEC)

El valor estimat del contracte es fixa en  133.390,76 €, exclòs l’IVA,

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el 
següent:

a) Pressupost base de licitació: 111.158,97 euros
b) Pròrrogues: ----
c) Modificacions previstes: 22.231,79 euros

4.- Existència de crèdit

4.1.- Partida pressupostària

Aquesta actuació va a càrrec de l’aplicació pressupostària 50.1530.6320000 
Restauració Torre Plats i Olles (BCIN)

L’autorització o realització del contracte se subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit adequat i suficient.
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4.2.- Expedient d’abast plurianual: ----

4.3.- Finançament:

El finançament el realitza mitjançant dues subvencions:  

• 40.502,35 €: subvenció de la Diputació de Barcelona
• 94.000,00€: subvenció de la Generalitat de Catalunya

Dades de la subvenció de la Diputació de Barcelona:
PEAL Programa Específic d’Autonomia Local 4.0 (exp. 2026/0009684)
Import concedit total: 250.633,23 €
Import concedit L1 “Suport a despesa corrent”: 120.545,95 €
Import concedit L2 “Suport a despesa de capital financera”: 120.545,95 €

Dades de la subvenció de la Generalitat de Catalunya:
Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, expedient 
CLT004/20/00172.
•Convocatòria: Resolució CLT/2615/2024, de de 9 de juliol.
•Recurs: Subvenció per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles 
de notable valor cultural (CLT004), per al trienni 2024-2026 (ref. BDNS 774072)
•Actuació: Projecte de restauració i consolidació de la Torre d’en Plats i Olles

El contracte respon a les exigències, requisits i termini d’execució que s’estableix a les 
bases de les subvencions.

5.-  Termini d’execució

El termini d’execució de les obres és de 3 mesos.

El termini d’execució s’inicia a partir de la data de signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig o en la data que es fixi en la mateixa.

6.- Variants 

S’admeten variants:

Sí
No

7.- Justificació del procediment d’adjudicació 

 La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP que, a més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor 
estimat és igual o superior a 5.404.000,00€.

 La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, ordinari, per tractar-se d’un contracte d’obres amb valor estimat inferior a 
5.404.000,00€.
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La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, i a més, simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un 
contracte d’obres amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000 € i quan entre els 
criteris d’adjudicació no n’hi ha que siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o 
d’haver-ne, la seva ponderació no supera el 25 % del total.

8.- Forma de tramitació de l’expedient

 Ordinària
 Urgent. El procediment es tramitarà de forma urgent atès que.......

9.- Justificació dels criteris de solvència i classificació

9.1.- Es considera adequada i  suficient l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de 
la LCSP següents:

 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi 
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
per un import igual o superior a 166.738,46 euros 

Justificació: El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà 
dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han 
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic ha d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, 
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de 
solvència econòmica i financera de l’empresari.

Els criteris de solvència econòmica, financera requerits a la licitació són els que millor 
poden acreditar que l’empresa compta amb els recursos econòmics suficients per 
donar resposta a la contractació del subministra requerit.

9.2.- Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i 
professional  mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 1 de la LCSP 
següents: 
 

 Acreditar haver realitzat durant els últims 5 anys un nombre mínim de 2 treballs del 
mateix tipus o naturalesa del contracte, és a dir, treballs de rehabilitació o restauració 
d’edificis catalogats (BCIL o BCIN), amb un import acumulat l’any de més execució 
sigui igual o superior a 311.245,12 €, avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 



Document electrònic
Número de validació: 16354440744417040471

Servei de Projectes i Obres 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 

L’experiència en obres en edificis protegits és imprescindible ja que una actuació que 
no contempli totes les mesures de protecció adients, posaria en risc la integritat 
d’aquest edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de 
monument historicoartístic. La intervenció que es proposa cal realitzar-la amb tota la 
cura que demana el règim de protecció establert i els criteris d’intervenció a l’entorn de 
protecció de l’edifici, d’acord amb el que estableix l’article 35.3 de la Llei 9/1993 del 
patrimoni cultural català.

 Declaració en que s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 
integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les 
obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho 
requereixen els serveis dependents de l’òrgan de contractació.

Com a mínim es requereix el següent personal tècnic:

- Un cap d’obra que en els últims 5 anys hagi realitzat un nombre mínim de 2 
treballs del mateix tipus o naturalesa del contracte, és a dir, treballs de 
rehabilitació o restauració d’edificis catalogats (BCIL o BCIN).

- Un encarregat d’obra que en els últims 5 anys hagi realitzat un nombre mínim 
de 2 treballs del mateix tipus o naturalesa del contracte, és a dir, treballs de 
rehabilitació o restauració d’edificis catalogats (BCIL o BCIN).

L’experiència del personal tècnic en edificis protegits és imprescindible ja que una 
actuació que no contempli totes les mesures de protecció adients, posaria en risc la 
integritat d’aquest edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria 
de monument historicoartístic. La intervenció que es proposa cal realitzar-la amb tota la 
cura que demana el règim de protecció establert i els criteris d’intervenció a l’entorn de 
protecció de l’edifici, d’acord amb el que estableix l’article 35.3 de la Llei 9/1993 del 
patrimoni cultural català.

Acreditació:l’experiència s’acreditarà mitjançant un CV del cap d’obra i de l’encarregat 
amb el conjunt de treballs realitzats i els CFO o documents justificatius dels 2 treballs 
presentats com a solvència. 

9.3.- Classificació empresarial:

No es requereix classificació per a la realització de les obres objecte de la present 
licitació. No obstant, la classificació de l’empresa que s’indica a continuació, acreditarà
la seva solvència tècnica, econòmica i financera per al present contracte:

Grup: K “Especials”
Subgrup: 7 “Restauració de béns immobles historicoartístics”
Categoria: 2 150.000€<VEC<360.000€; durada <1 any)
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Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del 
contracte:

 Sí: 

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar, juntament 
amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís d’adscripció a la 
realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals requerits com a criteris de 
solvència tècnica o professional

 No.

10.- Justificació dels criteris d’adjudicació

 PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del 
present contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la 
millor relació qualitat/preu.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells.

10.1.- Criteris sotmesos a judici de valor – màxim 25 punts

D’acord amb l’art. 146.3 de la LCSP, s’estableix com a llindar mínim de qualitat 
l’obtenció de 12,5 punts en la proposta que cada licitador formuli com a avaluable amb 
criteris sotmesos a judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12,5 punts 
en la puntuació total pel que fa a aquests criteris, seran rebutjades en estimar-se 
qualitativa i tècnicament insuficients, procedint a l’exclusió del present procediment 
donada la rellevància dels factors de qualitat en una obra d’aquestes característiques.

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d’execució de l’obra. (fins 15 
punts)

El redactat d’aquest document en cap cas serà el resultat de la transcripció exacta de
la memòria del projecte.
La memòria, incloent fotografies, plànols, detalls, obres de conservació-restauració

RESUM DE PUNTUACIÓ

1. Criteris sotmesos a judici de valor – màxim 25 punts

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d’execució màxim 15 punts
b) Pla de realització de l’obra màxim 10 punts

2. Criteris avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 75 punts



Document electrònic
Número de validació: 16354440744417040471

Servei de Projectes i Obres 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

similars, etc., tindrà una extensió màxima de vuit (8) pàgines en format DIN A4 (amb 
un màxim de 3.000 paraules).

Aquest apartat es valorarà de la següent manera:

• Pel nivell de coneixement i comprensió les actuacions a realitzar en quan a 
detall i coherència, fins a un màxim de 10 punts.

• Coneixement de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de 
restauració a utilitzar d’acord amb les categories de protecció de l’edifici, fins a 
un màxim de 5 punts.

Aquests criteris ens permetrà valorar el grau de coneixement de l’empresa en les 
tasques a realitzar.

b) Pla de realització de l’obra. (fins 10 punts)

Consisteix en un estudi del procés constructiu reflectit en el gràfic del pla per la 
realització de l’obra, la seva coherència i l’aplicació de la mà d’obra i mitjans que 
s’implementaran a cadascun dels treballs de l’obra en el termini establert en aquest 
document.

El pla ha d’incloure, com a mínim, un gràfic DIN A3, tipus diagrama de GANTT i també 
pot incloure una petita memòria explicativa del Pla, amb una extensió màxima de dos 
(2) pàgines en format DIN A4 (amb un màxim de 1.000 paraules). 

Aquest apartat es valorarà de la següent manera: 

• El nivell de coherència entre la relació i la durada de les unitat d’obra, fins a un 
màxim de 6 punts.

• El grau de coneixement de l’obra a realitzar, incloent el camí crític i reflectint  
l’organització dels treballs, fins a un màxim de 2 punts.

• La relació entre les fases d’obra i el personal destinat a cadascuna d’elles, amb 
la corresponent estructura del Pla en relació al calendari i la zona de l’edifici on 
s’actua, vinculant-ho, alhora, amb el capítol i partides de què es composa 
l’obra, fins a un màxim de 2 punts.

Aquest Pla d’obra en cap cas substituirà aquell que segons el present plec el 
contractista ha de presentar després de l’acta de replanteig. Aquest últim, serà el que 
reflectirà el calendari real d’execució de l’obra que tindrà en compte els mitjans i 
sistemes de què disposa l’adjudicatari, d’acord amb la Direcció de l’obra.

Aquest criteri ens permetrà valorar el grau de coneixement de l’empresa en les tasques 
a realitzar i l’eficiència de la seva organització.

2. Criteris avaluables de forma automàtica.......................................... fins 75 punts.

a. Oferta econòmica. 
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• Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de 
licitació

• L’oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà amb 75 
punts.

• Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat 
entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:

Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:

Es proposa aplicar una fórmula lineal amb factor de ponderació de valor VP=1 per tal 
que les diverses puntuacions que corresponen a les ofertes econòmiques presentades 
s’apropin entre elles. Mantenint entre elles la seva proporcionalitat, que s’ajusta a la 
proporcionalitat dels imports de les ofertes

11.- Criteris per determinar les baixes desproporcionades:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
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 1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

12.- Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries.

----

13.- Garantia provisional

 Sí
 No

14.- Garantia definitiva

La garantia definitiva s’estableix en un 5% del pressupost base de licitació, exclòs 
l’IVA.

15.- Condicions especials d’execució del contracte

D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents 
condicions especials d’execució del contracte: 

- Reciclar tots els productes de rebuig de l’obra.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball.
- Complir amb el conveni col·lectiu del sector.

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat 
amb el que disposa l’article 211.1f) de la LCSP.

16.- Modificacions contractuals previstes

 No es preveuen modificacions contractuals. 

 D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen els  següents 
supòsits de modificacions contractuals que no podran en cap cas alterar essencialment 
l’objecte del contracte:

Import de les modificacions: 22.231,79 €.
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Es preveu la possibilitat de modificar el contracte quan, durant l’execució de les obres 
de restauració de la Torre de Plats i Olles, concorrin alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Aparició de vicis ocults o elements no detectables en fase de projecte, 
derivats de l’estat preexistent de l’edifici, que no hagin pogut ser identificats 
prèviament per la impossibilitat d’explorar o inspeccionar determinades parts de 
la construcció.

b) Necessitat d’actuacions específiques al badalot, atès que aquest espai ha 
estat inaccessible en fase de redacció del projecte, fet que ha impedit conèixer 
amb exactitud el seu estat de conservació i definir amb precisió el procés de 
restauració requerit. Aquesta circumstància s’expressa directament com a 
condició de la Comissió de Patrimoni Cultural del Penedès.

Les modificacions que, si escau, es puguin acordar quedaran estrictament limitades a:

a) Treballs addicionals o ajustos constructius indispensables per garantir 
l’estabilitat estructural, la conservació patrimonial i la correcta execució tècnica 
de la restauració.

b) Adaptacions de les solucions constructives, materials o procediments 
d’execució inicialment previstos, quan resultin inadequats o inviables a la vista 
de les condicions reals constatades durant l’obra.

En cap cas les modificacions podran comportar una ampliació substancial de les 
prestacions inicialment contractades.

L’import de les modificacions no podrà superar 22.231,79 €, ni podrà alterar de manera 
essencial l’equilibri econòmic del contracte.

Així mateix, les modificacions només podran implicar ampliacions de termini quan 
aquestes siguin estrictament necessàries i degudament justificades per la naturalesa 
dels treballs addicionals i acceptades per la direcció facultativa.

Qualsevol modificació haurà de ser objecte d’una justificació de la concurrència de les 
circumstàncies previstes en aquest capítol i hauran de ser aprovades per la direcció 
facultativa. 

En cas que, com a conseqüència de les modificacions previstes en aquest plec, sigui 
necessari incorporar noves partides d’obra al projecte modificat, la seva valoració es 
realitzarà preferentment d’acord amb els preus unitaris previstos al projecte. Quan no 
existeixin preus directament aplicables, aquests es determinaran a partir dels preus de 
la base de dades BEDEC, corresponents a la seva darrera actualització vigent.

Totes les despeses indirectes es consideren ja incloses en el pressupost del projecte, i 
en cap cas podran ser incorporats o repercutits en la definició de les noves partides 
d’obra. Els preus que es fixin hauran d’incorporar necessàriament la baixa 
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d’adjudicació ofertada pel contractista, garantint el manteniment de les condicions 
econòmiques del contracte.

17.- Cessió del contracte

 Sí
 No

18.- Subcontracció 

 Sí
 No

Tasques crítiques que només les pot executar directament el contractista principal: 
- Ram de restauració i paleta.

Per contra, hi ha una sèrie de tasques que depenen d’industrials que, per la seva
especialitat, el contractista pot subcontractar, com puguin ser:

- Treballs de lloguer i subministrament de bastides.
- Treballs de serralleria per les obertures
- Altres treballs especialitzats.

Justificació:

Degut a que la rehabilitació d’aquest element singular d’aquest edifici declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument historicoartístic BCIN-
MH, és imprescindible que els treballs que integren la rehabilitació de la torre no es 
puguin subcontractar i es portin a terme per l’adjudicatari que integra tot el personal 
especialitzat.

Altres tasques poden ser subcontractades si es requereix personal especialista 
qualificat que no es disposi en plantilla.

19.- Termini de garantia

El termini de garantia serà de 1 any a partir de la signatura de l’acta de recepció de les 
obres.

20. Responsabilitat i assegurança

1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a 
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.

2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un 
import mínim de 300.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.

21.- Programa de Treball 
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 Sí
 No

22.- Memòria final 

 Sí
 No

23.-  Responsable del contracte

La direcció d’obra està formada per:

Sra. Sara Prat Soto, arquitecta municipal. (Directora de l’obra)
Sr. Jordi Gómez Pagès, arquitecte tècnic municipal. (Director executiu de l’obra i 
coordinador de seguretat i salut)

D’acord amb l’art. 62 de la LCSP la persona responsable del contracte serà el 
Directora de l’Obra, Sra. Sara Prat Soto.

La unitat encarregada del seguiment del contracte serà El Servei de Projectes i Obres 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

24.- Mesa de contractació

Presidència:
Titular: Gerard Llobet Sánchez, regidor d’Urbanisme, Obres, Mobilitat, Serveis Urbans i
Manteniment..
Suplent: Alfredo Villa Celdran, regidor d’Hisenda, Gestió del Talent i les Persones i
Organització i Govern Obert.

Vocals:
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, secretari general
Suplent: Joan Manel Ferrera Izquierdo, vicesecretari.
2) Titular: Interventor municipal
Suplent: Nil Mestres Albà, cap de Fiscalització.
Suplent 2ona: Carolina Arenas, TAE del Servei d’Intervenció
3) Titular: Alejandro Galofré Rodríguez, cap del Servei de Projectes i Obres 
d’Urbanisme
Suplent: Sara Prat Soto, arquitecta del Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme

Secretari/a:
Titular: Pilar Traver Marques. Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.
1a Suplent: Emma Núñez Viñas. Tècnica Superior d’Administració General, adscrita al 
Servei de Contractació.
2a Suplent: Marta Peraita Vicens. Tècnica Superior d’Administració General, adscrita al 
Servei de Contractació
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25.- Penalitats

Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents:

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en:

1) Lleus 
2) Greus 
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la 
consideració de lleus: 

a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat 

a. Una advertència formulada per escrit pel Director d’Obra
b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 

del contracte 
a. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a lleu el 

transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada
c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació 

a. Dos advertències formulades per escrit pel Director d’Obra
d) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte sense 

justificació 
a. Dos paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 

paralitzacions o interrupcions consecutives

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus: 

a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat 

a. Dos advertències formulades per escrit pel Director d’Obra
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b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 
del contracte 

a. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a greu 
el transcurs de dos dies sense atendre l’ordre donada o bé 
l’incompliment d’una ordre el contingut de la qual tingui per objecte 
atendre situacions d’urgència

c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació 
a. Tres advertències formulades per escrit pel Director d’Obra

d) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte sense 
justificació 

a. Tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé 
quatre paralitzacions o interrupcions consecutives

e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus: 

a) Negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a terme 
actuacions d’inspecció de la part del contracte executat 

a. Tres advertències formulades per escrit pel Director d’Obra
b) Incompliment de les ordres donades pel Director d’Obra envers la bona execució 

del contracte 
a. S’entén per incompliment als efectes de la seva qualificació com a molt 

greu el transcurs de tres dies sense atendre l’ordre donada o bé 
l’incompliment d’una ordre el contingut de la qual tingui per objecte 
atendre situacions d’emergència

c) Retards reiterats en l’execució del contracte sense justificació 
a. Quatre o més advertències formulades per escrit pel Director d’Obra

d) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució del contracte sense 
justificació 

a. Quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé 
cinc o més paralitzacions o interrupcions consecutives

e) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa 
aplicable al contracte.

f) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
g) Incompliment de la clàusula lingüística
h) Incompliment de la clàusula ètica. 
i) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
j) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.

C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties: 

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del 
contracte.
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b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del 
contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Alex Galofré Rodríguez

Cap de Servei de Projectes i Paisatge


