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INFORME NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES 
 

Expedient número X2026000085, relatiu al Projecte executiu per l'arranjament de cinc 
trams del camí de Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 2)  
 
Assumpte: Informe en relació a la necessitat de contractació per procediment obert 
simplificat de les obres d'execució de 2 trams (tram 3 i tram 4) del Projecte executiu per 
l'arranjament de cinc trams del camí de Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 2) 
 
 
DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ 

 
Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 

 Descripció:  
L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides al “Projecte executiu per 
l'arranjament de cinc trams del camí de Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 
2)”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Jordi Sala Gonzàlez, amb 
número de col·legiat 11.980, i aprovat inicialment per la Junta de Veïns, en sessió 
del dia 11 de març del 2025 i elevat a definitiu en data 6 de maig del 2025. 
 
Les obres preveuen actuacions de diferents tipus a realitzar per tal d’arranjar el camí 
de Vilaclara, agrupades en diferents fases d’actuació. En el cas que ens ocupa, la 
contractació d’obres està destinada únicament als trams 3 i 4 de l’esmentat projecte.  
 
Aquest contracte té la qualificació de contracte d’obra, al tenir per objecte l’execució 
d’una obra de reforma, i es regirà per les normes d’aplicació d’aquest tipus de 
contracte.  

 
 Lots:  

La naturalesa del contracte NO permet la divisió en lots. Es tracta de l’execució d’un 
projecte que comprèn una obra completa i la realització per separat de les 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic.  

 
 Codificació: 

L’objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació de Productes per 
Activitats 2008 (Codi CPA): 
 
- 42.11.20  – Treballs de construcció d’autopistes, carreteres, carrers i d’altres vies 

de circulació per a vehicles o vianants i de pistes d’aeroports.  
 
Així mateix, té la codificació que s’indica a continuació en el Vocabulari Comú de 
Contractes Públics 2008 (Codi CPV):  
 
- 45233250-6 – Treballs de pavimentació, excepte carreteres. 
 

 Òrgan que ha aprovat el projecte d’obres i data de la seva aprovació definitiva. 
 
- En l’expedient administratiu hi consta adjuntat el “Projecte executiu per 

l'arranjament de cinc trams del camí de Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 
2)”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Jordi Sala Gonzàlez, amb 
número de col·legiat 11.980, i aprovat inicialment per la Junta de Veïns, en 
sessió del dia 11 de març del 2025 i elevat a definitiu en data 6 de maig del 2025. 
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S’adjunta el Projecte executiu per l'arranjament de cinc trams del camí de 
Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 2). 
 
S’adjunta l’acta de replanteig del projecte i certificat de disponibilitat dels 
terrenys. 

 
 
Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada: 
 
Amb la contractació prevista es satisfaran les necessitats que s’indiquen en el projecte, 
les quals es poden resumir tal com segueix: 
 

 Formació de cunetes de formigó en zones de forta pendent 

 Formació de passos d’accés als camps i construccions existents 

 Pavimentació amb formigó de la resta de trams del camí 
 

 
Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:  
 
L’objecte i contingut del contracte permetran seleccionar una empresa contractista que 
executi de forma adient el projecte de referència, per tal que en la recepció d’aquests 
treballs es compleixin els requisits de qualitat i bona execució, dins dels terminis 
d’execució exigits. Tot amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats expressades 
en el punt anterior i, en particular, a les següents: 
 

 Replanteig de les obres. 

 Protecció i senyalització de l’àmbit. 

 Endegament i senyalització provisional del trànsit. 

 Moviment general de terres, anivellació. 

 Construcció de cunetes 

 Pavimentació 

 Altres actuacions. 
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ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS: 

 
 
Responsable del contracte  
 
Jaume Torras Andrés, arquitecte de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.  
 
Pressupost base de licitació i distribució en anualitats. 
 
 Pressupost base de licitació (PBL) sense IVA: 113.438,99€ (per tota la durada inicial 

del contracte) 
 

Impost Valor Afegit (IVA (21%)):  23.822,18€ 
Pressupost Base de licitació Total (PBL): 137.261,17€ (IVA inclòs) 
 
D’acord amb el Projecte executiu per l'arranjament de cinc trams del camí de 
Vilaclara de Sant Martí de Torroella (Fase 2), el pressupost base de licitació és 
desglossa tal com segueix: 
 

Arranjament del camí de Vilaclara (Fase 2, Trams 3 i 4)  

 

- Arranjament camí Tram 3 66.071,74€  

- Arranjament camí Tram 4 29.255,14€ 

 

Pressupost d’execució material (PEM) 95.326,88€  

 

Despeses Generals (13% s/PEM) 12.392,50€  

Benefici Industrial (6% s/PEM) 5.719,61€  

 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 113.438,99€  

 

Impost Valor Afegit (IVA) (21% s/PEC) 23.822,18€ 

Pressupost base de licitació (PBL) 137.261,17€  

 
 El sistema de determinació de preus ha estat : 
  

 Preus unitaris  
 
 
Consignació pressupostària 
 
Segons l’apartat 2a de la Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017, de la Llei de 
Contractes del Sector Públic es pot tramitar anticipadament el contracte l’execució 
material del qual hagi de començar l’exercici següent o aquells el finançament dels quals 
depèn d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o 
privada, sometent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels 
recursos que han de finançar el contracte corresponent.  
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Referència comptable 
 
La referència comptable està condicionada a la formalització de la subvenció.  
 
 
Valor estimat 
 
El valor estimat de contracte (VEC) és de 113.438,99 €. No s’estimen modificacions ni 
pròrrogues.  
 
 
Terminis d’execució màxims i pròrroga 
 
Es proposa un termini màxim d’execució del contracte de 1,5 mesos, a partir de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 
 
 
Tramitació de l’expedient 
 

- Ordinària. 
 
 
Criteris per a l’adjudicació 
 
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent 
d’importància i ponderació): 
 
 
 

 
 

 
 
 
Es defineixen els criteris de valoració en la forma següent: 

 
 Criteris d’avaluació automàtica 

 
1.1 Oferta econòmica. Fins a un màxim de 40 punts. 

 
L’empresa licitadora haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació (IVA exclòs) establert per aquest contracte. Si alguna oferta supera el 
pressupost de licitació, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment.  
 
Les ofertes presentades per les empreses licitadores seran valorades amb aplicació de 
la següent fórmula: 
 
              Oferta a valorar – Oferta més econòmica                
Puntuació = 40 x 1 --  
                       2 x Import Licitació 
 

1. CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

2.1. Oferta econòmica 40 

2.2. Millores 50 

2.3. Ampliació del termini de garantia 10 
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L’oferta econòmica haurà de ser motivada, per tant, caldrà adjuntar 
complementàriament a l’oferta, el pressupost detallat per partides on es reflecteixin 
clarament els preus unitaris proposats. 
 

 
1.2 Millores. Fins a un màxim de 50 punts. 
 
El licitador podrà millorar la seva oferta mitjançant l’execució, a càrrec seu i dins del preu 
del contracte, d’una o més millores tancades que s’admeten com a oferta de millores. 

 
a) Millora 1: Ampliació de la superfície d’actuació (50 punts) 

 
El projecte executiu planteja el pavimentat del camí de Vilaclara en 5 trams 
independents que responen a diferents necessitat. correcta de l’aigua provinent 
de les pluges, evitant així que aquesta transcorri pel ferm del camí.  
 
La millora consisteix en ampliar la superfície a pavimentar en un 30% amb les 
mateixes característiques que els trams segons la següent repartició:  
 

a. Millora 1.1: Ampliació del 15% de la superfície del tram 3+4 cap 
al tram 1 (25 punts)  

b. Millora 1.2: Ampliació del 15% de la superfície del tram 3+4 cap 
al tram 5 (25 punts)  

 

 
 
 

 

Millora 1.1 

Millora 1.2 
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1.3 Ampliació del termini de garantia. Fins a un màxim de 10 punts. 
 
El termini de garantia serà d’un any, des de la signatura de l’acta de recepció, d’acord 
amb l’establert a l’article 243.3 de la LCSP. No obstant això, l’empresa licitadora podrà 
presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia.  
 
S’assignarà la major puntuació possible a la proposta que contingui la major ampliació 
del termini de garantia, expressada en mesos enters, respecte de la prevista en els 
presents plecs (12 mesos), amb un màxim de 48 mesos. S’atribuirà a les propostes 
restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, tal com segueix: 
 
 
     Ampliació del termini de garantia de l’oferta                
Puntuació = 10 x  
                Ampliació de garantia màxim ofert 
 
 
Documentació acreditativa de la solvència tècnica 
 
Les empreses licitadores han de complir amb els següents criteris de solvència. No 
obstant això, únicament haurà d’acreditar documentalment el compliment d’aquests 
requisits l’empresa proposada com a adjudicatària. Sense perjudici d’això, l’entitat 
contractant podrà sol·licitar als licitadors, en qualsevol moment anterior a la proposta 
d’adjudicació, l’acreditació del compliment d’aquests extrems. 
 

A. Solvència econòmica i financera 
 
De conformitat amb l’article 11.3  del RD 1098/2001 la solvència econòmica i 
financera podrà acreditar-se mitjançant l’acompliment indistintament dels 
següents requisits: 

 
a) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a fi del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les 
referències d’aquest volum de negocis. El volum global de negoci mínim 
exigit no excedirà 1,5 vegades el valor estimat del contracte, esdevenint en 
aquest cas que com a mínim l’import a acreditar serà el valor de 199.829,43€. 

 
b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals per import igual o superior a 300.000,00€. Indicació dels riscos 
mínims a cobrir, del termini mínim de vigència o data de venciment i del valor 
mínim exigit. 

 
Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador que inclogui amb la seva 
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, 
compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils al que 
es refereix l'apartat 2 de l'article 150 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències 
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’entitat contractant. 
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B. Solvència tècnica i professional 

 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el 
lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si 
escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació 
per l'autoritat competent. L’import mínim exigit serà el valor del pressupost 
del contracte. 
 
 
C. Classificació empresarial 
 
Segons l’article 11.3 del Reglament de la LCSP, la classificació empresarial 
acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica. 
Les classificacions que corresponen a aquest contracte són les següents, 
d’acord amb el que estableix l’article 25 i 26 del Reglament de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques:  

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DESCRIPCIÓ 

G 3 1 
Vials i pistes amb ferms de formigó 
hidràulic 

C 6 1 
Obres viàries sense qualificació 
específica 

  
 
Mesa de contractació 
 
Presidenta:  Ester Ros Pich, presidenta 
Vocal titular: Roser Pons Llobet, secretària 
  Joan Miquel Crespo Ramos, interventor 
  Meritxell Carrasco García, Tècnica de grau superior 
Secretari:  Eduard Simon Ortín, administratiu 
 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
o Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 
o Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 
 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
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o Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 
 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables: 
 

- Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables: 
 

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% 
a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
 
Autorització de variants. 
 
No s’admeten variants.  
 
 
Garanties exigibles  
 
 Garantia definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA no inclòs). 
 Garantia complementària: Només podrà ser exigible en els casos en què l’oferta de 

l’empresa adjudicatària resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat.  
 
 
Drets i obligacions específiques del contractista 
 
A banda dels drets i obligacions pròpies del contracte que siguin previstes en la llei de 
contractes i de les establertes en aquest plec de clàusules i  en el plec de prescripcions 
tècniques, seran obligacions del contractista: 
 
a) Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball amb 

anterioritat a l’acta de comprovació del replanteig o a l’acta d’inici de les obres, la 
qual es durà, com a màxim, en els 15 dies naturals posteriors a l’adjudicació del 
contracte. 
 

b) Tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com disposar d’una 
assegurança que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del 
contracte durant la vigència del període de garantia, tals com penalitats, danys i 
perjudicis causats a tercers, etc. 

 
c) L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les 

prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a 
l’adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la realització de les obres 
haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum 
adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests 
nivells i regles, s’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini 
més breu possible.  
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d) L’empresa contractista haurà de garantir que es mantinguin, en la mesura del 
possible, els serveis associats a la zona objecte de l’encàrrec. Durant el transcurs 
de les obres haurà d’identificar, mitjançant cartells i senyalització, les zones d’obres 
i tots els seus derivats, les zones de pas per a la ciutadania i personal de treball, la 
localització dels serveis desplaçats per l’actuació de l’obra, i altres d’anàlegs 
derivats de la intervenció. 

 
e) L’empresa contractista haurà de senyalitzar normativament tots els espais afectats 

per les obres, garantir el correcte pas dels vehicles i vianants, i restaurar qualsevol 
afectació que pugui malmetre.   

 
f) El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de les 

obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i embalatges, del consum d’energia i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
D’acord amb la modificació del decret regulador de residus de la construcció vigent 
dels del 6 de maig del 2018, l’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió 
integral on es reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li corresponen 
en aquesta matèria. Així mateix, haurà d’aportar el certificat acreditatiu de la gestió 
de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurat al gestor autoritzat en 
finalitzar les obres. 

 
g) El contractista haurà d’assumir plenament la responsabilitat per les emissions, 

abocament de residus generats durant l’execució del contracte o com a 
conseqüència d’accidents o incidents. Qualsevol cost que es generi a l’EMD de Sant 
Martí de Torroella li serà repercutit per tots els conceptes. 
 

h) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, adoptant les 
pràctiques de treballs que prioritzin procediments segurs, respectuosos o menys 
perjudicials per la salut de les persones, incloses les mesures necessàries davant 
la pandèmia del COVID-19. 

 
i) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament 

del personal; la qual també ha de fer d’enllaç amb l’EMD de Sant Martí de Torroella 
i el responsable del contracte.  

 
j) Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als 

principis de no discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó 
de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, 
religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole i a la dignitat i llibertat 
de les persones.  

 
k) Elaborar i col·locar els cartells d’obra, del format i tipus indicat per part de l’EMD de 

Sant Martí de Torroella, en compliment de les obligacions de publicitat i difusió de 
les actuacions. 

 
l) Presentar, un cop finalitzada l’obra, tota aquella documentació per refondre l’As-

built de l’obra, on s’incloguin els plànols modificats, segells de certificació dels 
materials, certificacions de gestió dels residus, etc. 
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m) Aquelles obligacions pròpies de l’execució del contracte administratiu d’obres i 
aquelles que se’n derivin de les disposicions normatives d’aplicació. 

 
n) Aquelles derivades del plec de prescripcions tècniques i del projecte d’obres. 
 
 
Condicions especials d’execució del contracte  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les 
que tot seguit s’indiquen: 
 
1) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 

condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució 
del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa 
contractista que declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, la 
persona responsable del contracte podran requerir als òrgans de representació de 
les persones treballadores que informin al respecte. 
 

2) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per la persona responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.  
 

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes 
haurà de garantir: 
 
a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 

llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones 
amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no 
siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels 
animals.  

 
b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 

d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.  

 
c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de 

la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de perjudicis. 

 
4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe: 

 
a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 

prevenir, controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó 
de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat entre 
homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones.  
 

b) La contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús certificat de 
discapacitat. 
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L’incompliment de les condicions especials podrà ser motiu de penalització.  
 
 

Obligacions essencials 
 
No procedeix establir-les. 
 
 
Forma de pagament 
 
Mitjançant certificació única que s’haurà de presentar un cop finalitzada l’actuació i 
realitzada l’acta de recepció de les obres amb sentit favorable. 
 
 
Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència 
 
No procedeix la revisió de preus. 
 
 
Causes especials de resolució del contracte 
 
No es preveuen causes especials de resolució del contracte a més de les previstes 
legalment. 
 
 
Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució 
 
No se’n preveuen.  
 
 
Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o 
justificació de la seva no necessitat 
 
Sí procedeix. En termini d’obligat compliment serà el que es determini en el contracte 
adjudicat, és a dir, un any més l’ampliació de termini proposada en l’oferta per 
l’adjudicatari.  
 
 
Penalitzacions 
 
De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats serà l’establert en 
aquest capítol i de conformitat amb el que s’estableix en el present plec de clàusules 
administratives. 
 
Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es fonamentaran  en el  
sistema  de penalitats  que s’estableixen als articles 193  i 194  de la LCSP. 
 
L’incompliment del termini total per l’execució del treballs, per causes imputables al 
contractista, facultarà a l’EMD de Sant Martí de Torroella a resoldre el contracte 
unilateralment, sense dret a cap tipus d’indemnització a favor de l’empresa adjudicatària. 
En cas que els treballs s’haguessin iniciat, l’EMD de Sant Martí de Torroella abonarà els 
treballs realment executats i finalitzats. En cap cas, s’abonarà la despesa corresponent 
a materials subministrats o treballs no finalitzats, quan l’EMD de Sant Martí de Torroella 
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decideixi resoldre el contracte i no s’hagi complert el termini indicat per causes 
imputables al contractista. 
 
En cas els terminis parcials de la planificació de l’execució dels treballs s’incompleixin 
substancialment (més de 5 dies laborals), el tècnic municipal responsable de les obres 
sol·licitarà a l’empresa adjudicatària l’actualització de la planificació, en la que s’haurà 
de detallar els recursos que es disposaran per garantir la finalització dels treballs en el 
termini total previst. En cas que en el termini de 5 dies naturals, el tècnic municipal no 
hagi rebut resposta fefaent o valori que aquesta no garanteix la finalització dels treballs 
en la data límit, es faculta a l’EMD de Sant Martí de Torroella a suprimir unitats d’obra 
contractades a l’adjudicatari, sense dret a cap tipus d’indemnització al seu favor i a la 
contractació directa dels treballs a un tercer, amb l’objectiu de garantir el compliment del 
termini de finalització. 

 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació 
a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
 
 
a. Infraccions molt greus: 

 
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 

establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 
l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 
les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
 
 

b. Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o 

director facultatiu en relació a l’obra. 
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- No posar en coneixement del director facultatiu prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

 
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 
 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 
- Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista. 
 

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 
l’òrgan de contractació.  

 
- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 
 
- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades 

de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en 
l’obra.  

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
 

 
c. Infraccions lleus: 

 
- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 

la prestació del servei. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica.  

 
 

Penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents 
penalitats contractuals: 
 
a) Per infraccions molt greus:  



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

AL
EXPEDIENT

2026/000001/3084

Codi Segur de Verificació:
    ef244547-9d03-421d-a2be-c49fb4e65580
Origen: Administració
Identificador document: ES_L04080001_2026_28649416
Data d'impressió: 07/08/2026 14:28:30
Pàgina 14 de 15

SIGNATURES

1.- Jaume Torras Andres (TCAT) (Arquitecte), 15/07/2026 17:29
2.- Ester Ros Pich (TCAT) (Presidenta), 15/07/2026 17:48

S
A

N
T

 M
A

R
T

Í D
E

 T
O

R
R

O
E

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
ef
Ç8
MO
È-
9d
03
-4
21
d-
a2
be
-c
49
fb
4e
6Ç
Wp
4Î

 
 

 
 

 
Multa de fins el 10% del preu del contracte, entès com a import d’adjudicació o del 
pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitari. 
 
b) Per infraccions greus:  

 
Multa de fins a un 6% del preu del contracte. 
 
c) Per infraccions lleus:  

 
Multa de fins un 3% del preu del contracte. 
 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració 
els següents criteris de graduació: 
 

- La gravetat de la infracció comesa 
- La importància econòmica 
- L’existència d’intencionalitat 
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de 

la mateixa naturalesa 
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- El benefici obtingut pel contractista. 

 
Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i s’han de fer 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. S’ha de donar audiència 
al contractista. 
 
 
Subcontractació 
 
□ Els licitadors tenen l’obligació d’indicar en l’oferta la part del contracte que estigui 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial dels 
subcontractistes als que se’ls hi vagi a encomanar la seva realització. 
 
 
Cessió 
 
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent 
han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte. 
 
 
Compromís d’adscripció de mitjans 
 
No procedeix. 
 
 
Modificacions de contracte 
 
No es preveuen modificacions de contracte. 
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Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixen, les 
següents: 
 

1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses 
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 
2. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla de cadascuna de les empreses.  
 

3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
4. En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 

l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en 
acte públic, prèvia convocatòria.  

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
Documentació complementaria 

 

 Proposta de RC. 
 

 Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament del camí de Vilaclara de Sant 
Martí de Torroella. 

 

 Acta de replanteig del projecte i certificat de disponibilitat dels terrenys, que 
s’aportarà en el moment de la seva aprovació definitiva. 

 
 
 
Datat i signat electrònicament 

 


