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INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE D’ARRANJAMENT D’URBANITZACIÓ ALS BLOCS VORAVIA DE LLEIDA, 
EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA. 

 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 

 
A través del Reial decret 853/2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
(MITMA) establia les bases reguladores de les subvencions per la rehabilitació d’habitatges del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, preveu en el seu capítol II el Programa d’ajuts 
a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Programa 1). 
 
Aquest Programa 1 estableix com a subvencionables, les actuacions d’urbanització, 
reurbanització o millora de l’entorn físic en l’àmbit delimitat per l’ERRP complementàries al 
desenvolupament de les actuacions de millora de l’eficiència energètica en els edificis 
residencials, entre d’altres. 
 
L’Ajuntament de Lleida, forma part de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada 
d’“Entorn discontinu de 38 municipis de Catalunya d’àmbit no metropolità”, definit en l’Acord 
número 6 de la Comissió Bilateral de seguiment celebrada el 16 de març de 2023, que serà 
objecte de les subvencions dins del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de 
barri (programa 1) del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre. 
 
El 31 d'agost de 2022, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga la condició de 
subvencionable a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Lleida per a participar en la 
selecció de propostes d'actuacions de rehabilitació prèviament (ERRP).  
En el cas de Lleida es van delimitar 11 subàmbits i es va obtenir una preassignació inicial de 
9.976.094€, adreçats a la rehabilitació dels edificis on delimita , la reurbanització de l’entorn i 
l’oficina de rehabilitació.  
 
En data 9 de maig de 2024, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Agència i 
l’Ajuntament de Lleida, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i 
l’instrument de recuperació Next Generation EU. L’objecte d’aquest Conveni és establir la 
col·laboració entre l’Agència i l’Ajuntament en relació amb els ajuts destinats a les actuacions 
d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic complementàries al desenvolupament de 
les actuacions de millora de l’eficiència energètica en els edificis residencials i al funcionament 
de l’oficina de rehabilitació de l‘entorn residencial de rehabilitació programada (ERRP), en el 
marc del programa d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència 
 
El Grup Blocs Voravia, de les 10 comunitats interessades, es van tramitar 5 sol·licituds 
condicionades a la presentació del projecte executiu. Finalment han estat 3 les que l’han 
presentat i que tenen concedida la subvenció.  
 
Els Blocs Voravia formen part d’un conjunt d’habitatges socials construïts l’any 1954 sota el nom 
de “Grupo Hermanos Franco Gaminde”, en un context de creixement urbà i necessitat 
d’habitatge assequible durant la postguerra. 
Aquests tipus d’urbanisme respon a criteris propis d’aquella època, es planteja una intervenció 
en la zona comunitària amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat i la qualitat d’ús per a tots els 
veïns i ciutadans proposant suavitzar els desnivells existents mitjançant itineraris accessibles, 
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per tal de reduir la dependència de les escales i garantir la connexió entre els diferents blocs i la 
resta de ciutat de manera contínua, segura i accessible.  
 
Aquesta actuació pretén afavorir la inclusió, facilitar la mobilitat de persones amb diversitat 
funcional o mobilitat reduïda, i reforçar el caràcter de la zona comunitària com a espai de 
convivència. L’estratègia es va centrar en el desenvolupament d’una intervenció integral per 
promoure una millora d'aquests entorns, tant a nivell d’habitatge com a nivell comunitari i social. 
 

1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS: L’Ajuntament de Lleida no disposa dels 
equips per executar aquesta actuació. 
 

1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: Es tracta d’una única obra amb una única 
tipologia d’actuació. 

 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 
Es proposa una intervenció a la zona comunitària dels Blocs Voravia amb la supressió de 
barreres arquitectòniques i l’actualització d’algun dels serveis existents.  
L’objectiu és millorar la zona comunitària i donar un espai més còmode per a tots els usuaris, 
així com promoure la presència de més vegetació dins de l’àmbit, mitjançant la plantació de 
nous arbres i la creació d’una jardinera 

 
2.1 CPV del contracte  
 
45200000-9 Trabajos generales de construcción de immuebles i obres de ingenieria civil 

 
2.2 SUBVENCIÓ:  
 
El projecte està finançat pel PROGRAMA D’AJUTS A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A 
NIVELL DE BARRI (PROGRAMA 1), ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ, REURBANITZACIÓ O 
MILLORA DE L’ENTORN FÍSIC EN L’ÀMBIT DELIMITAT PER L’ERRP COMPLEMENTÀRIES 
AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS RESIDENCIALS,  EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA AMB ELS FONS 
NEXT GENERATION EU, segons el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre. 
 
FINANÇAMENT: 
 
Segons l’Informe final: assignació temporal per la coordinació del programa 1 (ERRP) del pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de data 10 d’octubre de 2025 emès per la técnica 
d’habitatge, l’import màxim subvencionat per aquest projecte es de 229.681 €. 
 
Amb aquest import subvencionat es financia el 100% de l’obra, atès que el pressupost màxim de 
licitació IVA inclòs es de 228.023,01€. 
 
Ates Informe del director Executiu de data 28/05/20526 on es comunica que aquest finançament 
encara no s’ha fet efectiu i és necessari executar el projecte d’arranjament de la urbanització als 
Blocs Voravia que ascendeix a 228.023,01 euros, i que está vinculat a la convocatòria dels Next 
Generation de rehabilitació energètica d’edificis, s’efectua la següent modificació del finançament: 
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L’actuació 04-1532-60900 
2026 2 ERRPS 1 Actuacions urbanització ERRP 229.681,48 € 
 

 
 
 

Fites i objectius de gestió assignats al projecte, en aplicació del PRTR 
 
Les fites i objectius fixades dintre del projecte són les següents: 
 

• Objectiu nº 1: Publicació de la licitació abans del setembre de 2026 

• Objectiu nº 2: Adjudicació del contracte antes del novembre de 2026 

• Objectiu nº 3: Finalització de les obres abans del setembre de 2027 
 
Amb aquests terminis es contribueix a assolir els objectius del CID de la convocatòria dels ajuts. 

 

• Obligació de fer els tests i anàlisis  Ordre HFP/1030/2021 
 

Caldrà donar compliment a aquestes fites i objectius a complir, amb tots els requisits establerts 
al plec de prescripcions tècniques.  
 
A més caldrà realitzar els test definits a l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

 

• Mecanismes per al control de les fites i els objectius 
 
L’ajuntament vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats anteriorment. 
És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els objectius, amb els 
informes semestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de 
terminis establerts en el present Plec.  

 
DNSH 

 
D’acord amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) a l’activitat li correspon el 
següent component: 

 
ETIQUETATGE CLIMÀTIC I MEDIAMBIENTAL: Sense etiqueta 
 
 
Component 2:  Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana.  
Mesura: Inversió I01: Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en 
entorns residencials 

 
3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: Octubre de 2026 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE: 4 mesos   

 
5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:  188.448,77 €+ 21% IVA 39.574,24 € total 228.023,01 € 
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El preu del contracte s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats són 
indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit: 

• L’import dels treballs accessoris o auxiliars. 

• Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut 
en el treball i els honoraris corresponents del coordinador de seguretat i salut que 
l’Ajuntament de Lleida nomeni, fins a un màxim de 2.000 €, IVA exclòs. 

• Les despeses derivades de la realització d’un estudi topogràfic de l’estat actual de tot 
l’àmbit d’actuació, així com dues jornades senceres de topografia durant l’execució de 
l’obra, fins un import màxim de 2.000 €, IVA exclòs. 

• Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 1% de l’import del 
contracte. 

• Les despeses de licitació i formalització del contracte. 

• La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució. 

• L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 

• Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i 
seguretat. 

• Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i 
obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels 
relatius a expropiacions i servituds i llicència municipal (si escaigués), que aniran a càrrec 
de la Corporació. 

• Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material per tal 
d’entregar l’obra en perfectes condicions d’ús. 

• L’execució de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en què l’Ajuntament 
pugui determinar en funció de la intensitat del trànsit en l’època en que s’executin les 
obres i les repercussions globals sobre el devenir normal de la ciutat. 

• Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte 
i la seva posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les taxes 
corresponents. 

DESGLOSSAMENT PER ANUALITATS  
 

ANY IMPORT SENSE IVA IVA (21%) IMPORT IVA INCLÒS 

2026 75.379,51 € 15.829,70 € 91.209,20 € 

2027 113.069,26 € 23.744,55 € 136.813,81 € 

TOTAL 188.448,77 € 39.574,24 € 228.023,01 € 

 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 
 

NÚMERO 
LOT 

PRESSUPOST 
LICITACIÒ 

PRÒRROGA MODIFICACIÓ TOTAL VALOR 
ESTIMAT  

1 188.448,77€ NO NO 188.488,77€ 

 
7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL: 

 



 
 
 
 
   OBR_OBE/2026/00018-NGEU 

  
- 5 - 

Solvència economia i financera 

• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit 
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, 
en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta 
declaració s’ha de justificar amb els documents comptables que l’acrediten. 

 
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 100 %  del 
pressupost anual de licitació (Iva exclòs).  
 
Per tant, l’import mínim a acreditar ha de ser de 188.488,77€ 
 

Solvència tècnica i professional: 

• El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 obres d’igual 
característiques, durant els cinc anys anteriors i amb un import d’adjudicació per a cadascun 
d’ells  igual o superior al 50% del pressupost total de licitació (Iva exclòs) del present 
contracte i un objecte semblant. Per tant, l’import mínim de cada obra ha de ser de 
94.244,38€ (Iva exclòs)  
La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels 
contractes. 
 
Les obres realitzades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari.  
 
 

8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:  
 
S’estableixen les següents classificacions empresarials: 
 
- Atès que no supera els 500.000€ de pressupost de licitació (Iva exclòs), s’acceptarà com a 
mitjà alternatiu d’acreditació de Solvència estar classificat en totes les següents Classificacions: 
Grup A Subgrup 1 Categoria 1 
Grup G Subgrup 6 Categoria 1 
 

9. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  
 

• Imports: Base, IVA, Total 188.448,77€+ 21% IVA 39.574,24€ total 228.023,01€ 
 
10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 2026 04 1532 60900 Altres inversions en  Infraestructures 
 
11. CRITERIS DE VALORACIÓ.  
 
- Criteris objectius: 100 punts  

 
o Oferta econòmica: fins a 75 punts.  
 
Per determinar la puntuació de cada oferta s’aplicarà la següent fórmula:  

VO = (OM x PMO) / OF  
 
On:  

VO= Valoració de l'oferta  
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OM= Menor oferta vàlidament emesa  
PMO= Puntuació màxima a obtenir  
OF= Oferta presentada per l’empresa 
 

o Reducció d’emissions de CO2 degudes al transport de materials: fins a 10 punts.  
 
Per tal de reduir les emissions degut al transport de mercaderies es valorarà el compromís 
d’aportar tots els materials de l’obra (tret dels metàl·lics o plàstics) d’un radi de menys de 
1000km des del punt de producció fins a l’obra.  
Amb l’oferta es presentarà declaració responsable.  
Aquest criteri es justificarà durant l’execució de l’obra amb certificats de procedència de 
cadascun dels materials emprats.  
Criteri de valoració: Si s’ofereix: 10 punts 
 
o Altre criteri objectiu: Reposició de paviments annexes a l’obra: 7 punts  
 
Inclou la demolició, retirada, càrrega sobre camió i taxes d’abocador, base de formigó de fins 
a 15 cm. HM-20, morter i panot de 20x20 col·locat i totalment acabat, en una superfície 
contínua o discontínua de fins a 60 m2 per a reposició de paviments annexes per a 
regularització.  
Aquesta actuació té una valoració de 4.200 € IVA exclòs. Aquest import es tindrà en 
consideració per calcular si l’oferta és anormalment baixa o temerària. 
Criteri de valoració: Si s’ofereix: 7 punts.  
 
o Altre criteri objectiu: ampliació de la garantia: 8 punts  
 
Ampliació de la garantia mínim obligatori que s’ha establert en un any, per un termini de 6 
mesos, fent un termini total de garantia d’un any i mig.  
 
Criteri de valoració: Si s’ofereix, 8 punts. 

 
12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS 

DIFERENTS CRITERIS. 
 

• Oferta econòmica i ampliació de termini de garantia segons model establert en el Plec.  
 
13. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR TOTS ELS LICITADORS  

 

• Cronograma de l’actuació 
 
14. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

X No     
    Sí  

 
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Sergi Gimeno Aribau, Cap del Servei d’Obra Púbica i 

Mobilitat. 
 
 
16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ : Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el 

treball i el compliment dels aplicables territorials i sectorials convenis col·lectius. 
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- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del 

llenguatge i de la imatge.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- L’adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels 

residus generats durant l’execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i 

envasos buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el 

punt net o un altre sistema de gestió de residus autoritzat.  

L’adjudicatari aportarà un document de declaració responsable de compliment d’aquesta 

condició especial d’execució. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’emetre, amb caràcter obligatori, totes les factures derivades 

de l’execució del contracte en llengua catalana. Igualment, i sense caràcter preceptiu, la 

contractista procurarà facilitar en llengua catalana la documentació tècnica necessària per al 

correcte compliment del contracte, sempre que això resulti viable, amb la finalitat de 

contribuir a una gestió i un seguiment eficients de les prestacions contractuals. 

 
17. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI  
Assegurances de Tot Risc de Construcció i Responsabilitat Civil, per tot el període de la obra, que 
inclogui com a mínim les següents garanties i límits: 
 
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 
 
Cobertures: 
• Garanties Bàsiques més complementàries 
• Riscos de la Natura 
• Vaga, motí i commoció civil 
• Terrorisme 
• Danys a béns preexistents 
• Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
 
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
 
Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
 
Cobertures: 
• RC Explotació 
• RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
• RC Producte 
• RC Post-Treballs 
• RC Subsidiària de Subcontractistes 
• RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
• RC Contaminació Accidental 
• RC Danys a conduccions aèries o soterrades 
 
Límit assegurat : no inferior a 1.200.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
 
Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 
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Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de 
tercer front l’adjudicatari. 
 
 
18. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:  No. 

     
19. SUBCONTRACTACIÓ. 
 

 No     
X       Sí Es permet la subcontractació de les diferents tasques d’execució de l’obra que 
realitzen equips especialitats (pavimentació, enllumenat, senyalització viària i proteccions, 
moviment de terres, jardineria, obra mecànica xarxa d’aigua potable). 

 
20. MODIFICACIÓ:  

 
X No 

 
 SI  

 
21. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  

 
a. PERÍODE DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DURANT LA LICITACIÓ: Donat que la 

licitació coincideix amb el mes d’agost, període de vacances estival de les empreses 
del sector de la construcció, la data de finalització de presentació d’ofertes serà com 
a mínim el 15 de setembre de 2026 a les 10:00:00 hores 
 

b. FACTURACIÓ Es realitzaran certificacions mensuals pel pagament de treballs 
executats. 
 

c. PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENTS DE TERMINIS: L’incompliment dels 
objectius d’aquesta licitació per part de l’adjudicatari suposarà una penalització d’un 
0,2% sobre el pressupost d’adjudicació per cada setmana d’endarreriment en la data 
màxima per realitzar l’obra segons el termini d’execució, fins a un màxim del 10% del 
preu del pressupost d’adjudicació del contracte de penalització.  
 
Per l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès –DACI–, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 
Per la no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 
compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 
l’àmbit objecte de gestió, es podrà aplicar una penalitat de fins al 5% del l’import 
d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
 

d. ALTRES: L’adjudicatari estarà obligat a donar publicitat i difusió de les obres, 
d’acord amb els models de cartells de l’Ajuntament de Lleida. Això inclou els cartells 
d’obra normalitzats i els cartells informatius després de les obres. 
 

e. CAUSES DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE: 
 
És causa de resolució del contracte, en cas que s’hagi configurat com a condició 
especial d’execució, l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès –DACI–, també l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades 
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entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la 
normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la no 
presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió. 

 
 
 
PROPOSTA: 
 
Iniciar la licitació per la contractació de les obres DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT 
D’URBANITZACIÓ ALS BLOCS VORAVIA DE LLEIDA, EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA AMB 
ELS FONS NEXT GENERATION EU per un import de 188.448,77 € + 39.574,24 € al 21% IVA, total: 
228.023,01 € i amb una durada de  4 mesos,  mitjançant procediment obert de tramitació 
simplificada. 
 
 
 
 
El Tècnic del Servei d’Obra Pública i Mobilitat. 


