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Procediment:  Obert  i simplificat (Art. 159 LCSP) 

Expedient:  B3102026000008 Document:  PIEC 

 

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

 

Àrea :  Territori i Sostenibilitat 

Unitat:  Urbanisme i obres 

 

1. Denominació del contracte  

 

Licitació de les obres incloses al projecte “Projecte constructiu actualitzat de canalització de 

la Riera de Palafolls en el Tram 0: Sota el Pont de Renfe i Platja al terme municipal de Malgrat 

de Mar” amb clau LME.00019/01.P1-AP23-01, aprovat definitivament per l´Agència 

Catalana de l´Aigua segons Resolució de data 17 de setembre de 2024.  

 

2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte 

 

El contracte te per objecte executar les obres contingudes en el projecte redactat i aprovat 

per l’ACA per al perllongament de l´endegament de la Riera de Palafolls en el seu tram final 

(al Terme Municipal de Malgrat de Mar), la compatibilització d’aquest perllongament amb el 

pas de vehicles d’emergència i persones sota la via del ferrocarril i la garantia de continuïtat 

sobre la riera del passeig marítim a ambdós costats de la línia de ferrocarril. 

 

3. Codi CPV i descripció 

 

45200000-9    Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil 

 

4. Divisió lots 

 

No procedeix la divisió en lots donat que es tracta de les obres d’un projecte. 

 

5. Durada del contracte 

 

Termini: S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 12 mesos, estimant uns 

treballs previs per el període anual 2026-2027 i l´execució i finalització de les obres en el 

període anual 2027-2028. 

 

6. Pressupost base de licitació 

 

6.1 Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Import 

Preu base de licitació 2.337.886,36 € 

IVA (21%) 490.956,14 € 

Total 2.828.842,50 € 
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6.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Modificacions del contracte: Descripció i import  

 

No es preveu la modificació del contracte. 
 

Qualsevol modificació del contracte per a l’execució dels treballs requerirà l’aprovació 

explícita i prèvia de l’ACA, fins i tot quan aquesta modificació no suposi increment de 

pressupost. 

 

L’ACA assumirà els possibles increments que es puguin produir durant l’execució de les 

obres per modificacions de contracte, preus addicionals o altres incidències, sempre que 

estiguin degudament justificats per la direcció de les obres i es comuniqui amb antelació a 

l’ACA, qui els haurà d’autoritzar explícitament per habilitar la corresponent dotació 

pressupostària addicional. 

 

8. Valor estimat del contracte (VEC) 

 

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa 

contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, 

d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

 

 

Import període inicial del contracte (sense 

IVA) 
2.337.886,36 € 

Import pròrrogues (sense IVA) 0 € 

Import modificacions (sense IVA) 0 € 

Total VEC 2.337.886,36 € 

 

9. Aplicació pressupostària 

 

Codi: 21 1600 60902 

Descripció: Canalització Riera Tram 0 

Import despesa: 2.828.842,50 € IVA Inclòs  (VEC+ IVA) 

 

S´anota estimació de l´anualització de l´import de despesa entre els anys 2026 (16.67%), 

2027 (68.33%) i 2028 (15%), que englobi el total d´actuacions necessàries per a la execució 

final de la obra.  

Pressupost d’Execució Material de l’obra 

(PEM) 
1.964.610,39 € 

Despeses Generals (13%) 255.399,35 € 

Benefici Industrial (6%) 117.876,62 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 2.337.886,36 € 

IVA (21%) 490.956,14 € 

Total pressupost 2.828.842,50 € 
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2026: 16.67% - 389.647,73 € sense IVA – 471.473,75€ amb IVA inclòs 

2027: 68.33% - 1.597.555,69 € sense IVA – 1.933.042,38 € amb IVA inclòs 

2028: 15% - 350.682,95 € sense IVA – 424.326,37 € amb IVA inclòs 

 

 

El projecte del Tram 0 serà finançat entre l´Ajuntament de Malgrat de Mar i l´ACA, assignant 

a cada ens el finançament concret per actuacions definides al Projecte Constructiu aprovat 

següent: 

 

Actuació 1: Perllongament del calaix de la Riera Palafolls – Finançat per ACA 
 

Actuació 2: Nou pas inferior sota el ferrocarril – Finançat per l´Ajuntament de Malgrat 

de Mar 
 

Actuació 3: Urbanització costat Malgrat – Finançat per l´Ajuntament de Malgrat de 

Mar 
 

Actuació 4: Urbanització costat platja – Finançat per l´Ajuntament de Malgrat de Mar 

 

Actuació 5: Passarel·la sobre la Riera de Palafolls – Finançat per ACA 
 

 

Resum del repartiment del Finançament segons projecte aprovat: 

 

Finançament ACA: 

Actuacions 1 i 5 - (Projecte): 528.984,07 € sense IVA – 640.070,72€ amb IVA inclòs 

 

Finançament Ajuntament de Malgrat de Mar: 

Actuacions 2, 3 i 4 - (Projecte): 1.808.902,29€ sense IVA – 2.188.771,77€ amb IVA inclòs 
 

Taula Resum del repartiment del Finançament segons projecte aprovat: 

 

 
 

10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació 

PROJECTE TRAM 0 - 

FINANÇAMENT

 PROJECTE INICIAL 

APROVAT  (Actuacions 

Finançades) 

Tram 0 - Part ACA Actuacions 1 + 5

Sense IVA 528.984,07 €                                    

Amb IVA 640.070,72 €                                    

Tram 0 - Part Ajuntament Actuacions 2+3+4

Sense IVA 1.808.902,29 €                                 

Amb IVA 2.188.771,77 €                                 

Tram 0 - TOTAL

Sense IVA 2.337.886,36 €                                 

Amb IVA 2.828.842,50 €                                 

PROJECTE INICIAL APROVAT
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Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

11. Solvència 

 

Les empreses licitadores acreditaran la capacitat i solvència amb la declaració jurada i 

l’empresa guanyadora amb les dades que es contenen en el RELI i amb la documentació 

aportada. 

 

Les empreses licitadores hauran de tenir la següent solvència tècnica o professional i la 

solvència econòmica i financera: 

 

La solvència econòmic-financera s’acreditarà segons l’article 87.1.a de la LCSP.  

 

A mes, es requerirà una assegurança per responsabilitat civil, derivada dels riscos 

professionals, amb un capital mínim igual al Preu Base de Licitació, sent aquest de 

2.337.886,36 € (Art. 87.1.b de la LCSP) 

 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la següent classificació empresarial: 

 

Grup E, subgrup 7, categoria 4  

 

 

12. Criteris d’adjudicació. Fins a 100 punts. 

 

12.1 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 100 punts 

 

12.1.1 Preu més baix (Fins a 50 punts) 

 

S’assignarà la puntuació aplicant la següent fórmula, arrodonint el resultat al segon decimal, 

fins un màxim de 50 punts. 

  

 
 

PoI: Puntuació de l’oferta valorada. 

MaxP: Puntuació màxima. 

PBL: Pressupost base de licitació 

Oi: Oferta a valorar 

CB: Import de l’oferta situada al límit de l’anormalitat d’acord a l’article 85 del RD 

1098/2001 

  

Es tindrà en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el 

que determinen l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. 

Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran rebutjades. 

 

 

12.1.2. Aportació de personal qualificat d´organització de forma directa adscrits a l´obra 

(màxim 20 punts) 
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S’assignaran 5 punts per cada persona qualificada amb la titulació d´Enginyer/a Camins, 

Canals i Ports adscrita a l´obra. 

S’assignaran 2 punts per cada persona qualificada amb la titulació d´Arquitecte o Enginyer 

d´Obra Civil adscrita a l´obra. 

S’assignarà 1 punt per cada persona qualificada amb la titulació d´Enginyeria Hidràulica 

adscrita a l´obra. 

 

1.2.1.3 Ampliació del termini de garantia.( màxim 20 punts) 

 

S’assignaran 5 punts per cada 12 mesos d’ampliació del termini de garantia respecte a 

l’establert. 

 

1.2.1.4 Model BIM ( màxim 10 punts) 

Es valorarà el compromís de l'empresa licitadora d'executar els treballs mitjançant 

metodologia Building Information Modeling (BIM) i de lliurar un model digital de la 

infraestructura que superi els requisits mínims exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques, 

amb la finalitat de facilitar la gestió patrimonial, el manteniment i l'explotació futura de la 

xarxa hidràulica municipal. 

Les millores ofertes tindran caràcter contractual i s'hauran de lliurar abans de la recepció de 

les obres. 

La puntuació serà acumulativa fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb la taula següent: 

 

a) Lliurament del model As Built en format obert IFC 4.3, georeferenciat en ETRS89 / UTM 

Fus 31N, compatible amb entorns GIS. 2 Punts.  

 
 

b) Lliurament del model As Built amb un nivell de desenvolupament LOD 400, d'acord amb 

la metodologia BIM i la norma UNE-EN ISO 19650. 2  punts 

 
 

c) Incorporació al model BIM de les fitxes digitals dels actius (canonades, pous, vàlvules, 

hidrants, arquetes, equips electromecànics i altres elements singulars), incloent com a 

mínim: fabricant, model, número de sèrie, material, diàmetre, data d'instal·lació, garantia, 

vida útil prevista, manuals tècnics i certificats. 2 punts 

 

 

d) Integració del model BIM amb un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG/GIS), mitjançant 

el lliurament dels fitxers interoperables (GeoPackage, Shape o Geodatabase) amb 

correspondència unívoca entre els elements GIS i el model BIM. 2 punts 

 

 

e) Lliurament d'un informe de validació del model BIM, acreditant l'absència de col·lisions 

(Clash Detection), la coherència geomètrica, la verificació de les propietats dels elements 

i el compliment dels requisits de qualitat del model, així com del corresponent Pla 

d'Execució BIM (BEP). 2 punts  

 

 

  

 

13. Anormalitat en les ofertes 

 

Es tindrà en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el 

que determinen l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. 

 

Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran rebutjades. 

 

 

14. Assegurances 

 

Existència d’una pòlissa de responsabilitat civil. 
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S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció:  

 Sí 

 No 

 

15. Forma de pagament 

 

La forma de pagament serà la que estableixi la legislació de contractes del sector públic, 

prèvia aprovació de la certificació econòmica pertinent per part de la Direcció Facultativa de 

l´obra i validada pel tècnic/s assignat/s per l´Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 

 

16. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 

d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP. 

 

- Es considera procedent aplicar una condició especial d’execució relativa al compliment 

del termini d’execució. 

 

- Els contractistes estaran obligats a sol·licitar la informació sobre els serveis existent (llum, 

telefonia, fibra òptica i gas) a les diferents companyies i a Aigües de Malgrat com a empresa 

concessionària del servei de subministrament d´aigua potable a Malgrat de Mar i 

responsable de la xarxa d´aigua potable, essent al seu càrrec les possibles despeses o taxes 

que d’aquest fet esdevinguin. 

 

- Els contractistes hauran de lliurar la planificació i programació sobre els desviaments de 

trànsit que siguin necessaris per a l’execució de l’obra a la Policia Local de l’Ajuntament del 

Malgrat de Mar, que haurà d’autoritzar-los. 

 

- Els contractistes hauran de donar compliment a les prescripcions i condicions especials 

d´execució exposades a l´autorització donada a l´Ajuntament de Malgrat de Mar per part 

de l´ACA segons expedient FUE-2025-04626527, notificat en data 30.06.2025 i número de 

registre d´entrada E2025015144, document que s´adjunta a l´expedient.  

 

- Els contractistes hauran de donar compliment a les prescripcions generals, econòmiques i 

tècniques com a condicions especials d´execució exposades a l´autorització donada a 

l´Ajuntament de Malgrat de Mar per part d´ADIF segons expedient N/REF. 2025-1279-RC, 

notificat en data 05.03.2026 i número de registre REGAGE26s00023673213, document 

que s´adjunta a l´expedient.  

  

- Amb l´objecte de donar compliment a la “PRESCRIPCION ECONÓMICA”, punt 

“SEGUNDA” de les condicions especials d´ADIF, l´Ajuntament de Malgrat de Mar 

fa ús del dret a demanar a l´adjudicatari del contracte la constitució a favor 

d´ADIF de la garantia següent: 

 

“SEGUNDA. - El autorizado constituirá medio de garantía suficiente que cubra 
cualquier daño, perjuicio, penalizaciones por terceros o indemnizaciones a los 
mismos, que tuvieran su origen en las actuaciones autorizadas y/o deriven de las 
responsabilidades descritas en esta resolución.  
 
Conceptos a garantizar:  
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 Daños a la infraestructura ferroviaria ……..……..........……. 90.000,00 €  

 
Así mismo, Adif podrá imponer a los contratistas ejecutores de la obra o instalación 
autorizada que actúen por encomienda del promotor otras garantías o 
requerimientos adicionales.” 

 

 

- Els contractistes hauran de donar compliment a les prescripcions que s´exposin a 

l´autorització tramitada a l´Ajuntament de Malgrat de Mar el Departament de Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya (COSTES) 

 

L´adjudicació del present contracte resta supeditat a la concessió final per part de COSTES 

de l´autorització tramitada. 

 

- El contractista haurà de lliurar el projecte final de l’obra o “as built” amb tota la 

documentació generada durant l’execució de l’obra (assajos, homologacions materials, 

garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, els informes i plànols 

de les xarxes de serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i editable). 

 

- L´adjudicatari de les obres haurà d´aportar, en temps i forma, tota la informació, informes, 

documentació i justificants que li siguin requerits per l´Ajuntament de Malgrat, per tal de 

poder realitzar les comprovacions oportunes i presentar les justificacions necessàries amb 

l´ACA. 

 

- El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el 

conveni vigent entre l´ACA i l´Ajuntament de Malgrat de Mar.  

 

La senyalització d’obres, publicitat institucional i comunicació que efectuïn tant l´Ajuntament 

de Malgrat de Mar, com l´adjudicatari i/o qualsevol altre ens relacionat amb el present 

projecte ha d’incorporar i ser conforme al logotip amb la imatge de l’ACA i de la Generalitat 

de Catalunya, junt la de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i seguir les pautes gràfiques per la 

composició de rètols que es descriuen en els links següents: 

 

                               
 

 
- L´adjudicatari haurà de lliurar a l´Ajuntament de Malgrat de Mar el projecte d´obra 

executada, amb les següents especificacions: 
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“Trametre el projecte d’obra executada, independentment de que es facin 
lliuraments parcials, en suport digital i amb anterioritat a la finalització del termini de 
vigència d’aquest conveni. Les versions digitals inclouran una versió executable de 
tots els documents així com una versió compatible en format .pdf per imprimir i signar 
digitalment per l’autor. Els plànols s’hauran de lliurar georeferenciats. Les dades, les 
metadades així com l’estructura de fitxes associats al sistema d’informació 
geogràfica es lliuraran d’acord amb el model que indiqui l’ACA.” 

 

17. Revisió de preus 

 

De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus en aquest 

contracte. 

 

18. Termini de garantia 

 

El termini de garantia s’estableix en un mínim d’un any i estarà subjecte al que dictamina 

l’art.243 de LCSP, i de conformitat a l’art.107 de la mateixa llei, s’exigeix la constitució de 

garantia definitiva. 

 

19. Responsable municipal del contracte 

 

Nom, cognoms i càrrec: Nom, cognoms i càrrec: Pedro Bravo Morgado, Tècnic Superior 

Enginyer municipal. 

 

20. Procediment de licitació 

 

El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat (Art. 159 

LCSP). 

 

21. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 

De conformitat amb l’art. 326.1 LCSP, es requereix la constitució de Mesa de Contractació. 

— El Regidor de serveis econòmics, o persona en qui delegui 

— Director General 

— La interventora municipal 

— El secretari municipal 

— L´enginyer municipal 

Un funcionari de l’Àrea de Serveis Generals, que actuarà de secretari de la Mesa de 

Contractació. 

 

22. Projecte tècnic d’obres  

 

Data aprovació definitiva: 17.09.2024 

Òrgan que ha aprovat el projecte: Director de l’ACA  

 

S’adjunta a l’expedient: 

 Document d’aprovació – Projecte Constructiu aprovat 

 Certificat conforme no s’han presentat al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del projecte signada 

 Autorització d´ADIF amb les condicions especials per a la seva execució 
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 Autorització del Dept. De Costes de la Generalitat amb les condicions especials per a la 

seva execució 

 Autorització de l´ACA amb les condicions especials per a la seva execució 

 

Pedro Bravo Morgado     Víctor Martínez del Rey 

Tècnic superior en enginyeria    Director General 

 


