
3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTE D’OBRES. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
expedient núm. 1384-0001/2026 
 
Tema:       CONTRACTE D’OBRES 

  
                       
Assumpte: CONTRACTE D’OBRES PER A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE 

LA RONDA DELS ESPORTS DE CENTELLES 
 

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC 
L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir 
la contractació parcial de les obres contemplades en el projecte:  “Urbanització de la Ronda 
dels Esports”, redactat per l’arquitecta municipal M. Àngels Bardolet Casas en data  3 de març 
de 2021 i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 3 de març de 2021, que 
esdevingué definitiu en data 11 de maig de 2021, després que, efectuat el tràmit d’informació 
pública, no s’hagués trobat constància de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions. 
 
Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec 
de clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que 
existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules 
administratives. 
 
Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les 
condicions tècniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no 
eximeixen al contractista de l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon 
ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de 
les obres, i a la vegada, hauran d'obtenir, en tot moment, el vistiplau de l’entitat contractant. 
 
L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i 
característiques del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes 
relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut 
i gestió de residus, així com el termini i pressupost d’execució dels treballs.  
 
El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà 
d’obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els 
corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients. 
 
CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA 
PRESTACIÓ. 
Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les característiques 
i especificacions tècniques del projecte “d’Urbanització de la Ronda dels Esports” redactat 
per l’arquitecta municipal M. Àngels Bardolet Casas en data  3 de març de 2021.  El projecte 
aprovat es composa de les següents parts: 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

A. MEMÒRIA 
A.1  Dades preliminars 
A.2  Antecedents i objecte del projecte 
A.3  Àmbit del projecte 
A.4  Estat actual 
A.5  Estructura de la propietat del sòl 
A.6  Qualificació urbanística 
A.7  Descripció del projecte 
A.8  Termini d'execució d'obres 
A.9  Gestió i execució de les obres 
A.10  Resum pressupost 

 
B. ANNEXES A LA MEMÒRIA   

ANNEX.1  Resum de característiques tècniques 
ANNEX.2  Justificació del compliment de la normativa vigent 

 ANNEX.3 Característiques dels materials  
 ANNEX.4 Finques cadastrals 
 ANNEX.5 Pla de mobilitat. plànol 
 ANNEX.6 Pla d’accessibilitat , plànol 
 ANNEX.7 Pla Estratègic de bicicletes, plànol 
 ANNEX.8 Afectació terrenys  

ANNEX.9 Reportatge fotogràfic 
 
C. PLEC DE CONDICIONS  

C.1 Condicions Tècniques 
C.2 Disposicions Generals 
C.3 Disposicions que es tindran en compte 

 
D. PRESSUPOST  

D.1 Estat d´amidaments 
D.2 Preus unitaris de les partides 
D.3 Preus descomposats 
D.4 Aplicació de preus 
D.5 Resum pressupost 

 
E. PLÀNOLS    
 
Informació: 
 

1. Situació, emplaçament i àmbit  
2. Ortofotomapa 
3. Pla general d’ordenació urbana. plànol 5 Ordenació  
4. Pla general d’ordenació urbana. plànol 7 Qualificació  
5. Topogràfic: Estat actual. Trams: 1, 2, 3, 4, 5 i 6   

 
Proposta: 

 
6. Paviments. Trams  1, 2 i 3 Detalls 4, 5 i 6 
7. Secció transversal tram A-B 
8. Secció transversal tram D-E 
9. Replanteig. Trams 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
10. Sobreposició. Trams 1, 2 i 3 
11. Estudi circulació i senyalització  
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

Instal·lacions: 

12. Clavegueram:   Trams 1, 2, 3 i 4etalls 5   
13. Aigua.    Trams: 1, 2 i 3 
14. Telecomunicacions.  Trams: 1, 2, 3 i 4 
15. Electricitat: Mitja i Baixa tensió. Trams: 1, 2 i 3 
16. Enllumenat  Trams: 1, 2 i 3   
17. Gas   Trams: 1, 2 i 3 

 
F. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS   
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de 
Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de 
ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la 
Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu cert en el contracte. 

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista 
haurà de notificar-ho a la Direcció d’Obra, i aquesta decidirà. En cap cas, el Contractista podrà 
resoldre directament, sense l’autorització expressa de la Direcció d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errades o omissions que siguin advertides en aquests documents per la 
Direcció d’Obra o pel Contractista, hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de 
comprovació del replantejament i/o en les Actes de Visites d’Obra. 

CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder 
fixar el procediment de licitació, en els termes previstos per la normativa vigent de 
contractació pública. 
 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 
de compliment obligatori previstes en el projecte.  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

CLÀUSULA 5. PROGRAMA DE TREBALL 
1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el 
Projecte, en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la formalització del contracte.  

2. Aquest programa haurà d’estar informat favorablement pel responsable del contracte i 
aprovat per l’òrgan de contractació que, en tot cas, podrà introduir modificacions o realitzar 
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

 Determinació dels medis necessaris: com personal, instal·lacions, equips i materials 
amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

 Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

d’obra. 

 Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

 
CLÀUSULA 6. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment 
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 

 
CLÀUSULA 7. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG 
En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es 
procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà 
un Acta del resultat que serà signada pel Contractista,  la Direcció Facultativa de l’obra, el 
responsable del contracte i els representants de l’administració contractant, amb 
l’assistència de la Secretaria i  Intervenció municipals.  

 
CLÀUSULA 8. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA  
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament al seu compte i càrrec: 
 
a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris,  a criteri de la Direcció Facultativa, 

per executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat. 
 
b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura, realitzant totes les actuacions 

necessàries per a evitar danys a persones i béns. 
 
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre 

tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal 

de poder posar-los immediatament en funcionament. 
 

 
CLÀUSULA 9. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 
1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte 
estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat 
d’homologació oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin 
les Administracions competents, especialment, la referida a la Prevenció de Riscos Laborals. 
 
2. Així mateix, aquesta Administració Municipal o la Direcció Facultativa podran rebutjar 
qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de 
funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la 
normativa vigent. 
 
CLÀUSULA 10. PERSONAL  
1. L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta 
Administració i en particular, a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les 
instruccions d’aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa. 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament: 

a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat,  per a poder executar les 
obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 
 

b) A designar un/a cap/coordinador/a de l’obra que tindrà la titulació tècnica d’arquitecte/a,  
arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a. 

 
c) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació 

Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti 
suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest 
cas, el Contractista s’obliga a reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra 
amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administració. 

 
3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 
18 anys d’edat i haurà d’haver formalitzat el corresponent contracte laboral i alta a la seguretat 
social. 
 
4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de 
les obres amb un nombre mínim de 3 treballadors/es, fins i tot en època de vacances. També 
disposarà, d’equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs 
urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicles hauran de dur 
distintiu,  mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i 
rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària. 
 
5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies 
festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades 
de l’execució de les obres objecte el contracte. Per aquesta finalitat, haurà de disposar d’un 
mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d’emergència 
(comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 
 
6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la 
paralització del pagament de tota certificació i/o factura  pendent d’abonament, en tant en quan 
el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat 
que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas 
d’incompliment reiterat de les mateixes. 
 
7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta 
Administració Municipal. 
 
 
CLÀUSULA 11. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA I INFORMES 
ESPECÍFICS  
1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs de control de qualitat de l’obra 
a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de Qualitat del 
projecte i que s’hagin de realitzar per a l’ anàlisis de materials i unitats d’obra obligatoris segons 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideren inclosos 
proporcionalment en els preu unitaris del projecte. 

2. També aniran íntegrament per compte i càrrec del Contractista, les despeses derivades de 
controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra. 
 
CLÀUSULA 12. ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA 
El Contractista s’obliga a la col·locació d’un  o més cartells d’obres amb les especificacions que 
determini l’ajuntament de Centelles, la Generalitat de Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, 
si s’escau, així com de qualsevol altra administració pública. El cost del subministrament i 
col·locació del cartell d’obres anirà a  compte i càrrec del contractista. El cartell d’obres es 
col·locarà en la ubicació que determini la Direcció Facultativa i/o els Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
 
CLÀUSULA 13. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment, de tots els 
accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte 
motiu pel qual adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució 
requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l’obra o el 
Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tècnics Municipals. 
 
2. Caldrà que l’adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la seguretat i salut 
dins l’obra. El subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut estan 
contemplades tant a l’Estudi de Seguretat i Salut com en el pressupost del Projecte. En el cas 
que durant l’execució de l’obra, calgui subministrar i/o implantar mesures i mitjans de seguretat 
i salut addicionals no previstos en el projecte segons criteri de l’adjudicatari o perquè ho ordeni 
la Direcció Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut, aniran íntegrament a  càrrec de 
l’adjudicatari. 
 
CLÀUSULA 14. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi 
de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre 

2. En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics municipals, 
es requerirà al Contractista per a què, en un nou termini de 5 dies naturals, realitzi les esmenes 
que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

3. El cost de les partides de seguretat i salut no previstes o detallades en el projecte aniran 
íntegrament a càrrec del contractista que n’assumirà el seu cost. 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

CLÀUSULA 15. RECURS PREVENTIU 
1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret  604/2006, de 19 de 
maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies 
hàbils, a comptar des de l’adjudicació del contracte i es realitzarà conjuntament amb la 
presentació de l’avaluació de riscos. 
 
CLÀUSULA 16. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL  

Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a l’autoritat 
laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. D’aquest avis previ comunicat a 
l’autoritat laboral, en lliurarà còpia a l’administració municipal, en el termini de 10 dies 
naturals, a comptar, des de la seva presentació i en tot cas, abans d’iniciar les obres.  
 
CLÀUSULA 17. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES  
Abans de començar les obres, i a efectes d’acreditar, entre d’altres, la solvència tècnica del 
contractista, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a aquesta Administració Municipal la 
següent documentació: 

 Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació. S’aportarà pòlissa d’assegurança, rebut pagament, revisió 
ITV i rebut pagament de l’impost de certificació 

 Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en 
l’execució dels treballs. 
 

 Relació nominal de treballadors i treballadores que prestaran el seu servei, així com 
la seva categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de 
comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

 Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que 
vagi a prestar els seus serveis en l’obra. 

 Justificant de recepció de tots els treballadors i treballadores que vagin a prestar es 
seus serveis en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als 
quals es trobaran exposats. 

 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors 
i treballadores que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

 Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva 
vigència. 
 

 Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció 
riscos propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència. 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

 Còpia del TC2 del mes anterior a l’adjudicació del contracte i del mes anterior a l’acta 
de comprovació de replanteig.  

 
CLÀUSULA 18. GESTIÓ DE RESIDUS 
1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de 
Residus.  

2. El Pla de Gestió de Residus, un cop informat favorablement per la Direcció Facultativa i 
aprovat per aquesta administració municipal, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. El termini per aportar el Pla de Gestió de Residus degudament 
complimentat serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació de l’adjudicació del 
contracte i, en tot cas, abans de la seva formalització.  

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de 
residus que generin durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la 
normativa vigent en la matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels 
seu abocament a un dipòsit autoritzat. Així mateix es farà càrrec del dipòsit de la fiança al centre 
de gestió de residus autoritzat on es portin els residus i caldrà que acrediti aquesta condició a 
la Direcció Facultativa i/o als Serveis Tècnics Municipals. 
 
4. En relació als residus generats a l’obra, el pressupost de cada projecte contempla la partida 
de càrrega i transport de terres. S’ha d’entendre que en aquesta partida s’hi inclouen tant les 
terres com els residus d’obra (runa). 
 
5. La deposició de residus d’obra i terres sobrants d’excavació a un centre de gestió de residus, 
així com el cànon de deposició, en totes aquelles partides d’obra que no estiguin incloses, 
aniran econòmicament a càrrec del contractista que n’assumirà íntegrament el seu cost. 
 
6. El transport de terres i residus d’obra interior, és a dir, dins l’àmbit de l’obra i el seu entorn 
immediat, aniran econòmicament a càrrec del contractista que n’assumirà íntegrament el seu 
cost. 
 
 
CLÀUSULA 19. “AS BUILT”  
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra, haurà de facilitar a la Direcció Facultativa,  les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols “AS BUILT”, incloent  qualsevol 
acció necessària per la verificació geomètrica i de qualitat de tots els elements disposats 
 
CLÀUSULA 20. RECEPCIÓ DE L’OBRA 
1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de 
prova i assaig i controls de qualitat,  es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra, dins el termini 
màxim d’un mes des de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa. 
 

2. Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
Contracte d’Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i prèviament a 
assumir el manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instal·lacions hauran de restar 
en funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius. 
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3-PPT URBANITZACIO RONDA ESPORTS 

CLÀUSULA 21. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS 
Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció 
Facultativa de les obres, amb la conformitat del cap d’obra del contractista. Les certificacions 
estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, 
efectivament executades. 
 
Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de 
l’adjudicació del contracte. 
 
CLÀUSULA 22. PREUS CONTRADICTORIS 
1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present 
Plec, es formularà entre l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable 
dels Serveis Tècnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s’aixecarà la 
oportuna Acta, que haurà d’aprovar l’òrgan municipal competent. 

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, 
utilitzant els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les 
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual 
s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent 
a l’ordre de prioritat que decideixi la Direcció Facultativa: 

a) Preus de referència d’Edificació ITEC-2026 

b) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2026 

c) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2026 

f) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes 
ITEC-2026 

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum 
d’obra o per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari 
hagi realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació. 

 

 

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

L’arquitecta tècnica municipal. 

Glòria Serra Carles  
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