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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memoria justificativa del
contracte

Ambit de gestié: Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei: Manteniment Urba

Obres d’arranjament dels paviments i millora de

PEEMITEE ¢ G EE 3 'accessibilitat del sector Pla de la Pagesa.

A. Objecte

L’objectiu del projecte és I'execucié de diferents actuacions d’arranjament dels paviments i millora
de l'accessibilitat del sector Pla de la Pagesa.

Els carrers objecte de l'actuacié es troben actualment urbanitzats. Durant la seva fase de
reurbanitzacié executada en els anys 2010 per al carrer Barcelona, 2013 per al carrer Villa i 2023
per al carrer Abat Marcet, es va preveure la obra civil necessaria per al soterrament de les
instal-lacions de telefonia dels 3 carrers.

El projecte té com a principal objectiu realitzar un diagnostic de I'estat dels carrers del barri del
Pla de la Pagesa, i definir un pressupost per a la realitzaci6 de les obres de millora
necessaries.

Aquest diagnostic, realitzat mitjangant un treball de camp, ha permés detectar els punts on els
paviments de les voreres i de les calgades presenten deficiencies importants o on la preséencia
d’elements com lluminaries, pals o arbrat, limita I'espai de circulacié dels vianants.

A més, s’han realitzat dues propostes amb més detalls per a dos carrers inclosos en I'estudi
d’aquest ambit: el Passatge del Carme i el carrer del Pla de la Pagesa.

Atesa I'envergadura de 'ambit de projecte a analitzar i el pressupost destinat per a la realitzacio
de les obres d’arranjament, s’ha optat per proposar una actuaci6 de minims, és a dir la
substitucié del paviment a les voreres i a les calgades unicament als punts en mal estat de
conservacio o on els elements existents (com arbrat, pal o senyals) dificulten la circulacié dels
vianants a les voreres.
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Com a criteri basic, s’individuen les segiients actuacions que corresponen a diferents solucions
a nivell de ferm proposat.

Actuacions puntuals en vorera

Actuacions puntuals en calcada

Individuacio dels elements que limiten 'accessibilitat a les voreres

Ampliacié vorera al Passatge del Carme

Formacio6 d’orelles i desplagament llumeneres al Carrer del Pla de la Pagesa
Pavimentacio global del passatge Ramirez

Codi CPV: 45233141-9 Treballs de manteniment de carreteres

Divisi6 en Lots:

La divisié en lots no és viable per aquest projecte ja que les actuacions estan estretament
vinculades entre elles i requereixen una coordinacio precisa per garantir la coheréncia i la
qualitat final de les obres. A més, la seva execucid en un entorn urbanitzat, amb
limitacions d'espai i d'accessibilitat, fa necessari un tractament global per optimitzar
recursos, evitar descoordinacions i garantir un seguiment eficient. La complexitat
administrativa, les sinergies entre les tasques i l'especialitzacié requerida en diverses
disciplines fan que la gestié6 d'un unic contracte sigui més adequada i permeti una
execucié meés rapida i eficag.

B. Dades economiques

B1. Determinacio del preu:

L] A tant alcat

[] Preus unitaris

X Preus unitaris i pressupost maxim

D’acord amb alld previst a l'article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb la

memoria valorada, en funcié dels costos derivats de I'execuci® material de les obres, les
despeses generals i el benefici industrial.

B2. Pressupost base de licitacio:

Concepte Import anual

Preu base de licitacio 1.263.662,91 €
IVA (21%) 265.369,21 €
Total 1.529.032,12 €

B3.Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul:
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El valor estimat del contracte inclou I'import total amb que podria ser retribuida I'empresa
contractista, incloent les possibles prorrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsié de I'article 101 de la LCSP.

Import periode inicial del contracte (sense IVA) 1.263.662,91 €
Import prorrogues (sense IVA) 0€
Import modificacions (sense IVA) 5% 126.366,29 €
Total VEC 1.390.029,20 €

B4. El contracte esta relacionat amb un projecte o programa finangat amb fons de la
Unié europea?

No
C. Modificacio del contracte prevista

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP, aquest contracte podra ser modificat per les
causes que es detallen a continuacid, les quals podran suposar una alteracié del preu del
contracte de, fins a un maxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot.

La possible modificacié prevista del contracte es justifica per diversos factors relacionats amb el
pas del temps entre la redaccio del projecte i I'execucié de les obres, que poden afectar I'estat
dels paviments i altres elements objecte de I'actuacié. A continuacio es detallen les causes per
les quals aquesta modificacio pot ser necessaria:

1. Deteriorament dels paviments pel pas del temps:
Els paviments de les voreres i calgades poden haver patit un deteriorament addicional
durant el periode transcorregut entre la redaccié del projecte i la seva execucié. Les
condicions climatiques, I'Us intensiu del transit o altres factors imprevisibles poden
accelerar el desgast dels materials previstos en el projecte original, fet que implicaria la
necessitat d'augmentar la superficie de reparacions inicialment planificada per garantir
la seguretat i I'accessibilitat dels vianants.

2. Condicions imprevistes en I'estat dels paviments:
Durant l'execucioé dels treballs, es poden descobrir deficiéncies en els paviments o
altres elements urbanistics no identificades préviament en el diagnodstic inicial.
Aquestes deficieéncies podrien requerir una intervencié més extensa de la prevista per
garantir que els treballs compleixin amb els estandards de seguretat i qualitat.

Per tots aquests motius, la modificacié prevista té com a objectiu garantir la correcta execucié
de les obres, adaptant-se a les condicions reals que poden sorgir un cop es comenci lI'execucio
i assegurar que els treballs compleixin amb els estandards de seguretat i funcionalitat per a la
ciutadania.

Import previst.- 126.366,29 € (corresponent al 10% del PEC de la obra)

Per a I'aplicacié d’aquestes modificacions seran d’aplicacié els preus unitaris d’adjudicacié del
contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte
d’'Obres, sera d’aplicacié el Banc BEDEC de I'I'TEC de I'any en curs.
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D. Existéncia de crédit

D1. Aplicacio pressupostaria:
Aplicacio pressupostaria: 56300 15300 6190000 (vies publiques)

Contractaci6 anticipada
[]Si
X No

Contractacié amb una subvencié vinculada:
] Si, identificacio:

X No

Contractacio vinculada a fons europeus

L] si
X No

D2. Expedient d’abast pluriennal:

No
Any Import de I'anualitat Import IVA Total (IVA inclos)
2026 421.220,97 € 88.456,40 € 509.677,37 €
2027 842.441,94 € 176.912,81 € 1.019.354,75 €

E. Termini de durada del contracte

E1. Durada inicial del contracte: 6 mesos

E2. Inici: formalitzaci6 de I'acta de comprovacié del replanteig
E3. Prorrogable [_]Si [X] No

E4. Termini maxim de prorroga:
ES. Lloc i data:

F. Variants

Si[] NolX

G. Tramitaci6 de I'’expedient i procediment d’adjudicacié

Forma de tramitacio: [X] Ordinaria [] Urgent [l Anticipada (condicionada a
I'existencia de credit adequat i suficient de 'exercici ........... )

a) Obert simplificat, atés que es tracta d’'un contracte d’obres amb un valor estimat igual o
inferior a 2.000.000,00 €.
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Dades de la proposta técnica que no poden tenir caracter confidencial (secrets industrials,
técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual), d’acord amb la clausula 11.11, apartat
relatiu al contingut del sobre B del PCAP: No s’escau.

H. Classificacié empresarial i solvéncia

H.1. Classificacié empresarial:
Requisit indispensable per acreditar la solvéncia.

D’acord amb l'article 77 de la LCSP, la classificacié empresarial és exigible en els contractes
d’obres amb un valor estimat superior a 500.000€. La classificacio requerida és la seglent:

Grup: G

Subgrup: 6
Categoria: 4

H.2. Criteris de seleccio relatius a la solvéncia economica i financera i técnica o
professional

A continuacio s’especifiquen els requisits de solvéncia econdmica o financera i de solvéncia
técnica o professional, relatius a aquesta contractacio:

Solvéncia economica i financera

Volum anual de negocis del licitador que, referit a 'any de major volum de negoci dels tres
ultims disponibles (en funci6 de les dates de constitucid, o d’inici d’activitats de 'empresari i de
presentacio de les ofertes) haura de ser com a minim una vegada i mitja el VEC:

VEC 1,5 * VEC
1.390.029,20 € 2.085.043,80 €

L’acreditacié documental del compliment d’aquest requisit es realitzara mitjangant I'aportacié
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent, d’aquella anualitat amb major volum de negocis, dins dels tres ultims disponibles.

Es considera adequat exigir aquesta solvéncia atés que acreditara que 'empresa pot fer front a
les obligacions adquirides en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present
contracte.

Solvéncia técnica o professional

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc ultims anys, similars a les de I'objecte del
contracte i d'import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un minim de cinc obres
durant aquest periode.

VEC 70% VEC
1.390.029,20 € 973.020,44 €
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Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixin en la repavimentacié i/o
manteniment de vials.

L’acreditacié documental del compliment d’aquest requisit es realitzara mitjangant I'aportacié
de:

e En el cas que siguin obres efectuades al sector public, caldra que s’aportin els
certificats de bona execucié de les obres declarades que acreditin de la realitzacio
d’aquestes.

e En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjangant un certificat emés per
I'entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjangcant d’'una declaracié de
'empresari.

Aquests certificats hauran d’indicar:

e L'import, les dates i el lloc d'execucioé de les obres i es precisara si es van realitzar
satisfactoriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats
seran comunicats directament a I'6rgan de contractacio per 'autoritat competent.

De conformitat amb larticle 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de
solvéncia técnica que les empreses acreditin la realitzacié d’obres, en els darrers 5 anys,
d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un minim de cinc obres realitzades
durant aquest periode, vist que és el percentatge que la LCSP regula que és d’aplicacié
residual en cas de que no es determini en els plecs cap criteri de solvéncia técnica, i
addicionalment, és un percentatge que es considera idoni per garantir que I'empresa és prou
solvent técnicament per a realitzar les prestacions objecte del present contracte, aixi mateix, es
requereix I'exigéncia d’haver realitzat almenys cinc obres d’aquestes caracteristiques en els
ultims cinc anys, per garantir que és una empresa que hagi executat un minim d’obres en els
ultims anys.

H.3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte

Els que contingui la proposta justificativa inclosa als criteris avaluables mitjancant judici de
valor, inclosos al present plec.

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i,
per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser
mantinguts per l'empresa adjudicataria durant tot el temps de realitzacié d'aquest servei.
Qualsevol variacio respecte a ells haura de ser comunicada a aquesta Administracio.

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d’atribuir-los el caracter
d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats,
conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de
I'adjudicatari.

I. Habilitaci6 empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de
normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestié ambiental

1.1. Habilitaci6 empresarial o professional exigible per a la realitzacié de I'activitat o
servei: No
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1.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestié mediambiental

Si[] NolX
J. Criteris d’adjudicacié
A) Criteris avaluables mitjangant judici de valor: fins a 24 punts
Els tres objectius basics que s’han d’assolir en el desenvolupament d’'una obra son:

- La consecucio de la qualitat establerta en els plecs.
- El compliment del termini d’execucid.
- L’execuci6 dels treballs pel preu ofert.

Per assolir aquests objectius, un cop comprovada l'aptitud i la solvéncia de I'oferent, cobra
especial rellevancia assegurar que I'organitzacid i els recursos que es disposin per a I'execucio
del contracte siguin adequats i que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement
planificats.

Per garantir, en la mesura del possible, que un cop adjudicada I'obra, I'adjudicatari de la
mateixa respongui de manera responsable a tots els seus requeriments cal que, en redactar
I'oferta, hagi estat conscient de totes les obligacions que haura d'assumir per realitzar els
treballs a plena satisfaccié de I'ens contractant i que la seva oferta expliciti que assumeix totes
les obligacions necessaries per assolir els resultats previstos.

Resulta, doncs, adequat que els plecs obliguin als oferents a incloure, en la proposicid, la
descripcié del funcionament de I'obra i la planificacié dels treballs explicant com preveuen
executar I'obra. Aquesta descripcié ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el
llangament de les obres, la direccio facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del
coneixement de la forma en qué el oferent (en cas de guanyar la licitacié i ser I'adjudicatari)
abordara les tasques a realitzar i, per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a
control, simplificant en gran mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs.

La justificacié dels criteris avaluables mitjangcant un judici de valor es presentaran en una
memoria escrita amb una extensié maxima de 10 pagines DIN-A4, amb mida de lletra minima
Arial 10 o equivalent. No es podran aportar annexes, a banda de les 10 pagines anteriorment
esmentades.

En cas de que es superi I'extensié maxima permesa, només seran objecte de valoracié les 10
pagines inicials.

S’estableix un llindar minim de 15 punts en I'avaluacié dels criteris avaluables mitjancant
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar minim per part del licitador comportara la seva
exclusié en el procediment licitatori, per la qual cosa no passara a la seglent fase (art. 146.3
LCSP i art. 22 d) RD 817/2019).

A1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execucié de la obra, d’acord a la memoria
valorada: Fins a 24 punts. Es valorara:

-el procés constructiu i d’execucioé proposat d’acord a la memoria valorada.
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-els mitjans humans proposats i si les relacions establertes entre ells s’adequen al tipus
i les dimensions de I'obra donant resposta a tots els tipus de treball a realitzar. Es
valorara també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicacié adjudicada a
cada un d'ells i el lloc de la prestacié del servei s'estimen adequats per I'execucid i
supervisio dels treballs, d’acord amb les dimensions i el termini d’execucié de I'obra.

- la disposicié6 de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposicié de la obra i
'adequaci6 a la tipologia de obra, i es tindran en compte la relacié de mitjans a
subcontractar.

- 'analisi de tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu
tals com la mobilitat, usuaris, veins, espais, accessos, etc...

ASPECTES A VALORAR | OPTIM | BASIC | NUL
DESENVOLUPAMENT DEL PROCES CONSTRUCTIU

Idoneitat del procés d’execucio proposat 8 4 0
Adequacio de mitjans humans i materials 8 4 0
Estudi dels condicionants de la obra 8 4 0
PUNTUACIO MAXIMA 24 punts

B) Criteris avaluables de forma automatica: fins a 76 punts

B.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS: Fins a 10 punts

B.1. Mobilitat sostenible: fins a 10 punts

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinaria d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal técnic de suport amb etiqueta
ZERO de la DGT: 10 punts.

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinaria d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal técnic de suport amb etiqueta
com a minim ECO de la DGT: 5 punts.

Per a l'aplicacio de la puntuacio prevista caldra acreditar la titularitat i caracteristiques
del vehicle i aportar una declaracio responsable d’adscripcio dels vehicles a I'execucio
del present contracte.

Es considera adient la incorporacié d’aquest criteri que aporta un valor mediambiental
a la present obra i afavoreix en la reduccié d’emissions contaminants.

B.2. CRITERIS QUALITATIUS, fins a 12 punts

B.2. Ampliacié del periode de garantia: Fins a 12 punts.
El periode de garantia minim de les obres s’estableix en dos anys.

S’atorgaran 4 punts per cada any de garantia de més que I'empresari ofereixi, fins a un
maxim de 4 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).

L’ampliacié del periode de garantia s’acreditara mitjangant declaracié responsable de
'empresari, que formara part del contracte.

Es considera adient la incorporacioé d’aquest criteri que aporta un valor qualitatiu a la
present obra, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte final i la seva durabilitat.
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B.3. CRITERI ECONOMIC, fins a 54 punts

B.3 Oferta econdmica: Fins a 54 punts.

S’assignara la maxima puntuacié de 54 punts al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la segtient férmula,
arrodonint el resultat al segon decimal:

Puntuacié = maxim de punts (54) x (oferta més economica / oferta considerada)

Es valorara la oferta pel preu base de licitaci6 que no podra superar I'import de la
memoria valorada.

Amb els criteris de valoracié mitjangant formules, es pretén dotar d’'un valor afegit a 'objecte del
contracte des d’'un punt de vista mediambiental, social, tecnologic i de qualitat.

Pel que fa al criteri del preu més baix, un cop tinguts en comptes criteris qualitatius, es busca
trobar la millor relacié qualitat-preu en I'adjudicacio del contracte.

K. Criteris per a la determinaci6 de I'existéncia de baixes presumptament anormals
[] Opcié 1: si només s’estableix el preu com a Unic criteri es proposa el criteri segiient:

En relacié al criteri d’adjudicacio preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o
desproporcionats s’aplicaran els parametres objectius previstos en l'article 85 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques.

[] Opcié 2: Diversos criteris d’adjudicacio perd el preu és I'Gnic criteri rellevant

Atés que el criteri d’adjudicacié preu és I'Unic criteri rellevant per determinar si les ofertes
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicacié especificats en
aquest plec no soén eficagos per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els
parametres objectius previstos en l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

X] Opcié 3: Diversos criteris d’adjudicacio

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funci6 dels limits i els parametres objectius establerts a continuacié:
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos

criteris seguents:

1.  Que l'oferta econdmica sigui un 25% meés baixa que el pressupost de licitacié.

2. Que la puntuacio que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio diferents del
preu (criteris avaluables de forma automatica) sigui superior al 80% de la puntuacio total.

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri seglient:
1.  Que la puntuacio total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica sigui superior en més d'un 20% a la
puntuacio total més baixa.
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C.Si concorren tres 0 més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris seguents:

1. Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:
. Que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmeética

de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions, la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmética de
les puntuacions que no han estat excloses.

L. Condicions especials d’execucié
1.- Condici6 social, mediambiental, econdmica o d’innovacio:

Es considera procedent aplicar una condicio de tipus social, la qual consistira en qué, en cas
que hagin de contractar nou personal per a I'execucio de les obres, com a minim un de cada
dos treballadors haura de pertanyer al seguent col-lectiu amb dificultats d’insercié en el mén
laboral:
1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
2. Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercié per no reunir els
requisits legals perd que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en
situacio de risc d’exclusio social.
3. Persones perceptores de la renda minima d’insercid: joves majors de 16 anys i
menors de 30 anys provinents d’institucions de proteccié de menors.
4. Persones amb problemes de drogadiccié o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitacié o reinsercié social.
5. Interns de centres penitenciaris quina situacio els permeti accedir a una ocupacio.

La justificacié de perqué s’estableix aquesta condicié especial en relacié amb I'execucié del
contracte és garantir la insercié al mén laboral dels col-lectius abans indicats, per tal de
consolidar la ocupacié en un sector que durant els anys de la crisi econOmica s’ha vist ressentit
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i
211.1.f) de la LCSP.

M. Cessiod del contracte

Si, de conformitat amb les previsions de l'article 214 de la LCSP.

N. Subcontractacié
Es permet la subcontractacio de conformitat amb I'art. 215 de la LCSP.
Els licitadors que tinguin intenci6 de subcontractar hauran de presentar una declaracio

responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar?
(si és el cas s’ha de preveure).
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Si [INo[X

O. Tramitacié i pagament de les factures:
Les dades rellevants als efectes de tramitacié de la facturacio son les seglients:

O1. Els codis especifics que identifiquen el contracte sén:

Centre gestor destinatari Qualitat Urbana i Mobilitat

Codi d’expedient

02. La presentacio de la factura s'ha de fer d’acord amb el réegim segiient:

X La facturacio es dura a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior.
S’efectuara d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de
reduccioé derivat de I'oferta econdmica presentada.

[] La facturacio es dura a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reduccioé derivat de I'oferta econdmica
presentada.

[] La facturacié es dura a terme en la seva totalitat a la finalitzacio de I'execucié del contracte.

03. La documentacié a presentar junt amb la factura és la segiient:

Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:

| Certificacié mensual

04. Organ encarregat de la validacié de les factures:

Ajuntament de Sant Cugat
CIF: P0820400J

Punt d’entrada de factures electroniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2

P. Revisié de preus
Si[] NolX
Férmula aplicable (en el seu cas):

Q. Termini de garantia
SixX No[]

Termini: S’estableix un termini de garantia de 2 anys
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R. Programa de treball
Si[] NolX

Penalitzacié per defecte de qualitat de 'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel director facultatiu de I'obra podran donar lloc a la seva demolicié.

Quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista, I’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallés podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’un 5%
o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, I'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallés podra aplicar una penalitzacié de fins a una quantia maxima per cada incompliment
de 3.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual.

Aixi mateix, cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la direccié facultativa, el major cost anira a carrec del
contractista.
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Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
'obra, podra ser objecte de penalitzacié consistent en la deduccié6 mensual de la quantitat
derivada de la seguent operacié: (Pressupost d’Execucié per Contracte x 8,5%/ termini
contractual de 'obra), en cadascun dels mesos (o fraccié) que s’allargui 'execucid, més enlla
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a
les propies assisténcies a 'obra.

En cas de forgca major o causes imputables a I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es
confeccionara un nou Pla de Treballs que haura d’aprovar I'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés.

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencidé d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
l'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direccié facultativa

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcci6 facultativa,
de manera que la propia direccié facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la direccidé facultativa podra proposar a I'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho
comunicara al contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna reparacié, I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podra aplicar la
penalitzacié proposada per la direccié facultativa fins una quantia maxima, per cada
penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs. En
el supodsit que I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat
d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificaci6 mensual en
curs a proposta de la direccié facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del contractista de
substituir al delegat o al cap d’obra.

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla
de sequretat i salut

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacioé o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalitzaci6 economica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
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I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicara al contractista per tal de que esmeni
'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, I’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacié mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
conseqléncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacio, I'esmentada penalitzacio
sera aplicable en la certificaci® mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del contractista de
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de
sis mil euros davant 'incompliment, per part del contractista, de qualsevol condicié a la s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
'Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccié de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’un
incident o sinistre imputable al contractista

L’Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccio de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit
consequeéncia d’'un incident o sinistre imputable al contractista.

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent régim i penalitzacions:

1% del pressupost del contracte amb caracter general
5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio del
contracte.

Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria ambiental

En cas d’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es
refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, s'imposaran les penalitats seglents:

En cas d’incompliment dels apartats de la clausula s’estableix una penalitat minima de I'1% del
preu del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra
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determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d’'un
benefici derivat de I'incompliment.
Reiteracié en I'incompliment

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucio del
contracte.

Altres penalitats

Pel que fa a les condicions especials d’execucié contemplades en l'apartat L, es podra
considerar, en funcié de la repercussié d’aquest incompliment en I'execucié del contracte, be la
imposicié de penalitats de fins a un 50% de l'import del contracte, be la resolucié o be Ila
consideracio d’infraccié greu als efectes establerts en la lletra c) de I'apartat 2 de I'article 71.

Procedira en tot cas la imposicioé de penalitats al contractista quan, mitjangant resolucio judicial
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a I'6rgan de contractacid,
quedés acreditat I'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a
I'execuci6é del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que
'esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execuci6 de la
prestacié. La penalitat podra assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podras repetir
cada mes mentre persisteix I'empat fins a assolir el limit conjunt del 50 per cent del preu.

La infraccio de les condicions establertes per a procedir a la subcontractacio, aixi com la falta
d'acreditacio de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié
d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacio, tindra, entre altres previstes en
aquesta Llei, i en funcié de la repercussio en I'execucié del contracte, alguna de les seglients
consequencies, quan aixi s'hagués previst en els plecs:

a) La imposicié al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte.
b) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el
segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211, per part del contractista.

T. Assegurances

Asseguranca de Responsabilitat Civil Professional: amb un limit de 1.000.000 € i per victima
de 600.000 €, amb les cobertures seguents: R.C Explotacio, R.C. subsidiaria, RC Creuada,
Post treballs de 12 mesos.

Cal posar a I'Ajuntament com a assegurat addicional.

Addicionalment, cal una podlissa de tot risc de la construccid6 posant com a beneficiari a
I’Ajuntament.

U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i ’execucié ordinaria
del contracte

Nom, cognoms i carrec: Director d’obra per determinar en procés de licitacié futur.

Unitat encarregada del seguiment i execucidé ordinaria del contracte: Servei de Manteniment
Urba

V. Proposta de vocals técnics de la Mesa de Contractacié

Nom funcionari carrera o laboral fix: Araceli Belmonte Galvez

15/16



Document signat electronicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.santcugat.cat/seu/validacio

Plagade laVila, 1

08172 Sant Cugat del Vallés

AJUNTAMENT DE T.935 657 000

sa ntcu at santcugat.cat
: 00

Carrec: Tecnica Manteniment Urba

Nom funcionari carrera o laboral fix: Ricard Claramunt
Carrec: Técnic Manteniment Urba

W. Tinéncia d’alcaldia de I'ambit promotor del contracte o comissié informativa

competent.

Cristina Paraira i Beser

X. Projecte técnic d’obres o Memoria valorada

Data aprovacio definitiva: 24 d’abril de 2026

Organ que ha aprovat el projecte: Ple Ordinari

Data de publicacié de I'aprovacio definitiva al Taulell d’anuncis: 8 de maig de 2026
Data de publicacié de 'aprovacié definitiva al DOGC: 12 de maig de 2026

Data de publicacié de I'aprovaci6 definitiva al BOPB: 8 de maig de 2026

S’adjunta a I'expedient:

X Document d’aprovacio per Ple del projecte o memoria segellat

X Anuncis publicacié aprovacié definitiva del Projecte en el Taulell d’anunci i al BOPB
X Acta de replanteig del Projecte o Memoria

X Pressupost en format TCQ

Vist i plau,
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