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Informe 

I.Dades identificatives de l’expedient

Objecte.- Contractacions d’obres per procediment obert simplificat. Obres per arranjament de talussos
Obres d’estabilització i millora de talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge
Expedient.- e-1851/2026
Codi QGCF.- Organització i gestió administrativa > Contractació administrativa i assistència tècnica > 
Contractació d'obres > Contractacions d’obres per procediment obert simplificat 
Unitat Administrativa.- CONTRACTES MAJORS- C101

Projecte LOT 1.- Millora del talús de la cruïlla de c/ Sant Roc i c/ dels pins a la urbanització de Can 
Via, aprovat definitivament 03/03/2026
Projecte LOT 2.- Millora del talús de la cruïlla de l’av. Del Comte Ramon Berenguer i el c/ Pablo Picasso 
a la urbanització de Cesalpina, aprovat definitivament 03/03/2026
Subvenció.- De concessió directa, amb caràcter nominatiu, prevista al Pressupost de la Diputació de 
Barcelona 2026 a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló destinada a finançar les despeses 
derivades de l’actuació “Arranjament de talussos”, promoguda per la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (exp. 
2026/0008950)

Tràmit.- Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat 

II. Antecedents

Els presents treballs s’emmarquen dins les actuacions previstes per l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló en matèria de manteniment i millora de l’espai públic i de les infraestructures urbanes, així 
com en el Pla d’Actuació Municipal i el Pla d’Inversions Municipals vigents.

En els darrers anys s’ha detectat la necessitat d’intervenir en diversos talussos situats en zones 
urbanes del municipi, especialment a les urbanitzacions de Can Via i Cesalpina, degut a processos 
d’erosió del terreny provocats per l’escorrentia d’aigües pluvials, la manca de cobertura vegetal en 
determinats trams i la pròpia configuració topogràfica dels carrers.

Aquesta situació comporta l’arrossegament de terres cap a la via pública, amb afeccions a la seguretat 
de vianants i vehicles, així com una degradació progressiva de l’espai públic que requereix actuacions 
de consolidació i estabilització.

Amb la finalitat de donar resposta a aquestes necessitats, l’Ajuntament ha impulsat la redacció de dos 
projectes tècnics diferenciats: d’una banda, el corresponent a la millora del talús situat a la cruïlla del 
carrer Sant Roc amb el carrer dels Pins (Urbanització Can Via), i, d’altra banda, el corresponent a la 
millora del talús situat a la cruïlla de l’Avinguda del Comte Ramon Berenguer amb el carrer Pablo 
Picasso (Urbanització Cesalpina), ambdós aprovats definitivament en data 3 de març de 2026.

Aquestes actuacions compten amb finançament extern mitjançant una subvenció nominativa de 
concessió directa de la Diputació de Barcelona, prevista en el pressupost de l’any 2026, destinada 
específicament a la realització d’actuacions d’arranjament de talussos, fet que reforça l’oportunitat i 
la necessitat d’executar les obres dins el termini establert.

Actualment, els àmbits objecte d’actuació no disposen de solucions estructurals adequades per 
garantir l’estabilitat dels talussos ni una correcta gestió de les aigües d’escorrentia, motiu pel qual es 
fa necessari intervenir-hi de manera planificada mitjançant els projectes redactats.

III. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Considerant que la finalitat consisteix a donar compliment als compromisos adoptats en el Pla 
d’Actuació Municipal i en el Pla d’Inversions Municipals, que contemplen la millora de l’espai públic i 
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de les infraestructures urbanes, mitjançant actuacions de consolidació i estabilització de talussos en 
diferents punts del municipi, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i la correcta 
funcionalitat de la via pública.

Considerant que les actuacions proposades responen a la necessitat de millorar les infraestructures 
existents consistents en talussos situats en sòl urbà que presenten problemes d’erosió, inestabilitat 
superficial, arrossegament de materials i manca de control dels escorrentius, generant riscos per a la 
seguretat viària i per als vianants, així com afectacions a la via pública i als serveis existents.

Considerant que aquestes actuacions també tenen per objecte incorporar solucions basades en la 
natura (NBS), mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge, que permeten integrar la 
funcionalitat estructural amb la millora ambiental, paisatgística i de biodiversitat, reduint alhora els 
costos de manteniment a mitjà i llarg termini.

Considerant que la manca d’intervenció en aquests talussos pot comportar un agreujament dels 
processos erosius existents, amb increment del risc de despreniments i afectacions a la via pública, 
així com un deteriorament progressiu de l’espai urbà.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte, 
d’acord amb el que estableixen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en matèria de manteniment de l’espai públic, infraestructures urbanes, medi 
ambient i protecció de la seguretat de les persones.

Justificació de la Contractació Externa

La contractació externa es justifica pels següents motius:

 Especialització tècnica: L'execució d’aquestes actuacions requereix coneixements 
especialitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge, estabilització de talussos i execució 
d’obra civil associada, així com la disposició de maquinària específica i personal qualificat, dels 
quals l’Ajuntament no disposa amb mitjans propis de manera suficient.

 Eficiència i eficàcia: La contractació d'una empresa especialitzada permetrà una execució més 
ràpida i eficient de les obres, garantint el compliment dels terminis establerts.

 Recursos limitats: Els recursos humans disponibles a l'Ajuntament són limitats i actualment 
estan destinats a altres actuacions prioritàries.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal 
procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control 
de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte.

Es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a les necessitats 
detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert simplificat amb diversos 
criteris atès que el pressupost de licitació és inferior a 2.000.000,00 euros, abans d’IVA. L’expedient 
es tramitarà amb caràcter ordinari.
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IV. Quadre de característiques tècniques del contracte

A. Objecte
Descripció: 
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres corresponents a les actuacions de millora, 
estabilització i adequació de diversos talussos situats en sòl urbà del municipi de Santa Coloma 
de Cervelló, mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge i obra civil associada, amb 
l’objectiu de garantir la seva estabilitat, reduir els processos erosius, millorar la seguretat de la 
via pública i afavorir la integració ambiental i paisatgística de l’entorn.

Les actuacions inclouen, entre d’altres, treballs previs de sanejament i retirada de materials, 
execució d’estructures de contenció (murs ciclòpics, palissades i entramats tipus Loricata), 
sistemes de drenatge i gestió d’escorrentius, revegetació mitjançant espècies autòctones, així 
como la realització d’actuacions complementàries d’urbanització associades.

Nom del projecte:

 Lot núm. 1: Millora del talús de la cruïlla del c/ Sant Roc i c/ dels Pins a la urbanització 
de Can Via 

 Lot núm. 2: Millora del talús de la cruïlla de l’Av. del Comte Ramon Berenguer i el c/ 
Pablo Picasso a la urbanització de Cesalpina

Ambdós projectes es van aprovar inicialment al Ple de l’Ajuntament del dia 18/12/2025, i es van 
aprovar definitivament  el 03/03/2026.

En l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 Objecte del contracte amb eficiència ambiental, incorporant tècniques de bioenginyeria 
del paisatge.

 Pressupost màxim de licitació desglossat.
 Valoració del preu dins dels límits establerts en la normativa de contractació pública, 

garantint una adequada relació qualitat-preu.
 Control de la subcontractació, incloent mecanismes de verificació del pagament a 

subcontractistes i/o proveïdors.
 Exclusió d’operadors econòmics vinculats a operacions financeres en territoris 

considerats paradisos fiscals, d’acord amb la normativa vigent. 
 Utilització de materials naturals, reciclables i tècniques de baix impacte ambiental.

Lots: SI

Per la naturalesa de les prestacions és possible entendre aquestes com una realització individual 
de les mateixes que permeten ser executades de forma independent. Així mateix, la coordinació 
i planificació global dels treballs per a una correcta execució de les prestacions resulta 
proporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquest, fet 
que permet concloure que les prestacions poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics 
proporcionals a la finalitat requerida.

 Hi ha limitació en el nombre de lots en que es pot presentar oferta? 
SI  []            NO  [X]

 Hi ha limitació en el nombre de lots en que  es pot adjudicar a un mateix licitadors?
SI  []            NO  [X]
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 Es reserva algun lot per determinades organitzacions especials del tercer sector  (DA48 
LCSP)
SI  []            NO  [X]

Tanmateix, als efectes de facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses, i considerant 
l’aprofitament individual d’algunes prestacions, l’objecte del contracte es divideix en els lots 
següents:

 Lot núm. 1: Obres de millora del talús de la cruïlla del c/ Sant Roc i c/ dels Pins a la 
urbanització de Can Via, consistents en actuacions de consolidació superficial mitjançant 
bioenginyeria, execució puntual d’estructures de contenció i gestió d’escorrentius.

 Lot núm. 2: Obres de millora del talús de la cruïlla de l’Av. del Comte Ramon Berenguer 
i el c/ Pablo Picasso a la urbanització de Cesalpina, consistents en actuacions de 
consolidació i estabilització del talús, execució d’estructures de contenció, revegetació, 
així com actuacions d’urbanització associades com la formació de nova vorera i reubicació 
d’elements de serveis.

Codi CPV: 
45111230-9 Treballs d’estabilització del sòl.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
El preu del contracte s’ha determinat en base a:

 Preus referits a components de la prestació i
 Preus referits a unitats d’execució

El sistema de determinació del preu es basa en els pressupostos desglossats continguts en els 
projectes tècnics aprovats, que inclouen el detall d’amidaments, preus unitaris i valoració 
econòmica de cadascuna de les unitats d’obra necessàries per a la correcta execució de les 
actuacions.
Sistema de licitació: a tant alçat.
El preu màxim de licitació per als diferents lots és el següent:

Lot 1 – Talús Can Via
El preu màxim de licitació és de 38.544,36 €, que incrementat amb el 21% d’IVA, dona un 
pressupost total de 46.638,68 €, que coincideix amb el pressupost d’execució per contracte del 
projecte tècnic de l’obra, desglossat en els següents conceptes:

 Pressupost d’execució material: 32.390,22 €
 Benefici industrial 6%: 1.943,41 €
 Despeses generals 13%: 4.210,73 €
 Total pressupost net IVA exclòs: 38.544,36 €
 Tipus IVA: 21%
 Import IVA: 8.094,32 €
 Total pressupost base de licitació (IVA inclòs): 46.638,68 €

Lot 2 – Talús Cesalpina
El preu màxim de licitació és de 81.526,89 €, que incrementat amb el 21% d’IVA, dona un 
pressupost total de 98.647,54 €, que coincideix amb el pressupost d’execució per contracte del 
projecte tècnic de l’obra, desglossat en els següents conceptes:

 Pressupost d’execució material: 68.509,99 €
 Benefici industrial 6%: 4.110,60 €
 Despeses generals 13%: 8.906,30 €
 Total pressupost net IVA exclòs: 81.526,89 €
 Tipus IVA: 21%
 Import IVA: 17.120,65 €
 Total pressupost base de licitació (IVA inclòs): 98.647,54 €
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El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat, de conformitat amb el 
que estableix l’article 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 
necessària per fer front a errors o omissions que resultin del projecte i el preu del contracte serà 
invariable.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, les substitucions de personal, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució 
del contracte.

B2. Valor estimat del contracte:
Valor estimat del contracte: 132.078,38 € (IVA exclòs), 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total 
estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a 
disposició de l’empresa contractista per l’òrgan de contractació i de  les modificacions amb 
increment del cost econòmic que s’hagin previst en el present plec.

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant 
l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del 
pressupost del contracte, IVA exclòs.

D’acord amb la previsió de l’article 101.12 LCSP, el valor global estimat és el resultat del sumatori 
dels valors estimats dels diferents lots, segons s’indica:

LOT Pressupost net Pressupost net 
eventuals 
pròrrogues

 Modificacions o 
variacions

SUMA

Lot 1 – Can Via 38.544,36 € 0,00 € 3.854,44 € 42.398,80 €
Lot 2 - Cesalpina 81.526,89 € 0,00 € 8.152,69 € 89.679,58 €
TOTAL 120.071,25 € 0,00 € 12.007,13 € 132.078,38 €

Serà càrrec del contractista disposar de totes les llicències, permisos, autoritzacions que siguin 
necessàries per a la realització de l’objecte del contracte.

El contracte es configura a tant alçat, de manera que l'adjudicatari haurà d'executar la totalitat 
de les prestacions incloses en el projecte per l'import resultant de la seva oferta.

Les mesures i amidaments continguts en el projecte tenen caràcter estimatiu i serveixen 
únicament per a la determinació del pressupost base de licitació i de l'oferta econòmica. En 
conseqüència, les variacions que es puguin produir entre les quantitats previstes i les realment 
necessàries per a la correcta execució de l'obra no comportaran, per si mateixes, un increment 
o una disminució del preu del contracte, sens perjudici de les modificacions contractuals o altres 
supòsits expressament previstos en la normativa de contractació del sector públic.

B3. Pressupost base de licitació
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat, de conformitat amb el 
que estableix l’article 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 
necessària per fer front a errors o omissions que resultin del projecte i el preu del contracte serà 
invariable.

El pressupost base de licitació del contracte, desglossat per lots, és el següent:
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LOT Pressupost base 
(IVA exclòs) 

IVA (21%) TOTAL (IVA inclòs)

Lot 1 – Can Via 38.544,36 € 8.094,32 € 46.638,68 €
Lot 2 - Cesalpina 81.526,89 € 17.120,65 € 98.647,54 €
TOTAL 120.071,25 € 25.214,96 € 145.286,21 €

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment.

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: La despesa que aquesta contractació representa anirà a càrrec de 
la partida número 40 150 60900 (Actuacions en talussos) del pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2026. 

En cada exercici en què estigui vigent el contracte s’ha de preveure crèdit adequat i suficient en 
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin.

C2. Expedient d’abast plurianual:145.286,21 €, IVA inclòs
Distribució de les anualitats:

Exercici Import

2026 145.286, 21 €

TOTAL 145.286, 21 €

La variació per modificacions que pot incrementar el cost econòmic fins el 10%, especificada en 
l’apartat “N. Modificació” restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

En el supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació 
pressupostaria si, per motius aliens al contractista, el contracte no pot ser executat dins el termini 
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes 
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i 
l’informe de la Intervenció.

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: El termini d’execució de les obres es fixa de manera diferenciada per a 
cadascun dels lots, d’acord amb les previsions establertes en els corresponents projectes tècnics:

 Lot 1 – Can Via: el termini d’execució és d’1 mes, llevat que l’adjudicatari proposi un 
termini inferior.

 Lot 2 – Cesalpina: el termini d’execució és de 2 mesos, llevat que l’adjudicatari proposi 
un termini inferior.

El termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, 
si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució es comptarà des de la data de 
l’esmentada notificació.

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la formalització del contracte.
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No es contempla la possibilitat de pròrroga de la durada del contracte.

E. Variants
Sí: No: X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat.

Regulat per l’article 159 i concordants de la LCSP. De conformitat amb el que prescriu l’article 
159.4. apartat a) de la LCSP, els licitadors han d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors 
i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o l’equivalent a la Comunitat Autònoma 
(RELI), en la data final de presentació d’ofertes. La no inscripció comporta la exclusió del licitador 
en aquesta contractació. (Indicar que cal estar inscrit o haver sol·licitat la inscripció amb data 
anterior a la data de finalització de presentació de les ofertes.)

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:   Si

Consultes prèvies al Mercat (art. 115 de LCSP)
No s’han realitzat.

G. Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera i tècnica es pot acreditar alternativament pels mitjans 
previstos en la lletra G1 o en la lletra G2

G1. Classificació empresarial:

Els licitadors podran presentar alternativament a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional la classificació següent:

LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
RD773/2015

1- Talús Can Via A 2 1
2- Talús Cesalpina A 2 1

La classificació s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació del certificat corresponent i no 
s’admetran certificats de classificació caducats ni sol·licituds de pròrroga.

G2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica exigibles 
als empresaris que no acreditin el requisit de classificació:

Solvència econòmica i financera
Per poder participar en aquesta licitació, cal disposar d’un volum anual de negocis, referit al millor 
dels tres últims exercicis disponibles, per un import igual o superior a:

 Lot 1 – Can Via: 60.000 €
 Lot 2 – Cesalpina: 120.000 €

D’acord amb el que estableix l’article 87.1.a) de la LCSP, en cap cas aquest volum excedeix d’una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte corresponent.

L’acreditació es farà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 
l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat 
dels documents que tingui en poder seu que l’acreditin. 
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Solvència tècnica i professional 

L’acreditació es farà mitjançant:

D’acord amb l’article 88.1.a de la LCSP, una relació de les obres executades relacionades amb 
l’objecte del contracte en el curs dels cinc darrers anys corresponents al Grup A, Subgrup 2 de 
classificació, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.

A aquests efectes, es consideraran obres similars aquelles actuacions d’estabilització de talussos, 
control de l’erosió o restauració ambiental que incorporin tècniques de bioenginyeria del paisatge 
o solucions basades en la natura (NBS), com ara entramats vegetals, palissades, revegetació 
funcional, sistemes de drenatge natural o altres tècniques equivalents orientades a la 
consolidació del sòl i la integració ambiental de l’entorn.

Els certificats de bona execució de les obres incloses en la relació el destinatari de les quals fos 
una entitat del sector públic podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’entitat contractant de les obres.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre 
que aquest últim tingui directament o indirectament el control d’aquella en els termes que 
estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es 
reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada en proporció a la seva 
participació en el capital social.

Es requerirà que les obres acreditades compleixin, com a mínim, els següents requisits:
 Lot 1 – Can Via: haver executat almenys una obra similar amb un import mínim de 

20.000 €, en el curs dels cinc darrers anys.
 Lot 2 – Cesalpina: haver executat almenys dues obres similars amb un import mínim 

de 40.000 € cadascuna, o bé una única obra amb un import igual o superior a 60.000 €, 
en el curs dels cinc darrers anys.

Mitja d’acreditació: La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors estatals o autonòmics 
serviran com a mitjà per acreditar la informació que hi consti, salvat prova en contra.
En cas que aquesta dada no hi consti al RELI/ROLECE, s’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució; aquest certificats han d’indicar l’import, les dates, destinatari i el lloc d’execució de les 
obres i han de concretar si es van realitzar segons les normes per les quals es regeix la professió 
i es van dur a bon terme.

Empreses de nova creació: Tractant-se d’un contracte amb un valor estimat inferior a 500.000€ 
quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’haurà d’acreditar per un o diversos 
dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88 LCSP, sense que en cap cas sigui 
aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l’execució d’un nombre determinat d’obres.

I, d’acord amb l’article 88.1.b) i c) de la LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 
professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la 
seva experiència professional mínima seran els següents:

 1 cap d’obra responsable: titulació de tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria 
(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o titulació equivalent), amb una experiència 
mínima de 3 anys en l’execució d’obres similars, incloent preferentment actuacions 
d’estabilització de talussos o aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge. El cap 
d’obra haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 4 hores diàries i serà la figura 
interlocutora amb la direcció facultativa.
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 1 encarregat d’obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a les de 
l’objecte del contracte, especialment en treballs d’estabilització de talussos, control de 
l’erosió o actuacions amb solucions basades en la natura. L’encarregat tindrà una 
dedicació de jornada completa i presencial a l’obra del 100%.

 Aquestes funcions no podran recaure en una mateixa persona, ateses les competències 
professionals que han de desenvolupar i la seva incidència en la correcta execució de les 
obres.

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí: X No:

D’acord amb el que preveu l’article 76 de la LCSP, i ateses les característiques tècniques de les 
actuacions a executar, especialment pel que fa a l’aplicació de tècniques de bioenginyeria del 
paisatge i solucions basades en la natura, es considera necessari que l’empresa adjudicatària per 
cada lot adjudicat es comprometi a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 
mínims següents:
- 1 cap d’obra responsable: amb titulació de tècnic mig o superior en arquitectura o enginyeria 
(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o equivalent), amb una experiència mínima de 3 anys en 
obres similars a l’objecte del contracte, incloent preferentment actuacions d’estabilització de 
talussos o aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge. 
- 1 encarregat d’obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars, especialment 
en treballs d’estabilització de talussos, control de l’erosió o intervencions amb solucions basades 
en la natura. 

Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà ser 
causa de penalització o resolució contractual.

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental
 Sí: No: x

H. Criteris d’adjudicació 
H1 Criteris sotmesos a judici de valor: No aplica.
H2 Criteris quantificables de forma automàtica: 100 punts

Els criteris d’adjudicació que es detallen a continuació seran aplicables de manera independent a 
cadascun dels lots en què es divideix el contracte.

1.1 Proposta econòmica , fins a un màxim de (51 punts): 

L’oferta econòmica per els licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import 
corresponent al preu de licitació determinat per la part fixada en el plec. A l’oferta més econòmica 
se li atorgaran 51 punts. Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que 
ofereixi la major diferencia a la baixa amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la 
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
millor, seguint la següent fórmula:

PXi = (Xi / XMAX) x P

PXi= puntuació obtinguda
Xi= baixa oferta (és a dir, preu base licitació, menys preu de cada licitador)
XMAX = major baixa oferta (és a dir, preu base de licitació, menys menor preu dels oferts)
P= puntuació màxima a atorgar per aquest criteri 

No es puntuaran les ofertes econòmiques superiors al tipus de licitació.
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Concepte 
Preu màxim 

Base 
imposable

Base 
imposable

Import IVA 
21%

Total  ofert
 IVA inclòs

LOT 1 – Millora talús c/Sant 
Roc – C/ pins

38.544,36 € € € €

Concepte 
Preu màxim 

Base 
imposable

Base 
imposable

Import IVA 
21%

Total  ofert
 IVA inclòs

LOT 2 – Millora talús av. 
Comte Ramon Berenguer – 
c/Picasso

81.526,89 € € € €

1.2 Criteris qualitatius automàtics – màxim de 49 punts 

1.2.1 Millora d’aportació de plantació arbustiva addicional – màxim de 15 punts 

Es valorarà el compromís del licitador d’incorporar com a millora l’execució d’una plantació 
addicional d’espècies vegetals, preferentment arbustives, vivaces o similars, autòctones i 
adequades a les condicions edafoclimàtiques de l’entorn, seleccionades d’acord amb 
criteris de bioenginyeria del paisatge i solucions basades en la natura (NBS), sense cost 
addicional per l’ajuntament, amb la finalitat de reforçar l’estabilització superficial dels 
talussos, millorar la integració paisatgística de l’actuació i incrementar la funcionalitat 
ecològica dels espais intervinguts.

Aquesta plantació addicional es podrà executar tant dins l’àmbit directe de les obres 
objecte del contracte com, si així ho determina la direcció facultativa municipal, en altres 
talussos o espais municipals amb característiques similars sempre que mantinguin 
vinculació funcional amb l’objecte del contracte, amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment 
ambiental global de la intervenció i garantir una millor distribució dels beneficis derivats 
de l’actuació.

La millora haurà d’incloure el subministrament de planta, la seva correcta plantació, així 
com les operacions bàsiques d’implantació necessàries per assegurar-ne l’establiment 
inicial, incloent com a mínim un primer reg. El tipus d’espècies i la seva disposició definitiva 
seran definits per la direcció facultativa en funció de les característiques de l’espai 
d’actuació, garantint la coherència amb els criteris tècnics del projecte i sense que aquesta 
millora pugui suposar un increment del pressupost base de licitació.

A efectes de valoració, es fixa com a llindar mínim una aportació de cent (100) unitats de 
plantació. No es valoraran ofertes que no assoleixin aquest mínim. L’oferta que inclogui 
aquesta millora en els termes descrits obtindrà una puntuació fins a dotze (15) punts. 
• 50 unitats → 7 punts  
• 75 unitats → 10 punts  
• 100 unitats o més → 15 punts

Des del punt de vista tècnic, aquesta millora es justifica perquè la vegetació constitueix 
un element estructural en les actuacions de bioenginyeria del paisatge, contribuint de 
manera directa a la cohesió del sòl mitjançant el desenvolupament radicular, a la reducció 
dels processos erosius, a la millora de la infiltració i gestió dels escorrentius, així com a la 
integració ambiental i paisatgística dels talussos. Així mateix, la incorporació de plantació 
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addicional permet millorar l’evolució posterior de l’actuació i reduir les necessitats de 
manteniment a mitjà termini.

A efectes econòmics, s’estima que el cost unitari d’aquesta millora, incloent 
subministrament, plantació i operacions bàsiques d’establiment, se situa aproximadament 
entre vint (20 €) i trenta-cinc euros (35 €) per unitat, IVA exclòs. En conseqüència, la 
millora proposada presenta un valor estimat comprès entre dos mil (2.000 €) i tres mil 
cinc-cents euros (3.500 €), IVA exclòs, el qual es considera proporcionat respecte al valor 
del contracte i adequat a la naturalesa de les actuacions.

Aquest criteri es considera directament vinculat a l’objecte del contracte, objectivable i 
verificable, i permet introduir millores reals en la qualitat de les obres executades, d’acord 
amb els principis de la contractació pública orientada a la sostenibilitat ambiental.

1.2.2 Millora d’ampliació del termini de garantia – màxim de 14 punts 

Es valorarà el compromís del licitador d’ampliar el termini de garantia establert en el 
contracte més enllà del mínim legalment previst, amb l’objectiu d’assegurar la correcta 
evolució de les actuacions executades, especialment pel que fa a la implantació de la 
vegetació i l’estabilització dels talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge.

Atesa la naturalesa de les obres, en què els elements vius com la vegetació tenen un paper 
estructural en el comportament del talús, es considera especialment rellevant garantir un 
període de seguiment suficient que permeti detectar possibles problemes d’implantació, 
processos erosius o fallades en les estructures executades, i assegurar la seva correcta 
resolució per part del contractista.

En aquest sentit, es valorarà l’ampliació del termini de garantia sobre el mínim d’un any, 
d’acord amb la proposta següent:

 Increment d’un (1) any addicional del termini de garantia: 7 punts
 Increment de dos (2) anys addicionals del termini de garantia: 14 punts

No es valoraran increments inferiors ni intermedis respecte els indicats.

Durant el període de garantia ampliada, l’adjudicatari haurà d’assumir les obligacions 
pròpies de garantia de les obres executades, incloent la reposició de marrades, la 
reparació de possibles defectes en les estructures de bioenginyeria, així com qualsevol 
actuació necessària per garantir la correcta funcionalitat i estabilitat dels talussos.

Des del punt de vista tècnic, aquesta millora es justifica perquè les actuacions basades en 
bioenginyeria presenten un comportament diferit en el temps, depenent en gran mesura 
del correcte desenvolupament de la vegetació i de la integració amb el medi. Un període 
de garantia ampliat permet consolidar aquests processos i reduir el risc de fallades 
posteriors, assegurant una major durabilitat de la intervenció.

A efectes econòmics, l’ampliació de la garantia implica per part del contractista l’assumpció 
d’un risc addicional associat a possibles tasques de manteniment correctiu, reposició de 
vegetació o reparació d’elements constructius. Es considera que aquesta millora pot 
representar un cost indirecte estimat d’entre un 2% i un 5% de l’import d’execució del 
contracte (IVA exclòs), la qual cosa es considera proporcionada i coherent amb el valor 
de les actuacions executades i amb els beneficis que suposa per a l’Administració.

Aquest criteri es considera directament vinculat a l’objecte del contracte, objectivable i 
verificable, i permet millorar la qualitat i durabilitat de les obres executades, garantint una 
major seguretat i eficiència en la gestió dels talussos municipals.
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1.2.3 Millora addicional de formació especialitzada de l’equip tècnic – màxim de 10 
punts 

Es valorarà la disponibilitat, dins l’equip tècnic adscrit a l’execució del contracte, de 
personal que disposi de formació especialitzada en àmbits relacionats amb la restauració 
del medi natural, la restauració fluvial, la jardineria i el paisatge o la bioenginyeria del 
paisatge, amb la finalitat de garantir una major qualitat en la planificació i execució de les 
actuacions previstes.

A aquests efectes, es valorarà exclusivament la formació addicional respecte dels requisits 
mínims exigits en matèria de solvència tècnica i adscripció de mitjans.

La valoració es realitzarà sobre la base d’una declaració responsable del licitador indicant 
el nivell de formació del personal adscrit, sense necessitat d’aportar la documentació 
acreditativa en fase de licitació, sens perjudici de la seva comprovació posterior a 
requeriment de l’òrgan de contractació.

Puntuació:
 Sense formació específica acreditada: 0 punts
 Formació parcial acreditada (cursos especialitzats o formació equivalent): 5 punts
 Formació especialitzada completa (màster o postgrau en l’àmbit indicat): 10 punts

Des del punt de vista tècnic, aquest criteri es justifica perquè les actuacions objecte del 
contracte incorporen tècniques de bioenginyeria del paisatge i solucions basades en la 
natura, que requereixen un grau d’especialització superior al de les obres convencionals 
de construcció. La correcta selecció d’espècies vegetals, la implantació de sistemes vius 
d’estabilització i la gestió dels processos d’erosió i escorrentia exigeixen coneixements 
específics en ecologia aplicada, paisatgisme i restauració ambiental.

La disponibilitat d’un equip tècnic amb formació especialitzada contribueix a millorar la 
qualitat de l’execució, reduir riscos d’implantació deficient de la vegetació i assegurar una 
millor integració de l’actuació en el medi, incrementant la durabilitat i funcionalitat de les 
solucions adoptades.

Des del punt de vista econòmic, aquesta millora no comporta un cost directe quantificable 
en termes de materials o execució, però sí implica una estructura de personal amb major 
qualificació professional, que es tradueix en una millor qualitat tècnica de l’obra i una 
reducció de possibles costos futurs derivats de deficiències en l’execució o manteniment 
de les actuacions.

Aquest criteri està directament vinculat a l’objecte del contracte, objectivable mitjançant 
acreditació documental, i proporcional a la naturalesa de les actuacions, permetent valorar 
la capacitat tècnica real dels licitadors sense limitar la concurrència.

1.2.4 Millora: sistema de seguiment i de l’ informe post-obra (incloent SIG) – màxim 
de 10 punts 

Es valorarà el compromís del licitador d’implantar un sistema de seguiment tècnic de les 
actuacions executades, que inclogui l’elaboració d’un informe final de l’obra i un seguiment 
posterior de l’evolució dels treballs, amb especial atenció al comportament dels talussos i 
a la implantació de la vegetació, d’acord amb els criteris propis de les tècniques de 
bioenginyeria del paisatge i les solucions basades en la natura (NBS).
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Aquest sistema haurà d’incloure, com a mínim, la redacció d’un informe tècnic final que 
reculli l’estat de les actuacions executades, la descripció de les tècniques aplicades, la 
identificació de possibles punts crítics i, especialment, una proposta de seguiment de 
l’evolució del talús i de la vegetació implantada. Així mateix, es valorarà positivament que 
aquest seguiment es realitzi mitjançant eines de suport com sistemes d’informació 
geogràfica (SIG) o altres metodologies equivalents que permetin una millor anàlisi, 
documentació i control de les actuacions realitzades.

Puntuació:

• Informe sense SIG → 5 punts  
• Informe + SIG o equivalent → 10 punts

Des del punt de vista tècnic, aquest criteri es justifica per la naturalesa de les actuacions 
objecte del contracte, en les quals els processos de consolidació del sòl i implantació de la 
vegetació no són immediats sinó evolutius en el temps. Les tècniques de bioenginyeria 
requereixen un seguiment posterior per verificar el correcte creixement de les espècies 
vegetals, el comportament dels sistemes de drenatge i la resposta del terreny davant 
episodis de pluja o escorrentia. La disposició d’un sistema estructurat de seguiment 
permet anticipar incidències, millorar la presa de decisions i optimitzar les tasques de 
manteniment futures.

A més, la incorporació d’eines com els sistemes d’informació geogràfica (SIG) facilita la 
generació de documentació tècnica de valor per a l’Ajuntament, permetent la traçabilitat 
de les actuacions, la seva integració amb altres sistemes de gestió municipal i la 
planificació de futures intervencions en l’àmbit dels talussos i espais verds.

Des del punt de vista econòmic, aquesta millora no implica un cost material directe 
rellevant, però sí una dedicació tècnica addicional en termes de redacció d’informes, presa 
de dades i tractament de la informació, que es pot estimar de forma orientativa en un 
import d’entre mil (1.000 €) i dos mil euros (2.000 €), IVA exclòs, en funció del nivell de 
detall i dels mitjans tècnics emprats.

Aquest criteri es considera directament vinculat a l’objecte del contracte, objectivable i 
verificable mitjançant la documentació aportada pel licitador, i contribueix a millorar el 
control, qualitat i durabilitat de les actuacions executades, aportant valor afegit en la 
gestió municipal dels espais afectats.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos:

. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris 
d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta econòmica que sigui inferior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima 
puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries

Empreses licitadores: 
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Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació necessària per a l’acreditació dels 
criteris d’adjudicació oferts, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat H del PCAP.

La documentació presentada haurà de permetre la verificació objectiva i directa dels criteris 
automàtics avaluats.

Empreses proposades com adjudicatàries:

L’empresa proposta com adjudicatària haurà d’aportar la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en 
particular:

 Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el model 
que figura com a Annex corresponent del plec.

 Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en 
vigor, d’acord amb el que estableix el plec.

 Documentació acreditativa de la formació del personal adscrit a l’obra, mitjançant 
títols acadèmics o certificats de formació (màsters, postgraus o cursos especialitzats en 
restauració ambiental, bioenginyeria del paisatge o àmbits similars) del criteri qualitatiu 
automàtic 2.4

 Qualsevol altra documentació que, si escau, es requereixi en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars per a la formalització del contracte.

En cas que l’empresa proposada com adjudicatària no aporti la documentació requerida dins el 
termini establert, s’entendrà que retira la seva oferta, essent aplicable:

 la penalitat del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
 i la continuació del procediment amb l’empresa següent classificada, tot d’acord amb 

l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
 Alta o modificació de dades bancàries de persones creditores ANNEX 5 del PCAP.

K. Garantia provisional
No

L. Garantia definitiva
Sí
Import:5% de l´import d’adjudicació , IVA exclòs, corresponent a cadascun dels lots que resultin 
adjudicats.
Forma de constitució: Qualsevol de les recollides a l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant LCSP).

M. Condicions especials d’execució

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució per als 
2 Lots: 

De caràcter general: 

 L’adjudicatari estarà obligat a complir amb totes les disposicions legals, reglamentàries i 
convencionals aplicables en matèria laboral, de seguretat i salut, i de prevenció de riscos 
laborals incloent específicament l’aplicació de les condicions de treball establertes en el 
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conveni col·lectiu sectorial corresponent, així com el manteniment d’aquestes condicions 
durant tota l’execució del contracte.

De caràcter social: 

 El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions 
de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre 
les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 
contractista principal i amb efectes alliberadors.

 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida 
pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

 De Garantia salarial: El contractista haurà de, al llarg de tota l'execució del contracte, 
abonar el salari recollit en el conveni col·lectiu d'aplicació segons la categoria professional 
que li correspongui a la persona treballadora, sense que en cap cas el salari a abonar 
pugui ser inferior a aquell. L'incompliment d'aquesta obligació tindrà el caràcter 
d'essencial als efectes constituir causa de resolució del contracte prevista en l'article 
211.f) de la LCSP.

A aquests efectes, el licitador que resulti adjudicatari haurà d'indicar el conveni col·lectiu que 
serà aplicable als treballadors i treballadores que realitzin l'activitat objecte del contracte, així 
com facilitar quanta informació es requereixi sobre les condicions de treball que, una vegada 
adjudicat el contracte, s'apliquin efectivament a aquests treballadors i treballadores.

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
especials d’execució definides en la present clàusula.

De caràcter ambiental: 

 L’adjudicatari haurà de garantir que les actuacions de revegetació i restauració ambiental 
es realitzen amb espècies autòctones i adequades a les condicions edafoclimàtiques de 
l’entorn, evitant l’ús d’espècies invasores, i aplicant criteris de sostenibilitat ambiental en 
la gestió dels materials i residus generats durant l’execució del contracte.

 L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels 
residus generats durant l’execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els 
embalatges i envasos buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el 
seu cas , en el punt net o un altre sistema de gestió de residus autoritzat. 
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 Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

 La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació 
fins l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

 La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis d’economia circular. 

 Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal sostenible. 
 El contractista haurà de vetllar per la recuperació o reutilització dels envasos i embalatges 

que s’utilitzin durant la durada del contracte.

 Complir els requisits i atendre a les obligacions que, en matèria de sostenibilitat 
ambiental, es prevegin al plec de prescripcions tècniques particulars.

 El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa contractista durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa a les mesures mediambientals 
implementades en l’execució del contracte.

De caràcter ètic:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

L’obligació dels licitadors d’indicar a la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis que hi tenen associats, el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
quals es vagi a encomanar la seva realització.

 Us de llenguatge no sexista: tota la documentació, publicitat, imatge o materials de tot 
tipus que es generi en l’execució del contracte hauran d’utilitzar un llenguatge no sexista, 
evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una 
imatge amb valors d’igualtat, presencia equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i 
pluralitat de ros i identitat de gènere. L’incompliment d’aquesta condició especial 
d’execució comportarà l’aplicació d’una penalitat . Els incompliments reiterats tindran la 
consideració d’infracció greu i se’ls aplicarà una penalitat de fins el 10% del contracte per 
cada incompliment en funció de la gravetat de la infracció, de la recurrència de 
l’incompliment, de la concurrència de dol, culpa o negligència i d’altres circumstàncies 
agreujants en el seu cas 

N. Modificació del contracte prevista
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El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

Atesa la naturalesa del contracte com a obra a tant alçat i preu tancat, les diferències que es 
puguin produir entre els amidaments previstos en el projecte i els realment necessaris per a 
l'execució correcta de l'obra no constituiran, per si mateixes, causa de modificació del contracte 
ni donaran dret a alteració del preu contractual.

No tindran la consideració de modificació contractual aquelles variacions internes necessàries per 
a l'execució correcta de les obres definides en el projecte que, d'acord amb la naturalesa del 
contracte a tant alçat, s'entenguin incloses en el preu d'adjudicació.

a) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no comportin increment del 
preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que, en el seu conjunt, excedeixin el 3 per cent 
del pressupost primitiu del contracte.

b) Es preveu la possibilitat de modificar el contracte quan, durant l'execució de les obres, es posin 
de manifest circumstàncies geotècniques, geològiques o hidrogeològiques no detectables 
raonablement en la fase de redacció del projecte i que facin necessari adaptar les solucions 
constructives previstes per garantir l'estabilitat del talús o la seguretat de les persones i béns.

c) Per adaptacions normatives posteriors a l'aprovació del projecte.

L'import màxim d'aquesta modificació no podrà superar el 10% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs.

Qualsevol increment de despesa derivat de l'aplicació dels supòsits anteriors restarà condicionat 
a l'existència de crèdit adequat i suficient.

O. Cessió del contracte

Sí, conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la LCSP.

P. Subcontractació
Sí:  X  No:

Si procedeix

Q. Revisió de preus
Sí:  No: X
No procedeix, perquè la durada del contracte és inferior a dos anys, termini que ha de transcórrer 
per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP.

R. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la 
prestació contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre de més ampli.

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries

Cartell: sí

El contractista resta obligat a assumir el cost i la col·locació dels cartells anunciadors del 
finançament de l’actuació coincidint amb l’inici de les obres i fins la seva recepció.
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Aquest cartell serà d’acord amb les normes que s’adjunten com a Annex “Instruccions cartells” 
al PCAP.

T. Programa de treball
Sí:    No: x

U. Penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents faltes:
a) Faltes molt greus
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan 
produeixin un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
- Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.
- La vulneració de la normativa de protecció de dades per part de l’empresa adjudicatària o del 
seu personal.

b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan no 
constitueixin falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls hi 
hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció lleu.

c) Faltes lleus
- ’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte 
establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan no constitueixin 
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
- Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents:
- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres 
penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 
50% del preu del contracte.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Penalitats:
- Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents:
- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres 
penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 
- De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 
50% del preu del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

V. Informació sobre la subrogació dels contractes de treball
No procedeix

W. Tractament per part del contractista de dades personals 
Sí: No: x

X. Obligacions essencials
Als efectes d’allò previst en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP tenen la qualificació 
d’obligacions essencials les següents:

 El compliment per part de l’adjudicatari de tot allò que va ser objecte de valoració d’acord 
amb els criteris d’adjudicació del contracte. 

 El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes. 

 De caràcter ètic:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

 Dedicació de mitjans personals i de recursos humans
a) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i els recursos materials 
suficients exigits en els termes exigits en el PPT i en la oferta de l’adjudicatari.
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b) Fer el manteniment, adquisició, reparació, posada en funcionament i assumir els altres costos 
lligats als recursos materials que siguin necessaris aportar per a dur a terme els treballs objecte 
del contracte, inclosos els que es cedeixen en ús.
c) La retirada, emmagatzematge transitori i eliminació dels recursos materials que durant el 
contracte quedin fora de servei, sent a càrrec de l’empresa adjudicatària.

 Manteniment de condicions laborals
Gestionar el personal d’acord amb els convenis col·lectius vigents. Així mateix, serà obligatori el 
compliment de tota aquella legislació que els hi sigui d’aplicació pel que fa als aspectes laborals, 
de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals durant tota la durada del contracte.

 Prevenció de riscos laborals
 L’adjudicatari haurà de complir en tot moment el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals vigent.
 Abans de començar el servei, haurà de presentar a l’Ajuntament la següent documentació 

i actuacions:
 El Pla de prevenció de riscos laborals que inclogui l’estructura organitzativa, les 

responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i recursos 
necessaris per portar a terme l’acció de prevenció de riscos existents en els treballs 
contractats, i totes les altres indicacions o documentació que la legislació vigent disposi. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat per l’Ajuntament amb caràcter previ a la seva 
implantació. A aquests efectes es podrà requerir a l’adjudicatari per a que hi faci les 
esmenes o millores que es considerin necessàries.

 El nomenament d’una persona vinculada a l’empresa, amb experiència i formació 
específica que, a més de ser la interlocutora única amb l’Ajuntament per temes 
relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors, serà la responsable de vetllar pel 
compliment de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene 
en el treball.

 La descripció de l’organització de l'empresa en matèria de prevenció, d’acord amb el que 
disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció.

 Un Pla de formació en matèria preventiva pels treballadors, en allò que disposi la 
legislació vigent.

 La relació dels equips de protecció individual (EPI) per als treballs que així ho requereixin, 
i els justificants del compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1215/1997, de 18 
de juliol, pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball).

 Disposar d’un sistema de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos 
laborals en els supòsits de concurrència d’activitats empresarials en un mateix centre de 
treball, donant compliment al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, pel que es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest 
requisit serà d’especial aplicació ens els casos de subcontractació d’algun dels serveis per 
part de les empreses adjudicatàries del contracte. També es tindrà en compte en els 
casos en que es desenvolupin activitats del contracte en espais aliens als del seu lloc de 
treball (plantes de descàrrega de residus, accés als punts verds, etc.).

 Condicions vinculades a les millores ofertes:

Totes les millores proposades per l’adjudicatari en la seva oferta i valorades en el procediment 
d’adjudicació tindran caràcter  contractual obligatori. 

Enumeració dels documents que integren el contracte:
Tindran caràcter contractual els documents següents:
a) Plec de clàusules administratives particulars
b) Plec de prescripcions tècniques particulars
c) Oferta
d) Contracte.
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En cas d’incompliment d’aquestes condicions, es podran imposar penalitats o, si escau, resoldre 
el contracte, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d'obligacions essencials del contracte 
i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa de resolució 
del contracte.

Totes les obligacions que han quedat indicades pel contractista s’aplicaran també als 
subcontractistes.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i el seu incompliment 
podrà ser objecte de penalització com a infracció molt greu o causa d’extinció contractual.

Y. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les facultats previstes a l’article 62 de la LCSP, a 
l’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Sr. Julio César San 
Agustín López o el personal que el substitueixi.

El director d’obra i redactor serà un tècnic extern.

Z. Forma de pagament

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració Local.
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer 
constar en les factures corresponents, són les següents:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
- DIR3 Codi d’Entitat: L01082444
- DIR3 òrgan de tramitació: L01082444
- DIR3 Oficina Comptable: L01082444

V. Altres dades

U.DADES FINANÇAMENT
1.1)Subvenció
Organisme DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Import 145.286,22 € (import total subvenció 246.712,76 €)
Percentatge 100,00%
1.2)Subvenció
Organisme
Import
Percentatge
2)Operació de 
crèdit
Pressupost
Percentatge i 
import
3)Altres fons 
(propis)
Pressupost
Percentatge i 
import
OBRES LOT 1
Codi QGCF Q:\H100_URBANISME\H152_EspaisPublics_Vials\H154_Millores_EspaisPublics_Vials

\Espais_Publics\34_2024_millora talús St Roc_Pins_AD
Projecte Millora del talús de la cruïlla del C/ Sant Roc i C/dels Pins a la urbanització Can Via  
Aprovació Inicial: data 18/12/2025 / Definitiva : data 03/03/2026
Redacció Contractació externa  (Urbanisme CMS 24-2023)
Pla de Seguretat i 
Salut

Si     

Contractació externa     (Urbanisme CMS 24-2023)
Direcció d’obra

Contractació externa      ( Pendent contractació )
Cartell Sí

OBRES LOT 2
Codi QGCF Q:\H100_URBANISME\H152_EspaisPublics_Vials\H154_Millores_EspaisPublics_Vials

\Espais_Publics\33_2024_millora talús Ramon Berenguer_picasso_AD
Projecte Millora del talús de la cruïlla de l’av. Comte Ramon Berenguer amb c/ Pau Picasso a 

la urbanització Cesalpina.
Aprovació Inicial: data 18/12/2025 / Definitiva : data 03/03/2026
Redacció Contractació externa  (Urbanisme CMS 24-2023)
Pla de Seguretat i 
Salut

Si     

Contractació externa     (Urbanisme CMS 24-2023)
Direcció d’obra

Contractació externa      ( Pendent contractació )
Cartell SÍ

Aquest acte s’ha signat electrònicament a Santa Coloma de Cervelló per:

Julio César San Agustín López, Arquitecte Tècnic Municipal
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