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Codi de verificació: 
0X3Z0S2K5Y6A4X2D0LAZ 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 17304/2026  Document: 343814/2026  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
S’emet de conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP): 
 

Nom del contracte 
Contractació de les obres corresponents a la memòria tècnica "Creació 
d’un nou espai verd a la plaça de Sant Pere"  

Servei promotor Sots direcció Participació - Tècnic/a  

 
 
A. Objecte del contracte 

 
L’Ajuntament només pot subscriure els contractes que siguin necessaris per al compliment i la 
realització dels seus fins institucionals.  
 
Necessitat de dur a terme aquesta obra: 
Les actuacions objecte del contracte són necessàries per a la millora de la funcionalitat de la 
plaça i de la qualitat ambiental, resposta a la petició de convertir la plaça en un espai més 
agradable i fomentar les trobades a través de la plantació d’arbrat i instal·lació de zones 
d’estada. També es millora l’accessibilitat a la zona de les escales. 
Aquesta petició sorgeix del projecte guanyador de l’edició 2022-2023 de Pressupostos 
Participatius del Consell de Barris del Centre. 
 
Motius per haver-ho de contractar externament: 
La realització de les obres objecte del present contracte requereix de mitjans tècnics i humans 
especialitzats dels quals l’Ajuntament no disposa suficientment, fet que justifica la seva 
contractació externa. 
 
Descripció de l’objecte del contracte: 
Obres per a l’adequació de la plaça als requeriments de les millores. Les obres consisteixen en: 

- Demolició del paviment existent, per a l’execució de parterres i rases, i reposició del 
paviment quan sigui necessari. 

- Excavació en els àmbits d’escocells i parterres. 
- Execució de les rases de la xarxa de reg (excavació, canonades, vàlvules...), incloent 

una nova escomesa. 
- Execució de les rases de desviament dels serveis existents (enllumenat i 

telecomunicacions) i desplaçament dels elements fixos existents. 
- Plantacions 
- Mobiliari 

 
Les obres esmentades es troben definides a la memòria tècnica valorada següent: 

Memòria tècnica valorada. Creació d'un nou espai verd a la Plaça de Sant Pere 

o Redactada i signada per Eva Miquel Alfaro, enginyera de Camins, Canals i Ports 

del Servei de Participació Ciutadana i Acció als Barris de l’Ajuntament de Sant 

Cugat 

o Pressupost d’execució: 41.378,21 € (IVA exclòs) 
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o Aprovada definitivament en data 21/07/2025 per Acord de Ple AJT/PLE/9/2025, 
sense submissió a informació pública de compliment amb l’article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el (ROAS), sense perjudici 
de la seva publicació al tauler d’edictes electrònic municipal i al BOP. 

o Publicada al taulell d’edictes en data 06/08/2025 i al BOPB en data 06/08/2025. 

o Certificat negatiu d’al·legacions de data 15/09/2025 (doc. núm. 374877/2025). 

 
 
Divisió en lots:  
 
No es divideix en lots. 
Justificació: D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, per les característiques de les activitats de 
les obres, no s’escau la divisió en lots en la licitació per l’execució de l’obra atesa la naturalesa i 
les característiques de les obres objecte del contracte. 
Les activitats descrites a la memòria estan directament vinculades entre elles i les actuacions 
s’han de realitzar de forma coordinada i simultània, de manera que l’existència de diversos 
contractistes podria generar interferències, dificultats de coordinació i riscos per al compliment 
adequat dels terminis, la qualitat i la funcionalitat final de l’obra. 
La divisió en lots d’aquesta obra provocaria un risc de soscavar la correcta execució del 
contracte. 
 
 
Codi CPV:  
 45000000-7 Treballs de construcció 
 

 

B. Termini d’execució de les obres 

 
Durada inicial del contracte: 17 setmanes, a comptar de la data que es determini en l’acta de 
comprovació del replanteig.  
 
Prorrogable? No  
 
 
C. Dades econòmiques  
 
Determinació del preu:  
 
Preus unitaris amb unitats certes. 
 
 
Pressupost base de licitació: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La justificació del preu del contracte consta a l’annex al final d’aquesta memòria, d’acord amb 
l’article 100 de la LCSP. 
 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 

Despeses generals (13%) 

Benefici industrial (6%) 

Subtotal (PEM + DG + BI) 

IVA (21%) 

Total pressupost 
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D. Modificacions previstes del contracte 
 
El contracte es podrà modificar durant la vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial en el 
cas de:  
 
Descripció: Possible afectació a serveis d’ubicació incerta i/o altres preexistències. Així mateix, 

podran acordar-se modificacions derivades de la necessitat d’introduir ajustos tècnics 

imprescindibles per garantir la correcta execució de l’obra, quan aquests es posin de manifest 

durant la seva execució i no hagin pogut ser previstos amb la diligència exigible en la fase de 

redacció del projecte. Aquests ajustos podran respondre a la necessitat d’adaptar les solucions 

constructives a les condicions reals d’execució detectades in situ, assegurar l’estabilitat, 

seguretat i funcionalitat de l’obra, o resoldre incompatibilitats tècniques no evidents en fase de 

projecte, sempre que no alterin la naturalesa global del contracte. 

 

Import previst: 8.275,64 € 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 

 
 
E. Valor estimat del contracte  
 

Concepte Import (sense IVA) 

Import durada inicial del contracte  

Import modificacions previstes 

Import pròrrogues 

Import modificacions a les pròrrogues 

VEC 

 
 
F. Existència de crèdit  
 
Codi de l’aplicació pressupostària: 51300 17100 6090000 
 
Contractació anticipada: No 
 
Contractació amb una subvenció vinculada: No 
 
Contractació vinculada a fons europeus: No 
 
Expedient d’abast pluriennal: No 
 
 
G. Variants   
 
No 
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H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
Forma de tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: 
 
Obert simplificat abreujat ja que és un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 
80.000,00 €. 
 
 
I. Solvència 
 
Com que aquest contracte es licita per procediment simplificat abreujat, els licitadors estaran 
exempts d’acreditar la solvència econòmica i tècnica (article 156.9.b) de la LCSP). Per aquest 
motiu no s’estableixen criteris relatius a solvència. 
 
 

J. Adscripció de mitjans, certificats i habilitacions  
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
No   
 
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental: No 
 
Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització del contracte:  
No 
 
 
K. Criteris d’adjudicació  
 
Criteris d’adjudicació avaluables amb fórmules: fins a 100 punts 
 

a) Oferta econòmica: fins a 40 punts 
 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida 
al segon decimal: Màxim de punts x (oferta més econòmica / oferta considerada). 
 
Aquesta fórmula està pensada per a licitacions on les característiques del contracte 
permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La 
fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal 
equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats 
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 
b) Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 60 punts 

 
B1. Millora nº1 - Prospecció de serveis existents mitjançant georadar (GPR) - 25 

punts 

 

Es valorarà l’ús de georadar o GPR per a la detecció i localització dels serveis existents 

a la plaça. Aquestes actuacions es duran a terme abans de qualsevol demolició i/o 

moviment de terres. 

 

Es valoraran 25 punts per l’empresa que ofereixi la millora. 
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Justificació: Segons els plànols de serveis existents a l’àmbit de les obres, obtinguts de 

l’ACEFAT, hi ha presents diferents serveis que es poden veure afectats durant 

l’execució de l’obra. Amb aquesta millor, es pretén minimitzar les possibles afectacions. 

  

Pressupost d’execució material: 400,00 € 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui 

oferir parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta.  

 

 

B2. Gestió afectació amb els veïns/comerços. 25 punts 

 

Es valorarà la implantació d’un sistema de recollida de queixes/afectacions/incidències 

de la ciutadania i comerços, mitjançant un correu, telèfon, en paper. El sistema de 

presentació de queixes/afectacions/incidències estarà visible en el tancament de l’obra, 

durant tota la seva durada. 

Les queixes seran transmeses a la Direcció facultativa diàriament, que definirà 

conjuntament amb els tècnics de l’ajuntament les actuacions de reparació i/o resposta. 

Aquestes actuacions s’hauran de realitzar dins del termini establert per la DF. 

 

Es valoraran 25 punts per l’empresa que ofereixi la millora. 

 

Justificació: Atès que les obres es realitzen en un espai molt cèntric del municipi, on es 

realitzen diverses activitats i amb alta presència de comerços i negocis de restauració, 

les afectacions derivades de les obres poden produir un alt impacte en els negocis i 

l’entorn. 

 

 

B3. Ampliació garantia. 10 punts 

 

El període de garantia mínim de les obres s’estableix en 12 mesos. 

 

S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

Justificació: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de 

garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat 

immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per 

recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

 

L. Criteris per a la determinació de baixes anormals 
 
S’estableixen diversos criteris d’adjudicació i la determinació de si les ofertes presenten valors 
anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius 
establerts a continuació: 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
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- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la 
puntuació total. 

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

els dos criteris següents: 

- Que l’oferta econòmica sigui un 20% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions de criteris: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat 
excloses. 

 

 

M. Condicions especials d’execució 
 
En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 
- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 
Justificació: S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 
promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 
 
L’execució del contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades 
personals per compte de l’Ajuntament? No 
 
L’execució del contracte implica la cessió de dades per part de l’Ajuntament a l’empresa 
contractista? No 
 

 

N. Penalitats 
 
a) Infraccions molt greus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions i/o en l’oferta, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la 
resolució del contracte. 
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- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, socials o laborals 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat 
i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- L’incompliment de la confidencialitat de les dades. 
- L’incompliment de qualsevol dels aspectes i compromisos presentats a l’oferta i valorats 

mitjançant algun criteri d’adjudicació. 
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 

o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- L’incompliment de les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les 
condicions especials d'execució establertes d'acord amb l'assenyalat en l'article 202. 

- L’incompliment de l’adscripció de mitjans personals o materials suficients per a la 
correcta execució del contracte. 

- L’incompliment de les condicions i prescripcions ofertes i valorades mitjançant els 
criteris d’adjudicació. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en els plecs tècnics. 

  
b) Infraccions greus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista, de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions o en l’oferta, quan constitueixi un perjudici greu. 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a 
la prestació 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
- No complir amb els terminis parcials d’entrega dels treballs o la realització dels serveis 

establerts al plec de condicions tècniques o en la pròpia oferta. 
- En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball que determina l’article 130 de la LCSP. 
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics. 

  
c) Infraccions lleus: 
  

- L’incompliment o compliment defectuós, per part del contractista o subcontractista,  de 
les obligacions i/o condicions d’execució del contracte establertes en els plecs de 
condicions o en l’oferta, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei. 
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- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plecs tècnics.     
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte es podran aplicar les penalitzacions següents: 
  

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès com al 
pressupost del contracte. 

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 % del preu del contracte, entès com al pressupost del 
contracte. 

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 % del preu del contracte, entès com al pressupost del 
contracte. 

  
Si en l’apartat anterior no s’han fixat penalitats específiques pel que fa a la demora en 
l’execució, s’imposaran les penalitats corresponents d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. 
  
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, bé la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
  
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
  
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 
  

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista. 

 

 

O. Cessió del contracte 
 
Sí. 
 
 
P. Subcontractació  
 
Sí, es permet.  
 
Tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: No n’hi ha 
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Q. Revisió de preus 
 
No 
 
 
R. Garantia  
 
No es requereix la constitució de garantia definitiva perquè es licita per procediment simplificat 
abreujat. 
 
 
S. Termini de garantia 
 
Sí. Quin: 12 mesos 
Aquest termini podrà ser ampliat segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 
 
T. Assegurances  
 

 Responsabilitat civil per riscos professionals, que haurà d’estar en vigor durant tota la 
vigència del contracte i el termini de garantia.  
Suma mínima assegurada: 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €. 
 

 A tot risc de la construcció  
 
 
U. Facturació i pagament 
 
Periodicitat facturació:  
Mensual 
 
Forma pagament:  
Pels treballs efectivament lliurats i formalment rebuts 
 
La documentació a presentar amb la factura és la següent:  

 Documents que acreditin el compliment obligacions contractuals 
 Altres: Certificació d’obres mensuals 

 
 
V. Responsable del contracte 
 
Responsable del contracte i director facultatiu de l’obra: El que sigui nomenat com a Director 
d’Obra (contracte pendent de licitar) 
 
En cas que el director facultatiu de l’obra sigui extern, es designarà un responsable a nivell 
municipal:  

- Responsable del seguiment del contracte: Eva Miguel Alfaro, enginyera de Camins, 
Canals i Ports del Servei de Participació Ciutadana i Acció a Barris. 

- Si n’hi ha, substitut en cas de baixa: Laura Gelman Bagaria, arquitecta del Servei de 
Participació Ciutadana i Acció a Barris. 

 
 
W. Vocals de la Mesa de Contractació 
 
En els procediments simplificats abreujats (art. 159.6 LCSP) la constitució de Mesa de 
Contractació és opcional, per tant no es constitueix 
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X. Tinència d’Alcaldia responsable  
 
Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 
 
 
Y. Recursos tecnològics de l’Ajuntament 
 
En el cas que el contracte requereixi l’accés a recursos tecnològics i/o l’adquisició, 
desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions i pàgines webs, caldrà tramitar l’informe 
segons el model “Annex Recursos Tecnològics” dins la carpeta “Models Contractació”. Aquest 
informe permet al Servei de Tecnologia tenir coneixement, amb antelació, dels recursos que es 
necessitaran. En cas que no es tramiti aquest informe, el Servei de Tecnologia no podrà 
garantir la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris. 
 
 
Z. Projecte tècnic o memòria valorada de l’obra 
 
Data aprovació definitiva: 21/07/2025 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple Municipal 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 06/08/2025 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 06/08/2025 
 
S’adjunta a l’expedient: 

 Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 Document de l’aprovació del projecte o memòria segellat  

 Certificat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat al·legacions al 

projecte o memòria 

 Anuncis de publicació de l’aprovació definitiva del projecte o memòria al taulell, BOPB i 

DOGC 

 Acta de replanteig del projecte o memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

 Pressupost en format TCQ  

 
 
 
 

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
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Annex: Informe de justificació del pressupost de licitació 
 

La justificació del pressupost de licitació per la construcció de les obres objecte 
d’aquest contracte es troba detallada a la memòria tècnica valorada “Creació d'un nou 
espai verd a la Plaça de Sant Pere”. 


