
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient núm.: 3/2026
Procediment: Contracte d’obres per procediment obert simplificat
Assumpte: «Restauració  del  Castell  de  Lladurs  8a  fase:  façanes  i  paviment  de  l’església,  pati 
d’accés  i  sud,  i  rehabilitació  dels  murs  exteriors  del  Castell  Sud»

Introducció

Execució de les obres corresponents al Projecte bàsic i d’execució “Restauració del Castell de 
Lladurs 8a fase: façanes i paviment de l’església, pati d’accés i sud, i rehabilitació dels murs 
exteriors del Castell Sud (Rev. 2026)”.
El  projecte  ha estat  redactat  pels  arquitectes Josep Esteve  Vila i Lurdes Verdés Pijuan,  amb 
data juny de 2026.

Descripció de la situació actual
El Castell de Lladurs és un monument d’elevat valor històric, arquitectònic i arqueològic, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional.

La intervenció objecte d’aquesta vuitena fase s’emmarca en el procés progressiu de consolidació, 
restauració  i  posada  en  valor  del  conjunt  del  Castell  de  Lladurs,  d’acord  amb  les  directrius 
establertes en el Pla Director i en les fases d’intervenció executades anteriorment.

Les actuacions previstes en aquesta fase tenen per objecte intervenir en diversos àmbits del conjunt 
monumental que requereixen obres de restauració, consolidació i adequació, especialment en les 
façanes i paviment de l’església, el pati  d’accés i el pati sud, així com en els murs exteriors del 
Castell Sud.

Actuacions a realitzar
Les obres objecte del contracte són les definides en el projecte tècnic i inclouen, principalment, les 
actuacions següents:

 Restauració de les façanes de l’àmbit de l’església.

 Actuacions de consolidació, restauració i protecció dels paraments i elements constructius 
existents.

 Restauració  i  execució  del  paviment  de  l’església,  d’acord  amb  les  determinacions  del 
projecte i amb els resultats de les actuacions arqueològiques que corresponguin.

 Adequació i restauració del pati d’accés.

 Adequació, restauració i consolidació del pati sud.

 Rehabilitació i consolidació dels murs exteriors del Castell Sud.

 Treballs  d’arqueologia,  restauració  i  control  dels  elements  patrimonials  afectats  per  les 
obres.
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 Execució de les mesures  de seguretat,  protecció,  control  de qualitat  i  gestió  de residus 
previstes en el projecte.

Totes  les  obres  s’hauran  d’executar  amb  ple  respecte  a  les  prescripcions  del  projecte,  les 
indicacions de la direcció facultativa i la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció del 
patrimoni cultural.

Situació en la institució
La  necessitat  que  es  pretén  satisfer  amb  aquest  contracte  és  la  continuació  de  les  obres  de 
consolidació, restauració i posada en valor del Castell de Lladurs, monument declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

La  intervenció  permetrà  preservar  els  elements  arquitectònics  i  arqueològics  existents,  evitar  el 
deteriorament  dels  paraments,  murs  i  espais  objecte  d’actuació,  i  avançar  en  la  recuperació 
funcional i patrimonial del conjunt.

Marc normatiu
El contracte es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la  
qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

També resulten aplicables les determinacions del projecte tècnic, la normativa sectorial de protecció 
del patrimoni cultural, la normativa en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció, així  
com la resta de disposicions administratives, tècniques i ambientals que resultin exigibles.

Objectiu del contracte
L’objectiu principal del contracte és executar les obres i actuacions incloses en el Projecte bàsic i 
d’execució “Restauració del Castell de Lladurs 8a fase: façanes i paviment de l’església, pati  
d’accés i sud, i rehabilitació dels murs exteriors del Castell Sud (Rev. 2026)”.
L’actuació té com a finalitat garantir la conservació i estabilitat dels elements afectats, recuperar els 
espais objecte d’intervenció i millorar les condicions de preservació, coneixement i valorització del 
monument.

Anàlisi tècnica
Les  consideracions  tècniques,  les  unitats  d’obra,  els  materials,  els  sistemes  constructius,  les 
prescripcions  d’execució  i  les  mesures  de  control  de  qualitat  es  detallen  en  el  projecte  bàsic  i 
d’execució redactat pels arquitectes Josep Esteve Vila i Lurdes Verdés Pijuan.

Atesa la  naturalesa patrimonial  de  l’actuació,  les obres  s’executaran sota la  direcció  facultativa 
corresponent i amb l’adscripció dels mitjans personals qualificats previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, incloent-hi cap d’obra, conservador/a-restaurador/a i arqueòleg/a.

Anàlisi econòmica
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El pressupost del contracte, d’acord amb el projecte de la 8a fase, es desglossa en els conceptes 
següents:

Concepte Quantia (€)
Pressupost d’execució material 139.154,00
Despeses generals (13 %) 18.090,02
Benefici industrial (6 %) 8.349,24
Pressupost base de licitació, IVA exclòs165.593,26
IVA (21 %) 34.774,58
Pressupost base de licitació, IVA inclòs 200.367,84

El pressupost base de licitació és de 165.593,26 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, calculat al tipus del 21 %, és de 34.774,58 euros.
El pressupost total del contracte, IVA inclòs, és de 200.367,84 euros.
El valor  estimat  del  contracte és  de 165.593,26  euros,  IVA exclòs,  atès  que  no es  preveuen 
pròrrogues ni modificacions contractuals previstes que hagin de ser incorporades al seu càlcul.

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

La  valoració  de  l’estabilitat  pressupostària  i  la  sostenibilitat  financera  de  l’actuació  sobre  les 
despeses i els ingressos de l’Ajuntament de Lladurs serà emesa per la Intervenció municipal, com a 
document independent d’aquesta memòria justificativa.

Anàlisi del procediment

Justificació del procediment

La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat.
L’elecció d’aquest procediment es justifica perquè es tracta d’un contracte administratiu d’obres amb 
un valor estimat de 165.593,26 euros, IVA exclòs, import que permet la seva tramitació mitjançant 
aquest procediment, sens perjudici  del compliment de la resta de requisits legals i reglamentaris 
aplicables.
La tramitació es realitzarà de manera ordinària.

Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació es realitzarà mitjançant criteris quantificables de forma automàtica, amb una puntuació 
màxima de 100 punts:

Criteri Puntuació màxima
Oferta econòmica 50 punts
Experiència del cap d’obra 15 punts
Ampliació  del  termini  de 
garantia

15 punts

Reducció del termini d’execució 20 punts
Total 100 punts
Els  criteris,  la  seva  ponderació,  la  fórmula  aplicable  a  l’oferta  econòmica  i  la  documentació 
acreditativa exigible es concretaran en el plec de clàusules administratives particulars.
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Anàlisi d’execució per lots

El contracte s’executarà en un únic lot.
La no-divisió en lots es justifica en la necessitat de garantir  la coordinació tècnica, constructiva, 
arqueològica  i  de  restauració  de  les  diferents  actuacions,  que  afecten  elements  patrimonials 
interrelacionats dins del mateix conjunt monumental.

La divisió del contracte en lots podria dificultar la correcta coordinació dels treballs, incrementar els 
riscos d’incompatibilitat entre intervencions i perjudicar la unitat tècnica i funcional de l’obra.

Durada

El termini previst per a l’execució de les obres és de sis mesos, equivalents a vint-i-set setmanes, 
a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig o des de la data que es 
determini en el contracte.
El termini podrà ser objecte de reducció d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària 
i amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec.

Conclusions
L’Ajuntament  de Lladurs prioritza la preservació,  restauració i  posada en valor  dels  monuments 
d’elevat valor històric, arquitectònic i arqueològic situats al municipi.

La  contractació  de  les  obres  corresponents  a  la 8a  fase  de  restauració  del  Castell  de 
Lladurs resulta  necessària  per  garantir  la  continuïtat  de  les  actuacions  de  conservació  del 
monument, intervenir en els elements que requereixen restauració i consolidació, i avançar en la 
recuperació patrimonial del conjunt.
En conseqüència, es considera justificada la necessitat de tramitar la licitació del contracte d’obres 
mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 165.593,26 euros, 
IVA exclòs, i un termini màxim d’execució de sis mesos.
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