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Òrgan de contractació Ple de l’Ajuntament de Sora (disposició addicional segona LCSP)

Entitat contractant Ajuntament de Sora, NIF P0827200G, Carrer de l’Església, 1, 08588 
Sora (Osona)

Objecte Execució de les obres del Projecte bàsic i executiu de tancament 
perimetral de la sala polivalent, al sector de la pista esportiva de Sora

Expedient administratiu 265/1872615/2026
Expedient de licitació 2/2026
Expedient del projecte 186/1819092/2026
Tipus de contracte Administratiu
Naturalesa del contracte Contracte d’obres (articles 13 i 25 LCSP)
Forma d’adjudicació Licitació pública
Procediment de licitació Obert simplificat (article 159 LCSP)
Tramitació Ordinària
Pressupost base de licitació 179.829,78 € (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte 148.619,65 € (IVA exclòs)
Termini d’execució 4 mesos (16 setmanes) des de l’acta de comprovació del replanteig
Finançament Subvenció de Pla Únic d’obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya 
Classificació orientativa Grup C, subgrup 9, categoria 1 (no exigible: article 77.1.a LCSP)
Recurs especial en matèria de 
contractació No procedeix (article 44.1.a LCSP)

Subjecte a regulació
 harmonitzada No

CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1. Objecte del contracte

1.1. L’objecte del present plec és regular el procediment de licitació del contracte d’obres per a 
l’execució del Projecte bàsic i executiu de tancament perimetral de la sala polivalent, emplaçat al 
sector de la pista esportiva de Sora (referència cadastral 0828401DG3602S), redactat per Tenas i Matas 
arquitectes, SLP (NIF B64238736), essent-ne autors els arquitectes Joan Tenas Torres, col·legiat núm. 
23.748/5, i Alfredo Matas Guardeño, col·legiat núm. 24.768/5, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
amb data d’abril de 2026 i número d’expedient de projecte 25-013_pbe.a.

1.2. El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió extraordinària de 20 d’abril de 
2026, sotmès a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(CVE 202610082881) i al tauler electrònic de la seu-e, aprovat definitivament en data 12 de juny de 
2026 en no haver-se presentat al·legacions, i diligenciat en data 9 de juliol de 2026, de conformitat 
amb els articles 235 i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els articles 37 i següents del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

1.3. L’actuació té per finalitat tancar perimetralment l’espai cobert de la sala polivalent, actualment 
obert, format per una estructura de pilars metàl·lics de doble perfil UPN que configura quatre vans de 
4,00 m i cobreix un espai de 16,00 × 10,00 m, sobre el qual descansen encavallades mixtes de fusta i 
ferro i una coberta sandvitx de fusta a dues aigües. La superfície reformada és de 150,38 m² i la 
superfície útil resultant del conjunt —sala polivalent, magatzem, vestidors i vestidor adaptat— és de 
174,85 m².
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1.4. La solució projectada consisteix en un tancament de les quatre cares format per una base opaca 
de persianes enrotllables de lames d’alumini entre pilars —de manera que, un cop pujades, es 
conserva l’aspecte actual i la lliure circulació perimetral entre pòrtics— i, per sobre i fins a la coberta, 
un parament transparent de fusteria d’acer amb vidre laminar de seguretat. Es preveuen quatre 
sortides d’evacuació, una a cada cantonada del rectangle cobert, per donar compliment a les 
exigències del DB SI 3 del Codi tècnic de l’edificació quant a l’ocupació màxima de l’espai.

1.5. Les obres inclouen, principalment, els treballs següents, d’acord amb la memòria, els amidaments 
i el pressupost del projecte aprovat:

- Actuacions prèvies: adequació del punt de connexió d’aigua i del punt de connexió elèctrica 
provisional d’obra, equipats i protegits; subministrament i col·locació de 50 m de tanca 
traslladable de 2 m d’alçària d’acer galvanitzat amb malla electrosoldada de 90 × 150 mm, 
bastidor de tub de 40 mm de diàmetre fixat a peus prefabricats de formigó, amb porta d’accés 
i malla d’ocultació de polietilè d’alta densitat, i amb el desmuntatge inclòs.

- Actuacions preparatòries: subministrament i col·locació de 400 ml de passamà metàl·lic de 
140 × 4.000 × 8 mm soldat a perfil metàl·lic per al cosit de pilars, treballat a taller i amb capa 
de pintura antioxidant; execució de la subestructura tubular d’acer soldat S355 amb perfil 
estructural buit de 80 × 80 × 10 mm, collada mecànicament, amb tractament de granallat i 
imprimació de 25 micres i ancoratges tipus HILTI HVS-HIS amb barres HEA M12, M16 i M18 i 
ancoratges de diàmetre 8 AEH-500 corrugats, amb soldadures segons detall; enderroc parcial 
del graonat i paviment dels replans d’escala de peces de gres 30 × 30 cm preses amb morter 
sobre graonat de formigó, amb neteja fins a la llosa base i gestió de runes.

- Fusteria: subministrament i col·locació de fusteria exterior d’acer sèrie tipus Jansen Janisol Art 
15 o equivalent, amb vidre laminar de seguretat 6+6 mm, comprensiva de vuit elements de 
finestra de dos fixos per a buit d’obra de 1.320 × 3.500 mm, quatre portes antipànic per a buit 
d’obra de 1.200 × 2.120 mm i dos conjunts de sis elements de finestra amb vidre fix per a buit 
d’obra de 10.000 × 1.310/2.670 mm, així com els remats amb planxa d’acer inoxidable d’1,5 
mm.

- Manyeria: subministrament i col·locació de portes enrotllables d’alumini extrusionat 
homologades i amb marcatge CE, tipus Collbaix sèrie Innova / Master Thermic o equivalent, 
amb lama d’aliatge d’alumini d’alta resistència de 100 × 15 × 2 mm, sòcol inferior reforçat de 
doble paret, terminals d’acer inoxidable, guia amb rivets de niló, eix reforçat i politges, motor 
central monofàsic de 220 V amb electrofre i desbloqueig interior i exterior, equip electrònic 
automàtic amb maniobra a baixa tensió de 12 V, fotocèl·lula i banda de seguretat, obertura 
exterior per emissor via ràdio amb codi variable i pany elèctric, obertura interior mitjançant 
selector amb sistema de sortida d’emergència, polsadors digitals i maneta de desbloqueig del 
motor en cas de fallada o manca de subministrament elèctric; calaix superior d’alumini amb 
registre desmuntable de 60 cm d’amplada per tota la llargada de la porta per a manteniment, 
i revestiments de remat.

- Instal·lació contra incendis: execució de les mesures de protecció previstes al projecte i al 
plànol 03 —senyalització d’evacuació, enllumenat d’emergència, extintors i elements de 
protecció activa—, d’acord amb el DB SI del CTE i el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis aprovat pel Reial decret 513/2017, de 22 de maig.

- Seguretat i salut: compliment del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, d’acord amb 
l’estudi bàsic de seguretat i salut que integra el document VI del projecte.

- Control de qualitat: compliment del Decret 375/1988, d’1 de desembre, d’acord amb el pla de 
control de qualitat del projecte.

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS TANCAMENT PISTA POLIVALENT EN EL MARC
PUOSC_17082026

Codi per a validació: QCYN7-6UIF2-WCPJU
Pàgina 5 de 51

El document ha estat signat per :
1.- Bonell Lopez, Arnau, Secretari/a-Interventor/a, de Ajuntament de Sora. Signat 17/08/2026 09:54

SIGNAT
17/08/2026 09:54

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
41

67
95

65
 Q

C
Y

N
7-

6U
IF

2-
W

C
P

JU
 4

6B
A

C
B

C
C

5E
72

26
68

E
76

65
E

E
E

E
C

9C
B

57
83

C
19

88
57

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

so
ra



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE SORA

6

- Gestió de residus: compliment de la normativa de residus de construcció i demolició, d’acord 
amb l’estudi de gestió de residus del projecte, el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, i el 
Decret 89/2010, de 29 de juny.

1.6. No procedeix la divisió en lots, d’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, atès que la realització 
independent de les diverses prestacions dificultaria l’execució correcta del contracte des del punt de 
vista tècnic: la fusteria d’acer envidrada, les persianes enrotllables motoritzades i la subestructura 
tubular d’acer constitueixen un únic sistema constructiu de tancament que ha de resoldre’s amb 
continuïtat geomètrica, estanquitat, coordinació d’ancoratges sobre l’estructura metàl·lica existent i 
unitat de responsabilitat sobre el comportament del conjunt, especialment quant a les condicions 
d’evacuació exigides pel DB SI 3. La divisió en lots comportaria, a més, la concurrència simultània de 
diversos contractistes sobre els mateixos elements estructurals, amb el consegüent risc d’indefinició 
de responsabilitats i d’increment dels riscos laborals.

1.7. Els codis CPV d’aquest contracte, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 
de novembre de 2007, són els següents:

Codi CPV principal:

- 45421000-4 — Treballs d’instal·lació de fusteria.

Codis CPV secundaris:

- 45421100-5 — Instal·lació de portes, finestres i elements connexos.
- 45421160-3 — Treballs de manyeria.
- 45262670-8 — Treballs amb metall.
- 45343000-3 — Treballs d’instal·lació de dispositius de prevenció d’incendis.
- 45111100-9 — Treballs d’enderrocament.

Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte

2.1. La necessitat del contracte, als efectes dels articles 28 i 116.4.e) de la LCSP, deriva de la 
impossibilitat d’utilitzar la sala polivalent durant bona part de l’any en les condicions actuals: es tracta 
d’un espai cobert però obert pels quatre costats, amb una superfície de 160 m² en planta, exposat a la 
pluja, al vent i a les baixes temperatures pròpies de la zona climàtica D1 en què se situa el municipi 
(altitud de 685 m), fet que impedeix destinar-lo de manera continuada a les activitats esportives, 
culturals i socials per a les quals fou concebut.

2.2. D’acord amb l’article 28 de la LCSP, l’objecte del contracte és idoni per satisfer la necessitat pública 
que motiva la contractació, ja que el tancament perimetral permet convertir un espai cobert d’ús 
estacional en un equipament tancat d’ús permanent, millorar-ne les condicions de confort, seguretat 
i conservació, i protegir de la intempèrie l’estructura metàl·lica i la coberta existents.

2.3. L’actuació és adequada i proporcionada perquè es limita estrictament a l’execució del tancament 
perimetral projectat, aprofita íntegrament l’estructura, la coberta i la solera existents, i preveu 
únicament les unitats d’obra necessàries per a la seva materialització, incloent-hi els treballs previs, la 
subestructura de suport, la fusteria i la manyeria, les mesures de protecció contra incendis i les 
obligacions en matèria de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus.

2.4. L’actuació té la consideració d’obra de reforma en el sentit de l’article 232.1.b) de la LCSP, en 
tractar-se d’un conjunt de treballs d’ampliació i millora d’una construcció existent que no n’altera 
l’estructura resistent principal, i s’executarà d’acord amb el projecte tècnic aprovat, el plec de 
condicions tècniques particulars integrat al document II del projecte, el present plec administratiu i la 
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normativa sectorial aplicable en matèria d’edificació, seguretat i salut, protecció contra incendis, 
accessibilitat, productes de construcció i residus.

2.5. De conformitat amb l’article 187.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i amb l’article 235 del TRLMRLC, les obres municipals 
ordinàries promogudes per l’Ajuntament dins del seu terme municipal, aprovades pel procediment 
establert, no resten subjectes a llicència urbanística municipal, sens perjudici de l’obtenció de les 
autoritzacions sectorials que, si escau, siguin exigibles.

2.6. Es fa constar que, com a conseqüència del tancament perimetral, l’espai passarà a tenir la 
consideració d’establiment tancat de pública concurrència, per la qual cosa l’Ajuntament haurà de 
tramitar, un cop finalitzades les obres, les comunicacions o autoritzacions que resultin exigibles 
d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desplega. A aquests efectes, la 
documentació final d’obra a què es refereix la clàusula 30 haurà d’incorporar tots els certificats i actes 
de posada en servei necessaris per a la legalització posterior.

2.7. Per tot això, es considera que l’objecte del contracte és adequat i proporcional per donar resposta 
a les necessitats del servei municipal associat.

Clàusula 3. Pressupost base de licitació, valor estimat, aplicació pressupostària i finançament

3.1. El pressupost base de licitació de la contractació, coincident amb el pressupost d’execució per 
contracte del projecte aprovat, es fixa en la quantitat de 179.829,78 euros, IVA inclòs. Aquest import 
resulta d’un pressupost d’execució material de 124.890,46 euros, incrementat en un 13 % en concepte 
de despeses generals (16.235,76 euros) i en un 6 % en concepte de benefici industrial (7.493,43 euros), 
la qual cosa dona un pressupost d’execució per contracte, IVA exclòs, de 148.619,65 euros. L’IVA 
aplicable és del 21 %, per import de 31.210,13 euros, d’acord amb l’article 90 de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

3.2. El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 de la LCSP, és de 148.619,65 euros, IVA 
exclòs, en no preveure’s pròrrogues, modificacions ni primes o pagaments als candidats o licitadors. El 
pressupost per al coneixement de l’Administració coincideix amb el pressupost base de licitació, en no 
preveure el projecte partides addicionals a càrrec directe de l’Ajuntament.

3.3. El desglossament del pressupost base de licitació és el següent:

Concepte Import
Pressupost d’execució material (PEM) 124.890,46 €
Despeses generals (13 % sobre el PEM) 16.235,76 €
Benefici industrial (6 % sobre el PEM) 7.493,43 €
Suma de despeses generals i benefici industrial 23.729,19 €
Valor estimat / Pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs) 148.619,65 €
Impost sobre el valor afegit (21 %) 31.210,13 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (total) 179.829,78 €

3.4. D’acord amb l’article 100.2 de la LCSP, en el pressupost base de licitació s’han tingut en compte 
els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculats per a la seva determinació. Els 
costos salarials estimats a partir del conveni col·lectiu de referència —el Conveni col·lectiu del sector 
de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona— es desglossen a l’expedient d’acord 
amb la naturalesa de les unitats d’obra, majoritàriament de subministrament i muntatge d’elements 
industrialitzats —fusteria d’acer, persianes enrotllables motoritzades i subestructura metàl·lica—, en 
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què el component de mà d’obra directa d’obra civil és minoritari respecte del cost de materials i de la 
fabricació a taller.

3.5. La despesa derivada d’aquesta contractació, per import de 179.829,78 euros, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal vigent, 
vinculada a inversions en equipaments esportius i socioculturals:

Exercici Import Aplicació pressupostària Projecte
2026 179.829,78 € 91101 PUOSC

3.6. L’expedient de contractació resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, la qual 
cosa s’acredita mitjançant el corresponent document comptable de retenció de crèdit i l’informe 
d’Intervenció, de conformitat amb els articles 116.3 i 117 de la LCSP i amb els articles 214 i següents 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març.

3.7. Finançament. L’actuació es finança amb la Subvenció de Pla Únic d’obres i Serveis de la Generalitat de 
Catalunya, expedient 83/1625750/2025, per import de 177.554,07€, subvencionable 186.899,02€ 
PRE219/25/000830, per la REFORMA I TANCAMENT DE LA SALA POLIVALENT, per l’anualitat 2026. 
L’empresa contractista resta obligada a facilitar a l’Ajuntament tota la documentació tècnica, gràfica, 
fotogràfica, econòmica i justificativa necessària per acreditar l’execució de l’actuació davant l’òrgan 
concedent, i a respectar els terminis màxims d’execució i justificació que aquell tingui establerts, els 
quals prevaldran sobre el termini general previst a la clàusula 5.1 en cas que aquest darrer els 
sobrepassi.

Clàusula 4. Preu del contracte

4.1. El preu del contracte serà el d’adjudicació. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes 
i els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec.

4.2. S’entenen igualment incloses en el preu, sense possibilitat de repercussió addicional a 
l’Ajuntament, les despeses de transport, mitjans auxiliars, bastides i plataformes elevadores, grues i 
mitjans d’elevació, muntatge i desmuntatge d’instal·lacions provisionals, consums d’aigua i energia 
elèctrica d’obra, assaigs i proves del pla de control de qualitat, gestió i lliurament a gestor autoritzat 
dels residus generats, redacció i tramitació del pla de seguretat i salut, senyalització de l’obra, cartell 
d’obra, neteja final i lliurament de la documentació final d’obra i del manual d’ús i manteniment.

4.3. El contracte s’abonarà mitjançant preus unitaris referits a les unitats d’obra dels amidaments del 
projecte, afectats de la baixa d’adjudicació, de conformitat amb l’article 102.4 de la LCSP.

Clàusula 5. Durada del contracte

5.1. El termini d’execució de les obres s’ha fixat en 4 MESOS (16 setmanes), a comptar des de la data 
de l’acta de comprovació del replanteig.

5.2. Als efectes de la clàusula 17.3 del present plec, el termini podrà ser reduït per l’empresa licitadora 
en els termes que s’hi preveuen; el termini ofert serà, en aquest cas, el termini contractual exigible.

5.3. El contracte no és prorrogable. Sens perjudici d’això, seran d’aplicació les pròrrogues del termini 
d’execució previstes a l’article 195 de la LCSP en els supòsits de retard per causes no imputables al 
contractista.
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5.4. Atesa la naturalesa de les unitats principals, fusteria d’acer i persianes enrotllables motoritzades 
de fabricació a mida, l’empresa licitadora ha de tenir en compte, en la seva programació, els terminis 
de presa de mides, fabricació a taller i subministrament, els quals resten íntegrament al seu risc i 
ventura i no podran ser al·legats com a causa de força major als efectes de l’article 239 de la LCSP.

5.5. El calendari d’adjudicació i formalització serà el que resulti de l’anunci de licitació i de la tramitació 
de l’expedient, sens perjudici del compliment dels terminis previstos a la LCSP.

Clàusula 6. Règim jurídic aplicable i denominació legal

6.1. D’acord amb el que disposen els articles 13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, es tipifica el present contracte com un CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES, i es 
regeix per la normativa continguda, principalment, en les disposicions següents:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), i Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en allò 
que resten vigents.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, en 

particular els documents bàsics DB SI, DB SUA i DB SE-A.
- Reglament (UE) 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març, pel qual 

s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització dels productes de 
construcció.

- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis, i Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció; Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; Reial 
decret 171/2004, de 30 de gener, i Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, en matèria de 
treballs en alçada.

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, 
i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 1109/2007.

- Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, i Decret 89/2010, de 29 de juny, en matèria de residus 
de construcció i demolició, i Decret 375/1988, d’1 de desembre, en matèria de control de 
qualitat de l’edificació.

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, i Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desplega.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
i Llei 19/2013, de 9 de desembre.

6.2. Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre 
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts.
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CAPÍTOL II – EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

7.1. La contractació es durà a terme de conformitat amb les previsions dels articles 156 i 159 de la 
LCSP, mitjançant:

- Tramitació: Ordinària.
- Procediment: Obert simplificat.

7.2. Es fa constar que concorren els requisits de l’article 159.1 de la LCSP per a l’ús del procediment 
obert simplificat, atès que el valor estimat del contracte —148.619,65 euros— és inferior a 2.000.000 
d’euros en contractes d’obres i que entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha cap avaluable mitjançant 
judici de valor.

7.3. La present licitació no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant 
l’adjudicació basada en l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut dels articles 145, 146 i 159 
de la LCSP.

7.4. Atès el valor estimat de la present contractació, contra els actes dictats en el decurs d’aquest 
procediment els interessats no podran interposar el recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb l’article 44.1.a) de la LCSP, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició i del recurs 
contenciós administratiu.

Clàusula 8. Direcció facultativa de les obres. Responsable del contracte

8.1. La direcció facultativa de les obres correspondrà al tècnic o tècnics que designi l’òrgan de 
contractació, amb les funcions que li atribueixen l’article 237 de la LCSP i els articles 12 i 13 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. La designació es comunicarà a l’empresa 
contractista amb caràcter previ a l’acta de comprovació del replanteig.

8.2. La direcció facultativa és responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la 
correcta realització de l’obra, i li correspon expedir les certificacions d’obra, aprovar les relacions 
valorades, ordenar els assaigs i controls de qualitat, i determinar l’emplaçament i les característiques 
definitives de les millores ofertes en aplicació de la clàusula 17.

8.3. Responsable del contracte. D’acord amb l’article 62 de la LCSP, l’òrgan de contractació designarà 
un responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació i vetllar pel 
compliment de les condicions especials d’execució.

8.4. El responsable del contracte i els membres de la direcció facultativa no podran, en cap cas, ni per 
compte propi ni d’altri, intervenir en aquest procés de contractació com a licitadors. Aquesta 
impossibilitat abasta les persones jurídiques en el capital de les quals aquells, el seu cònjuge o 
convivent, o els descendents sobre els quals tinguin representació legal, ostentin una participació 
superior al 10 % o en siguin administradors.
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8.5. Assistència tècnica. L’Ajuntament podrà recolzar-se en l’assistència tècnica del Consell Comarcal 
d’Osona per a la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut i l’emissió dels informes tècnics 
que preveu aquest plec.

Clàusula 9. Revisió de preus

9.1. D’acord amb els articles 103 i 104 de la LCSP i amb la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació 
de l’economia espanyola, no procedeix la revisió de preus ordinària en el present contracte, atès que 
el termini d’execució és inferior a dos anys.

9.2. No obstant això, de conformitat amb el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març, i amb l’Acord 
GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de 
revisió de preus en els contractes públics d’obres, cas que ho acordi l’òrgan competent de l’Ajuntament 
de Sora, es podran revisar excepcionalment els preus del contracte en els termes dels articles 6 a 10 
del títol segon del mencionat Reial decret llei.

Clàusula 10. Òrgan de contractació i perfil del contractant

10.1. En virtut del que preveu la disposició addicional segona de la LCSP, l’òrgan de contractació del 
present contracte és el Ple de l’Ajuntament de Sora, atès que, tal com fa constar l’informe jurídic de la 
Secretaria-Intervenció municipal, el valor estimat del contracte supera el 10 % dels recursos ordinaris 
del pressupost municipal.

10.2. Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de contractació, s’ha d’accedir al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Sora, allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, a l’adreça següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1852496?categoria=0

10.3. Tota la informació relativa a la licitació es publicarà exclusivament en el perfil de contractant, el 
qual conté la informació prevista a l’article 63 de la LCSP i disposa d’evidència electrònica que 
n’acredita el moment d’inici de la difusió pública.

10.4. De conformitat amb l’article 13.1.h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins de l’anunci de licitació publicat 
al perfil de contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos. Les empreses hauran 
d’adreçar-hi els seus dubtes; no s’admetrà cap altre canal de comunicació.

Clàusula 11. Capacitat d’obrar i solvència

11.1. Els licitadors hauran de disposar de totes les condicions establertes en aquesta clàusula; no 
obstant això, la seva acreditació serà sol·licitada únicament al licitador proposat com a adjudicatari 
abans de l’adjudicació del contracte.

11.2. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte.

11.3. Solvència econòmica i financera. S’acreditarà, d’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, mitjançant 
el volum anual de negocis de l’empresa licitadora, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis 
disponibles, per un import igual o superior a 148.619,65 euros, equivalent a una vegada el valor 
estimat del contracte. S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
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Mercantil o al registre oficial que correspongui, mitjançant declaració de l’empresari o mitjançant la 
inscripció al RELI o al ROLECE.

Si bé l’article 87.1.a) de la LCSP permet exigir un volum anual de negocis de fins a una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, s’ha optat per fixar el llindar en una vegada el valor estimat per raons de 
proporcionalitat i de foment de la concurrència, en aplicació de l’article 74.2 de la LCSP, atès que el 
mercat d’empreses especialitzades en fusteria d’acer i manyeria industrialitzada està format 
majoritàriament per empreses de dimensió reduïda.

11.3.1. La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) 
acredita la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació professional o 
empresarial, la solvència econòmica i financera i part de la solvència tècnica o professional, així com la 
no concurrència de prohibicions de contractar, en els termes de l’article 96 de la LCSP.

11.3.2. En el cas d’empreses de nova creació, entenent per tals les que tinguin una antiguitat inferior 
a cinc anys, la solvència econòmica i financera es podrà acreditar per un o diversos dels mitjans de les 
lletres b) i c) de l’article 87.1 de la LCSP, en particular mitjançant una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.

11.4. Solvència tècnica o professional. S’acreditarà, d’acord amb l’article 88.1.a) de la LCSP, mitjançant 
la relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys que siguin de la mateixa o similar 
naturalesa que l’objecte del contracte —enteses com a obres corresponents al grup C, subgrup 9 
(manyeria i fusteria metàl·lica) o a la instal·lació de tancaments, façanes lleugeres, fusteria d’acer o 
alumini i vidre—, indicant-ne imports, dates i destinataris, públics o privats, avalada per certificats de 
bona execució. S’hauran de presentar un mínim de dues obres per acreditar la solvència.

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat durant l’any de major execució sigui igual o superior 
a 104.033,76 euros, equivalent al 70 % de l’anualitat mitjana del contracte, la qual, atès que el termini 
d’execució és inferior a un any, es correspon amb el valor estimat del contracte. Aquesta determinació 
respon a criteris de proporcionalitat i de foment de la concurrència, en aplicació de l’article 74.2 de la 
LCSP.

Els certificats indicaran l’import, les dates, el lloc d’execució i si les obres es van executar correctament 
i es van portar normalment a bon terme.

Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, l’òrgan de contractació podrà 
tenir en compte obres executades fa més de cinc anys, d’acord amb el darrer paràgraf de l’article 
88.1.a) de la LCSP.

11.4.1. En el cas d’empreses de nova creació, la seva solvència tècnica s’acreditarà per un o diversos 
dels mitjans establerts a les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP.

11.4.2. Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, la classificació del 
contractista no és exigible, d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP. No obstant això, la solvència es 
podrà acreditar indistintament mitjançant la classificació com a contractista d’obres en el grup C, 
subgrup 9 (fusteria metàl·lica), categoria 1 o en el grup C, subgrup 3 (estructures metàl·liques), 
categoria 1, que són les que corresponen per raó de l’import del contracte d’acord amb l’article 26 del 
RGLCAP, en la redacció donada pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost.

11.4.3. Integració de la solvència amb mitjans externs. D’acord amb l’article 75 de la LCSP, per 
acreditar la solvència econòmica i financera i la tècnica o professional l’empresa licitadora es podrà 
basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels 
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vincles que hi tingui, sempre que demostri que durant tota l’execució del contracte disposarà 
efectivament d’aquells mitjans. Quan es recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa a la solvència 
econòmica i financera, l’Ajuntament podrà exigir formes de responsabilitat conjunta. Pel que fa a 
l’experiència en l’execució d’obres, només s’hi podrà recórrer si l’entitat aportant executa 
efectivament les obres per a les quals es requereixen aquestes capacitats.

11.5. Compromís d’adscripció de mitjans (article 76.2 LCSP). L’empresa licitadora es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte, com a mínim, els mitjans personals següents, la designació 
nominal dels quals s’acreditarà abans de la formalització del contracte i el manteniment dels quals té 
la consideració d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211.1.f) de la LCSP:

- Un cap d’obra amb titulació d’arquitecte tècnic, enginyer d’edificació, enginyer tècnic 
industrial o titulació equivalent, amb experiència mínima acreditada de tres anys en obres de 
naturalesa anàloga.

- Un soldador qualificat amb certificació vigent conforme a la norma UNE-EN ISO 9606-1 per als 
procediments de soldadura que s’hagin d’emprar en obra, i un coordinador de soldadura o 
responsable tècnic quan així ho exigeixi la norma UNE-EN 1090-2 per a la classe d’execució 
requerida.

- Personal amb formació específica en treballs en alçada i en l’ús de plataformes elevadores 
mòbils de personal, d’acord amb el Reial decret 2177/2004 i el conveni general del sector de 
la construcció.

11.6. Habilitacions empresarials o professionals. L’empresa contractista, o el subcontractista que 
executi materialment la prestació, haurà de disposar de:

- Inscripció vigent en el Registre d’empreses acreditades (REA) del sector de la construcció, 
d’acord amb la Llei 32/2006 i el Reial decret 1109/2007.

- Condició d’empresa instal·ladora i mantenidora habilitada d’instal·lacions de protecció 
contra incendis, inscrita en el registre integrat industrial, per a les unitats del capítol 5 del 
projecte, d’acord amb els articles 4 i següents del Reial decret 513/2017.

- Condició d’empresa instal·ladora habilitada en baixa tensió, d’acord amb la ITC-BT-03 del 
Reial decret 842/2002, per als treballs de connexió i posada en servei dels equips de 
motorització de les portes enrotllables.

- Acreditació que els components estructurals d’acer de la subestructura tubular S355 prevista 
al capítol 2 del projecte disposen de marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 1090-1, amb 
declaració de prestacions i control de producció en fàbrica certificat, ja sigui perquè l’empresa 
contractista o el subcontractista en són fabricants certificats, ja sigui perquè els adquireixen 
d’un fabricant que ho estigui, la identificació del qual s’haurà de comunicar a la direcció 
facultativa abans del subministrament.

11.7. En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se 
compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts o regles 
fundacionals.

11.8. D’acord amb l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la licitació empreses que haguessin 
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, 
sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un 
tracte de privilegi respecte de les altres empreses licitadores. A aquests efectes es fa constar 
expressament que els redactors del projecte, Tenas i Matas arquitectes, SLP, no poden concórrer a la 
present licitació.
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11.9. Les unions d’empresaris constituïdes temporalment a l’efecte (UTE) hauran de complir el que 
estableix l’article 69 de la LCSP. Els empresaris que participin agrupats en unions temporals quedaran 
obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva 
extinció. A efectes d’aquesta licitació, hauran d’indicar en el sobre únic els noms i circumstàncies de 
les empreses que la conformin i la participació de cadascuna, així com el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

11.10. Les empreses comunitàries o extracomunitàries hauran de justificar, respectivament, el que 
determinen els articles 67 i 68 de la LCSP.

11.11. L’acreditació de la capacitat d’obrar i personalitat dels licitadors es realitzarà pels mitjans 
següents:

1. Acreditació de la capacitat del licitador

a) Persona física: DNI o NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera en les 
transaccions comercials.

b) Persona jurídica: escriptura o document de constitució i estatuts, o bé acta fundacional on constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits al registre públic que 
correspongui, i alta a l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques.

c) Empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea: hauran d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar, en els termes dels articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials 
o professionals de l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta d’empreses estrangeres 
s’acreditarà de conformitat amb els articles 68 i 84 de la LCSP.

2. Acreditació de la representació

En el cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o jurídica, caldrà aportar poder 
suficient a l’efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil quan sigui preceptiu i validat per 
l’Ajuntament de Sora, així com el DNI del signant de l’oferta.

3. Unions d’empreses

Quan dues o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna 
acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant els noms i circumstàncies dels 
empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun d’ells, així com el compromís de constituir-
se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris. El document haurà d’anar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses components de la unió. Els empresaris restaran obligats 
solidàriament i els serà d’aplicació el que disposa l’article 69 de la LCSP.

Clàusula 12. Presentació de documentació i de proposicions

12.1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, integrada en la Plataforma de serveis de contractació pública de 
Catalunya i accessible des de l’espai de la licitació del perfil de contractant. No s’admetrà cap altra 
forma de presentació.

12.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions dins 
del termini de vint (20) dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació 
en el perfil de contractant, d’acord amb l’article 159.3 de la LCSP per als contractes d’obres. El termini 
finalitzarà a les 23.59 hores del darrer dia; si coincideix en dissabte o festiu, l’admissió es traslladarà 
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fins al següent dia hàbil, a les 23.59 hores. Les proposicions presentades fora de termini no seran 
admeses.

12.3. La documentació s’haurà de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en un 

SOBRE ÚNIC DIGITAL «DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA»

que contindrà els documents següents:

a) Oferta econòmica i criteris de valoració automàtica. Conforme al model de l’ANNEX I, amb el 
preu ofert, les millores a cost zero —amb el detall d’unitats, amidaments, preus unitaris 
aplicats i import resultant—, la millora del termini de garantia, la millora del termini d’execució 
i les descripcions tècniques.

b) Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals. Conforme al model de l’ANNEX II, 
en els termes de la clàusula 11.5.

c) Declaració responsable. Conforme al model de l’ANNEX III (article 159.4.c de la LCSP).

d) Altra documentació. Si escau, declaració de pertinença a grup empresarial d’acord amb l’article 
42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses del grup, i compromís de 
constitució en unió temporal d’empreses signat pels representants de totes les que la integrin, 
amb indicació de la participació de cadascuna (article 69.3 de la LCSP).

12.4. Atès que en aquest procediment es preveu un únic sobre no xifrat, no es requereix la introducció 
de paraula clau. Si, per raó de la configuració de l’eina, s’habilités algun sobre xifrat, caldrà tenir en 
compte que la paraula clau només la custodien les empreses licitadores i que, en cas de no introduir-
la, no es podrà accedir al contingut xifrat ni, per tant, valorar-ne la documentació.

12.5. Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 2.0, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta i, a continuació, rebran un missatge d’activació de l’oferta al correu o 
correus electrònics indicats. Aquestes adreces han de ser les mateixes que designin per rebre els avisos 
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. Les empreses hauran de conservar el correu 
d’activació, atès que l’enllaç que conté és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar la seva 
oferta.

12.6. Un cop complimentada tota la documentació i adjuntats els documents que la conformen, es 
farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, 
ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

12.7. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació el temps que consideri 
imprescindible, publicant a la Plataforma de serveis de contractació pública l’esmena corresponent i 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.

12.8. De conformitat amb l’apartat 1.h de la disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de 
les ofertes es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació 
dins del termini de presentació d’ofertes —amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 
presentació a tots els efectes— i després la documentació pròpiament dita, en un termini màxim de 
24 hores. En cas de no efectuar-se la segona remissió en aquest termini, es considerarà que l’oferta ha 
estat retirada. La documentació tramesa en la segona fase ha de coincidir totalment amb aquella de la 
qual s’ha enviat l’empremta, sense que se’n pugui modificar cap fitxer.
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12.9. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. És obligació de les empreses passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no en pugui accedir al contingut. 
En cas que algun document estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per un virus, la 
Mesa de contractació valorarà les conseqüències jurídiques respecte de la participació de l’empresa; 
si es tracta de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar-ne 
l’exclusió.

12.10. Els formats de documents electrònics admissibles s’han d’ajustar a especificacions públicament 
disponibles i d’ús no subjecte a restriccions. De conformitat amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses 
estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

12.11. Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició, ni subscriure’n cap en unió 
temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit, d’acord amb 
l’article 139.3 de la LCSP. La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades —les que 
es trobin en algun dels supòsits de l’article 42 del Codi de comerç— produirà els efectes previstos en 
relació amb el règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de l’article 149 de la LCSP.

12.12. Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, 
d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors 
s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació 
exigida quan els sigui requerida.

12.13. D’acord amb l’article 159.4.a) de la LCSP, totes les empreses licitadores hauran d’estar inscrites 
en el ROLECE o en el RELI en la data final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la 
concurrència, o bé acreditar-ne la sol·licitud d’inscripció presentada dins d’aquell termini.

12.14. Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la Mesa de 
contractació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada del contingut del present plec, 
del plec de condicions tècniques i de la resta de documentació del projecte aprovat, així com 
l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades del RELI, del ROLECE o de les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

12.15. L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost base de licitació, 
IVA exclòs. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

12.16. El licitador està obligat a mantenir la seva oferta durant un termini màxim de dos mesos a 
comptar de l’últim dia de presentació de proposicions, ampliable en quinze dies hàbils més quan sigui 
necessari seguir el tràmit de l’article 149.4 de la LCSP sobre ofertes anormalment baixes.

12.17. Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació 
addicional sobre els plecs, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis (6) dies abans de la data límit fixada 
per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud caldrà que es presenti, com a mínim, dotze (12) dies abans de 
la dita data límit.

12.18. Es considerarà que les empreses licitadores han inspeccionat i conegut sobre el terreny l’estat 
real de la sala polivalent, la geometria i l’estat de conservació de l’estructura metàl·lica existent, les 
toleràncies dels vans, els accessos per als mitjans d’elevació i els punts singulars, i que la seva oferta 
comprèn totes les operacions necessàries per executar les unitats projectades en les condicions 
existents.
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Clàusula 13. Mesa de contractació

13.1. De conformitat amb l’article 326 i la disposició addicional segona de la LCSP, la Mesa de 
contractació està integrada pels membres següents:

President:

- El Sr. Josep Maria Isern i Casaramona, alcalde de Sora, o el Sr. Pere Rovira Vergés, primer tinent 
d’alcalde, com a substitut.

Vocals:

- El Sr. Arnau Bonell i López, secretari-interventor de la corporació.

Secretari:

- La Sra. Silvia Casas, administrativa de l’Ajuntament de Sora, o la Sra. Laia Puig Gost, personal 
administratiu de la corporació, com a primera substituta.

13.2. Els custodis, que permeten l’obertura dels sobres un cop apliquen les seves credencials a l’eina 
de Sobre Digital, són els següents: el Sr. Arnau Bonell i López, el Sr. Josep Maria Isern i Casaramona i la 
Sra. Silvia Casas.

13.3. La composició de la Mesa es publicarà en el perfil de contractant amb caràcter previ a l’obertura 
de les proposicions.

Clàusula 14. Obertura de proposicions

14.1. Atès que la present licitació té caràcter electrònic, les sessions de la Mesa de contractació no 
seran públiques, en compliment de l’article 157 de la LCSP en relació amb la disposició addicional 
quinzena.

14.2. Es publicarà en el perfil de contractant la data i l’hora en què es reunirà la Mesa de contractació, 
un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, per procedir a l’obertura del sobre únic.

14.3. La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de 
tipus material o formal, no substancials, i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no 
comportin una modificació o concreció d’aquesta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 
tracte.

14.4. Si la Mesa observés omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà a les 
empreses afectades i els concedirà un termini de tres (3) dies per esmenar-les, d’acord amb l’article 
141.2 de la LCSP. La manca de signatura de la documentació es considera defecte esmenable. Aquestes 
peticions es comunicaran mitjançant l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació 
pública.

14.5. Si en l’examen de la documentació s’observessin defectes substancials o deficiències materials 
no esmenables, el licitador no serà admès a la licitació. Un cop qualificada la documentació i 
solucionats, si escau, els defectes o omissions, es declararan els licitadors admesos i els exclosos, amb 
les causes de la seva exclusió.

14.6. Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base 
de licitació, les que modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, les 
que comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en què l’empresa reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
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14.7. L’existència d’errors en les proposicions econòmiques implicarà l’exclusió del procediment quan 
pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert.

14.8. També podrà declarar-se deserta la licitació si no s’ha presentat cap licitador, si cap licitador no 
compleix les condicions del plec, si del contingut de les propostes es dedueix que manquen garanties 
suficients per a la bona execució de les obres o si les propostes no resulten convenients per als 
interessos municipals.

14.9. La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació, i també per verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques 
dels plecs. Les proposicions que no les compleixin no seran objecte de valoració.

14.10. El termini màxim de resolució del present procediment serà de dos (2) mesos, de conformitat 
amb l’article 158.2 de la LCSP. Els actes d’exclusió adoptats en relació amb l’obertura dels sobres seran 
susceptibles d’impugnació en els termes de la Llei 39/2015.

Clàusula 15. Criteris de desempat en cas d’igualació de proposicions

15.1. En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre dues 
o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar, per ordre, els criteris de 
desempat de l’article 147.2 de la LCSP:

a) Proposicions presentades per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els 
imposi la normativa. Si diverses empreses empatades ho acrediten, tindrà preferència la que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat.

b) Proposicions d’empreses d’inserció regulades per la Llei 44/2007, de 13 de desembre, que 
compleixin els requisits que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta consideració.

c) Proposicions presentades per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

d) En cas de persistir l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà l’adjudicació 
entre elles per sorteig.

15.2. A aquest efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació 
pertinent a les empreses afectades.

Clàusula 16. Valoració de les ofertes

16.1. La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta es realitzarà atenent una 
pluralitat de criteris d’adjudicació automàtics, sobre la base de la millor relació qualitat-preu, de 
conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP, amb la ponderació que es detalla a la clàusula 17.

16.2. L’oferta s’haurà d’especificar d’acord amb el model de l’ANNEX I del present plec.

16.3. S’estableix un màxim de 50 PUNTS com a sumatori total dels cinc criteris de valoració.

16.4. Tots els criteris establerts són avaluables mitjançant fórmules o comprovacions automàtiques, 
sense intervenció de judici de valor, de conformitat amb l’article 159.1.b) de la LCSP. La valoració 
econòmica de les millores s’efectua per aplicació directa dels preus unitaris del projecte i del banc 
BEDEC als amidaments oferts, sense marge d’apreciació discrecional.
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Clàusula 17. Criteris de valoració

17.1. La puntuació màxima serà de 50 punts, distribuïts de la manera següent:

Criteri Punts màxims
17.2. Oferta econòmica 20
17.3. Millora del termini d’execució 8
17.4. Millores a cost zero, valorades econòmicament 15
17.5. Millora del termini de garantia 5
17.6. Descripcions tècniques 2
TOTAL 50

17.1.1. Justificació de la ponderació. L’actuació es finança amb recursos municipals i, si escau, amb la 
subvenció a què es refereix la clàusula 3.7, per la qual cosa la baixa d’adjudicació genera un estalvi 
efectiu per a la hisenda municipal; d’aquí que el preu tingui el pes principal. Alhora, atès que l’objecte 
del contracte està format majoritàriament per elements industrialitzats de fabricació a mida, amb un 
component de mà d’obra menor, es ponderen també la reducció del termini —que permet recuperar 
l’ús de l’equipament abans, i les prestacions addicionals sense cost, que incrementen la durabilitat i 
les prestacions del tancament mantenint invariable l’aportació municipal. La ponderació respon al 
principi de millor relació qualitat-preu de l’article 145.1 de la LCSP i als criteris de rendibilitat i cost del 
cicle de vida de l’article 145.2.

17.2. Oferta econòmica — màxim 20 punts. Es valorarà l’oferta econòmica més avantatjosa mitjançant 
la fórmula següent:

€ de l’oferta més econòmica × 20 punts

€ oferta analitzada

Les ofertes s’expressaran en euros, IVA exclòs, amb un màxim de dos decimals. No s’admetran ofertes 
que superin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, ni ofertes que no continguin de manera certa 
el preu ofert.

17.3. Millora del termini d’execució — màxim 8 punts. Es valorarà quantitativament la reducció del 
termini d’execució respecte de les 16 setmanes previstes a la clàusula 5.1, d’acord amb la taula 
següent. La millora s’haurà d’especificar a l’ANNEX I; el termini ofert esdevindrà termini contractual 
exigible i el seu incompliment donarà lloc a les penalitats de la clàusula 44.

Termini total d’execució ofert Puntuació
14 setmanes 3 punts
12 setmanes 5 punts
10 setmanes o menys 8 punts

No s’atorgarà cap punt a les ofertes que no millorin el termini; les reduccions intermèdies es puntuaran 
d’acord amb el tram immediatament inferior assolit. La reducció oferta haurà de ser compatible amb 
els terminis de presa de mides, fabricació a taller i subministrament de la fusteria d’acer i de les 
persianes motoritzades a què es refereix la clàusula 5.4, amb l’execució de les millores ofertes en 
aplicació de la clàusula 17.4 i amb la realització íntegra dels controls de qualitat previstos, els quals no 
podran ser reduïts en cap cas.

17.4. Millores a cost zero (valorades econòmicament) — màxim 15 punts. D’acord amb l’article 145.7 
de la LCSP, es valoraran exclusivament les millores que s’enumeren a continuació, directament 
vinculades a l’objecte del contracte i a l’execució de l’obra, sempre que no n’alterin l’objecte ni 
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comportin cap cost addicional per a l’Ajuntament, i que estiguin valorades econòmicament de manera 
desglossada (unitat, amidament, preu unitari i import). No serà valorada cap millora que no s’enquadri 
en algun dels apartats següents:

a) Revestiment dels quadres elèctrics amb acer corten. Subministrament i instal·lació d’un 
revestiment exterior d’acer corten dels quadres elèctrics existents, incloent tots els elements 
auxiliars, remats, fixacions i treballs necessaris per garantir-ne una correcta integració estètica, 
durabilitat i funcionalitat, mantenint en tot moment l’accessibilitat als quadres per a les 
operacions de manteniment.

b) Arranjament de les escales d’accés des del carrer a la pista poliesportiva. Execució dels 
treballs necessaris per a la reparació, adequació i millora de les escales d’accés des del carrer 
fins a la pista poliesportiva, incloent la regularització dels graons i replans, reparació dels 
elements deteriorats, acabats i totes aquelles actuacions auxiliars necessàries per deixar 
l’accés en correctes condicions d’ús, seguretat i integració amb l’entorn existent.

c) Execució de rasa entre la pista poliesportiva i la sala polivalent. Execució de l’obra civil 
corresponent a una rasa de connexió entre la pista poliesportiva i la sala polivalent, incloent 
l’obertura de la rasa, excavació, retirada i gestió dels materials sobrants, rebliment, 
compactació i reposició del paviment afectat, amb acabat superficial de formigó rentat, així 
com tots els treballs auxiliars necessaris per a la seva completa execució.

No seran admissibles com a millores les que consisteixin en unitats ja incloses al projecte, les que no 
es puguin executar sense modificar el projecte aprovat, les que comportin l’assumpció de despeses de 
conservació o de subministrament per part de l’Ajuntament, ni les que no restin degudament 
valorades.

17.4.1. Valoració econòmica. Les millores s’han de valorar econòmicament aplicant els preus unitaris 
del quadre de preus del projecte aprovat i, per a les unitats no previstes, els preus del banc de dades 
BEDEC de l’ITeC vigent, sense aplicar la baixa d’adjudicació, amb l’increment del 19 % en concepte de 
despeses generals i benefici industrial i amb l’IVA exclòs. La valoració econòmica màxima computable 
a efectes de puntuació és del 10 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, és a dir, 14.861,97 
euros; els imports que excedeixin aquest límit no puntuaran, sens perjudici de la seva execució 
obligatòria si han estat oferts.

La puntuació s’atorgarà proporcionalment respecte de l’oferta amb major valoració econòmica 
admissible dins d’aquest límit, d’acord amb la fórmula següent, on Xi és la valoració econòmica 
admissible de les millores de cada empresa i X màx la major d’aquestes valoracions:

Puntuació Xi = (valoració econòmica admissible de Xi × 15 punts) / X màx

Els serveis tècnics municipals i la direcció facultativa comprovaran l’adequació de la valoració 
econòmica als preus del projecte i del banc BEDEC i podran rectificar-la a la baixa, o rebutjar-la, 
mitjançant informe motivat, quan resulti manifestament sobrevalorada. Les ofertes de millores que 
no incloguin les unitats, els amidaments, els preus unitaris aplicats i l’import resultant, en els termes 
de l’ANNEX I, no seran valorades en aquest apartat.

17.4.2. Règim d’execució de les millores. Les millores ofertes s’integren en l’objecte del contracte i 
són d’execució obligatòria, sense increment del preu d’adjudicació. No seran objecte d’abonament 
ni podran generar certificació independent, i s’inclouran en els amidaments i les certificacions amb 
valoració zero. La seva execució s’acreditarà en la certificació final d’obra i, com a condició prèvia, a 
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l’acta de recepció. Les millores s’han d’executar dins del mateix termini contractual i no en poden 
justificar l’ampliació.

17.4.3. Les unitats ofertes han de ser compatibles amb el projecte aprovat i amb el plec de condicions 
tècniques particulars, i no poden requerir cap modificació del projecte ni alterar les condicions 
d’evacuació exigides pel DB SI 3. La direcció facultativa determinarà, mitjançant acta específica 
aixecada abans de l’inici dels treballs corresponents, l’emplaçament, les característiques definitives i 
l’ordre d’execució de cada millora. L’incompliment, total o parcial, de les millores ofertes donarà lloc 
a les penalitats previstes a la clàusula 44 i, quan sigui rellevant, podrà ser causa de resolució del 
contracte.

17.5. Millora en el termini de garantia — màxim 5 punts. Es valorarà l’ampliació del termini de 
garantia per sobre del d’un any previst a la clàusula 39:

Increment sobre el termini de garantia d’1 any Puntuació
1 any addicional 1 punt
2 anys addicionals 2 punts
3 anys addicionals 3 punts
4 anys addicionals 4 punts
5 anys addicionals o més 5 punts

17.6. Descripcions tècniques — màxim 2 punts. S’atorgarà un punt per cadascun dels documents 
indicats a la taula següent quan s’adjunti a l’ANNEX I i contingui tots els elements mínims descrits; 
l’absència del document o de qualsevol element mínim determinarà zero punts en l’apartat 
corresponent:

Aspectes a valorar Puntuació
Concreció detallada de les dates d’inici i final previstes, amb diagrama 
de barres per capítols del projecte, indicació dels terminis de fabricació 
a taller i de muntatge en obra, i previsió de l’execució de les millores 
ofertes

1 punt

Descripció del procés constructiu proposat, amb indicació de la 
seqüència de muntatge, dels mitjans auxiliars d’elevació i de les 
afectacions previstes a l’ús de l’equipament i del seu entorn durant 
l’obra

1 punt

17.7. Els criteris establerts en aquesta clàusula són tots avaluables mitjançant fórmules o 
comprovacions automàtiques, sense intervenció de judici de valor, de conformitat amb l’article 
159.1.b) de la LCSP. La valoració econòmica de les millores previstes a la clàusula 17.4 s’efectua per 
aplicació directa dels preus unitaris del projecte i del banc BEDEC als amidaments oferts, sense marge 
d’apreciació discrecional.

Clàusula 18. Acta de comprovació de replanteig i programa de treball

18.1. De conformitat amb els articles 237 i 239 de la LCSP i l’article 139 del RGLCAP, dins del termini 
màxim d’un mes des de la formalització del contracte es procedirà, en presència del contractista, a 
efectuar la comprovació del replanteig, formalitzant-ne acta signada per ambdues parts. El termini 
d’execució previst a la clàusula 5 es computa des de la data d’aquesta acta.

18.2. En l’acte de comprovació es verificaran sobre el terreny la geometria real dels vans i de 
l’estructura metàl·lica existent, les toleràncies i desploms que puguin afectar la presa de mides de la 
fusteria, la disponibilitat de l’espai i l’absència de circumstàncies que impedeixin l’execució. En el 
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mateix acte, o en acta específica posterior, la direcció facultativa determinarà les característiques 
definitives de les millores ofertes en aplicació de la clàusula 17.4.

18.3. Programa de treball. L’empresa contractista ha de presentar, en un termini no superior a set (7) 
dies naturals des de la formalització del contracte, el programa de treball d’acord amb l’article 144 del 
RGLCAP, ajustat al termini contractual, incloent-hi, si escau, el termini reduït ofert en aplicació de la 
clàusula 17.3—, amb identificació dels capítols, de la seqüència d’execució, de la diferenciació entre 
fabricació a taller i muntatge en obra i de l’execució de les millores ofertes.

18.4. El programa de treball no podrà introduir cap modificació en les condicions contractuals, si bé 
podrà proposar reduccions en el termini total i modificacions en els terminis parcials, sense que en cap 
cas pugui suposar increment del pressupost total d’adjudicació.

Clàusula 19. Variants o alternatives

D’acord amb el que preveu l’article 142 de la LCSP, no s’admeten variants, per la qual cosa la Mesa de 
contractació exclourà el licitador que presenti variants o alternatives a la prestació objecte de 
contractació. No tindrà la consideració de variant la proposta de materials o sistemes equivalents als 
indicats al projecte amb referència comercial —en particular, sistemes de fusteria d’acer o de 
persianes enrotllables motoritzades diferents dels tipus Jansen Janisol Art 15 i Collbaix Innova/Master 
Thermic—, sempre que l’empresa licitadora ho manifesti expressament, n’acrediti documentalment 
l’equivalència de prestacions tècniques mitjançant declaració de prestacions, assaigs o fitxes tècniques 
del fabricant, i la direcció facultativa n’informi favorablement.

Clàusula 20. Proposta d’adjudicació

20.1. Conclòs el període de presentació de proposicions, s’obriran les ofertes presentades, que se 
sotmetran a informe de la Secretaria-Intervenció corporativa i, si escau, de l’assistència tècnica.

20.2. L’informe integrarà les puntuacions obtingudes per les diferents proposicions presentades, i la 
Mesa formularà la corresponent proposta d’adjudicació a favor de l’oferta amb millor puntuació.

20.3. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades, d’acord 
amb l’article 150 de la LCSP. La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi 
la seva decisió.

Clàusula 21. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

21.1. En base al que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar 
o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent 
notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

21.2. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

21.3. En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses efectivament 
suportades per preparar l’oferta, que hauran d’acreditar documentalment, fins a un màxim de 300 
euros per empresa.
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21.4. La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment es publicaran 
en el perfil de contractant.

Clàusula 22. Ofertes anormalment baixes

22.1. En aplicació de l’article 149.2 de la LCSP i dels paràmetres de l’article 85 del RGLCAP, si concorre 
una empresa licitadora es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos criteris 
següents:

- Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui superior al 90 % de la puntuació total establerta en el plec.

22.2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents:

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20 % a 
la de l’altra oferta.

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris diferents del preu sigui superior en 
més d’un 20 % a la puntuació més baixa.

22.3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10 % a 
la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris diferents del preu sigui superior a 
la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana 
d’aquestes puntuacions.

22.4. Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. 
La desviació mitjana és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

22.5. En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup (article 42.1 del Codi de 
comerç), es prendrà únicament, per aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, amb independència que presentin la seva oferta 
en solitari o conjuntament amb altres empreses alienes al grup en unió temporal.

22.6. Procediment. Tal com disposa l’article 149 de la LCSP, quan l’òrgan de contractació hagi 
identificat una o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà els licitadors que les 
haguessin presentat, donant-los un termini de cinc (5) dies hàbils des de l’enviament de la 
comunicació, de conformitat amb l’article 159.4.f).4t de la LCSP, per justificar-les i desglossar raonada 
i detalladament el baix nivell de preus o de costos. En concret, l’òrgan de contractació podrà demanar 
justificació sobre:

- L’estalvi que permeti el procediment d’execució, la condició de fabricant propi de la fusteria o 
de la manyeria i la disponibilitat de mitjans d’elevació propis.

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi.
- El cost real de la fusteria d’acer amb vidre laminar de seguretat i de les persianes enrotllables 

motoritzades, que constitueixen les partides principals del pressupost d’execució material, així 
com els costos de la subestructura tubular S355, dels ancoratges, dels mitjans d’elevació, de 
la mà d’obra i del control de qualitat.
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- El respecte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i de 
subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat ni preus que incompleixin 
l’article 201 de la LCSP i el conveni col·lectiu del sector de la construcció i obres públiques de 
la província de Barcelona.

- La possible obtenció d’un ajut d’Estat.

22.7. En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent o de 
l’assistència tècnica del Consell Comarcal d’Osona. Les sol·licituds de justificació es duran a terme a 
través de la funcionalitat de l’eina de Sobre Digital i el requeriment es comunicarà mitjançant l’e-
NOTUM.

22.8. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, incloent-hi l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP.

22.9. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o 
costos quan sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de 
vista tècnic, jurídic o econòmic.

22.10. Quan es comprovi que una oferta és anormalment baixa perquè el licitador ha obtingut una 
ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el licitador no pot 
acreditar que l’ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes 
públiques.

22.11. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel licitador 
en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de 
rebuig a l’òrgan de contractació. Si aquest estimés que la informació recaptada no explica 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos, exclourà l’oferta de la classificació i acordarà 
l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què han estat classificades conforme a 
l’article 150.1 de la LCSP.

22.12. Quan una empresa incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària, l’òrgan de 
contractació establirà els mecanismes adients per realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució 
i intensificarà el control d’amidaments, de gruixos i de resistències del paviment.

Clàusula 23. Garantia provisional

No es preveu la consignació de garantia provisional, tal com estableix l’article 106 de la LCSP.

Clàusula 24. Garantia definitiva

24.1. La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà la 
corresponent al 5 % de l’import del preu ofert, IVA exclòs, de conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

24.2. D’acord amb l’article 108 de la LCSP, la garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol 
de les formes següents:

- Mitjançant transferència bancària, en valors públics o en valors privats, amb subjecció a les 
condicions reglamentàriament establertes i d’acord amb els requisits de l’article 55 del 
RGLCAP i els models dels annexos III i IV. El metàl·lic, els valors o els certificats s’hauran de 
dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Sora.
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- Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions 
reglamentàries, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit, establiment 
financer de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb 
compliment dels articles 56, 58 i annex V del RGLCAP.

- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i 
annex VI del RGLCAP, subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram 
de caució.

- Mitjançant retenció de l’import de la garantia definitiva en el preu de la primera certificació i 
les subsegüents, si l’import de la primera fos insuficient, de conformitat amb l’article 108.2 de 
la LCSP, amb declaració responsable prèvia del representant legal que s’incorporarà al 
contracte.

24.3. En el cas d’unions temporals d’empresaris, la garantia definitiva es podrà constituir per una o 
diverses de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i que es 
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió.

24.4. En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze (15) dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució del contracte.

24.5. Si, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu variés, s’haurà de reajustar la 
garantia en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la notificació de l’acord de 
modificació.

24.6. En base a l’article 110 de la LCSP, la garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:

- De l’obligació de formalitzar el contracte en el termini assenyalat.
- De les penalitats imposades al contractista d’acord amb aquest plec.
- De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les despeses 

originades a l’Ajuntament de Sora per la demora del contractista i dels danys i perjudicis 
ocasionats amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, incloent-hi l’import 
de l’ajut de la Generalitat de Catalunya que no es pugui percebre o que s’hagi de reintegrar 
per causa imputable al contractista.

- De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte d’acord amb el 
que preveuen aquests plecs.

24.7. En cas que l’oferta de l’adjudicatari hagués resultat inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat, s’estableix una garantia definitiva complementària del 5 % de l’import del preu ofert, 
IVA exclòs, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP.

Clàusula 25. Presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació

25.1. Un cop acceptada per l’òrgan de contractació la proposta de la Mesa, es requerirà el licitador 
millor classificat perquè, dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l’enviament de la 
comunicació electrònica, de conformitat amb l’article 159.4.f).4t de la LCSP, acrediti documentalment:

- Que ostenta la capacitat per contractar exigida per l’article 140 de la LCSP i detallada al present 
plec.

- Que disposa efectivament dels mitjans als quals s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP i amb la clàusula 11.5.

- Que ha constituït la garantia definitiva corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs.
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- Que compleix amb tot allò declarat mitjançant l’ANNEX III del plec, i el compromís de 
compliment de les condicions especials d’execució de la clàusula 36.

- Si escau, el compromís a què es refereix l’article 75.2 de la LCSP, en cas d’integració de la 
solvència amb mitjans externs.

25.2. L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa s’haurà de fer mitjançant l’escriptura de 
constitució i d’estatuts i les seves modificacions posteriors, el NIF de l’empresa, el DNI del 
representant, l’escriptura de poders degudament validada i l’alta de l’impost d’activitats econòmiques 
amb el darrer rebut pagat o declaració responsable d’estar exempt de pagament. En cas que l’empresa 
hagi estat part en processos de licitació anteriors, podrà indicar mitjançant declaració responsable 
quins documents en poder de l’Ajuntament de Sora continuen vigents; aquesta declaració substituirà 
la documentació a aportar.

25.3. Les empreses inscrites al RELI o al ROLECE restaran eximides de presentar la documentació 
referida —a excepció de la relativa a la garantia definitiva, a l’habilitació professional, a la solvència 
econòmica i tècnica i a l’adscripció de mitjans, si no consta en el registre—, sempre que aportin la 
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides no han 
experimentat cap variació. Els serveis municipals comprovaran en els registres esmentats que 
l’empresa està degudament constituïda, que el signant té poder suficient, que ostenta la solvència 
exigida i que no està incursa en cap prohibició per contractar; aquesta comprovació també es farà 
respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella recorri.

25.4. En cas que l’empresa pertanyi a un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai 
Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot 
efectuar mitjançant consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats o bé 
mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa, que s’haurà de presentar dins del mateix 
termini de set dies hàbils.

25.5. Els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social es generaran d’ofici per 
part de l’Ajuntament de Sora.

25.6. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, 
es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin en el termini màxim de tres (3) dies 
hàbils, mitjançant la funcionalitat de l’eina de Sobre Digital i amb comunicació a través de l’e-NOTUM.

25.7. Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, en base a l’article 150.2 de la LCSP, 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor 
de l’empresa següent en puntuació, a la qual s’atorgarà el termini corresponent. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i 
pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 71.2.a) 
de la LCSP. La falsedat en allò declarat pot donar lloc a la prohibició de contractar de l’article 71.1.e) 
de la LCSP.

25.8. En cas que el contracte fos adjudicat a una agrupació d’empreses, aquestes hauran d’acreditar 
la constitució de la UTE en escriptura pública abans de la formalització del contracte, així com el NIF 
assignat i l’acreditació del representant designat per a la signatura.
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Clàusula 26. Adjudicació del contracte

26.1. Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació requerida i, quan resulti preceptiva, 
prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció municipal, s’adjudicarà el contracte 
en un termini no superior a cinc (5) dies, d’acord amb l’article 159.4.f) de la LCSP.

26.2. L’adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil de contractant en el termini de 
quinze (15) dies, d’acord amb l’article 151.1 de la LCSP, amb la informació que exigeix l’article 151.2.

Clàusula 27. Notificació de l’adjudicació i formalització

27.1. De conformitat amb l’article 153 de la LCSP, en tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació, la formalització s’haurà d’efectuar dins el termini de quinze (15) 
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.

27.2. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, i les despeses corresponents aniran al seu càrrec.

27.3. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant, juntament amb el 
corresponent contracte, en un termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament, 
d’acord amb l’article 154 de la LCSP.

27.4. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i no es podrà iniciar l’execució de les obres 
sense la prèvia formalització i l’acta de comprovació del replanteig.

Clàusula 28. Efectes de la no formalització del contracte per causes imputables a l’empresa 
adjudicatària

28.1. Si el contracte no es formalitza en el termini assenyalat per causes imputables a l’empresa 
adjudicatària, l’Ajuntament de Sora li exigirà l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu contra la garantia definitiva, d’acord amb l’article 
153.4 de la LCSP.

28.2. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà a l’empresa licitadora següent per ordre de classificació, 
amb la conformitat prèvia d’aquesta, i se li concedirà el termini corresponent per constituir la garantia 
definitiva i presentar la documentació requerida.

28.3. La no formalització imputable a l’empresa adjudicatària pot donar lloc, a més, a la declaració de 
prohibició de contractar prevista a l’article 71.2.b) de la LCSP.

CAPÍTOL III – EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 29. Responsabilitat en l’execució del contracte

29.1. L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, a les prescrites a l’article 201 de la LCSP quant a les obligacions 
socials, ambientals i laborals.

- D’acord amb els articles 192, 193 i 238 de la LCSP, l’empresa contractista està obligada a 
complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com també dels terminis 
parcials assenyalats al programa de treballs.
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- La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració. 
El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació, per l’incompliment del 
termini total o dels terminis parcials per causa que no sigui de força major.

- El compliment defectuós de la prestació o l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució podrà comportar l’aplicació de penalitats proporcionals a la 
gravetat de l’incompliment; les quanties de cadascuna no podran ser superiors al 10 % del preu 
del contracte, IVA exclòs, ni el total superar el 50 % del preu del contracte.

29.2. L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari, 
facultarà l’Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel 
retard, resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o optar per l’aplicació de les penalitats 
previstes a l’article 193 de la LCSP i a la clàusula 44 d’aquest plec.

29.3. Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a resoldre’l o acordar la continuïtat de 
l’execució amb imposició de noves penalitats.

29.4. Conforme a l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del 
contractista.

Clàusula 30. Drets i obligacions de les parts

30.1. Obligacions generals del contractista.

- El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el present 
plec, al plec de condicions tècniques particulars integrat al projecte aprovat i a les ordres i 
instruccions que, si fos el cas, donés al contractista la direcció facultativa o el responsable del 
contracte.

- Serà obligació del contractista, d’acord amb l’article 196 de la LCSP, indemnitzar tots els danys 
i perjudicis que, per si mateix o pel personal o mitjans que en depenguin, es causin a tercers 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. A petició de 
l’Administració, haurà de presentar certificat acreditatiu que l’obra està coberta per la 
corresponent pòlissa de responsabilitat civil.

- Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració, en serà responsable la mateixa Administració dins dels límits 
assenyalats a les lleis.

- D’acord amb l’article 238 de la LCSP, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis 
que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’Administració com a tercers, per 
defectes o insuficiències tècniques que poguessin advertir-se en la construcció.

- Si segons el parer de la direcció facultativa hi hagués alguna part de l’obra executada 
deficientment, el contractista l’haurà de refer sense dret a indemnització de cap gènere, 
encara que s’hagués apreciat després de la recepció. Si la direcció estima que les unitats 
defectuoses són, tanmateix, admissibles, pot proposar-ne a l’Administració l’acceptació amb 
la consegüent rebaixa de preus.

- El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions vigents 
en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de seguretat i salut, 
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades, mediambiental i de subcontractació en el sector de la 
construcció.
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- El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte de les dades, informacions i 
antecedents que, no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats o en tingui 
coneixement amb ocasió de l’objecte d’aquesta contractació.

- El contractista no pot ocupar terrenys fora dels àmbits autoritzats; qualsevol ocupació 
addicional requerirà autorització expressa. En particular, l’ocupació de la pista esportiva i dels 
espais annexos per a l’aplec de materials, la implantació de mitjans auxiliars o l’estacionament 
de maquinària requerirà autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament.

- En cas que la propietat o la direcció facultativa sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip 
d’un element de l’obra, com ara un tram de fusteria, un acabat o un element de manyeria, el 
cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari.

30.2. Obligacions tècniques específiques d’execució i control de qualitat. L’empresa contractista resta 
obligada, com a condicions tècniques d’execució de compliment obligatori i verificable per la direcció 
facultativa, a:

- Productes de construcció. Aportar, prèviament a la col·locació de cada unitat, la declaració de 
prestacions (DoP) i el marcatge CE dels productes, d’acord amb el Reglament (UE) 305/2011, 
així com les fitxes tècniques i els certificats de conformitat que en cada cas siguin exigibles.

- Fusteria exterior. Acreditar la conformitat de la fusteria d’acer amb la norma UNE-EN 14351-
1, amb declaració de les prestacions de permeabilitat a l’aire, estanquitat a l’aigua, resistència 
a la càrrega de vent i, si escau, transmitància tèrmica, i executar-la amb el sistema previst al 
projecte (tipus Jansen Janisol Art 15) o equivalent acreditat en els termes de la clàusula 19.

- Vidres. Emprar vidre laminar de seguretat 6+6 mm conforme a les normes UNE-EN ISO 12543 
i UNE-EN 12600, amb classificació d’impacte pendular adequada al compliment del DB SUA 2, 
i garantir la senyalització de les superfícies envidrades que puguin ser confoses amb obertures 
de pas quan així ho exigeixi el DB SUA 2.

- Estructura metàl·lica. Executar la subestructura tubular d’acer S355 i el cosit de pilars 
conforme a les normes UNE-EN 1090-1 i -2, amb la classe d’execució que determini la direcció 
facultativa i, com a mínim, EXC2, amb marcatge CE dels components estructurals, 
procediments de soldadura qualificats (UNE-EN ISO 15614-1) i soldadors qualificats (UNE-EN 
ISO 9606-1), i aportar el corresponent certificat de conformitat i les actes d’inspecció visual de 
les soldadures conforme a la UNE-EN ISO 17637.

- Ancoratges. Emprar els ancoratges químics i mecànics previstos al projecte (tipus HILTI HVS-
HIS amb barres HEA M12, M16 i M18 i ancoratges de Ø8 AEH-500 corrugats) o equivalents 
amb avaluació tècnica europea (ETA) vigent, executats estrictament d’acord amb les 
instruccions del fabricant quant a diàmetre, profunditat de perforació, neteja del forat, temps 
de curat i parells de collament, i aportar el registre d’execució i, si la direcció facultativa ho 
requereix, assaigs de tracció in situ sobre una mostra no inferior al 5 % dels ancoratges 
executats.

- Proteccions superficials. Aplicar el tractament de granallat i imprimació de 25 micres previst 
i, en els elements que ho requereixin, galvanització en calent conforme a la UNE-EN ISO 1461, 
amb control de gruixos de pel·lícula seca i esmena de qualsevol dany produït durant el 
transport o el muntatge.

- Portes enrotllables motoritzades. Aportar el marcatge CE conforme a la norma UNE-EN 13241 
i els assaigs de seguretat en ús conforme a les normes UNE-EN 12453 i UNE-EN 12445, la 
declaració CE de conformitat com a màquina d’acord amb el Reial decret 1644/2008, el manual 
d’instruccions i manteniment en català o castellà, i executar la posada en servei amb ajust dels 
dispositius de seguretat —fotocèl·lula, banda de seguretat i limitació de forces—, amb acta de 
proves signada.
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- Sortides d’evacuació. Garantir que les quatre sortides previstes disposin d’una amplada lliure 
de pas no inferior a la fixada al projecte, que les portes obrin en el sentit de l’evacuació i que 
els dispositius d’obertura siguin barres antipànic conformes a la UNE-EN 1125, verificant que 
en cap cas els elements de tancament motoritzats puguin comprometre l’evacuació en 
absència de subministrament elèctric.

- Protecció contra incendis. Executar la instal·lació prevista al capítol 5 i al plànol 03 mitjançant 
empresa instal·ladora habilitada d’acord amb el Reial decret 513/2017, amb senyalització 
conforme a la UNE 23034 i enllumenat d’emergència conforme a la UNE-EN 1838 i a la ITC-BT-
28, i lliurar les actes de posada en servei i el certificat de la instal·lació.

- Instal·lació elèctrica. Executar les connexions dels equips motoritzats i de l’enllumenat 
mitjançant instal·lador habilitat, d’acord amb el Reial decret 842/2002 (REBT), i lliurar el 
certificat d’instal·lació o butlletí i, si escau, la documentació de legalització davant l’organisme 
competent.

- Neteja i acabats. Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja durant tota l’execució i lliurar-
la completament neta, amb els vidres, la fusteria i els paviments en perfecte estat, i amb 
reposició de tots els elements deteriorats durant els treballs.

- Documentació final d’obra. Lliurar, com a condició prèvia a la recepció, el certificat final 
d’obra, els plànols as built de la fusteria i de la manyeria, la totalitat de les declaracions de 
prestacions i certificats de materials, les actes de proves i assaigs, els certificats de gestió de 
residus, les garanties dels fabricants dels elements industrialitzats i el manual d’ús i 
manteniment actualitzat, d’acord amb l’article 7 de la Llei 38/1999, així com tota la 
documentació necessària per a la legalització posterior de l’establiment a què es refereix la 
clàusula 2.6.

30.3. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.

- El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la formalització i 
compliment del contracte, incloent-hi les d’elevació a escriptura pública si així ho sol·licités.

- Tant en les proposicions presentades pels licitadors com en els pressupostos d’adjudicació 
s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris 
municipals que gravin l’execució del contracte, llevat de l’IVA que hagi de ser suportat per 
l’Administració, que s’indicarà com a partida independent.

- S’entenen incloses en el preu, sense possibilitat de repercussió addicional: les despeses de 
transport, mitjans auxiliars, bastides, plataformes elevadores, grues i mitjans d’elevació; el 
muntatge i desmuntatge d’instal·lacions provisionals i el tancament d’obra; els consums 
d’aigua i energia elèctrica d’obra; els assaigs i proves del pla de control de qualitat; la gestió i 
el lliurament a gestor autoritzat dels residus; els elements de publicitat exigibles; la neteja 
final; i la reposició de qualsevol element afectat pels treballs.

- El pla de seguretat i salut i tota la senyalització necessària durant l’execució seran a càrrec del 
contractista.

- La direcció facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses que s’originin seran a càrrec del 
contractista fins al límit de l’1 % del pressupost d’execució material.

- El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte de 
les obres executades o projecte as built i del manual d’ús i manteniment.

- També seran a càrrec de l’adjudicatari totes les altres despeses previstes al plec de condicions 
tècniques particulars del projecte.
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Clàusula 31. Modificacions del contracte

31.1. Modificacions previstes. No se’n preveuen, en el sentit de l’article 204 de la LCSP.

31.2. Modificacions no previstes. El contracte es podrà modificar d’acord amb l’article 205 de la LCSP 
i, en matèria de contracte d’obres, d’acord amb l’article 242 de la LCSP.

31.3. Procediment.

- Les modificacions es realitzaran d’acord amb el procediment regulat als articles 191 i 242 de 
la LCSP.

- En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva execució, la 
modificació del contracte, i les dues parts hauran de subscriure la corresponent modificació 
del contracte inicial, d’acord amb l’article 203 de la LCSP en relació amb l’article 153.

- Seran obligatòries per al contractista les modificacions que s’acordin de conformitat amb 
l’article 242 de la LCSP, conforme a l’article 206. En cas de supressió o reducció d’obres, el 
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització.

- Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte o 
amb característiques que en difereixin substancialment, els preus seran fixats per 
l’Administració, prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si 
no els acceptés, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari als 
mateixos preus fixats o executar-les directament.

- Quan la direcció facultativa consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà a 
l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar el corresponent expedient, que se 
substanciarà amb caràcter d’urgència d’acord amb l’article 242 de la LCSP.

- Qualsevol modificació que afecti l’objecte, l’import o el termini haurà de ser comunicada a 
l’òrgan concedent de l’ajut a què es refereix la clàusula 3 i, si escau, autoritzada per aquest, 
amb caràcter previ a la seva execució.

Clàusula 32. Règim de pagament

32.1. D’acord amb l’article 240.1 de la LCSP i als efectes del pagament, la direcció facultativa expedirà 
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període, 
acompanyades de la relació valorada i dels amidaments per trams. Aquestes certificacions s’han 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin i tenen el concepte de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions del mesurament final, sense que suposin 
l’aprovació ni la recepció de les obres que comprenen.

32.2. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Sora en els terminis establerts a l’article 198.4 de 
la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l’execució del contracte.

32.3. El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària, però no tindrà 
dret a percebre en cada exercici, qualsevol que sigui l’import executat o certificat, major quantitat que 
la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.

32.4. No s’admetran abonaments a compte per operacions preparatòries ni per acopis de materials, 
llevat que ho autoritzi expressament l’òrgan de contractació amb la prestació de la garantia prevista a 
l’article 240.2 de la LCSP.

32.5. Les factures s’han de presentar en el Registre de factures de l’Ajuntament de Sora, depenent de 
la Intervenció, i han d’incloure la identificació del destinatari mitjançant el codi DIR3 corresponent, el 
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número d’expedient i la referència expressa a l’actuació de tancament perimetral de la sala polivalent 
i, si escau, a l’òrgan que la cofinança. Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada 
i la resta d’entitats compreses a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, han de presentar 
factures electròniques a través del punt general d’entrada e.FACT.

Rol Codi DIR3 Denominació
Oficina comptable [L01082726] Intervenció – Registre de factures
Òrgan gestor [L01082726] Ajuntament de Sora
Unitat tramitadora [L01082726] Ajuntament de Sora

32.6. El contracte s’abonarà mitjançant preus unitaris referits a les unitats d’obra dels amidaments del 
projecte, afectats de la baixa d’adjudicació, de conformitat amb l’article 102.4 de la LCSP. Només seran 
d’abonament les unitats realment executades i amidades a peu d’obra, amb independència de les 
previsions dels amidaments del projecte. Les millores ofertes en aplicació de la clàusula 17.4 no seran 
objecte d’abonament.

Clàusula 33. Inici de l’execució de les obres

33.1. L’execució de les obres s’iniciarà a partir de l’acta de comprovació del replanteig a què es refereix 
la clàusula 18, que s’haurà de formalitzar dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte.

33.2. En cas de finançament afectat, l’obra haurà d’estar acabada, recepcionada, pagada i justificada 
dins dels terminis que estableixin les bases reguladores i la resolució de concessió a què es refereix la 
clàusula 3.7, els quals prevaldran sobre qualsevol altra previsió d’aquest plec en cas que aquesta els 
sobrepassi. L’empresa contractista resta obligada a adequar el programa de treballs als terminis que li 
comuniqui l’Ajuntament.

33.3. Atesa la naturalesa de les unitats principals —elements industrialitzats de fabricació a mida— el 
programa de treballs haurà de diferenciar expressament la fase de presa de mides i fabricació a taller 
de la fase de muntatge en obra, i haurà de preveure que la presa de mides definitiva no es pot efectuar 
fins que s’hagi executat i comprovat la subestructura tubular. Aquests terminis resten íntegrament al 
risc i ventura del contractista i no podran ser al·legats com a causa de força major als efectes de l’article 
239 de la LCSP.

33.4. L’execució dels treballs s’haurà de coordinar amb el calendari d’ús de la pista esportiva i de la 
sala polivalent. El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament, amb una antelació mínima de deu 
dies naturals, les fases que requereixin la interrupció total o parcial de l’ús de l’equipament o del seu 
entorn, i haurà d’adequar-hi la seva programació sense dret a indemnització ni a ampliació de termini 
per aquest motiu.

Clàusula 34. Execució de les obres

34.1. Tancament i senyalització de l’obra. El contractista està obligat a instal·lar i mantenir, al seu 
càrrec, el tancament perimetral de l’obra previst al projecte i la senyalització precisa per indicar els 
accessos, la circulació i els punts de possible perill deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la 
mateixa zona com als seus límits i voltants, amb especial atenció a la delimitació efectiva respecte dels 
espais esportius d’ús públic confrontants. Complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció 
facultativa sobre la instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels instal·lats.
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34.2. Cartell d’obra. En el termini màxim de quinze dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el 
contractista col·locarà, al punt que fixi la direcció facultativa, un cartell d’obra ajustat a les normes 
sobre règim de publicitat de les obres contractades per l’Ajuntament de Sora i, si escau, a les mesures 
d’informació i publicitat que estableixin les bases reguladores de la subvenció. Transcorregut aquest 
termini sense que el contractista l’hagi instal·lat, ho farà la mateixa Administració a càrrec seu.

34.3. Treballs en alçada i mitjans d’elevació. Atesa la naturalesa dels treballs de muntatge de la 
fusteria i de la subestructura a la part superior dels pòrtics, el contractista haurà de disposar dels 
mitjans auxiliars adequats —plataformes elevadores mòbils de personal o bastides homologades— i 
acreditar la formació específica del personal, d’acord amb el Reial decret 2177/2004. Els treballs amb 
risc de caiguda en alçada no es podran executar sense la presència del recurs preventiu quan així ho 
exigeixi la normativa.

34.4. Coordinació d’activitats empresarials. L’empresa contractista haurà de complir el Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, especialment respecte 
del personal municipal, de les entitats usuàries de l’equipament i de qualsevol tercer que hagi d’accedir 
al recinte durant l’execució.

34.5. Obligacions de justificació. En cas de finançament afectat, l’empresa contractista resta obligada 
a facilitar a l’Ajuntament, en els terminis que aquest indiqui, tota la documentació tècnica, gràfica, 
fotogràfica, econòmica i justificativa necessària per acreditar l’execució de l’actuació davant l’òrgan 
concedent, i a col·laborar en les actuacions de comprovació i control que puguin dur a terme aquell 
òrgan, la Intervenció municipal, la Sindicatura de Comptes o qualsevol altre òrgan competent.

Clàusula 35. Documentació amb caràcter contractual

Tindran consideració de documentació de caràcter contractual i, per tant, formaran part del contracte:

- El present plec de clàusules administratives particulars i els seus annexos.
- El plec de condicions tècniques i la resta de documents del projecte aprovat corresponents a 

l’actuació de tancament perimetral, amb la prelació interna de plànols, plec, amidaments i 
pressupost.

- L’oferta de l’empresa adjudicatària, incloent-hi les millores ofertes.
- El document en què es formalitzi el contracte.
- El pla de seguretat i salut i el pla de gestió de residus, un cop aprovats.

L’ordre de prelació dels documents contractuals, en cas de contradicció, serà el que resulta de 
l’enumeració anterior. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.

Clàusula 36. Condicions especials d’execució

D’acord amb l’obligació establerta a l’article 202 de la LCSP d’establir com a mínim una condició 
especial d’execució, s’estableixen les següents, totes elles vinculades a l’objecte del contracte:

- Ambiental. Buscar l’eficiència en els trajectes de transport dels materials i dels residus, 
minimitzant els recorreguts i agrupant els subministraments dels elements industrialitzats per 
reduir els desplaçaments.

- Ambiental. Segregar en origen els residus metàl·lics, els vidres i les runes procedents de 
l’enderroc parcial del graonat, i acreditar la valorització de com a mínim el 70 % en pes dels 
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residus no perillosos generats, mitjançant els certificats de gestor autoritzat, d’acord amb el 
Decret 89/2010.

- Ambiental. Adoptar mesures específiques de prevenció d’incendis en els treballs de soldadura 
i de tall amb generació de guspires: permís de treball en calent, retirada prèvia de materials 
combustibles, mantes ignífugues, extintor a peu de tall i vigilància posterior del punt de treball.

- Social i laboral. Garantir el compliment del conveni col·lectiu sectorial aplicable, mantenir les 
condicions salarials tingudes en compte per elaborar l’oferta durant tota l’execució i garantir 
la seguretat i salut del personal adscrit.

- Igualtat. Aplicar mesures per prevenir i eliminar l’assetjament sexual o per raó de sexe en el 
lloc de treball i utilitzar un llenguatge no sexista en la documentació i la retolació d’obra.

- Servei públic. Garantir en tot moment la seguretat de les persones usuàries de la pista 
esportiva i dels espais annexos, amb tancament efectiu de l’àmbit d’obra, i minimitzar les 
afectacions a l’ús de l’equipament, en els termes de les clàusules 33.4 i 34.

- Bon govern. Complir les obligacions establertes a la clàusula 51 «Clàusula de bon govern».

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució té la consideració d’infracció greu als 
efectes de l’article 71.2.c) de la LCSP i podrà comportar, a criteri de l’òrgan de contractació, la imposició 
de les penalitats previstes a la clàusula 44 o la resolució del contracte. En cas d’incompliment, l’òrgan 
de contractació ho posarà, a més, en coneixement de les autoritats corresponents.

Clàusula 37. Causes d’extinció

Són causes d’extinció del contracte el seu compliment i la seva resolució. El contracte s’entendrà 
complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes del contracte i a 
satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació, de conformitat amb els articles 209 i 210 de 
la LCSP. Les causes de resolució són les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, les que contempla 
aquest plec i, en especial, aquelles referides a aspectes de la prestació considerats essencials.

Clàusula 38. Resolució del contracte

38.1. Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211, 245 i concordants de la LCSP.

38.2. Als efectes d’apreciar la causa de resolució establerta a l’article 211.1.f) de la LCSP, es 
consideraran incompliments d’obligacions contractuals essencials:

- No adscriure els mitjans especificats a la clàusula 11.5, o substituir-los sense autorització 
prèvia.

- L’abandó o la interrupció en l’execució dels treballs sense causa justificada i sense autorització 
prèvia de l’Ajuntament de Sora.

- L’incompliment de les condicions especials d’execució de la clàusula 36, incloent-hi els 
principis ètics i regles de conducta de la clàusula 51.

- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals.

- L’incompliment dels terminis parcials establerts en el programa de treball aprovat, quan se’n 
dedueixi la impossibilitat de complir el termini d’execució de l’obra.

- La subcontractació sense coneixement ni autorització prèvia de l’Ajuntament de Sora, o la 
subcontractació de les tasques que la clàusula 41 reserva a l’execució directa del contractista.

- L’incompliment rellevant de les millores ofertes en aplicació de la clàusula 17.4.
- La desobediència a les ordres donades per l’Ajuntament de Sora o per la direcció facultativa.
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- L’incompliment del deure de confidencialitat respecte de les dades o antecedents relacionats 
amb l’objecte del contracte.

- El fet d’haver-se imposat dues o més penalitats fermes en via administrativa durant l’execució 
del contracte.

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar de 
l’article 71 de la LCSP.

38.3. La resolució del contracte, amb pèrdua o sense pèrdua de la garantia, es produirà sens perjudici 
de les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents i de la facultat d’imposar amb 
caràcter previ les penalitats que resultin. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es 
confiscarà la garantia definitiva, sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats en 
allò que excedeixin del seu import.

Clàusula 39. Recepció de l’obra i termini de garantia

39.1. La recepció de les obres es realitzarà d’acord amb els articles 243 de la LCSP i 163 i següents del 
RGLCAP. Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres s’estendrà acta de 
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament de Sora, 
amb assistència del responsable del contracte, de la direcció facultativa, del contractista i, si escau, de 
la Intervenció municipal.

39.2. No es procedirà a la recepció de les obres fins que no s’hagi lliurat la documentació final a què 
es refereix la clàusula 30.2, no s’hagi acreditat l’execució de les millores ofertes i no s’hagi acreditat la 
gestió dels residus.

39.3. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i la direcció 
facultativa assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per 
esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-
li un nou termini improrrogable o declarar-se resolt el contracte.

39.4. Termini de garantia. D’acord amb l’article 210.3 de la LCSP, es fixa un termini de garantia d’UN 
(1) ANY a comptar des de la data de l’acta de recepció, sens perjudici de l’ampliació que resulti de 
l’oferta adjudicatària en aplicació de la clàusula 17.4 i dels terminis de responsabilitat per vicis ocults 
previstos a l’article 244 de la LCSP.

39.5. Durant el termini de garantia, el contractista resta obligat a conservar les obres i a esmenar els 
defectes que s’hi manifestin, en particular les filtracions d’aigua, les deficiències d’estanquitat a l’aire 
o a l’aigua, la corrosió dels elements metàl·lics, els defectes de funcionament dels mecanismes 
motoritzats i qualsevol defecte que afecti la seguretat en ús o les condicions d’evacuació. Si durant el 
termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes, es reclamarà a l’empresa contractista que 
els esmeni, sens perjudici dels supòsits de força major de l’article 239 de la LCSP.

39.6. La direcció facultativa redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins del termini dels quinze 
dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

39.7. Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació aprovarà 
la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació 
del contracte, d’acord amb l’article 243.1 de la LCSP.
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Clàusula 40. Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació i prèvia autorització expressa de l’Ajuntament de Sora, quan es 
compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la LCSP i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan 
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.

Clàusula 41. Subcontractació

41.1. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulats als articles 215 i 216 de la LCSP i a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i al seu Reglament aprovat pel Reial decret 1109/2007. 
El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l’Ajuntament de Sora el subcontracte a 
celebrar.

41.2. Es permet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la LCSP, sense establir cap límit 
percentual general. Aquesta previsió respon a la doctrina de la Sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea de 26 de setembre de 2019, assumpte C-63/18 (Vitali), que declara contràries al dret de 
la Unió les limitacions percentuals generals i abstractes a la subcontractació.

41.3. Tasques crítiques. De conformitat amb l’article 215.2.e) de la LCSP, i atesa la seva especial 
naturalesa, han de ser executades directament per l’empresa contractista, sense possibilitat de 
subcontractació, les operacions de soldadura in situ i d’ancoratge de la subestructura tubular d’acer 
a l’estructura metàl·lica existent, per la incidència directa que tenen sobre la seguretat estructural del 
conjunt i sobre la unitat de responsabilitat en el comportament del sistema de tancament.

41.4. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de 
Sora, després de l’adjudicació o a l’inici de l’execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar, la identitat, les dades de 
contacte i els representants legals del subcontractista, així com justificant-ne l’aptitud per executar-la 
i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

41.5. El subcontractista haurà de disposar de la inscripció vigent al Registre d’empreses acreditades 
(REA) i, quan executi materialment les unitats del capítol 5 del projecte o les connexions elèctriques, 
de les habilitacions exigides a la clàusula 11.6. El contractista haurà d’obtenir un llibre de 
subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra i hi reflectirà les 
subcontractacions realitzades.

41.6. El contractista assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
l’Administració, d’acord amb l’article 215.4 de la LCSP, i resta obligat a abonar als subcontractistes el 
preu pactat en els terminis i condicions de l’article 216 de la LCSP, i a acreditar-ho a requeriment de 
l’Ajuntament.

Clàusula 42. Confidencialitat de la informació

42.1. Les empreses licitadores podran indicar quins documents i dades presentades són, al seu parer, 
susceptibles de ser considerats confidencials. El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els 
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secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb 
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència.

42.2. El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació no es pot estendre a tot el contingut de 
l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que generi en el curs del 
procediment. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap cas 
a documents que siguin públicament accessibles.

42.3. El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials 
dels contractes subscrits, com ara la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses 
amb les quals s’ha contractat i subcontractat i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les 
modificacions posteriors del contracte, respectant el que disposen la Llei orgànica 3/2018 i el 
Reglament (UE) 2016/679.

42.4. D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.

Clàusula 43. Obligacions del contractista en matèria de transparència

43.1. Dret d’accés a la informació pública. El contractista es compromet a facilitar a l’Administració, 
en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, aquella informació que li 
sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d’accés exercit pels ciutadans, en 
relació amb la prestació contractada.

43.2. Transparència col·laborativa. L’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la 
informació establerta per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.

43.3. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d’integració social 
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals i en matèria mediambiental.

Clàusula 44. Responsabilitat en l’execució del contracte, compliment defectuós o 
incompliment parcial. Règim de penalitats

44.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini del contracte, els terminis parcials 
fixats, el plec de condicions tècniques particulars i tots els compromisos adoptats en la seva oferta, la 
documentació de licitació i el contracte subscrit.

44.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, o incomplís parcialment l’execució de les prestacions, per causes que li siguin imputables, 
l’Ajuntament de Sora podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb 
pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats que es defineixen a continuació, d’acord amb 
els articles 192 i 193 de la LCSP.

44.3. Demora en el compliment del termini d’execució. S’imposarà una penalitat diària en la proporció 
de 0,60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs, de conformitat amb l’article 
193.3 de la LCSP. En cas que el contracte resulti finançat amb una subvenció d’un ens supramunicipal 
amb termini de justificació determinat, la proporció serà de 4,00 euros per cada 1.000,00 euros, atesa 
la major intensitat del perjudici derivat del retard; aquesta circumstància es farà constar expressament 
a l’anunci de licitació i al contracte.
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44.4. Incompliment parcial o compliment defectuós. Amb el límit del 10 % del preu del contracte per 
a cada penalitat i del 50 % en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran les penalitats següents:

- Condicions especials d’execució. Per l’incompliment de les condicions especials d’execució 
definides a la clàusula 36 es considera un incompliment molt greu i serà causa de resolució del 
contracte, tret que es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció i que la 
resolució no resulta convenient per a l’interès públic municipal; en aquest cas se substituirà 
per una penalitat del 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

- Millores no executades. Per la manca d’execució, total o parcial, de les millores ofertes en 
aplicació de la clàusula 17.4, o per la seva execució amb unitats, amidaments o qualitats 
inferiors a les ofertes, una penalitat equivalent al 100 % de la valoració econòmica de la millora 
no executada, amb un mínim de 500 euros per cada millora incomplerta i sense que la penalitat 
pugui superar el 10 % del preu del contracte, IVA exclòs.

- Condicions d’evacuació i protecció contra incendis. Per l’execució de qualsevol element de 
tancament que no respecti les condicions d’evacuació exigides pel DB SI 3, per la col·locació 
de dispositius d’obertura no conformes a la UNE-EN 1125 o per la manca de lliurament dels 
certificats de la instal·lació de protecció contra incendis, una penalitat del 5 % del preu del 
contracte, IVA exclòs, per cada incompliment, sens perjudici de l’obligació d’esmena 
immediata a càrrec del contractista.

- Control de qualitat i acreditació de materials. Per la col·locació de qualsevol unitat sense la 
prèvia aportació de la declaració de prestacions i del marcatge CE, per l’execució de soldadures 
per personal no qualificat conforme a la UNE-EN ISO 9606-1 o per l’incompliment dels controls 
exigits a la clàusula 30.2, una penalitat del 3 % del preu del contracte, IVA exclòs, per cada 
incompliment, sens perjudici de l’obligació de substituir la unitat afectada a càrrec del 
contractista quan no se’n pugui acreditar la conformitat.

- Adscripció de mitjans. Per la manca d’adscripció dels mitjans compromesos d’acord amb la 
clàusula 11.5, o per la seva substitució sense autorització prèvia, una penalitat del 3 % del preu 
del contracte, IVA exclòs, per cada incompliment.

- Afectacions a l’ús de l’equipament. Per la interrupció de l’ús de la pista esportiva o dels espais 
annexos sense la comunicació prèvia exigida a la clàusula 33.4, o per l’ocupació d’espais no 
autoritzats, una penalitat de 300 euros per cada dia en què es produeixi la incidència.

- Subcontractació. Per l’incompliment de les condicions de subcontractació de la clàusula 41, 
per la subcontractació de les tasques crítiques o per la falta d’acreditació de l’aptitud del 
subcontractista, una penalitat de fins al 10 % de l’import del subcontracte, IVA exclòs.

- Prevenció de riscos laborals. Per l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals que puguin comportar riscos greus per a les 
persones, en particular en els treballs en alçada, o per la manca de tancament efectiu de l’obra 
respecte dels espais d’ús públic, una penalitat equivalent al 5 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

- Documentació final d’obra. Per la manca de lliurament de la documentació final a què es 
refereix la clàusula 30.2 en el termini requerit, incloent-hi la necessària per a la legalització 
posterior de l’establiment, una penalitat de 300 euros per cada setmana de retard, fins al límit 
del 5 % del preu del contracte.

44.5. Sens perjudici de les penalitats tipificades a l’apartat anterior, els defectes de qualitat en l’obra 
realitzada per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses per la direcció 
facultativa donaran lloc a la seva demolició i nova execució a càrrec del contractista. L’òrgan de 
contractació podrà imposar, motivadament i de manera no substitutiva dels danys i perjudicis, 
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penalitats econòmiques graduades en atenció a les circumstàncies que concorrin en cada cas 
(intencionalitat, reiteració i perjudici causat), d’acord amb la taula següent:

Qualificació Criteri de graduació Penalitat

Lleu
Defectes de qualitat que representin fins a un 5 % del 
pressupost d’execució material, o retard fins a un 5 % 
respecte de la planificació aprovada

Fins a un 5 % del preu del 
contracte

Greu

Defectes de qualitat que representin fins a un 10 % del 
pressupost d’execució material, retard superior al 5 %, 
o reiteració de dues faltes lleus de la mateixa 
naturalesa

Més del 5 % i fins al 7,5 % del 
preu del contracte

Molt greu

Defectes de qualitat superiors al 15 % del pressupost 
d’execució material, incompliment de les ordres de la 
direcció facultativa o del coordinador de seguretat i 
salut després d’haver estat advertit, o reiteració de 
dues faltes greus de la mateixa naturalesa

Fins al 10 % del preu del 
contracte

44.6. El total de les penalitats a imposar no podrà superar el 50 % del preu del contracte, IVA exclòs.

44.7. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions en el termini de deu dies hàbils. L’òrgan competent per imposar les penalitats serà l’òrgan 
de contractació, a proposta del responsable del contracte i previ informe de la direcció facultativa.

44.8. Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia constituïda quan 
no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

44.9. En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què 
no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats, l’Ajuntament de Sora exigirà al 
contractista la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

Clàusula 45. Suspensió de les obres

45.1. Si l’Administració acordés la suspensió del contracte, o aquesta tingués lloc per aplicació de 
l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà una acta en la qual es consignaran les circumstàncies que l’han 
motivada i la situació de fet en l’execució del contracte.

45.2. L’acta haurà de ser signada per un representant de l’òrgan de contractació, pel contractista i per 
la direcció facultativa, i caldrà annexar-hi el mesurament de l’obra executada i dels materials acumulats 
a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o parts de l’obra suspesa.

45.3. Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al contractista, si és el cas, els danys i perjudicis 
que hagi patit, segons preveu l’article 208 de la LCSP.

Clàusula 46. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

46.1. Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no sorgeixen 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el període de 
garantia, es dictarà resolució acordant-ne la devolució o cancel·lació. L’acord de devolució s’haurà 
d’adoptar i notificar en el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.

46.2. Transcorregut el termini establert a l’article 111.5 de la LCSP des de la data de terminació del 
contracte sense que la recepció formal hagués tingut lloc, per causes no imputables al contractista, es 
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procedirà sense més demora a la devolució o cancel·lació de la garantia, sempre que no s’hagin produït 
les responsabilitats a què es refereix l’article 110 de la LCSP.

Clàusula 47. Pla de gestió de residus de construcció i demolició

47.1. Conforme al que preveuen l’article 5 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, i el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, el contractista haurà de presentar davant de l’Ajuntament de Sora, abans de l’inici de 
les obres, un pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li corresponen en relació amb 
els residus de construcció i demolició que es produeixin a l’obra.

47.2. Haurà d’acreditar la constitució de la fiança davant l’ens local o l’Agència de Residus de Catalunya 
quan sigui exigible i lliurar els certificats de gestió dels residus lliurats a gestor autoritzat. Els residus 
vegetals o terres sobrants es gestionaran separadament i no es podran abandonar als marges ni cremar 
sense autorització.

47.3. El pla de gestió de residus, un cop aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra.

Clàusula 48. Pla de seguretat i salut

48.1. El projecte incorpora un estudi bàsic de seguretat i salut. Conforme al que preveu el Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, el contractista estarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el 
treball en el qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions contingudes 
a l’estudi.

48.2. El pla haurà de presentar-se en un termini màxim de deu (10) dies naturals des de la formalització 
del contracte, i haurà de desenvolupar de manera específica les mesures relatives als treballs en alçada 
i a l’ús de plataformes elevadores mòbils de personal, als treballs de soldadura i de tall amb generació 
de guspires, a la manipulació i col·locació de vidres i d’elements de gran format amb mitjans d’elevació, 
a l’enderroc parcial del graonat i a la coexistència de l’obra amb l’ús públic dels espais esportius 
confrontants.

48.3. El pla haurà de ser informat pel coordinador de seguretat i salut o, si no n’hi ha, per la direcció 
facultativa, en el termini de cinc (5) dies naturals, i s’elevarà a l’òrgan de contractació per a la seva 
aprovació. Cas que no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà el contractista perquè en un nou 
termini de tres (3) dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

48.4. Si, per incomplir el contractista els terminis indicats, no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.

48.5. El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral, disposar 
del llibre d’incidències i del llibre de subcontractació previst a la Llei 32/2006 i acreditar la formació 
preventiva del personal.

Clàusula 49. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial

En suposar l’execució del contracte la intervenció del contractista amb mitjans personals o tècnics 
confluint en espais públics amb altres empreses, amb personal municipal o amb les entitats i persones 
usuàries de l’equipament esportiu, el contractista restarà obligat a elaborar i trametre electrònicament 
a l’Ajuntament tota la documentació corresponent a la coordinació d’activitats empresarials, en un 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS TANCAMENT PISTA POLIVALENT EN EL MARC
PUOSC_17082026

Codi per a validació: QCYN7-6UIF2-WCPJU
Pàgina 40 de 51

El document ha estat signat per :
1.- Bonell Lopez, Arnau, Secretari/a-Interventor/a, de Ajuntament de Sora. Signat 17/08/2026 09:54

SIGNAT
17/08/2026 09:54

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
41

67
95

65
 Q

C
Y

N
7-

6U
IF

2-
W

C
P

JU
 4

6B
A

C
B

C
C

5E
72

26
68

E
76

65
E

E
E

E
C

9C
B

57
83

C
19

88
57

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

so
ra



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE SORA

41

termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del contracte i 
amb caràcter previ a l’inici dels treballs, d’acord amb el Reial decret 171/2004, de 30 de gener.

Clàusula 50. Clàusula lingüística

L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els rètols, 
publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb 
l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això d’acord amb les regulacions contingudes a 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En les seves relacions amb l’Ajuntament de Sora 
derivades de l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària i els subcontractistes han d’utilitzar el 
català.

Clàusula 51. Clàusula de bon govern

51.1. Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar 
la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

51.2. En aquest sentit, i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat, 
assumeixen particularment les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, en els termes de l’article 64 de la LCSP.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o 
el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.

51.3. L’incompliment d’aquestes obligacions té la consideració de condició especial d’execució d’acord 
amb la clàusula 36 i podrà comportar la imposició de les penalitats previstes a la clàusula 44 o la 
resolució del contracte.

Clàusula 52. Efectes de la resolució. Normativa d’aplicació

52.1. La resolució del contracte tindrà els efectes que determinen els articles 213 i 246 de la LCSP.

52.2. Per tot allò que no s’hagi previst en aquest plec serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic; el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig; el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

52.3. Igualment, operarà la normativa sectorial reguladora de les obres de vialitat i camins, de 
seguretat viària, de seguretat i salut, de productes de construcció, de residus i de medi ambient, així 
com les bases reguladores i la resolució de concessió de l’ajut a què es refereix la clàusula 3.

52.4. La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses 
sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà, amb renúncia expressa a qualsevol 
fur o privilegi, als jutjats i sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.

Ho certifico i en dono fe, el secretari-interventor municipal, Arnau Bonell i López.

L’alcalde, Josep Maria Isern i Casaramona.

Sora, a la data i hora que resten enregistrades a la diligència de signatura electrònica del document.
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ANNEX I

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El/La Sr./Sra. .............................................................., amb DNI/NIE núm. ........................, actuant en 
nom propi / en representació de l’empresa .............................................................., amb NIF núm. 
........................, domiciliada a ................................, carrer ........................................, núm. .........., amb 
adreça de correu electrònic ...................................... i telèfon núm. ........................, en qualitat de 
................................, assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per optar a 
l’adjudicació del contracte d’obres del Projecte bàsic i executiu de tancament perimetral de la sala 
polivalent de Sora, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció al projecte aprovat, al plec de 
condicions tècniques particulars, al plec de clàusules administratives particulars i a la seva oferta, i 
formula la proposició següent:

A) Oferta econòmica (màxim 20 punts)

Concepte Pressupost de licitació Oferta presentada
Pressupost d’execució material (PEM) 124.890,46 € ........................
Despeses generals (13 %) i benefici 
industrial (6 %) 23.729,19 € ........................

Subtotal (IVA exclòs) 148.619,65 € ........................
IVA (21 %) 31.210,13 € ........................
TOTAL (IVA inclòs) 179.829,78 € ........................

(L’import s’ha d’expressar en xifres i en lletres. En cas de discrepància, prevaldrà l’import expressat en 
lletres. No s’admetran ofertes que superin el pressupost base de licitació.)

Import ofert, IVA exclòs, en lletres: 
............................................................................................................

B) Millora del termini d’execució (màxim 8 punts)

S’ofereix un termini total d’execució de ............ setmanes, a comptar des de l’acta de comprovació del 
replanteig (marqueu el tram ofert):

Termini total d’execució ofert Puntuació Marcar
14 setmanes 3 punts
12 setmanes 5 punts
10 setmanes o menys 8 punts
No es millora el termini de 16 setmanes 0 punts

C) Millores a cost zero, valorades econòmicament (màxim 15 punts)

S’ofereixen, sense cost addicional per a l’Ajuntament i amb caràcter d’execució obligatòria, les millores 
següents, d’entre les tipificades a la clàusula 17.4 del plec, valorades amb els preus unitaris del quadre 
de preus del projecte i, per a les unitats no previstes, amb els preus del banc BEDEC de l’ITeC vigent, 
incrementats en un 19 % en concepte de despeses generals i benefici industrial, IVA exclòs:

Lletra (clàusula 
17.4) Unitat d’obra oferta Ut. Amidament Preu unitari 

(€) Import (€)
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Lletra (clàusula 
17.4) Unitat d’obra oferta Ut. Amidament Preu unitari 

(€) Import (€)

TOTAL 
VALORACIÓ 
ECONÒMICA DE 
LES MILLORES 
(IVA exclòs)

..............

Import total de les millores, en lletres: 
.......................................................................................................

Advertiment: la valoració computable a efectes de puntuació té el límit del 10 % del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs (14.861,97 euros). Els imports que excedeixin aquest límit no puntuaran, però 
les millores ofertes seran igualment d’execució obligatòria. Cal adjuntar el detall justificatiu dels preus 
unitaris aplicats i, si escau, la referència del codi BEDEC corresponent. La proposta de millores que no 
inclogui unitats, amidaments, preus unitaris i import resultant no serà valorada.

D) Millora del termini de garantia (màxim 5 punts)

S’ofereix una ampliació del termini de garantia d’1 any en ............ any/s addicional/s (1 any: 1 punt; 2 
anys: 2 punts; 3 anys: 3 punts; 4 anys: 4 punts; 5 anys o més: 5 punts).

E) Descripcions tècniques (màxim 2 punts)

- S’adjunta la concreció detallada de les dates d’inici i final previstes, amb diagrama de barres 
per capítols del projecte, indicació dels terminis de fabricació a taller i de muntatge en obra, i 
previsió de l’execució de les millores ofertes (1 punt).

- S’adjunta la descripció del procés constructiu proposat, amb indicació de la seqüència de 
muntatge, dels mitjans auxiliars d’elevació i de les afectacions previstes a l’ús de l’equipament 
i del seu entorn durant l’obra (1 punt).

El licitador declara que en el preu ofert s’han tingut en compte les obligacions derivades de les 
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l’ocupació, 
condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb 
discapacitat, i que s’ha respectat el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

(Lloc, data i signatura electrònica)
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ANNEX II

MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS

El/La Sr./Sra. .............................................................., amb DNI/NIE núm. ........................, actuant en 
nom propi / en representació de l’empresa .............................................................., amb NIF núm. 
........................, en qualitat de ................................, assabentat/da de les condicions exigides per optar 
a l’adjudicació del contracte d’obres del Projecte bàsic i executiu de tancament perimetral de la sala 
polivalent de Sora,

ES COMPROMET

a adscriure a l’execució del contracte, com a mínim, els mitjans personals que s’indiquen a continuació, 
exigits a la clàusula 11.5 del plec de clàusules administratives particulars, i a mantenir-los durant tota 
l’execució del contracte:

Mitjà adscrit Identificació Titulació, certificació o experiència
Cap d’obra
Soldador qualificat (UNE-EN ISO 
9606-1)
Coordinador de soldadura o 
responsable tècnic
Personal amb formació en treballs en 
alçada

Així mateix, declara que l’empresa, o el subcontractista que executi materialment la prestació, disposa 
de les habilitacions exigides a la clàusula 11.6 del plec: inscripció vigent al REA, condició d’empresa 
instal·ladora i mantenidora habilitada d’instal·lacions de protecció contra incendis, condició d’empresa 
instal·ladora habilitada en baixa tensió i acreditació del marcatge CE dels components estructurals 
d’acer conforme a la UNE-EN 1090-1.

La designació nominal dels mitjans personals s’acreditarà abans de la formalització del contracte. El 
licitador declara conèixer que aquest compromís té la consideració d’obligació contractual essencial 
als efectes de l’article 211.1.f) de la LCSP i que el seu incompliment o la substitució dels mitjans sense 
autorització prèvia donarà lloc a les penalitats de la clàusula 44 i podrà ser causa de resolució del 
contracte.

(Lloc, data i signatura electrònica)

ANNEX III

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR

El/la Sr/a ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en 
representació de l’empresa .................................................., als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació del contracte administratiu de ..................................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
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1.- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la present declaració té la deguda 
representació per presentar la proposició i la declaració responsable.

2.- L’empresa te capacitat d’obrar adequada i suficient per a licitar en el present procediment de 
contractació. Així mateix, l’objecte social que consta a l’escriptura de constitució de la societat té 
relació directa amb l’objecte del contracte (en el cas de persones jurídiques).  

3.- L’empresa disposa de la preceptiva habilitació empresarial o professional per a l’exercici de 
l’activitat i compleix els criteris mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
establerts al plec de clàusules administratives particulars.  

4.- En relació a la solvència econòmica i financera declara: 

- Que l’empresa que representa no es troba en situació d’insolvència actual o imminent. 

- Que l’empresa que representa no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de 
creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o 
privat, relacionat amb una situació d’insolvència. 

- Que l’empresa que representa no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància 
que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent. 

- Que l’empresa que representa no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de 
negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

5.- L’empresa no es troba incursa en les prohibicions per a contractar recollides en els articles 71 a 73 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.    

6.- L’empresa compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

7.- L’empresa està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
 8.- L’empresa es compromet a adscriure els mitjans materials i personals necessaris per a la correcta 
execució del contracte.

 9.- L’empresa coneix el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques 
i documentació complementària del contracte i que es compromet a executar el mateix  amb subjecció 
als esmentats plecs. 

10.- Que el perfil de l’empresa és el següent:  

Tipus
d’empresa

Característiques Marcar amb
una creu
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Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 2 milions d’euros.

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 10 milions d’euros.

Mitjana
empresa

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros.

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual superior als 43 milions 
d’euros.

11.- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, es faculta expressament 
a l’Ajuntament de Sora a consultar o obtenir directament els documents que estiguin en disposició 
d’altres administracions, acreditatius del compliment de les obligacions i requisits exigits en aquest 
procediment per poder resultar adjudicatari del contracte (hisenda, seguretat social, etc.).

 12.- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per 
fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

13.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència 
en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació 
en aquest procediment de contractació.

14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
diversitat funcional no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent.

 SÍ  NO  NO obligat per normativa

15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ  NO               NO obligat per normativa

16.- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la  no-subjecció o l’exempció.

17.- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
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 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

18.- Que, en cas que el licitador tingui intenció de subcontractar, declara:

  SÍ té intenció de subcontractar parcialment l’objecte del contracte i que la 
relació dels subcontractistes, el percentatge parcial i total a subcontractar i els 
imports a subcontractar són els següents:

Nom del 
subcontractista

Descripció de la 
part a 
subcontractar

Percentatge de 
subcontractació

Import

€
€

Total €

Que l’empresa, abans de l’inici de l’execució del contracte, presentarà a l’Ajuntament de Sora, el detall 
de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels 
subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificarà adequadament per 
cadascun d’ells, tant l’aptitud per executar les prestacions del contracte mitjançant la referència als 
elements tècnics i humans dels quals disposa i a la seva experiència, com que el subcontractista no es 
troba incurs en cap prohibició de contractar conforme a l’article 71 de la LCSP.

Que l’empresa presentarà, a requeriment de l’Ajuntament de Sora, la documentació que acrediti el 
compliment de les obligacions de pagament als subcontractistes que hagin finalitzat les seves 
prestacions. 

 NO té intenció de subcontractar.  

19.- L’empresa no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials 
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries 
per raó de sexe o de gènere.

20. Que en tota la seva activitat, i en la de les entitats filials que en depenguin, es respecten els drets 
humans, i que es mantindrà aquest respecte al llarg de tot el període d’execució del contracte.

21.- Que en relació a la solvència externa, l’empresa compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del 
contracte:  

 SÍ  NO               NO es recorre a solvència externa.

22.- Que l’empresa:

 NO conforma grup empresarial.
 SI conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
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El grup es denomina …………………………………….  i el conformen les entitats següents:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

23.- Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials i les empreses que podria subcontractar:

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, - segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 
l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil del contractant) 
i adjunta a la present declaració la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions.

24.- Que l’empresa té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades 
de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el 
tractament s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

25.- Que les còpies dels documents dels sobres digitals presentats així com la resta de còpies en format 
digital aportades en aquest expedient de contractació reprodueixen fidelment el contingut dels 
documents originals en format paper.

26.- Que com a empresa estrangera es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
amb renuncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.

 SÍ  NO               NO procedeix

27.- Que l’empresa es troba inscrita en el següent Registre i que les circumstàncies i dades reflectides 
en el Registre no han experimentat variació i continuen vigents en la data final de presentació 
d’ofertes:

 Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (REELI).

 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP).

  No hi consta inscrita en els registres anteriors.

28.- Que en relació a la pràctica de les notificacions que es deriven d’aquest contracte  en compliment 
del que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
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Serveis Públics, designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions l’adreça de 
correu electrònic: 

……………………. 

Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora en que es 
produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés al seu 
contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 

Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per l’Ajuntament de Sora pels mitjans 
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

(Signatura electrònica del licitador)
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