
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ

Expedient: 4945/2026
Assumpte: Licitació del contracte d'obres de finalització de l’àrea de pícnic del Torrent Gran d’Abrera.

1. Normativa aplicable.

El  present  informe  de  necessitat  i  idoneïtat  del  contracte  s'elabora  de  conformitat  amb 
l'establert als articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP).

2. Antecedents.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2023-0079, de data 16/01/2023, es va adjudicar el contracte 
administratiu d'obres Àrea de pícnic al Torrent Gran de l’Ajuntament d’Abrera. 

L’empresa  adjudicatària  va  executar  parcialment  les  obres  previstes  i  es  van  detectar 
deficiències a part de les obres executades, amb resultat final de resolució del contracte.

Per tal de completar les obres no executades per l’empresa anterior i reparar les deficiències 
detectades, s’ha redactat un nou projecte de finalització, que l’Ajuntament d’Abrera vol licitar 
amb  l’objectiu  de  completar  l’equipament  inicialment  previst  i  posar-lo  al  servei  dels 
ciutadans.
  
3. Necessitat i idoneïtat del contracte.
 
La  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, són:

La  Presidència  de  l’Àrea  d’Urbanisme  i  Espai  Públic  considera  que  la  contractació  és 
necessària  per  la  finalització  de  l’àrea  de  pícnic  del  Torrent  Gran  d’Abrera,  atès  que 
l’Ajuntament no disposa de recursos humans ni materials suficients per executar les obres 
directament.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara i 
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

Per aquest motiu es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres de conformitat 
amb l’establert a l’article 13 de la LCSP. 
 
4. Insuficiència de mitjans.
 
L'Ajuntament  d'Abrera  no  disposa  dels  mitjans  humans  i  materials  per  a  l'execució  del 
present contracte, atès que els treballs a realitzar requereixen la intervenció de maquinària 
pesada i personal especialitzat que l’ajuntament no disposa.

Per aquest motiu es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recursos tècnics adients 
per  realitzar  aquestes  actuacions,  raó  per  la  qual  cal  procedir  a  l'auxili  mitjançant  la 
contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de 
despesa, i amb total respecte dels principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte.
 
5. Objecte del contracte.
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L'objecte del contracte són les obres de finalització  de l’àrea de pícnic  del Torrent Gran 
d’Abrera, de conformitat amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals.

L’adjudicació  del  contracte resta condicionada a l’aprovació  definitiva  del  projecte d’obra 
local ordinària.

El present contracte es troba classificat amb el següent CPV:

- 45212000-6  Treballs  de  construcció  d’edificis  esportius,  recreatius,  culturals  o 
museus.

6. Durada.
 
El projecte de les obres estableix els següents temps d'execució amb un equip de treball 
format per 6 operaris: 6 mesos.

S'estableix,  així,  un termini total d'execució del contracte de 6 mesos, amb 23 setmanes 
d'execució de l'obra i 1 setmana per coordinar i fer les inspeccions finals.

7. Divisió en lots.

No hi ha divisió en lots.

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin 
tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execució de 
forma independent en diferents lots. 

A més caldria exigir  una coordinació i  planificació global dels treballs per a una correcta 
execució  global  de  les  prestacions  que  resultaria  desproporcionada  per  a  les  finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet concloure 
que les prestacions  no poden ser  executades de forma independent  sense menyscabar 
l’adequada  execució  dels  treballs  i  una  correcta  assignació  dels  recursos  públics, 
proporcionals a la finalitat requerida.

8. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
 
El pressupost base de licitació, segons els preus de mercat, és d'un import de 399.975,98 
euros, amb un pressupost net de 330.558,66 euros i un import d'IVA (21%) de 69.417,32.

El  pressupost  net  s’ha  obtingut  dels  costos  inclosos  en  els  capítols  del  pressupost  del 
projecte d’obres,  detraient  el  control  de qualitat,  dels  quals  es reprodueix  el  resum dels 
mateixos:

Concepte Import €
Pressupost execució material total 277.780,39
Despeses generals (13%) 36.111,45
Benefici industrial (6%) 16.666,82
Preu net 330.558,66
IVA (21%) 69.417,32
Total 399.975,98

El valor estimat del contracte és de 330.558,66 euros.
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9. Imputació al pressupost municipal.
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà a càrrec dels pressupostos i partides següents:

Any Orgànica Programa Econòmica Projecte Import total

2026 600 3370 62903 2020/2/INVER/44 399.975,98 €

10. Procediment d'adjudicació.
 
Atès l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el  més adient  és adjudicar  aquest  contracte mitjançant  procediment obert 
simplificat.
 
11. Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera.

Solvència econòmica i financera

Es podrà acreditar per qualsevol dels mitjans següents:

a) El volum anual de negocis en l`àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles  en funció de les dates de constitució i  inici  d’activitats  del 
empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al valor estimat 
del contracte. 

b) Patrimoni net, al tancament de l’últim exercici econòmic pel que es trobi vençuda 
l’obligació  de  comptes  anuals  per  import  igual  o  superior  al  valor  estimat  del 
contracte.

c) La disposició  d'una  assegurança  de responsabilitat  patrimonial,  per  un  import  no 
inferior  al  valor  estimat  del  contracte, així  com aportar  el  compromís de la  seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota 
l'execució del contracte.

Solvència tècnica o professional

S'haurà d'acreditar a través dels mitjans següents:
 

a) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades en 
l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada 
dels documents acreditatius corresponents.

En particular, es requerirà que els licitadors disposin de:

- Cap d'obra qualificat amb experiència mínima de 5 anys en obres de enginyeria civil. 
- Encarregat d'obra amb experiència mínima de 5 anys en obres de enginyeria civil. 
- Tècnic titulat d'enginyeria i instal·lacions 
- Responsable de control de qualitat 
- Responsable de gestió ambiental.

Les funcions de cap d'obra, encarregat i responsables d'àrees podran recaure en una o 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

L6
TJ

J7
H

N
3F

66
H

ZL
C

99
X3

EZ
ZC

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
 d

e 
11

 

IN
FO

RM
E 

03
1J

L
N

úm
er

o:
 2

02
6-

00
23

  
 D

at
a:

 1
6/

07
/2

02
6



diverses persones.

b) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en 
executar el contracte.

 
Classificació  empresarial  de  les  obres  per  acreditar  la  solvència  econòmica  i  financera, 
tècnica i professional:

Grup: G, subgrup: 6, categoria: 2.

12. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.
 
Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d'importància i sobre de presentació:

Criteris sotmesos a judici de valor (Sobre A)

1. Memòria d’execució (fins a 10 punts)

Els licitadors presentaran una memòria relativa a l'execució del contracte que inclogui els 
apartats següents:

- Planificació cronològica dels treballs a realitzar: 4 punts
- Relació de mitjans humans destinats a l’obra: 3 punts
- Instal·lacions i centres de treballs destinats a l’execució de l’obra: 3 punts.

La memòria tindrà un contingut màxim de 20 pàgines, en format DINA4, i a una sola cara. 
No es tindran en consideració els enllaços o remissions a altres documents, així com tampoc 
la portada i l’índex.

No es valoraran les memòries que no respectin el número màxim de pàgines. 

La puntuació de tots els criteris de judici de valor es distribuirà d'acord amb els següents 
criteris:

Barem de puntuació
Puntuació 
obtinguda

El  contingut  es  troba  descrit  de  forma  clara,  exhaustiva  i  completa, 
desenvolupant, amb detall, tots els aspectes de rellevància.

Així mateix, des d'un punt de vista tècnic, és d'un alt nivell qualitatiu i idònia 
per  l'obra.  A  més,  es  troba  sobradament  argumentada  amb  claredat  i 
coherència  i comporta una millor execució del que es licita. 

Excel·lent  (100%  de 
la  puntuació  relativa 
al criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o complet. 

Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell de 
detall.  Compleix  amb  els  estàndards  mínims  de  qualitat  però  podria  ser 
millorada.

Suficient  (50% de  la 
puntuació  relativa  al 
criteri)

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

L6
TJ

J7
H

N
3F

66
H

ZL
C

99
X3

EZ
ZC

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
11

 

IN
FO

RM
E 

03
1J

L
N

úm
er

o:
 2

02
6-

00
23

  
 D

at
a:

 1
6/

07
/2

02
6



El  contingut  no  desenvolupa  aspectes  de  rellevància  o  ho  fa  de  forma 
merament  parcial.  No  ofereix  una  solució  o  opció  apropiada  o  idònia  per 
l'obra. El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.

Insuficient  (0% de la 
puntuació  relativa  al 
criteri)

Criteris automàtics (Sobre B)

2. Millores (fins a 40 punts)

MILLORA-1

Subministrament i instal·lació de banqueta de fusta amb respatller (model similar a la del 
banc  KUBE  PLUS  2000  de  Benito  o  equivalent),  mides  2000x110x35mm  al  seient  i 
1200x110x35mm  al  respatller,  fabricat  amb  taulons  de  fusta  tropical  tractats  amb 
recobriment  de  triple  capa  lignus,  protecció  fungicida,  insecticida  i  hidròfug,  fixada  amb 
cargols sobre llosa de formigó (remat superior gabions), amb respatller fet amb la mateixa 
estructura i tipus de fusta.

Per cada banc s’atorgaran 4 punts, fins a un màxim de 40 punts.

Cost màxim de la millora (PEM): 10 ut. 950 €/ml = 9.500 €.

El present criteri es justifica per tal d’obtenir una obra de major qualitat per a l'Administració.  
Aquestes millores no desnaturalitzen l'objecte del contracte, atès el seu import econòmic 
respecte del preu del contracte. 

3. Oferta econòmica (fins a 20 punts)

S'atorgarà un total de 20 punts a la millor oferta presentada per qualsevol dels licitadors, 
essent  la  resta  de  les  ofertes  valorades  de  forma proporcional  d'acord  amb la  fórmula 
matemàtica:
 
Pressupost base licitació - oferta realitzada
_______________________________________ * Puntuació màx. = Puntuació resultant
Pressupost base licitació - oferta més econòmica
 
El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte a l'obra 
que es pretén contractar i amb la finalitat de incórrer en la menor despesa possible. 
 
4. Reducció del termini d’execució (fins a 20 punts)

- S'atorgaran 4 punts per cada setmana que es redueixi el termini d’execució, fins a un 
màxim de 20 punts.

El present criteri es justifica en la cerca d'una actuació àgil i amb el propòsit de minimitzar el 
temps d’execució i possibles interferències amb el trànsit de camions pel polígon. 

5. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts)

S'atorgaran 2 punts per cada any que s'ampliï el termini de garantia, fins a un màxim de 10 
punts.
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El present criteri es justifica en la cerca d'una major qualitat de l'obra des d'un punt de vista 
tècnic ja que garanteix la vida útil del mateix i la no necessitat de reposició durant aquest  
termini. 
 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes amb valors presumptament 
anormals  o  desproporcionats  en  relació  a  tots  els  criteris  d'adjudicació  esmentats 
anteriorment:

- Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un 
únic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost net de 
licitació. 

- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no es 
tindrà en consideració tant l’oferta amb més puntuació com la que menys. 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no 
es tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació com les dues 
ofertes amb menys puntuació. 

 
13. Garanties.

La garantia és del 5% del preu d’adjudicació del contracte IVA exclòs.

La recepció  del  contracte es  realitzarà seguint  els  tràmits  previstos a l'article  243 de la 
LCSP.

Dins el termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de 
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.

El termini de garantia és d’un any.

El director facultatiu de l'obra redactarà un informe sobre l'estat de les obres dins el termini 
dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 
 
14. Execució del contracte
 
D'acord amb la previsió de l'article 237 de la LCSP, l'execució del contracte s'iniciarà amb 
l'acta de comprovació del replanteig, la qual s'efectuarà dins del termini de 10 dies hàbils 
des de la data de formalització del contracte.

15. Abonaments al contractista
 
S'estableix un sistema d'abonament dels treballs al contractista per certificacions mensuals 
conformades per la direcció de l'obra i el tècnic responsable del districte.
 
16. Condicions especials d'execució

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 
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a) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes:

1. Les  empreses  de  més  de  250  treballadors/res  hauran  d’acreditar  el  disseny  i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 372007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones.

2. L’empresa  adjudicatària  haurà  d’establir  mesures  que  garanteixin  la  igualtat  en 
l’accés  a  l’ocupació,  la  retribució,  promoció,  formació  i  permanència,  així  com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i  establir  mesures que afavoreixin la 
conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  les  persones  treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de 
l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús no 
sexista  del  llenguatge,  evitar  qualsevol  imatge  discriminatòria  de  les  dones  o 
estereotips  sexistes  i  fomentar  una  imatge  amb  valors  d’igualtat,  presència 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

b) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat:

1. D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social,  si l’adjudicatari  té contractats/des un 
nombre de 50 o més treballadors, haurà d’acreditar, en un termini no superior a 15 
dies  des  de  l’inici  del  contracte,  que,  d’entre  ells/es,  almenys  el  2%  són 
treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es realitzarà sobre la plantilla 
total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el nombre de centres de treball 
d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació laboral que vinculi als/a les 
treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit 
còmput els/les treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de 
contractes de posada a disposició  que l’empresa adjudicatària  hagi  celebrat  amb 
empreses de treball temporal.

c) Obligacions mediambientals:

En l’execució de l’obra s’hauran d’establir les mesures necessàries per aconseguir:

1. El  manteniment  o  millora  dels  valors  ambientals  que  poden  resultar  afectats  per 
l’execució del contracte.

2. La gestió més sostenible de l’aigua.
3. La promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.

d)  Cartells  d’obra:  El  contractista subministrarà i  instal·larà  un cartell  d’obra,  segons els 
requeriments de la Direcció facultativa.

17. Modificacions del contracte

No es preveu la modificació convencional del contracte.

18. Revisió de preus
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No es permet la revisió de preus.
 
19. Subcontractació

Es permet la subcontractació. 

20. Cessió del contracte

Es permet la cessió del contracte.

21. Demora en l'execució 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte 
al  compliment  del  termini  total,  es  podrà  optar  per  la  resolució  del  contracte  o  per  la 
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 
preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En cas que la demora superés els 30 dies s'imposarà una penalitat diària en la proporció d’1 
euro per cada 1.000 euros del preu de contracte, IVA exclòs.

Així  mateix,  en cas de incórrer  en demora amb respecte els terminis parcials  l'òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques.

22. Règim específic de penalitats

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l'article 192 i següents de la LCSP.

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel 
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
penalitats, o acordar-ne la resolució.
 
A) Infraccions contractuals:

Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:

1. Infraccions lleus:
a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi falta molt greu o greu. 
b) L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
c) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi incompliment molt greu o greu. 

d) L’incompliment  de  les  prescripcions  del  Manual  de  qualitat  de  les  obres  que  no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

e) L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

L6
TJ

J7
H

N
3F

66
H

ZL
C

99
X3

EZ
ZC

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
 d

e 
11

 

IN
FO

RM
E 

03
1J

L
N

úm
er

o:
 2

02
6-

00
23

  
 D

at
a:

 1
6/

07
/2

02
6



f) L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 
de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

g) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
 
2. Infraccions greus

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir 
cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta 
relació és legal. 

b) La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança 
que perjudiqui l’execució del contracte.

c) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu. 

d) La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 
diferents  als  previstos  en  el  projecte,  en  els  plecs  i  en  l’oferta  de  l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte.

e) L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que  es  derivin  per  l'execució  del  contracte  que  afectin  als  drets  legals  de  les 
persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies 
com a falta molt greu. 

f) La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
g) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

h) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
i) L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

j) L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres. 

k) L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les  obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

l) L'incompliment de les condicions especials  d'execució establertes en aquest  plec, 
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

m) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

3. Infraccions molt greus:
a) L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
c) La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 
d) La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
e) La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 

diferents  als  previstos  en  el  projecte,  en  aquest  plec  i  en  l’oferta  de  l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

f) El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració  de  la  relació  valorada  o  de  la  valoració  i  de  les  certificacions  o  el 
falsejament  de  les  prestacions  consignades  per  l’empresa  contractista  en  el 
document cobrador. 

g) L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
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h) L'incompliment  molt  greu de les obligacions de tipus fiscal,  laboral  i  de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les 
persones treballadores que executen el contracte. 

i) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
j) L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.
k) La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
l) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 
m) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció  de riscos laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de 24 d’octubre,  i,  en 
especial,  de  les  del  pla  de seguretat  i  salut  en les  obres,  que posi  en perill  les 
persones i/o les instal·lacions. 

n) L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
o) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 
p) La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal  en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 
q) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d'acord amb la legislació vigent. 
r) L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.
s) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del termini 
d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per 
resolució ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals:

En cas d'incompliment,  l'Ajuntament  podrà aplicar  les penalitats següents,  graduades en 
atenció al grau de culpabilitat o l'existència d'intencionalitat, la continuïtat o persistència de la 
conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència:

- Infraccions  molt  greus:  multa  de fins  a un 10 per  100 del  preu d'adjudicació  del 
contracte  o  instar  directament  la  resolució  del  contracte  per  culpa  imputable  al 
contractista, si s'aprecia que la sanció no serà suficient  per compel·lir  a aquest  a 
esmenar la deficiència que la motiva. 

- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d'adjudicació del contracte. 
- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d'adjudicació del contracte. 

La imposició de penalitats serà independent de l'obligació del contractista d'indemnitzar tant 
a l'Ajuntament com a tercers pels danys i  perjudicis  que les infraccions que els motiven 
hagin causat, i  de la no liquidació per part municipal dels subministraments finalment no 
lliurats. 

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de deu dies hàbils i l'òrgan de contractació que hagi efectuat 
l'adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

C) Abonament de les sancions:

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la 
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deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament hagi d'abonar al contractista. Si 
no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives contra la garantia 
definitiva  i,  si  aquesta  no  arribés  a  cobrir  l'import  de  la  sanció,  es  podrà  reclamar  la 
diferència per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar:

Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte, l'administració li podrà 
exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir l'ordre i el ritme 
adequats en l'execució del que s'ha pactat.

Amb independència  dels  danys  i  perjudicis  que  pot  reclamar  l'Ajuntament  per  motiu  de 
l'incompliment d'obligacions,  com a mesura cautelar,  l'Ajuntament podrà aplicar l'import o 
retardar  el  pagament  dels  documents  de  cobrament,  totalment  o  parcialment,  en 
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.

23. Responsable del contracte. 

Els responsables del contracte seran: Ingrid Alarcón Sacristán (arquitecta municipal) i José 
Luis Castro Hita (arquitecte tècnic municipal).

Document signat electrònicament.
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