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Expedient núm.: X2026000261 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
. 
Les Llosses és un municipi de la comarca del Ripollès situat al centre-oest de la regió de l’Alt 
Ter. Te una superf ície de 114 km2 i aproximadament uns 200 habitants.  

És el municipi amb més extensió de la comarca i està situat al sud -oest de Ripoll, entre la riera 
del Merlès i el riu Ter, una zona de transició entre les serres prepirinenques i el Berguedà.  
 

En data 30 de juny es va publicar al DOGC la Resolució ARP/2424/2025, de 19 de juny, per la 
qual es convoquen els ajuts a la millora d’inf raestructures viàries d’accés a nuclis rurals 
habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de 

muntanya. 
 
En data juliol de 2025, l’Ajuntament de Les Llosses encarrega a ABM la redacció d’un projecte 

bàsic per presentar a la convocatòria per a l’execució de les obres d’estabilització d’un talús del 
camí d’accés a la Riba, on s’han produït recentment unes esllavissades amb blocs de pedra de 
grans dimensions i que presenta un risc important per a la seguretat dels usuaris.  

El projecte redactat per ABM Consulting, fou aprovat en sessió de Ple de data 7 d’agost de  
2025 i  publicat al BOPG  número 159 de 13.6.2025 
 

En data 18 8.2026  consta la RE la recepció del projecte executiu i en data 19.8.2026 el 
projecte executiu  ajustat . 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
La inspecció visual realitzada al Camí de la Riba ha permès constatar l'existència de diversos 

processos d'inestabilitat localitzats al talús situat al marge del vial. En concret, s'observen 
despreniments de blocs rocosos de dimensions variables procedents de l'af lorament rocós 
existent a la part superior del talús, així com l'acumulació de material desprès a la base del 

vessant i als marges immediats del camí. 
 
La presència de discontinuïtats i f racturacions al massís rocós, que han afavorit el 

despreniment de diversos blocs de pedra. Alguns d'aquests blocs han arribat f ins a les 
proximitats de la plataforma de circulació, mentre que d'altres han quedat retinguts al vessant 
inferior, fet que posa de manifest l'existència d'un risc potencial per a la seguretat dels usuaris 

del camí. 
L'erosió superf icial del talús, juntament amb l'acció dels agents meteorològics i el 
desenvolupament de vegetació entre les discontinuïtats de la roca, contribueixen a la 

progressiva degradació del vessant i incrementen la probabilitat de nous despreniments. 
Aquesta situació afecta la funcionalitat i la seguretat del camí, especialment durant episodis de 
pluja intensa o cicles de gel i desglaç que poden accentuar els processos d'inestabilitat.  

Atesa la situació observada, es considera necessari executar actuacions de sanejament i 
estabilització del talús, incloent la retirada dels blocs inestables, la neteja de material 
susceptible de despreniment i la implantació de mesures de protecció adequades, amb 

l'objectiu de garantir la seguretat de la circulació i evitar futures afeccions sobre la plataforma 
del camí 
 

 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

https://lesllosses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/843d2ab0-79ea-4267-b476-f633593159be?idioma=ca


DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

X2026000261

Codi Segur de Verificació:
    843d2ab0-79ea-4267-b476-f633593159be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170963_2026_36591120
Data d'impressió: 19/08/2026 17:29:49
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

1.- Jaume Cuni Soler (TCAT) (Alcalde), 19/08/2026 09:40

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 L

E
S

 L
LO

S
S

E
S

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//l
es

llo
ss

es
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
84
3d
2a
b0
-7
9e
a-
42
67
-b
47
6-
fÇ
_C
}/
È9
be
,Î

 

 

 

 

L’objectiu d’aquest document és def inir i valorar les obres necessàries per l’estabilització d’un 
tram de talús al camí d’accés a La Riba al terme municipal de Les Llosses.  
L’actuació permetrà millorar una longitud de 85 metres aproximadament de camí, benef iciant la 

població del disseminat de Viladonja, del municipi de Les Llosses. No obstant, part del tram 
d’actuació es troba al municipi de San Jaume de Frontanyà, que es troba a la comarca del 
Berguedà 

 
4. ANÀLISI TÈCNICA (PPTP) 

 

L’objectiu d’aquest document és def inir i valorar les obres necessàries per l’estabilització d’un 
tram de talús al camí d’accés a La Riba al terme municipal de Les Llosses.  
L’actuació permetrà millorar una longitud de 85 metres aproximadament de camí, benef iciant la 

població del disseminat de Viladonja, del municipi de Les Llosses. No obstant, part del tram 
d’actuació es troba al municipi de San Jaume de Frontanyà, que es troba a la comarca del 
Berguedà 

Codi CPV:  
45111230-9: Treballs d'estabilització del terreny 
45262620-3: Murs de contenció (si l'obra inclou la construcció d'un mur de suport) 

45247230-1: Treballs de construcció d'escolleres (si es protegeix el peu del talús amb escullera 
de pedra) 
45111240-2: Treballs de drenatge del terreny 

 
5. ANÀLISI ECONÒMICA 

 

VEC 79.999,98€ 
PBL 79.999,98  IVA 21% 16.800€ 
PM licitació iva inclòs 96.799,98 

 
El cost es ta previst a pressupost inicial del 2026 a l’aplicació 1.1700.62103 per import de 
134.775,60€ a l’import del projecte  bans de la seva reducció  

La seva previsió a pressupost per IRCA I RTDG pot comportar l’incompliment EPSF en la 
liquidació. . 

 

6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 
 

En aplicació de l’establert a l’article 159.6 de la LCSP 9/2017 i l’objecte def init en el projecte , el 

procediment obert simplificat sumari d’obra   
 

D’acord amb l’article 99.3b de la LCSP no es divideix en lots.  

 
7. DURADA  

Execució en 1.5 mesos d’acord amb el cronograma del projecte, sense perjudici de millores en 

reducció del termini pel licitador  
 

8. CONCLUSIONS  

 El procediment es electrònic ,únicament al perf il del contractant  de l’ajuntament de les Llosses 
al següent enllaç https://contractaciopublica.cat/ca/perf ils-contractant/detall/3334411?ca 
que es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya (articles 159.2 i 159.6 de la LCSP) 

 
Signat electrònicament 

 

 

https://lesllosses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/843d2ab0-79ea-4267-b476-f633593159be?idioma=ca
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://contratos.gobierto.es/cpv/45111230&ved=2ahUKEwj3w_LIh6qWAxVynP0HHVTGGOsQy_kOegoIAggACAAIDBAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1YX4O9WHpzwis4sDKAaFAr&ust=1787138424439000
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3334411?ca

