
 

 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
Expedient n.: 58/2023 
Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat 
Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat 
 
 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE 

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres corresponents al apartat B  del projecte MILLORA I 
RENOVACIÓ DE XARXES DE SUBMINSTRAMENT EN BAIXA AL TERME MUNICIPAL DE MERANGES relatiu a 

“TREBALLS DE MILLORA I RENOVACIÓ DE XARXES D'AGUA POTABLE “ contingudes en el Projecte tècnic, redactat 
per Marian Domenjó i Torres i aprovat per acord de data 16/04/2026, d'acord al mateix i a les determinacions 
contingudes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques. 

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres 
a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest plec i en el 
plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva normativa de 
desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran 
d'aplicació les normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector 
Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres fonts 
legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis bàsics de la 
contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa interna no resultés suficient per a la protecció 
de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter contractual. En 
cas de discrepància entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals, prevaldrà el que es disposa 
en Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

1.3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el procediment 
d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el procediment obert simplificat. 



 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma 
d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP. 

1.4. NO DIVISIÓ EN LOTS 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no procedeix la 
divisió en lots i això es fonamenta que l’obra a realitzar  està composta per un conjunt d'actuacions a executar 
el fraccionament de les quals comprometria la unitat funcional del projecte, per la qual cosa ha de ser la mateixa 
empresa la que realitzi aquestes accions per evitar ralentitzacions i discordances en el resultat final de la 
prestació del servei. 

1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de la despesa, 
que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre l'òrgan de contractació. 

El pressupost base de licitació del servei referit a continuació s'adequa als preus del mercat i inclou 
l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals és necessari per a la seva 
determinació: 

Per a l'adequació del pressupost base de licitació als preus de mercat, es podran dur a terme estudis 
econòmics que permetin garantir aquesta adequació. Aquests estudis, que hauran de ser incorporats al plec, 
presentaran un nivell de desagregación suficient, per permetre una valoració adequada de les prestacions 
objecte del contracte, fer possible un adequat control de la despesa pública i facilitar una correcta 
presentació d'ofertes per les empreses. 

Les referències realitzades a l'Impost sobre el Valor Afegit hauran d'entendre's realitzades a 
l'Impost General Indirecte Canari o a l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació, als territoris en 
què regeixin aquestes figures impositives. 

[En cas de no divisió en lots] 

Pressupost de l’obra: 79.434,75€ 
I.V. A. del servei (21%): 16.681,30 
Pressupost base de licitació: 96.116,05 

 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat de les obres ascendeix a 79.434,75 euros, I.V. A. exclòs. 

En el càlcul del valor estimat hauran de tenir-se en compte, com a mínim, a més dels costos derivats 
de l'aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de l'execució material dels 
serveis, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial. Així mateix hauran de tenir-se en compte: 
a) Qualsevol forma d'opció eventual i les eventuals pròrrogues del contracte. 
b) Quan s'hagi previst abonar cosines o efectuar pagaments als candidats o licitadors, la quantia d'aquests. 
c) En el cas de què, de conformitat amb el que es disposa en l'article 204, s'hagi previst la possibilitat de què 
el contracte sigui modificat, es considerarà valor estimat del contracte l'import màxim que aquest pugui 
aconseguir, tenint en compte la totalitat de les modificacions a l'alça previstes. 
Si el cost de la mà d'obra és rellevant, es tindran especialment en compte els costos laborals derivats dels 
convenis col·lectius sectorials d'aplicació. 



 

1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini d'execució del contracte és el 10 d’octubre de 2026 improrrogable. No obstant això, aquest 
termini podrà ser inferior quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de 
l'obra el que figuri en l'oferta seleccionada per l'Administració. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots aquests terminis 
començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins 
del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva 
formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres 
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa 
de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte, a 
l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització 
d'aquest, així com 
dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de 
fites tindran la mateixa consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La 
falta d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona contractista en mora sense 
necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

2. PARTS EN EL CONTRACTE 

2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L'òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Meranges. 

 L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma 
específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i que es fan 
constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció i resolució contractual. 

2.2. PERFIL DE CONTRACTANT 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic. L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i 
la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es publicaran 
en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç 
https://contractaciopublica.cat/es/inici. 

2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR 

2.3.1 Capacitat per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 



 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà d'acreditar la seva 
capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació de la solvència de la unió temporal les 
característiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la 
classificació s'estableix en l'article 52 del Reglament. 

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislació de l'Estat en què estiguin 
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Les no comunitàries, hauran 
d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

2.3.2. Solvència 

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà: 

 Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres 
últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i la mitjana el valor anual mitjà del contracte. 
Forma d'acreditació: mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil o un 
altre registre oficial en què hagi d'estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. I si no tingués 
obligació, mitjançant segur d'indemnització per riscos professionals, per import no inferior al valor estimat 
del contracte, i el compromís de mantenir-ho durant l'execució del contracte. 

A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera basant-se en els mitjans 
d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador aportació escriptura de responsabilitat solidària entre 
ambdues empreses per a l'execució del contracte actual. 

2.3.3.2. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà: 

Experiència en la realització d'obres d'aquest tipus o naturalesa al qual correspon l'objecte del contracte. 
Forma d'acreditació: s'acreditarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable amb una relació d'obres 
executades, que contingui almenys dues obres en els últims deu anys de similars característiques per un import cadascuna 
d'elles igual o superior al valor estimat del contracte, IVA exclòs. 

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà 
d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva 
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE 

3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

La tramitació del present procediment serà abreujada, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
159 de la LCSP. 



 

3.2. CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT 

Amb caràcter previ a la tramitació del present procediment, l'òrgan de contractació no ha realitzat 
consultes preliminars del mercat. 

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, 
i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o 
condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per 
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en 
les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes 
exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les presentades fora 
de termini. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes 
podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini 
màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament 
per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva presentació, 
utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma. Igualment, la documentació anterior 
haurà de ser signada manualment i adjuntada en format PDF. 

 



 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de 10 
dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest s'entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació de les ofertes 
s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de contractació no haguessin atès, en el 
termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat 
i la citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta que siguin 
vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què s'introdueixin 
modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els articles 122.1 
de la LCSP. 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos arxius electrònics en els quals es 
farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació de l’obra de l’apartat B  del 

projecte MILLORA I RENOVACIÓ DE XARXES DE SUBMINSTRAMENT EN BAIXA AL TERME MUNICIPAL DE 
MERANGES relatiu a “TREBALLS DE MILLORA I RENOVACIÓ DE XARXES D'AGUA POTABLE “ ». 

La denominació dels arxius serà la següent: 

 Arxiu «A»: Documentació administrativa i documentació la ponderació de la qual depèn d'un judici 
de valor. 

 Arxivo «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica. 

Contingut de l'arxiu «A»: documentació administrativa i documentació la ponderació de la qual depèn 
d'un judici de valor: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes legalment 
per contractar amb l'administració. 
D'acord amb l'article 140 LCSP, l'aportació inicial de la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits previs d'aptitud haurà d'acreditar-se mitjançant declaració responsable del licitador 
conformement al model que figura en l'Annex I del present plec. 
En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits variïn d'un 
lot a altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de lots al qual s'apliquin els 
mateixos requisits de solvència. 

2. Documentació acreditativa dels criteris la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en el present plec. 

Contingut de l'arxivo «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica: 

1. Oferta econòmica. 
2. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica o, si s'escau, valorables 

en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en els presents plecs. 

La inclusió de la documentació relativa a l'oferta econòmica o els criteris automàtics en l'arxiu «A» o la 
seva presentació d'una altra forma que no sigui la contemplada en aquest plec determinarà el rebuig de tota la 
proposició, que no podrà ser tinguda en compte a l'efecte d'adjudicació del contracte. 



 

Això sense perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació acreditativa del 
compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar en 
la data final de presentació d'ofertes i subsistir al moment de perfecció del contracte. 

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació podrà requerir 
la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud 
per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida 
per l'òrgan de contractació en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

1. Núm. d'identificació (NIF/DNI/NIE/Altres). 
2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació documental que faculti 

per a fer-ho. 
3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre Mercantil i 

adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 
67 LCSP. 

4. Acreditació de l'habilitació, solvència financera i tècnica mitjançant la documentació establerta en les 
clàusules corresponents del present plec. 

5. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Tribunals espanyols de qualsevol ordre, 

per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre-li. 

 

4.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una  

pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu assignats a cada un d’ells:  

 

 

NUM DESCRIPCIÓ 
PUNT 

MÀXIMA 
AVALUACIÓ 

1 Baixa 16 Automàtica 

2 Garantia 8 Automàtica 

3 Reduccio Termini 12 Automàtica 

4 Reducció Petjada carboni 20 Automàtica 

5 Mitjans materials 20 Automàtica 

6 Mitjans humans 13 Judici de Valor 

7 Pla d’obres 6 Judici de Valor 

8 Criteris ambientals 5 Judici de Valor 

  100/100  

 

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (76%)  

  

1. Proposició econòmica (fins a un màxim de 21 punts)  

 
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs.  

Valoració: Mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:  

Punts oferta N=26x (Pressupost oferta més econòmica /Pressupost N)  

La baixa màxima es limita al 10% del Pressupost  

 

 2. Millora de la garantia de l’obra(fins a un màxim de 8 punts)  



 

 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert.  

Valoració: Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de l’obra per damunt del termini legal d’1 any  

de garantia. Es puntuarà l’ampliació amb un màxim de 6 punts, a raó de 4 punts per cada any  

d’increment de la garantia. Per cada any d’increment, l’aval definitiu s’incrementarà un 1%.  

 

3. Reducció del termini d’execució (fins a un màxim de 12 punts)  

 

Valoració: Es valorarà a raó de 1 punt per cada dia proposat de reducció del termini d’execució amb un  

màxim de 12 punts.  

Penalització de 480€ Per cada dia de retard en el compliment d’aquest termini.  

 

4. Reducció de la petjada de carboni pel desplaçament per la realització de l’obra (fins a un  

màxim de 20 punts)  

 

Valoració: Es valorarà d’acord a la següent taula:  

 

Reducció petjada Carboni  Punts  

De 0 a 1,4 kgCO2   20 

De 1,5 a 2,6 kgCO2   15 

De 2,7 a 4,4kgCO2 10 

De 4,5 a 5,4 kgCO2   5 

De 5,5 a 6,7 kgCO2 3 

Més de 6,8 kgCO2 0 

 

  

5. Relació de mitjans materials adscrits a l’obra (20 punts)  

 

L’oferta aportarà un llistat de la maquinaria adscrita a l’obra, model, antiguitat, assegurances especifiques sobre 

la maquinaria o vehicles.  

Valoració: Es valorarà d’acord a la següent taula:  

PER ADSCRIPCIO DE VEHICLES O MAQUINARIA D’OBRA QUE COMPLEIXI  
LA NORMATIVA EURO-6 (MENYS CONTAMINANTS):    

PUNTS 

3 O MES VEHICLES/MAQUINARIES  15 

2 VEHICLES/MAQUINARIES  10 

1 VEHICLE/MAQUINARIA  5 

PER ADSCRIPCIO A LA INSTAL.LACIO DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓ PUNTS 

ADSCRIPCIO ROTO PERCUSSÓ O SIMILAR  5 

ADSCRIPCIO EXCAVADORA O MAQUINARIA QUE IMPLIQUI OBERTURA DE CAMINS  
O AMB TECNIQUES SIMILARS  

0 



 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (24%)  

6. Organigrama del personal adscrit a l’obra (13 punts)  

S’aportarà un organigrama dels mitjans humans adscrits a l’obra, es valorarà la formació tècnica del  

personal, la formació en Seguretat i Salut, la incorporació de persones desocupades, la discriminació  

positiva cap a les dones i la inclusió de persones amb discapacitats.  

Caldrà aportar els documents que acreditin aquetes circumstàncies.  

 

7. Programa de treball (fins a 6 punts)  

 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, respectant el  

procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i  

interrelacions existents i la continuació dels treballs a partir de les partides d’obra i la coordinació de  

l’obra.  

Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a  

continuació:  

a. Concreció, fins a 2 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs respecte als  

treballs objecte de licitació, organització de l’obra, punts d’acopi, ordre d’execució dels sectors  

definits i posada en servei de les instal·lacions.  

b. Justificació de rendiments, fina a 2 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació  

que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.  

c. Coherència, fins a 1 punt. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs 

conforme al pla d’obres presentat.  

d. L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres, fins a 1 punt (PERT,  

ADM, CPM o Gantt) presentat en aquest procediment, identificant les activitats existents, les  

activitats crítiques i la dependència de les diferents activitats.  

 

Sistemàtica de valoració:  

Es valorarà la documentació aportada segons la rellevància de la mateixa entre 0 punts si no s’aporta  

cap documentació i el límit màxim per cada apartat, en funció de si la informació és poc rellevant (25%)  

bàsica (50%) correcta (75%) o exhaustiva i adequada (100%)  

 

8. Millores de la gestió ambiental de l’obra (fins a un màxim de 5 punts)  

 

Es valorarà mitjançant judici de valor una proposta per a la millora de la gestió ambiental de l’obra, de la  

qual es valoraran els següents aspectes:  

1. Proposta per millorar el pla de residus de l’obra, per tal d’optimitzar la gestió de residus durant  

l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, i viabilitat.  

2. Proposta per millorar l’estalvi energètic de l’obra i optimitzar el consum energètic durant  



 

l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, i  

 viabilitat.  

3. Proposta per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. (es valorarà la reducció justificada  

dels desplaçaments de l’obra i amb aquesta les emissions de carboni, així com la utilització de  

maquinària i vehicles lliures d’emissions).  

4. Proposta de presentar un Pla de comunicació per informar als usuaris de l’estat de l’obra, talls  

de trànsit, etc.  

5. Proposta per reduir les incidències al trànsit rodat i de vianants.  

6. Proposta per reduir les emissions de pols.  

7. Proposta per reduir els sorells de l’obra.  

8. Proposta de millora ambiental de l’obra un cop finalitzada.  

Les propostes es valoraran entre 0 i 0,624 punts, atenent al grau de concreció.  

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment. No 

es valorarà la informació no rellevant.  

En tot cas, l’Ajuntament de Meranges es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu  

entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris assenyalats  

o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 

. 

4.3. VARIANTS O MILLORES 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris 
d'adjudicació. 

4.5. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per referència al 
conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres objectius que s'estableixen en 
l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP. 

Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als licitadors afectats un 
termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 
permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions. 

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte: 

Percentatge fix de baixa respecte al pressupost base de licitació:Es consideraran, excepte prova en 
contrari, anormalment baixes les ofertes que siguin inferiors en més d'un 25% del pressupost base de 
licitació. 

Fórmula escalonada segons el nombre de licitadors: 

 Amb un sol licitador: oferta inferior al pressupost base de licitació en més d'un 25% 

 Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a l'altra oferta. 

 Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. 

 Amb quatre o més licitador: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmètica de les 
ofertes presentades. 



 

Fórmula basada en la desviació típica 
OAB = DT. – (DT x 1,5)Sent: 
OAB: Oferta Anormalment Baixa 
DT.: Mitjana Aritmètica de les ofertes presentades 
DT: Desviació Típica de les ofertes presentades] 

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa s'emetrà 
informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a la seva valoració amb anterioritat 
a la proposta d'adjudicació. 

4.6 RESOLUCIÓ EN CAS D'EMPAT 

La norma no estableix una llista d'elements objectius i taxats de desempat sinó que ofereix un llistat 
de criteris, en la seva majoria, associats a criteris soci-laborals i preferentment inclusius. 

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits al moment de finalitzar el 
termini de presentació d'ofertes, a favor de: 

1. La proposició presentada amb un termini d’execució més breu. 
2. Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig. 

4.7. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de contractació, es procedirà a 
l'obertura dels arxius electrònics. 

L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els criteris d'adjudicació establerts en els 
presents plecs. 

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la classificació de les 
ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament realitzarà les comprovacions pertinents en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de 
prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud 
d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerirà 
perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar. 

4.8. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador 
que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data de l'enviament de la 
comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aportació el compromís al qual es refereix 
l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la 
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 
corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

4.9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de contractació adjudicarà 
el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatario.en cas de què en el termini atorgat a aquest efecte 



 

el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a 
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia 
definitiva.la adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada 
en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 

4.10 GARANTIES 

4.10.1. Garantia definitiva 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% 
del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'efectuar l'ingrés de la 
garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP. 

Si per les circumstàncies del contracte es considera per l'entitat adjudicadora que la garantia es 
constitueixi mitjançant retenció en el preu, el plec haurà de preveure de forma expressa la forma i les 
condicions de la retenció. 

 
La retenció s'efectuarà mitjançant retenció en el preu i es durà a terme en el primer abonament o, si s'escau, 
en el pagament de l'import total del contracte. Si això no fos suficient, la retenció s'aplicarà sobre els 
pagaments successius fins aconseguir la totalitat de la garantia. 
El contractista podrà sol·licitar que la retenció s'efectuï de forma prorratejada en els pagaments de les 
factures que es presentin durant l'execució del contracte, fins aconseguir el total de la garantia. 

4.10.2. Si s'escau: Garantia complementària 

En casos especials, l'òrgan de contractació podrà establir, a més de la garantia definitiva, que es presti 
una complementària de fins a un 5% de l'import d'adjudicació del contracte podent aconseguir la garantia total 
un 10% de l'import del contracte. 

4.10.3. Devolució i cancel·lació 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin 
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució. 

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos des de 
la finalització del termini de garantia. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia 
i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest sense responsabilitat del 
contractista. 

4.10.4. Reposició i reajustament 

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits establerts en 
l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l'acord adoptat per l'òrgan de 
contractació que motivi el reajustament. 

4.10.5. Responsabilitats i execució de les garanties 

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts en l'article 110 
LCSP durant el termini de garantia. 



 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs efectuats, l'òrgan 
de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests. 

Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat algun dels objeccions, 
denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per 
raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat deguda incrementada 
en l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del venciment del citat termini fins avui 
de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa imputable a l'administració. 

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els articles 191 LCSP i 
97 i/o 109 RGLCAP. 

4.10. RENÚNCIA O DESISTIMENT 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment del procediment, 
abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP.  

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

5.1.TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ 

En cas de contractes l'execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades 
personals per compte del responsable del tractament s'haurà d'advertir que abans de la formalització, 
l'empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats els 
servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests. 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint 
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

5.2. FORMALITZACIÓ 

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s'ajust amb 
exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat electrònicament per la 
persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i altres documents integrants del contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el 
contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, 
se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici 
d'allò que s'ha fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 



 

5.3. PUBLICACIÓ 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicarà 
en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a quinze dies, després del 
perfeccionament del contracte. 

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense perjudici d'allò que 
s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs i al projecte 
que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació tècnica donés a la persona 
contractista la Direcció facultativa de les obres. 

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò que s'ha fixat 
en l'article 202 de la LCSP: 

 Consideracions de tipus ambiental 

 Submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades (obligatòria en 
aquells contractes l'execució dels quals impliqui la cessió de dades per les entitats del Sector Públic al 
contractista). 

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de 
resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES 

6.2.1 Si s'escau: Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació exigida legalment, 
i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en el termini màxim d'un mes 
des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, 
requisit imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedirà 
la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no podran començar 
efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el termini contractual començarà a partir de 
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 
constància dels extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació suposarà una 
penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que serà descomptat, si s'escau, en la 
primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i 
elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació vigent sobre la matèria, per les 
normes de bona construcció, i per les especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, 
sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la baixa 
d'adjudicació, si s'escau. 



 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades per 
l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria hauran de ser situats en els llocs 
indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En tot cas seran 
per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i 
emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia modificació d'aquest, així 
com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les disposicions vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de comptar amb 
l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així 
l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les 
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a 
l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho 
siguin necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts 
l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, autoritzacions i requeriments referits 
anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de 
la persona contractista donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits. 

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides per l'oferta 
econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació de pagament a l'adjudicatària del 
contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni 
l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedarà 
legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a l'Administració 
contractant. 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al desenvolupament 
de la seva activitat, així com els següents segur que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l'execució del 
contracte: 

1. Segur a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona contractista 
haurà de tenir subscrit un segur a tot risc de construcció per la suma assegurada 500.000 euros, que cobreixi els 
danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, 
explosió, robatori, espoliació, impacte, impericia, negligència, actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, 
terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores 
extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar 
com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació. 

1. Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona contractista haurà de 
tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats que cobreixi els danys 
a tercers, tant a persones com a coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent 
d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de 500.000 euros; i incloent com a assegurats a l'empresa contractista, 
a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les obres. 

1. Segur de responsabilitat decenal. 



 

La persona contractista haurà de cobrir la seva responsabilitat decenal amb una pòlissa d'assegurança 
específica. 

Podrà complir-se aquesta obligació mitjançant l'extensió al contracte actual de les assegurances que ja 
tingués concertats l'empresa contractista, sempre que quedin cobertes les summes assegurades exigides en 
aquest PCAP i així s'acrediti mitjançant la corresponent certificació expedida en nom de la companyia 
asseguradora per persona amb poder bastant. 

Abans d'aixecar l'acta de comprovació del replanteig es verificarà el compliment d'aquesta obligació. 

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de certificacions i, en el cas de la recepció, 
a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la persona contractista acrediti el compliment 
d'aquesta obligació, sense que aquest període de suspensió sigui computable a l'efecte d'indemnització per 
demora en el pagament de les certificacions o liquidació. 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que tècnicament 
s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques d'execució de l'obra de què es tracti, 
per a la seva correcta realització en el termini compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el 
projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels criteris de 
valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de l'Adreça de l'obra la 
relació detallada següent: 

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que romandran adscrits 
a aquestes. 

 Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla mínima adscrita a les 
obres. 

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres com a 
Cap d'Obra. 

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i humans, s'hauran 
de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o inadequats 
reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment serà comunicat a l'òrgan de 
contractació per ser tingut en compte l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin 
a imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal del 
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el desenvolupament 
normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes 
persones hauran de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a 
un mes. 

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a l'execució de l'obra 
descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a la disposició que no afectin l'inici o al 
desenvolupament de les obres no computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des de la 
formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-se acta del resultat 



 

que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de 
contractació. 

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 
d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si va haver-hi reserves en 
realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al projecte que 
serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin a la 
persona contractista la Direcció facultativa de les obres. 

6.2.6. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de treball, que 
s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de trenta a dies, comptats des de la 
formalització del contracte. 

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies següents a la 
seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona contractista 
hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui originar dret al cobrament d'interessos 
de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions. 

6.3. PRESCRIPCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del contracte 
objecto del present plec serà l'arquitecte municipal. 

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa, d'acord 
amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la 
LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista compleix 
les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 
mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment de les 
obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits 
de tipus administratiu. 

 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi en 
l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de contractació 
pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte en 
els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les 
persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en 
funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva 
disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense 
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 



 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 
contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar 
per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del contracte 
comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè 
aquest, si s'escau, acordi les mesures necessàries. 

Atenent la naturalesa del contracte podran assignar-se al responsable del contracte quantes altres 
funcions es considerin apropiades per preservar i garantir l'adequada execució del contracte i el compliment 
de la prestació pactada. 

6.3.2.DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona delegada de la 
persona contractista, tindran lliure accés a a l'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar la visita 
i els mitjans necessaris per a la realització de les actuacions pertinents, així com accés al Llibre de 
Subcontractació, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per l'òrgan de 
contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella dependents, 
incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació 
podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar l'obertura 
de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se empleat materials de qualitat 
deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran de compte de la persona contractista les despeses 
derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificarà la indemnització que 
correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es recaptin 
els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la persona contractista les despeses 
que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució de l'Obra i la 
Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, podrà ser desenvolupada 
directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal tècnic per ella contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta subjecció al 
projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts. 

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en les 
unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així mateix, en cas de discordances entre els 
documents del projecte, tampoc podrà adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions 
sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia 
de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direcció 
facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada 
a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les responsabilitats que 
l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les obres, en el qual la Direcció 
facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i per al millor desenvolupament 
d'aquelles formuli a la persona contractista. 



 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, l'assistència 
professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informació o per a 
aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres. 

6.3.3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà  Alcaldía. 

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. 
Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial 
decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes 
i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir 
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a 
l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes 
en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

6.3.5. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin tècnicament 
del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà 
un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys els 
següents aspectes: 

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

6.3.6. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en 
aquesta zona com als límits i al voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions vigents o que 
indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb les 
especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les instal·lacions de senyals 
complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 



 

6.2.7. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i adjudicació, si 
s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les 
disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

6.3. SUBCONTRACTACIÓ 

6.3.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després de 
l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els subcontractes, 
assenyalant: 

 La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumirà la total 
responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i serà a qui li correspongui la comprovació 
amb caràcter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra 
que resulti d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb 
la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al que es disposa 
en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.3.2. Si s'escau: Limitacions a la subcontractació 

Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són: 

1. La coordinació general i adreça del projecte. 
2. L'elaboració i la presentació d'informes finals. 
3. El control de qualitat del servei prestat. 
4. La gestió de dades sensibles o confidencials. 
5. La interlocució directa amb l'òrgan de contractació. 
6. El disseny de l'estratègia o metodologia principal del servei 

6.3.3. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al contractista 
d'una penalitat de 50% del preu del contracte de la importació del subcontracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat del 5% del preu del contracte quan, mitjançant resolució 
judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de contractació quedés 
acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a l'execució del contracte 
en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no ve 
motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel 
subministrador en l'execució de la prestació. 



 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins aconseguir el límit 
conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per 
aquest motiu. 

6.3.4. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer als 
subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada 
d'aquells subcontractistes que participen en el contracte. 

6.4. SI S'ESCAU: CESSIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la LCSP. 

6.5. SUCCESSIÓ 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions 
dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la seva 
personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures 
corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació. 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les 
condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució per culpa del contractista. 

6.6. RÈGIM DE PAGAMENTS 

6.6.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la unitat d'obra, 
mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i prescripcions establertes en el projecte i a 
les normes de bona construcció, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells 
especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos indirectes, 
segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a l'execució de l'obra o part 
d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es 
consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. 
Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, 
instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de 
l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què es refereixin, 
d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, complementant-se, sempre, amb el reflectit en els 
plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els 
altres documents del projecte. 



 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus de 
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si es confeccionen en la pròpia 
obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.6.2. Anualitats 

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al 
programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència amb el consignat en cada 
anualitat. 

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de 
les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP. 

6.6.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.6.3.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb estricta subjecció 
al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament de materials 
i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del RGLCAP, havent 
d'assegurar-se els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 240 de 
la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions comprensives de l'obra executada 
durant aquest període de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes 
a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, 
aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la seva 
expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació 
de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP, 
realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè l'informe detallat de l'estat de 
les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les 
certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al 
dia 10 del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf anterior 
s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paràgrafs 
anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 
de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si 
s'escau, sigui d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells supòsits previstos 
en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no donar curs a les certificacions sense dret 
a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració conforme a 
dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al naixement de la 
relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot 



 

cas, l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades de la 
relació contractual. 

6.6.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà d'acord amb 
allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per l'Administració, o en defecte d'això als 
indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts del projecte. 

6.6.3.3. Documentació que acompanyés a les certificacions 

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents documents: 

1. Els corresponents informes mensuals. 
2. La relació valorada. 
3. Còpia del Llibre d'Ordres. 
4. Còpia del Llibre d'Incidències. 
5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 
6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, amb indicació del 

pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP. 
7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a allò que s'ha 

fixat en l'article 217.2 de la LCSP. 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions de 
mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No obstant això en les 
certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la que figura per a cadascuna de les partides 
en el projecte aprovat, havent de deixar-se els possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, per 
a la certificació final de les obres. 

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional per revisió 
de preus. 

6.6.3.4. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 
degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents 
extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de 
la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se en el termini 
màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de 
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels serveis 
prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 
210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 



 

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 
d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes 
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini 
de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que 
es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del servei. 

7.PENALITATS 

7.1. PENALITATS PER INCOMPLIMENT 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, s'imposaran 
penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuació: 

7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials 
fixats per l'òrgan de contractació 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del 
termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga prevista en aquest plec de conformitat amb el 
RGLCAP, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats diàries en la proporció de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva 
execució amb imposició de noves penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la 
imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 
especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació és 
aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l'interès del 
servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats coercitives 
de 25% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en funció de 
gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el 
seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre el 25 % del preu del contracte, 
en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'entitat o a tercers amb dret a repetir 
contra l'entitat. 



 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització que 
s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del següent 
contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert 
l'adjudicatari. 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà un 
expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals 
després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria corresponent en qui delegui i la 
seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 
coneixement per rescrito dels fets. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 
mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva 
i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

8.2. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE 

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà de lliurar a 
l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. Aquests documents 
es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i característiques establertes 
en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 
4. Llibre d'Incidències. 
5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i procedència dels 

materials. 
6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats en obra que 

ho requereixin o ho posseeixin. 
7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en aplicació de la 

normativa de protecció contra incendis. 
8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 
9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i aigua, i 

els plànols definitius de traçat d'aquestes. 
10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals i posada en servei 

de totes les instal·lacions existents en l'obra. 
11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, llicències i 

autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada. 
12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a les 

instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra. 
13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert, sobre les obres 

i les instal·lacions executades. 



 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 
aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions que a 
continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com qualsevol altre 
cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i adecentamiento dels acabats de la infraestructura i, 
si s'escau, de la urbanització objecto de les obres, de tal forma que quedin disposats per a la seva 
entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de la pòlissa del 
segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, pagaments de totes 
les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els organismes i 
companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i legalitzat de les 
instal·lacions, màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les ordenances municipals vigents o normes 
de les companyies subministradores exigeixin que l'o les escomeses es facin per cadascun dels locals que, si 
s'escau, comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres, 
instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a l'ús de tots els 
subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris 
reglamentàriament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i pagaments 
necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les seves corresponents altes, enganxis, 
subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i pagaments 
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen obligades a 
proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, i 163 i 164 
del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona contractista queda 
obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que en ella es 
produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes 
i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

8.2.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir de 
la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada a la persona contractista a compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 
assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, en el termini màxim d'un mes des de 
la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de 
recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista 
per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la persona 
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per l'Adreça de l'obra a l'òrgan 
de contractació. 



 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès per l'Adreça de 
l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi 
oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la 
data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf anterior, l'Adreça 
de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, justificació de les 
variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 
3. Acta de mesurament final de l'obra. 
4. Mesurament de l'obra realment executada. 
5. Pressupost comparatiu. 
6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 
7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 
8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 
9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

8.2.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà de 5 anys i començarà a comptar a 
partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja sigui total o parcial. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a la 
conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret que 
expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei 
corresponent les obres objecte del contracte. 

Així mateix, i en les mateixes circumstàncies, la persona contractista vindrà obligada a conservar les 
obres de jardineria incloses en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, 
regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona contractista 
l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en aquest cas, en suspens el 
termini de garantia fins que per part de l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix 
deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per 
vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, 
respondrà aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en 
l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 
altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la 
construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials 
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin aquests 
danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment 
contractual. L'acció de repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés 



 

d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des de la fermesa 
de la resolució judicial que condemni a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en 
la qual s'hagués procedit a la indemnització de forma extrajudicial. 

8.2.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà la corresponent 
liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la realització de la 
certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, mesurament i 
liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la 
seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

8.3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en 
els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del 
termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement raonable la 
impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les 
penalitats. 

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de 
l'import de la garantia. 

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració d'acord 
amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en relació amb 
la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en relació amb 
l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i en el pla 
de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament puntual de les 
quotes corresponents a la Seguretat Social. 

6. [En cas que l'execució requereixi tractament de dades personals:] 

S'estableixen les següents obligacions essencials addicionals: 

 Constància expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades. 

 Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de protecció de dades. 

 Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual posi de manifest on 
estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests. 

 Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada 
a la declaració a la qual es refereix l'apartat anterior. 

 Indicar en l'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom 
o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. 



 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha de 
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la següent informació: 

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels realitzats als 
subcontractistes. 

 Informe especificativo de les actuacions que realitza per al compliment de les seves obligacions en 
matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en 
cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació. En aquest 
informe es farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en 
relació amb el personal que gestiona el contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 
immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui procedent. 

9. CLÀUSULES GENERALS 

9.1 COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença 
en seu electrònica de meranges.cat o a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa expressament en 
la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP sempre que 
l'acte objecto de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació. 

 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la posada a la disposició de 
l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable a les 
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans competents per a la seva 
resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora 
mitjançant compareixença electrònica. 

9.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els 
contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros. 

El valor estimat del contracte d'obres objecto del present plec és inferior a l’esmentada quantitat pel 
que no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

9.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES 

9.3.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment 
dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés de manera 
que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra 



 

la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives 
apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi  

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

____________________________________ (en representació de ____________________ núm. 
d'identificació _____) telèfon ________, major d'edat, veí/a de ______________ amb domicili 
en______________ núm. ______, i DNI ___________, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, 
assabentat/a dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: 
__________________________________________________________________________________________
________ 

[Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal , cadascuna de les quals la 
componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna 
presentar la corresponent declaració responsable.] 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

 Que, si s'escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional. 

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

 Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o mediambiental. 

 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres.] 

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
___________________________________. 

[Si s'escau] TERCER. Que s'aporta document acreditatiu d'haver constituït garantia provisional per 
import de ___________ [3% del pressupost base de licitació.] 

QUART. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de dades personals per 
compte del responsable del tractament declara: 

Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
quals s'encomani la seva realització. 

Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.[indicar en aquest cas nomeni o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals 
s'encomani la seva realització] 



 

CINQUÈ. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència 
a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol 
moment en què sigui requerit per a fer-ho. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 


