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0 Ajuntament de Tavertet

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA:

“OBRA: MILLORA DE DIVERSOS CAMINS DEL MUNCIPI DE TAVERTET”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte al que es refereix el present plec és I'execucio de I'obra “Millora de
diversos camins del municipi de Tavertet’, d’'acord amb les prescripcions establertes en el
plec de prescripcions técniques particulars i el projecte executiu denominat “Millora de
diversos camins del municipi de Tavertet” aprovat inicialment a la sessié del 11 de juny de
2026, pel Ple de I'Ajuntament, i que es troba en fase d’exposicié publica (Expedient:
2026_198).

2. INTRODUCCIO

La finalitat d’aquest projecte ve per la necessitat de dur a terme la pavimentaci6 de diferents
trams de diferents camins, els quals presenten un cert pendent i es troben constantment en
mal estat.

3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS - ABAST

Els treballs programats a realitzar, consistiran en diverses actuacions, aquestes vindran

definides per la descripcié de la partida del pressupost i es correspon a la necessitat dels
camins, per aixi aconseguir-ne la millora.
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El camins objecte d’aquest projecte son els seglents:

- Cami de I'Avenc.

- Cami de Tavertet a Cantonigros.
- Cami de Subiranes.

- Cami del Sunyer.

Els camins objecte d’aquest projecte, s6n camins utilitzat pels veins i pels agricultors i
ramaders, de manera que per determinar el gruix de formigdé s’ha considerat un transit de
vehicles pesats inferiors als 25 al dia.

Pel que fa a I'esplanada del cami, es considera que sén camins antics que han suportat la
circulacio de vehicles pesats i els quals es troben degudament compactats.

Amb aquests parametres, el dimensionat del ferm sera de 18 cm de gruix, coincidint amb la
seccio tipus 4224 de la instruccié IC 6.1 del ministeri de Foment, considerant una explanada
tipus E2 i un nivell de transit inferior a 25 vehicles pesats diaris (T42).

4. SEGUIMENT DEL PROJECTE | PARTICIPACIO

El seguiment de les obres s’estructurara de la seglient manera:
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o contractara i/o designara unes persones o equip técnic per dur a terme la direcci6 de
I'obra i la direccio executiva. Aquest director de les obres sera el responsable de
I'execucio de I'actuacio en el seu conjunt.

o contractara una persona o equip técnic, amb qualificacié professional que li atorgui
competencia, per dur a terme la funcié de responsable de la seguretat i salut de
I'obra.

o designara una persona dels seus serveis perqué faci el seguiment de les obres i
assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direccid de I'obra i el
representant de I'adjudicatari.

Les funcions principals del director d’obra en relacié a I'execucio de les obres seran les de
seguiment i la supervisio de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la
supervisiéo de tota la documentacié6 que es realitzi (acta de comprovacio del replanteig,
relacions valorades, certificats, recepcid de les obres, redefinicions técniques, projectes,
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del
contractista.

L’adjudicatari:
o designara un responsable per dur a terme la funcié de coordinacio i seguiment de les

obres. Caldra posar en coneixement de I'’Ajuntament la designacié d’aquesta persona
per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau.
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o designara una persona per dur a terme la funcié de delegat d’obra per part de
'empresa.

Les funcions principals del responsable de I'adjudicatari seran les de coordinar el seguiment
i supervisio de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en
I'execucio de les obres (obres i control de qualitat), aixi com d’informar al director de I'obra
de qualsevol incidéncia que succeeixi durant el transcurs de I'execucio.

S’establiran entre el director de I'obra contractat pel I'’Ajuntament, el delegat d’obra designat
per I'adjudicatari i el representant del I'’Ajuntament, visites d’obra conjuntes. S’establira la
periodicitat a l'inici de I'obra que podra ser segons els casos setmanals. Aquestes visites
seran acordades préviament entre les parts per tal de fer el seguiment de I'obra i valorar els
albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de I'obra.

De cadascuna d’aquestes visites s’expedira la corresponent acta de seguiment d’obra.

L’adjudicatari haura de realitzar les obres de construccio seguint en tot moment la normativa
de seguretat i salut vigent. Haura de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccié i també haura d’'actualitzar el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a carrec de l'adjudicatari, i sera informat pel
responsable de seguretat i salut.
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L’adjudicatari esta obligat a admetre qualsevol redefinicié tecnica o variant proposada per la
direccié d’obra, amb la corresponent variacié d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas.
Qualsevol canvi s’haura de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Aixi mateix, per I'execucié de qualsevol redefinicié técnica o variant del projecte proposada
per I'adjudicatari, aquesta haura de comptar amb I'aprovaci6 de la direccio de les obres, que
es veura reflectit a les Actes de seguiment.

L’adjudicatari haura de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis

territorials corresponents, totes les instal-lacions i equipaments que aixi ho requereixin.

5. DOCUMENTACIO FACILITADA.
L’Ajuntament facilitara al contractista, a més a més daquest plec técnic, la seguent
documentacio:

Projecte constructiu denominat “Millora de diversos camins del municipi de Tavertet” aprovat
inicialment a la sessio6 del 11 de juny de 2026, pel Ple de I'Ajuntament, i que es troba en fase
d’exposicio publica (Expedient: 2026_198).

6. CERTIFICACIONS.

Es realitzaran certificacions mensuals.
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7. ALTRES OBLIGACIONS

El contractista haura de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i
ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caracter merament
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes seglents:

a) Les despeses derivades de I'execucio d'obres provisionals, la seva reposicio a I'estat
original o al que assenyali el director de I'obra, aixi com les instal-lacions auxiliars i
aportacio i augment d'equips i maquinaria.

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i
després de I'execucio.

c) Les despeses de confeccio i presentacid del projecte de liquidacié de l'obra, que
inclou planols de I'estat final, tota la documentacio i garanties dels equips i accessoris
instal-lats. Es lliurara en format digital, i si s’escau en format paper.

d) Les despeses i preus meritats per l'arrendament, adquisici6 o ocupacié de béns
immobles per a instal-lacions i abassegaments, aixi com dels serveis i/o
subministraments que siguin necessaris per I'execucié de I'obra.

8. RISC, PERDUES | AVARIES. CASOS DE FORGA MAJOR
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El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindra dret a indemnitzacio
per causa de perdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de
forca major legalment declarats i dins dels limits que a continuacié s’indiquen:

a) Els incendis causats per I'electricitat atmosférica.

b) Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratremols, sismes submarins,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres semblants.

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos
o alteracions greus de I'ordre public.

En cap cas el contractista tindra dret a indemnitzacié, ni tan sols succeint algun dels casos
de forga major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o
materials, equips, instal-lacions o maquinaria del contractista o de tercers, ni en perdues,
avaries o perjudicis soferts a les obres.

El contractista té la inexcusable obligacié d’adoptar les mesures i precaucions necessaries
per a la conservacio i proteccié de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment
li doni el Director a aquest efecte, sense que per aixd tingui dret a cap compensacio
economica.
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