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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA D’ALCALDIA 

Contracte d’obres per a la reforma i consolidació, fase II, de l’edifici La 

Fonda 

Ajuntament Ajuntament de La Vajol 

Expedient X2026000066 

Òrgan impulsor Alcaldia 

Òrgan de contractació Ple de l’Ajuntament de La Vajol 

Tipus de contracte Contracte administratiu d’obres 

Procediment Obert simplificat, amb pluralitat de criteris automàtics 

Projecte tècnic Miquel Duran Llinàs, arquitecte, col·legiat núm. 17810-1 

 

 

Aquesta Alcaldia, en exercici de les funcions d’impuls i direcció del govern i de l’administració municipal, 

formula la present memòria perquè s’incorpori a l’expedient de contractació i es publiqui al Perf il de 

contractant juntament amb la resta de documentació exigible. La memòria s’ha redactat prenent com a 

base el projecte tècnic de la fase II i el plec de clàusules administratives particulars de la licitació.  

1. Antecedents i context de l’actuació 

L’edif ici conegut com La Fonda es troba a la plaça Major, cantonada amb el carrer Nou, amb referència 

cadastral 5749510DG8954N0001WU. La parcel·la és de titularitat municipal, té una superf ície 

aproximada de 298,11 m² segons el projecte —291,00 m² segons les dades cadastrals que s’hi 

reprodueixen— i conté una edif icació formada per planta baixa, dues plantes pis i pati interior.  

L’immoble havia funcionat com a hostal f ins a f inals dels anys noranta i posteriorment va quedar en 

desús. El projecte descriu un edif ici antic, originari de f inals del segle XIX i objecte de diverses 

transformacions, que havia arribat a una situació de manca de manteniment incompatible amb la seva 

ocupació ordinària. L’Ajuntament va adquirir la f inca amb la f inalitat de recuperar -la com a equipament 

municipal i concentrar-hi serveis i activitats d’interès públic. 

La recuperació de La Fonda forma part d’una actuació per fases. Durant l’any 2024 es va executar una 

primera etapa que va comprendre el canvi de tancaments exteriors, la consolidació estructural i la 

pavimentació interior. La fase II ara objecte de contractació completa els acabats, la compartimentació 

interior i les instal·lacions necessàries a la planta baixa i a la planta primera, de manera que aquests 

espais puguin entrar efectivament en servei. 

La intervenció no respon, per tant, a una necessitat nova o aïllada, sinó a la continuació coherent d’una 

inversió municipal ja iniciada. Deixar inacabades les dues plantes afectades impediria obtenir la utilitat 

pública prevista, mantindria sense ús un immoble municipal situat al centre del nucli i reduiria l’ef iciència 

dels recursos ja destinats a la primera fase. 

2. Necessitat pública, finalitats i idoneïtat del contracte 

2.1. Necessitat que es pretén satisfer 

L’Ajuntament necessita disposar d’espais accessibles, segurs i adequats per prestar els serveis  

municipals i acollir activitats comunitàries. L’edif ici actualment no pot satisfer aquesta necessitat perquè 

https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd?idioma=ca
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les plantes objecte del projecte no disposen de tots els acabats, compartimentacions i instal·lacions 

requerits per al funcionament ordinari d’un equipament públic.  

La planta baixa es destina a l’accés principal als serveis municipals, amb vestíbul, comunicacions 

verticals, bany accessible, una sala annexa orientada a activitats per a la gent gran i una sala polivalent 

vinculada a la plaça. La planta primera incorpora el vestíbul d’accés, l’àmbit de secretaria i sala -despatx, 

un bany, el despatx d’Alcaldia i la sala de plens. El programa permet reunir funcions administratives, 

institucionals, socials i comunitàries en un mateix immoble municipal.  

Aquesta concentració millora l’atenció a la ciutadania, facilita l’accessibilitat als serveis, dota el municipi 

d’espais de reunió i participació i permet desenvolupar tallers, exposicions, activitats per a persones 

grans i altres usos polivalents. També afavoreix la conservació activa d’un edif ici tradicional del nucli 

urbà, ja que la seva reutilització estable constitueix la millor garantia de manteniment futur.  

2.2. Idoneïtat de la solució contractual 

La necessitat descrita exigeix executar materialment unitats d’obra de construcció i instal·lació sobre un 

immoble existent. Per aquesta raó, la prestació s’ha de conf igurar com un contracte d’obres de l’article 13 

de la LCSP, sotmès al projecte tècnic, a la direcció facultativa, a la comprovació del replanteig, a 

certif icacions d’obra i a recepció formal.  

L’Ajuntament no disposa de mitjans personals, maquinària, equips especialitzats ni organització 

productiva suf icients per executar directament una reforma d’aquesta naturalesa. Són necessaris of icis 

diversos, coordinació preventiva, responsabilitat empresarial, subministrament de materials, gestió de 

residus i compliment de les prescripcions tècniques. La contractació externa és, en conseqüència, 

necessària, adequada i proporcional a la f inalitat perseguida.  

L’objecte i el pressupost s’han dimensionat a partir de les unitats def inides al projecte, sense incloure 

prestacions alienes a la posada en servei de la planta baixa i la planta primera. El contracte és idoni 

perquè permet obtenir una obra completa i susceptible de recepció, sotmesa a una responsabilitat única i 

a un termini determinat. 

3. Objecte i abast tècnic de les obres 

L’objecte del contracte és l’execució del «Projecte de reforma i consolidació, fase II, de l’edif ici La 

Fonda», redactat per Miquel Duran Llinàs, arquitecte col·legiat núm. 17810 -1. L’actuació se centra en els  

acabats i en l’adequació funcional de la planta baixa i la planta primera, amb una superf ície construïda 

total afectada de 415,83 m². 

Àmbit Superfície construïda afectada 

Planta baixa 207,18 m² 

Planta primera 208,65 m² 

Total 415,83 m² 

3.1. Principals unitats i sistemes 

Les obres comprenen, de manera integrada, els tancaments i divisions interiors, els trasdossats i falsos 

sostres de plaques de guix laminat, l’aïllament corresponent, els paviments i revestiments, la fusteria 

interior, els elements de serralleria, la pintura i els treballs auxiliars necessaris per deixar els espais 

acabats. 

A la planta baixa es preveuen els trasdossats i falsos sostres, l’acabament del bany accessible amb les 

seves instal·lacions, paviments i enrajolats, i l’adequació dels espais de vestíbul, sala polivalent i sala 

annexa. A la planta primera es conf iguren les dependències administratives i institucionals mitjançant 

compartimentacions, trasdossats, falsos sostres, fusteria interior i acabats.  

https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd?idioma=ca
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En matèria d’instal·lacions, el projecte incorpora la connexió de sanejament, la instal·lació elèctrica de les 

dues plantes, la fontaneria i els aparells sanitaris, la climatització de les estances, la previsió de xarxa i 

preses de telecomunicacions i els elements de protecció contra incendis previstos. S’hi afegeixen la 

gestió dels residus, les mesures de seguretat i salut i les ajudes de paleteria als diferents industrials.  

Totes les unitats s’executaran d’acord amb la memòria, els plànols, els amidaments, el pressupost, les 

prescripcions del projecte i les instruccions de la direcció facultativa. Les referències comercials que 

puguin aparèixer en la documentació tècnica s’entendran amb admissió de productes equivalents que 

acreditin prestacions iguals o superiors, en els termes legalment aplicables.  

3.2. Classificació i codi CPV 

El contracte té naturalesa administrativa i la qualif icació de contracte d’obres. El plec identif ica com a 

codi principal el CPV 45262690-4, corresponent a treballs de restauració d’edificis degradats, que descriu 

adequadament la rehabilitació d’un immoble municipal existent. L’objecte es completa amb la descripció 

detallada del projecte, que preval per determinar l’abast material exacte de la prestació.  

4. Justificació de la no divisió en lots 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, s’ha valorat expressament la possibilitat de dividir el contracte en 

lots. Es conclou que la divisió no resulta adequada perquè les unitats d’obra constitueixen una fase 

funcional única dins del mateix edifici i mantenen nombroses dependències tècniques i temporals entre 

elles. 

Els trasdossats, divisions i falsos sostres condicionen el pas i el tancament de les instal·lacions; la 

fusteria depèn de les obertures i acabats previs; els paviments, revestiments i pintura exigeixen una 

seqüència coordinada; i les xarxes de sanejament, electricitat, fontaneria, climatització i 

telecomunicacions s’han d’integrar sense interferències en els mateixos espais. Una separació artif icial 

per of icis generaria solapaments, temps d’espera, dif icultats en la planif icació preventiva i controvèrsies 

sobre l’origen dels defectes o retards. 

L’execució per una pluralitat de contractistes independents obligaria l’Ajuntament, que té una estructura 

administrativa reduïda, a assumir una coordinació empresarial i contractual especialment intensa. També 

dif icultaria mantenir una responsabilitat única sobre la qualitat f inal, l’estanquitat de les instal·lacions, les 

proves de funcionament, la protecció dels elements existents, la neteja i el lliurament conjunt de les dues 

plantes. 

La licitació en un lot únic no restringeix indegudament la competència, ja que es permet la 

subcontractació parcial de les prestacions no crítiques conforme a l’article 215 de la LCSP. Les 

empreses constructores poden integrar els diferents of icis amb mitjans propis o subcontractats, però 

l’Ajuntament conserva un únic interlocutor i responsable del resultat. Per aquests motius, la no divisió en 

lots és necessària per garantir la correcta execució tècnica, la coordinació, la seguretat, el compliment 

del termini i la recepció unitària de l’obra.  

5. Pressupost base de licitació i valor estimat 

El pressupost s’ha determinat a partir dels amidaments i preus unitaris del projecte. El pressupost 

d’execució material ascendeix a 95.304,60 €. Sobre aquest import s’aplica el 19 % corresponent 

conjuntament a despeses generals i benef ici industrial, per 18.107,88 €, i s’obté un pressupost de 

contracta sense IVA de 113.412,48 €. L’IVA, al tipus del 21 %, és de 23.816,62 €, de manera que el 

pressupost base de licitació és de 137.229,10 €, IVA inclòs.  

Concepte Import 

Pressupost d’execució material (PEM) 95.304,60 € 

https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd?idioma=ca
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Concepte Import 

Despeses generals i benefici industrial (19 %) 18.107,88 € 

Pressupost sense IVA 113.412,48 € 

IVA (21 %) 23.816,62 € 

Pressupost base de licitació 137.229,10 € 

El valor estimat del contracte és de 113.412,48 €, IVA exclòs. Aquest valor coincideix amb el pressupost 

de contracta abans d’IVA, ja que no es preveuen pròrrogues, opcions eventuals, primes, pagaments a 

candidats ni modif icacions contractuals previstes que hagin d’incrementar-lo. Qualsevol modificació no 

prevista només podria tramitar-se si concorren els supòsits taxats de la LCSP. 

5.1. Distribució del pressupost d’execució material  

Capítol del projecte Import PEM 

Tancaments i divisions interiors 28.872,64 € 
Paviments 3.558,52 € 
Revestiments 12.465,80 € 
Serralleria 964,14 € 

Fusteria interior 7.190,35 € 
Instal·lacions 34.499,65 € 
Pintura 4.623,50 € 
Ajudes 1.200,00 € 

Gestió de residus 500,00 € 
Seguretat i salut 1.430,00 € 
Total PEM 95.304,60 € 

El desglossament posa de manifest que les instal·lacions i les divisions interiors concentren la part  

principal del cost i reforça la necessitat d’una execució coordinada. Els preus inclouen els materials, la 

mà d’obra, els mitjans auxiliars i la resta de costos directes i indirectes def inits al projecte, sens perjudici 

del desglossament detallat que consta als seus amidaments i quadres de preus.  

6. Crèdit, anualitats i planificació temporal 

6.1. Existència i distribució del crèdit 

La despesa té caràcter pluriennal perquè la previsió de treball situa l’execució entre els exercicis 2026 i 

2027. El plec preveu la imputació a l’aplicació pressupostària 450.61903, amb la distribució següent, que 

haurà de quedar emparada pels corresponents documents comptables i pel compromís de despesa 

futura: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2026 450.61903 73.951,24 € 

2027 450.61903 63.277,86 € 

Total  137.229,10 € 

L’anualitat de 2027 queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suf icient. Les certif icacions 

s’imputaran a cada exercici segons l’obra realment executada, i l’òrgan competent podrà reajustar la 

distribució si el ritme efectiu ho exigeix, amb la tramitació pressupostària corresponent i sense alterar el 

preu ni el termini total del contracte. 

6.2. Termini i inici de l’execució 

El termini ordinari d’execució és de tres mesos. El còmput començarà amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig, que s’haurà de formalitzar, ordinàriament, dins del mes següent a la 

formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals degudament justif icats. Aquesta regla és 

coherent amb l’article 237 de la LCSP i amb la naturalesa del contracte d’obres.  

https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd?idioma=ca
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La previsió de l’expedient és formalitzar l’acta durant el novembre de 2026, executar obra durant  

novembre i desembre de 2026 i gener de 2027 i expedir certif icacions mensuals segons el treball 

realment executat. Si l’acta no es pogués signar en la data prevista, s’haurà d’adaptar la distribució 

d’anualitats, però no es podrà iniciar l’obra abans de l’aprovació del Pla de seguretat i salut i del 

compliment de la resta de requisits previs. 

No es preveu pròrroga ordinària. La reducció de termini que pugui oferir l’adjudicatari, f ins a un màxim de 

trenta dies naturals, tindrà caràcter contractual i haurà d’estar suportada per un programa de treball 

viable i pels mitjans personals i materials necessaris.  

7. Procediment d’adjudicació i forma de tramitació 

S’opta pel procediment obert simplificat regulat a l’article 159 de la LCSP. El valor estimat és inferior al 

llindar legal aplicable als contractes d’obres per a aquest procediment, no s’admet negociació i tots els 

criteris previstos són quantif icables automàticament. Aquesta elecció garanteix publicitat, concurrència i 

transparència i, alhora, permet una tramitació proporcionada a l’import i a la complexitat de l’obra.  

La licitació serà electrònica i es publicarà al Perf il de contractant de l’Ajuntament integrat a la Plataforma 

de serveis de contractació pública de Catalunya. Les proposicions es presentaran en un únic arxiu 

electrònic durant el termini de vint dies naturals establert al plec. La documentació de la licitació inclourà 

el projecte, el plec administratiu, els annexos d’oferta i aquesta memòria.  

No es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. Tampoc és susceptible de recurs especial 

en matèria de contractació, atès el seu valor estimat; contra els actes del Ple que posin f i a la via 

administrativa procedirà, potestativament, recurs de reposició davant el mateix Ple en el termini d’un mes 

o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, en els termes indicats al plec.  

8. Aptitud, classificació i solvència 

8.1. Registres de licitadors 

Les empreses hauran d’estar inscrites al Registre electrònic d’empreses licitadores de Catalunya (RELI),  

al Registre of icial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o al registre 

equivalent d’un altre Estat membre. També s’admetrà l’empresa que acrediti haver presentat la sol·licitud 

d’inscripció, amb tota la documentació preceptiva, abans de f inalitzar el termini d’ofertes, mitjançant el 

justif icant de recepció i la declaració responsable exigida per l’article 159.4.a de la LCSP.  

8.2. Classificació empresarial 

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €, no s’exigeix classif icació empresarial com 

a requisit obligatori. La classif icació que correspongui a l’objecte del contracte podrà utilitzar -se, si escau 

i en els termes legalment previstos, com a mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència.  

8.3. Solvència econòmica i financera 

S’exigeix un volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims conclosos, igual o 

superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte. L’import mínim resultant és de 170.118,72 €.  

El nivell és proporcional a la dimensió de l’obra: acredita capacitat econòmica suf icient per af rontar 

compres de materials, personal, subcontractes i desfasaments temporals de tresoreria, sense imposar 

una barrera excessiva a les petites i mitjanes empreses.  

8.4. Solvència tècnica 

La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades durant els cinc darrers  

anys, de naturalesa igual o similar a la del contracte, avalada per certif icats de bona execució. L’import 

https://lavajol.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd?idioma=ca


DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

RECURSOS HUMANS
EXPEDIENT

X2026000066

Codi Segur de Verificació:
    f900259a-8520-4fc7-8289-4dfe8171ecfd
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170144_2026_36641401
Data d'impressió: 25/08/2026 15:40:43
Pàgina 6 de 10

SIGNATURES

1.-  JOAQUIN MORILLO (R: P1701500I) (Alcalde), 25/08/2026 15:39

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 L

A
 V

A
JO

L
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//l

av
aj

ol
.e

m
un

ic
ip

is
.d

dg
i.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
fÇ
z"
[È
a-
85
20
-4
fc
7-
82
89
-4
df
e8
17
1e
cf
d^
Î

 

 

 

Ajuntament de La Vajol  ·  Memòria justificativa d’Alcaldia  ·  Pàgina 6 de 10 

anual acumulat de l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 70 % del valor de referència 

f ixat al plec, és a dir, 79.388,74 €. Els certif icats indicaran l’import, les dates, el lloc d’execució i la 

correcta terminació. 

Per a les empreses de nova creació, amb antiguitat inferior a cinc anys, no s’exigirà una relació prèvia 

d’obres. Podran acreditar la solvència mitjançant un o diversos dels mitjans previstos a les lletres b) a f ) 

de l’article 88.1 de la LCSP, com ara la titulació i experiència del personal tècnic, la descripció de l’equip 

tècnic, les mesures de gestió ambiental o la maquinària i equips disponibles. Aquest règim afavoreix 

l’accés de noves empreses sense reduir les garanties tècniques.  

9. Criteris d’adjudicació i justificació 

L’adjudicació es basa en la millor relació qualitat-preu mitjançant una pluralitat de criteris automàtics, 

amb un màxim de 100 punts. La distribució combina l’estalvi econòmic amb compromisos objectivables 

sobre durabilitat, rapidesa i posada en servei efectiva de la sala de plens.  

Criteri Regla de valoració Punts 

Oferta econòmica Vi = (Bi / Bmax) × 15 15 
Ampliació de garantia 5 punts per cada any addicional; màxim 4 anys addicionals  20 
Reducció del termini 0,6667 punts per dia natural; màxim 30 dies 20 
Taula de plens per a deu llocs Submillora completa, amb les característiques mínimes  20 
Deu cadires per a la sala de plens Submillora completa, amb les característiques mínimes  20 
Armari arxivador amb pany Submillora completa, amb les característiques mínimes  5 
Total  100 

9.1. Oferta econòmica 

L’oferta econòmica es valora f ins a 15 punts mitjançant una fórmula proporcional a la baixa. La puntuació 

es calcula dividint la baixa de cada oferta per la baixa màxima admesa i multiplicant el resultat per 15.  

D’aquesta manera, l’oferta sense baixa obté zero punts, la baixa més elevada obté la puntuació màxima i 

les restants reben una puntuació proporcional, sense llindars arbitraris.  

9.2. Ampliació del termini de garantia 

El termini mínim de garantia és d’un any des de la recepció. Es concedeixen 5 punts per cada any 

complet addicional, f ins a quatre anys addicionals i un total màxim de cinc anys de garantia. L’ampliació 

reforça la responsabilitat de l’adjudicatari sobre l’execució dels acabats i instal·lacions i aporta una 

protecció directa a l’Ajuntament davant defectes que es manifestin després de la posada en servei. El 

compromís ofert s’incorpora al contracte sense cost addicional.  

9.3. Reducció del termini d’execució 

La reducció es valora a raó de 0,6667 punts per cada dia natural complet, amb un màxim de 20 punts per 

trenta dies. El límit evita reduccions extremes incompatibles amb la correcta execució d’una obra de tres  

mesos. La reducció només és admissible si el licitador disposa dels recursos necessaris i presenta un 

programa de treball coherent; una vegada adjudicat el contracte, el termini ofert és obligatori.  

9.4. Millora de mobiliari de la sala de plens 

La sala de plens se situa dins de la planta primera objecte del projecte. Perquè pugui entrar en servei 

immediatament en f inalitzar les obres, es valora l’aportació, transport, muntatge i instal·lació, sense cost 

addicional, d’una taula de plens per a deu llocs, deu cadires i un armari arxivador. El valor estimat total 

és de 2.000,00 €, IVA inclòs, distribuït en 900,00 €, 900,00 € i 200,00 €, respectivament.  

Cada element és una submillora independent, def inida mitjançant característiques mínimes verif icables. 

Només s’atorga la puntuació si s’ofereix completament, compleix els requisits i queda muntat abans de la 
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recepció. No es permet substituir-la per una aportació dinerària. La millora està vinculada funcionalment 

a l’objecte perquè completa l’equipament d’una dependència municipal creada i acabada dins de la 

mateixa obra, permet la seva utilització institucional immediata i evita una contractació posterior de valor 

reduït. 

10. Ofertes amb valors anormals 

Com que hi ha una pluralitat de criteris, la presumpció d’anormalitat es refereix a l’oferta considerada en 

conjunt. Es considerarà presumptament anormal quan concorrin acumulativament una oferta econòmica 

anormalment baixa segons els paràmetres de l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques i una puntuació igual o superior a 75 punts dels 85 corresponents a 

garantia, termini i millores. 

També es presumirà anormal l’oferta que presenti una baixa igual o superior al 15 % del pressupost base 

sense IVA i assumeixi simultàniament la màxima ampliació de garantia, la màxima reducció de termini i 

totes les millores. Aquesta previsió identif ica combinacions d’un cost especialment baix amb 

compromisos addicionals màxims que poden posar en dubte la viabilitat real de l’execució.  

La presumpció no comportarà mai l’exclusió automàtica. La Mesa tramitarà el procediment contradictori 

de l’article 149 de la LCSP i requerirà una justif icació detallada del preu, del programa de treball, dels 

mitjans adscrits, dels costos laborals i materials i del cost dels compromisos addicionals. L’acceptació o 

el rebuig haurà de ser motivat i, si s’accepta una oferta inicialment presumpta d’anormalitat, se’n farà un 

seguiment reforçat durant l’execució. 

11. Condicions d’execució i responsabilitats  

11.1. Condicions especials d’execució 

En aplicació de l’article 202 de la LCSP, el plec estableix condicions especials vinculades a la protecció 

de l’edif ici i a la gestió ambiental de l’obra. L’adjudicatari haurà de mantenir les proteccions f ísiques 

necessàries sobre els elements existents o singulars; separar els residus per f raccions i lliurar-los a 

gestors autoritzats; comunicar a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui afectar l’estabilitat, 

la seguretat o els elements a conservar, immediatament i, com a màxim, dins de les vint -i-quatre hores 

següents; i presentar mensualment un informe amb fotograf ies, incidències i justif icants de residus.  

La direcció facultativa verificarà el compliment d’aquestes obligacions. La documentació mensual permet 

una comprovació efectiva i traçable, evita que la condició quedi reduïda a una declaració genèrica i 

facilita adoptar mesures correctores abans que es produeixin danys o incompliments acumulats. 

L’incompliment tindrà la consideració de greu i podrà donar lloc a les penalitats establertes al plec, dins 

dels límits de la LCSP. 

11.2. Seguretat i salut 

Abans de l’inici, el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut basat en l’estudi incorporat 

al projecte. El pla haurà de ser aprovat en els termes del Reial decret 1627/1997. El contractista complirà 

la normativa preventiva, coordinarà els diferents of icis i mantindrà les senyalitzacions, proteccions 

col·lectives i equips individuals necessaris durant tota l’execució.  

11.3. Subcontractació 

Es permet la subcontractació parcial conforme a l’article 215 de la LCSP, amb comunicació prèvia i 

compliment dels requisits legals. El contractista principal conservarà davant l’Ajuntament la 

responsabilitat íntegra sobre la qualitat, el termini, la coordinació i la seguretat. Les actuacions que el 

projecte o la direcció facultativa identif iquin com a crítiques per a l’estabilitat o la conservació d’elements 
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singulars hauran de ser executades directament pel contractista principal quan així ho imposi el plec, per 

assegurar una responsabilitat tècnica única. 

11.4. Variants, modificacions i revisió de preus 

No s’admeten variants perquè la intervenció ha d’ajustar -se a una solució tècnica def inida i coordinada al 

projecte. No es preveuen modif icacions contractuals i, per la durada de tres mesos, no procedeix la 

revisió periòdica i predeterminada de preus. Aquestes decisions aporten certesa sobre l’abast, el cost i el 

resultat esperat. 

12. Execució, control, pagament i garantia 

12.1. Direcció, responsable i seguiment 

L’execució se sotmetrà a la direcció facultativa designada per l’Ajuntament. Aquesta interpretarà el 

projecte, donarà les instruccions tècniques, verif icarà els materials i les unitats executades, controlarà les 

condicions especials, informarà les incidències i expedirà les certif icacions. La unitat encarregada del 

seguiment administratiu serà la Secretaria-Intervenció, sens perjudici de les competències de l’òrgan de 

contractació. 

12.2. Certificacions i pagament 

La direcció facultativa expedirà certif icacions mensuals que inclouran l’obra realment executada 

conforme al projecte. Tindran caràcter de pagaments a compte i quedaran subjectes al mesurament f inal 

i a les rectif icacions que corresponguin. Finalitzada l’obra, es tramitarà la certif icació final. Les factures 

s’hauran de presentar electrònicament quan sigui exigible i s’abonaran dins dels terminis legals després 

de l’aprovació de la certif icació. 

12.3. Penalitats 

Si el contractista incorre, per causa imputable, en demora respecte del termini total o dels terminis 

contractuals oferts, l’Administració podrà optar per la resolució o per la imposició de la penalitat diària de 

0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. Els 

incompliments defectuosos i els de les condicions especials es penalitzaran segons el plec, respectant el 

límit del 10 % del preu per cada penalitat i del 50 % per al conjunt.  

12.4. Recepció i termini de garantia 

En acabar, el contractista haurà de lliurar l’edif ici net, amb les instal·lacions provades i amb el mobiliari 

ofert muntat. Si l’obra es troba en bon estat i s’ha executat conforme al projecte, s’aixecarà l’acta de 

recepció i començarà el termini mínim de garantia d’un any, ampliat en els anys addicionals oferts per 

l’adjudicatari. Durant aquest període, l’Ajuntament podrà exigir l’esmena dels vicis o defectes imputables 

a l’execució. 

13. Organització de la licitació i òrgan competent 

L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de La Vajol, d’acord amb la determinació incorporada a 

l’expedient sobre la competència contractual. Correspondran al Ple l’aprovació de l’expedient i dels plecs, 

l’autorització de la despesa en els termes pressupostaris aplicables, l’adjudicació, la formalització i les 

altres facultats que la LCSP atribueix a l’òrgan de contractació, sens perjudici de les delegacions que es 

puguin acordar legalment. 

La Mesa de contractació estarà integrada pel president, la secretària -interventora com a vocal, Aziza 

Abbara com a vocal en qualitat de personal de l’Ajuntament i la persona que exerceixi la secretaria de la 
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Mesa, en els termes del plec. Miquel Duran Llinàs podrà assistir-hi com a tècnic assessor, amb veu però 

sense vot. La composició def initiva i la vinculació del personal municipal hauran de constar acreditades a 

l’expedient i a la resolució o acord corresponent.  

L’Alcaldia impulsa l’expedient i subscriu aquesta memòria justif icativa, però la seva emissió no altera la 

competència del Ple com a òrgan de contractació. La Secretaria-Intervenció exercirà les funcions de 

control jurídic, pressupostari i comptable que li corresponen.  

14. Protecció de dades, transparència i integritat 

La tramitació comportarà el tractament de les dades identif icatives i de contacte dels licitadors, 

representants i personal proposat, amb la f inalitat de gestionar el procediment i l’execució contractual. 

Aquest tractament es fonamenta en el compliment d’una obligació legal i en l’exercici de poders públics. 

El contracte no comporta, per la seva naturalesa, un encàrrec ordinari de tractament de dades personals 

a favor del contractista; qualsevol accés incidental quedarà subjecte a conf idencialitat i a les instruccions 

municipals. 

La informació exigible es publicarà al Perf il de contractant, amb respecte als principis de transparència,  

protecció de dades i conf idencialitat de la informació que hagi estat declarada legítimament reservada.  

Les persones que intervinguin en la preparació i adjudicació hauran d’actuar amb imparcialitat i 

comunicar qualsevol possible conf licte d’interès.  

15. Marc normatiu i coherència documental 

La preparació i l’adjudicació del contracte es regeixen principalment per la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic; pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que 

manté la vigència; pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig; per la normativa de règim local, procediment 

administratiu, estabilitat pressupostària, hisendes locals i facturació electrònica; i per la normativa 

tècnica, ambiental, laboral i de seguretat i salut aplicable a les obres de construcció.  

Formen part de la base de la licitació el projecte tècnic, el plec de clàusules administratives particulars i 

els seus annexos, aquesta memòria, els informes jurídic i d’Intervenció, els documents comptables i 

l’acord d’aprovació de l’expedient. El projecte def ineix què s’ha d’executar; el plec regula la selecció del 

contractista i els drets i obligacions; i aquesta memòria explica les raons de les decisions adoptades. 

Abans de publicar, s’haurà de comprovar que tots els documents coincideixin en objecte, imports, 

anualitats, termini, solvència, criteris, Mesa i condicions especials.  

La publicació conjunta d’aquesta documentació al Perf il de contractant permet que qualsevol empresa 

interessada conegui les necessitats municipals, calculi l’oferta sobre una base comuna i verif iqui les 

regles de la licitació. Aquesta coherència és essencial per garantir els principis d’igualtat de tracte, 

transparència, lliure concurrència, integritat, ef iciència en la despesa i selecció de l’oferta amb millor 

relació qualitat-preu. 

16. Conclusions d’Alcaldia 

De tot el que s’ha exposat resulta acreditada la necessitat de completar la fase II de la reforma de La 

Fonda per posar en servei la planta baixa i la planta primera com a equipament administratiu, 

institucional i comunitari. L’actuació dona continuïtat a la primera fase executada, preserva i activa un 

immoble municipal situat al centre de La Vajol i dota el municipi d’espais adequats per a l’atenció 

ciutadana, la gestió municipal, les sessions plenàries i les activitats socials.  

El contracte d’obres és la f igura idònia; l’objecte està determinat al projecte; la no divisió en lots es 

justif ica per la unitat funcional, la interdependència dels oficis i la necessitat d’una responsabilitat única; 
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el pressupost i el valor estimat deriven dels amidaments; el procediment obert simplificat és proporcional; 

i els requisits de solvència, criteris d’adjudicació i condicions especials responen a l’abast, al risc i a la 

f inalitat de l’obra. 

 

La Vajol, a la data de la signatura electrònica 

L’ALCALDE-PRESIDENT 

Joaquim Morillo Mañas 
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