
Identificació del document 

EXPEDIENT 2026/9199. Informe tècnic en relació a l’expedient de contractació referent al 
Contracte de les obres contingudes al Projecte d’un carril ciclable al carrer Priorat, tram entre 
la rambla Mossèn Jaume Tobella i el Passeig de la Unió de Calafell.

Objecte (art. 99 LCSP)

Obres contingudes al Projecte d’un carril ciclable al carrer Priorat, tram entre la rambla 
Mossèn Jaume Tobella i el Passeig de la Unió de Calafell.

Justificació de la necessitat (arts. 28, 63.3.a), 116.1 i 116.4.e LCSP)

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM), aprovat definitivament el 24 de 
gener del 2011 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i publicat al DOG el 24 
d’octubre del mateix any, va establir l’objectiu de reordenar el municipi i millorar la qualitat 
urbana i territorial. Aquest document també marcava la necessitat de delimitar i planificar 
sectors clau per al desenvolupament del municipi, garantint la sostenibilitat i el benestar de la 
ciutadania.

Cal destacar que aquesta actuació forma part de les actuacions incloses en el Programa de 
Millora Integral de Barris i Viles de Catalunya (PMII) de l’Àrea d’Atenció Especial de Cal 
Bolavà, pel qual l’Ajuntament de Calafell ha obtingut finançament de la Generalitat de 
Catalunya. L’actuació es troba expressament prevista dins la planificació aprovada del 
programa i és susceptible de cofinançament en els termes establerts a la resolució de 
concessió de la subvenció, constituint una actuació estratègica per a la millora de l’espai 
públic, la mobilitat sostenible i la qualitat urbana del municipi.

En aquest context, el projecte d’urbanització de la rambla del carrer Priorat neix tant del Pla 
General com d’un avantprojecte específic desenvolupat per donar resposta a les necessitats 
urbanístiques i socials actuals.

Aquesta nova urbanització transforma el carrer Priorat en una rambla moderna i funcional, 
que incorpora un carril bici central. Aquest element no només fomenta la mobilitat sostenible 
sinó que també es converteix en un eix estructural que reorganitza l’espai i connecta 
diferents punts del municipi.

A més, el disseny de la rambla inclou espais amplis destinats a noves activitats lúdiques, 
esportives i culturals.

Per aquest motiu, es va redactar el Projecte d’un carril ciclable al carrer Priorat, tram entre la 
rambla Mossèn Jaume Tobella i el Passeig de la Unió de Calafell.
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Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa de Millora Integral de Barris i Viles de 
Catalunya (PMII), corresponent a l’Àrea d’Atenció Especial de Cal Bolavà, aprovat en el marc 
de la Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i 
les viles. En aquest sentit, l’actuació es troba inclosa dins de les actuacions subvencionables 
previstes en el programa i disposa de finançament parcial mitjançant la subvenció atorgada 
per la Generalitat de Catalunya, contribuint així a la transformació urbana, la millora de la 
mobilitat sostenible, la qualitat de l’espai públic i la cohesió social de l’àmbit d’actuació.

L’objecte de l’actuació és la millora de la plataforma central del carrer Priorat i la incorporació 
d’un carril bici al llarg del carrer. Les solucions constructives i les estratègies fixades en aquest 
document prenen com a objectius els següents punts:

- Millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’àmbit mitjançant la preservació de la 
vegetació existent i la introducció de noves espècies i zones verdes.

- Introducció de nous solucions de drenatge sostenible.

- Potenciar la diversitat d’usos i usuaris al llarg del carrer Priorat.

- Millorar les circulacions interiors amb la trama urbana i incorporar diferents activitats.

Les obres del projecte no afecten les condicions d’estabilitat i estanquitat de cap edifici.

Responsable del contracte (art. 62 LCSP)

Cristina Maiquez Gomez, arquitecta tècnica municipal. 

Lots (arts. 99 i 116.4.g) 62 LCSP)

L’objecte d’aquest contracte no és susceptible de dividir-se en lots atès que les obres a 
realitzar, descrites amb detall en el Projecte, estan relacionades i la seva separació constituiria 
ineficiències tècniques i econòmiques que acabarien repercutint en el preu satisfet per 
l’Ajuntament de Calafell.

Codi CPV 

45233221-1 Treballs de pavimentació i asfaltat

45233222-4 Treballs de pintura de la superfície de la calçada

45233294-6 Instal·lació de senyalització viària

45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes
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45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs

Durada del contracte

El termini d’execució es calcula en CINC MESOS. L’empresa adjudicatària presentarà a l’inici 
dels treballs el Pla de Seguretat i Salut dels treballs i el Pla de Treball, ajustant-se a la durada 
prevista.

L’empresa adjudicatària presentarà a l’inici dels treballs el Pla de Seguretat i Salut dels treballs 
i el Pla de Treball, ajustant-se a la durada prevista.

Projecte “As built”

En el termini de 15 dies al finalitzar les obres, l’empresa adjudicatària presentarà el projecte 
“As built” de l’estat final de l’obra i la localització dels serveis complert en format digital i 
editable.

Determinació del preu

Consta detallat en el Projecte d’un carril ciclable al carrer Priorat, tram entre la rambla 
Mossèn Jaume Tobella i el Passeig de la Unió de Calafell.

Valor estimat del contracte

437.234,16.-€ IVA exclòs

Pressupost base licitació (IVA exclòs) 437.234,16.-€
Possibles modificacions 0.-€
Possibles pròrrogues 0.-€
Valor estimat del contracte (IVA exclòs) 437.234,16.-€

Pressupost base de licitació

529.053,33.-€, IVA inclòs (437.234,16.-€ més 91.819,17.-€ en concepte d’IVA).

Finançament

Aplicació pressupostària: 200/1532/6190204 (Projecte 20260000003)

Solvència econòmica i financera

(i) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en 
l'àmbit d'activitats corresponent al contracte, referit com a màxim als tres últims 
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exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 

El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim d’un cop i mig el valor 
estimat del lot o suma dels lots als que es concorri, en algun dels tres últims exercicis 
disponibles.

Acreditació documental: Comptes anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el 
volum de negocis global de l’empresa (segons l’article 87.2 LCSP). 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de Calafell. 

Solvència tècnica o professional

a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o 
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys. 

Per acreditar la solvència, serà necessari que l’import anual acumulat dels quals l’any 
de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte.

Forma d’acreditar: Certificats de bona execució. Aquests certificats hauran d’indicar 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. En cas que no es disposi d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que 
tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

Classificació

Optativa:

Grup G – Vials i pistes

Subgrup 3 

Categoria 3

Criteris d’adjudicació

Criteris:

 CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
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1.- Memòria justificativa del projecte (fins a 15 punts)

 CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES

1.- L'oferta econòmica (fins a 60 punts)

2.- Millores en la qualitat de l’obra sense cost addicional (fins a 25 punts)

Ponderació / puntuació:

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

1.- Memòria justificativa del projecte (fins a 15 punts)

Memòria de coneixement del projecte i l’execució dels treballs a realitzar: un màxim de 15 
punts a partir de la valoració de la memòria presentada per cada licitador on es reflecteixi 
el coneixement del projecte, la seva viabilitat, les incidències que creguin que es poden 
produir durant la seva execució i les seves possibles solucions.

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES

1.- L'oferta econòmica (fins a 60 punts)

A) S’atribuirà la màxima puntuació (60 punts) a la proposició admesa que ofereixi el 
preu més baix.

B) La puntuació de les ofertes econòmiques de la resta de proposicions admeses, 
resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:

Punts= ((Pressupost licitació – Oferta) / (Pressupost licitació – Oferta més econòmica 
admesa)) x (60).

C) Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. 
Les fraccions percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin 
inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig 
punt percentual.

D) Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les 
circumstàncies previstes de conformitat amb els criteris que estableixen l’article 149 de 
la LCSP i l’article 85 del RGLCAP i previstos en aquest apartat.

En la valoració de les ofertes anormalment baixes es tindrà en compte l’import ofert en 
concepte de millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional.
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2.- Millores en la qualitat dels treballs sense cost addicional (fins a 25 punts)

En aquest apartat es valora qualsevol obra complementària que millori les prestacions dels 
treballs objecte de contractació. Aquestes millores s’hauran de fonamentar i valorar. 
S’haurà de presentar una relació de les mesures proposades amb indicació del seu valor 
econòmic en partides individuals.

Per la determinació d’aquest valor econòmic, com a referència, es tindran en compte els 
preus definits en la memòria i, en el supòsit que en aquest no hagin estat definits, 
s’hauran de determinar d’acord amb els preus ITEC vigents i, subsidiàriament, d’acord 
amb altres bases de preus de referència, havent-se de justificar la seva utilització. En tot 
cas, els valors econòmics de la millora ofertada hauran d’expressar el preu d’execució 
material sense incloure l’IVA, ni les despeses generals ni el benefici industrial.

En tot cas, els valors econòmics de la millora ofertada hauran d’expressar el preu 
d’execució material sense incloure l’IVA, ni les despeses generals ni el benefici industrial.

En aquesta licitació, les millores que s'ofereixin hauran d'estar vinculades a l'objecte del 
contracte i consistiran en actuacions de millora dels paviments de les voreres, de la calçada 
i dels elements viaris del tram del carrer Priorat adjacent al carril ciclable objecte del 
projecte, amb la finalitat de millorar-ne la funcionalitat, la seguretat i la qualitat de l'espai 
públic.

La valoració de les millores ofertades en aquest apartat s’efectuarà mitjançant l’aplicació 
de la formula següent:

    Valor econòmic de la millora ofertada
Puntuació = 25   x    -----------------------------------------------

    Millor oferta de totes les ofertades

Modificacions del contracte

Sí:  No: X

L’arquitecta tècnica municipal
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