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1.-MEMORIA TECNICA

1.1.-Objecte del projecte

L'objecte del present plec és la contractacid de I'obra per realitzar obra d’adequacié d’espais per ubicar el nou
Command Center a la planta 1 zona B (P1B) de I"Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

1.2.-Abast del projecte.
L'abast d’aquest projecte inclou enderrocs, pintura, paleteria, revestiments, fusteria, equipament i instal-lacions
dels espais situats a la 12 planta, zona B, de I"Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
La superficie d’actuacié és de 115m?2.

L’execucio de I'obra inclou els planols as-built.
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1.3.-Justificacio

Aquesta actuacid es realitza per la necessitat que té |'Hospital d’ubicar un Command Center (Centre de
Comandament Assistencial).

El Command Center Trueta té com a objectiu millorar I'eficiencia operativa, la qualitat assistencial, I'equitat
territorial i I'experiéncia del pacient i els professionals, en un context de pressid assistencial creixent i demanda
sanitaria complexa.
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2.-PROMOTOR

El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.

3.-EMPLACAMENT DE L'OBRA

L'obra objecte del projecte es troba situada a I'avinguda de Franga, 60 del terme municipal de GIRONA.

4.-DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar son:
- Enderrocs
- Compartimentacio interior
o Tancaments i divisories
o Fusteria interior

Revestiments

o Paviments
o Revestiments verticals
o Sostres
- Instal.lacions
o Electricitat
o Telecomunicacions
o Fontaneria
o Sanejament
o Climatitzacico
o Contraincendis
o Enllumenat
- Equipament fixe

- Neteges seriades dels espais segons protocols Servei Hoteleria i Medicina Preventiva de |I"Hospital

Planols as-built
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5.-CALENDARI DE REALITZACIO DELS TREBALLS

L’Adjudicatari presentara calendari raonat d’obres per aquest contracte.

El termini maxim de durada de I'obra sera de 12 setmanes a partir de la data de signatura de I'acta de replanteig.

6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

6.1.-Objecte

El present Plec regira les prescripcions téecniques i administratives que s’hauran d’observar en I'execucié dels treballs i
instal-lacions objecte del present Projecte i descrites a la Memoria respectiva.

6.2.-Prescripcions generals

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es complementa amb la Memoria,
Estat d'Amidaments, Pressupost i Planol.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I'execucié de I'obra, han de comptar amb la prévia
autoritzacié de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duguin a terme seran notificades per escrit
a les persones encarregades de dirigir I'execucié dels treballs.

El transport, manipulacié i esmena dels materials es fara de forma que no quedin alterades les seves caracteristiques, no
pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors.

L’adjudicatari i instal-ladors, aixi com qualsevol empresa contractada estara obligada a:

- Notificar a la Direccié d’execucié amb la suficient antelacié les procedéncies dels diferents materials que es
proposa emprar.

- Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material per
la Direccio d'execucid, el Contractista haura de procedir a retirar-la en un termini maxim de 10 dies comptats des
de la data en que li sigui comunicat.

- Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte.

- Presentar els certificats de qualitat corresponents.

- Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar.

- Realitzar la carrega i transport de les peces i materials.

- Permetre la realitzacio del control de qualitat als tallers pel personal de control de I'execucié dels treballs.

Durant el procés d'execucid en taller, el Contractista estara obligat a mantenir permanentment en el mateix, durant la
jornada de treball, un Tecnic responsable.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacidé per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, haura de
demostrar, que I'empresa proposada posseeix personal tecnic i obrer experimentat, aixi com els elements necessaris per
realitzar aquesta classe d'obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments i
normatives que els hi afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin en I'execucié dels treballs hauran d’acreditar de manera suficient que
estan en possessio de la formacid que s’exigeix segons el conveni col-lectiu d’aplicacié.
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6.3.-Materials

Els materials tindran les caracteristiques assenyalades en la Memoria.

El Director Tecnic, al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col-locacio, podra rebutjar els que no
compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte.

L’Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats.

6.4.-Ma d’obra
La ma d'obra sera idonia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulacid i posada en obra dels
materials d'acord amb les necessitats del servei.

Pels oficis o treballs que sigui requerida una formacié especifica, caldra acreditar que els operaris encarregats dels
treballs disposen dels carnets oficials corresponents.

6.5.-Execucio, replanteig i recepcié dels treballs

Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta
documentacié aixi com les especificacions concretes donades per la Direccid d'execucid dels treballs.

Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies de visita.

L’adjudicatari redactara I’Acta de replanteig previ per tal que quedi constancia a partir del moment en que es compta el
termini d'execucio.

L’adjudicatari estara obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a partir
del dia que es realitza I'acta de replanteig.

La recepcid de I'obra sera realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public. L'adjudicatari fara, previament a la recepcid, la neteja i posta a punt dels equipaments.

Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direccié d'Obra, els adjudicataris sol-licitaran la recepcié de I'obra, en aquest
moment els industrials lliuraran a I'Hospital els documents necessaris pel bon Us i manteniment dels equips instal-lats.

6.6.-Cost total dels treballs

El cost total dels treballs és el que esta fixat en la contractacié. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap bonificacid
addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la Direccié d'Obra, considerant que han d'haver
previst totes les contingéncies en I'estudi de la seva oferta.

Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, només
es pagaran autoritzats per la Direccié de I'Obra.
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6.7.-Responsabilitats

Els adjudicataris seran responsables durant I'execucid de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiencia dels actes, omissions o
negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

L’adjudicatari estara obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de
Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista abans
d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat d’organitzacié preventiva adoptada per
I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevencié 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencio
propi, servei de prevencio ali¢, treballador designat), aixi com la implantacié del pla de prevencié de riscos laborals o
sistema de gestio de la prevencio a I'empresa.

Es responsabilitat de I'adjudicatari realitzar les feines segons horaris prescrits en el present plec aixi com que hi hagi un
cap d’obra durant I'execucid. L'incompliment d aquest punt s’entendra com un incompliment molt greu segons definicié
del PCAP.

L’adjudicatari sera responsable de I'aixecament de planols as-built de tota I'obra que haura de lliurar a la DF/propietat
juntament amb tota la documentacio final d’obra.

6.8.-Durada del contracte i forma de pagament

L’'Adjudicatari presentara calendari raonat d’obres per aquest contracte.
El termini maxim de durada de I'obra sera de 12 setmanes a partir de la data de signatura de I'acta de replanteig.

Es preveu fer 2 pagaments, en 2 certificacions, un a les 6 setmanes, i un altre a la finalitzacio dels treballs.

6.9.- Funcions del coordinador de seguretat.

El Coordinador de Seguretat i Salut sera I'encarregat del seguiment, supervisid i control del compliment de les mesures
preventives de I'obra pel qual se’l designa. Formara part de la direccid facultativa de I'obra.

Les seves funcions donaran acompliment a la normativa vigent (RD 1627/97):

1. Coordinarl'aplicacié dels principis generals de prevencio i seguretat tant en fase de projecte com d’execucié de I'obra.

2. Garantir I'activitat preventiva durant I'execucié de I'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut o supervisar el document Gestio Preventiva de I'obra o equivalent (en obres sense
projecte).

4. Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials durant el desenvolupament de I'obra. Donar les instruccions per a
la Prevencid de Riscos Laborals en cas de concurréncia d’empreses.

5. Coordinar I'aplicacié correcta dels metodes de treball

o

Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra
7. Advertir al contractista mitjangant el llibre d’incidéncies quan observi un incompliment de les mesures de seguretat i
salut.
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8. Paralitzar parts o la totalitat de I'obra en cas de risc greu i imminent. Fer la notificacié pertinent a Inspeccié de Treball.

9. Tenir preséncia, dedicacié i activitat a I'obra.

Addicionalment, per I'impacte que tenen les obres en Centres Sanitaris d’alta complexitat en funcionament, es requereix
del Coordinador de Seguretat i Salut:

Experiéncia prévia demostrable en el desenvolupament d’obres en establiments/industries amb concurréncia d’activitat
laboral habitual.

Aixi mateix, s’establira una relacié dinamica i periodica amb el Servei de Prevencid de 'empresa promotora. Amb aquesta

finalitat, el

Coordinador de Seguretat i Salut ha de realitzar:

1. Trobades i visites d’obra periddiques de seguiment de I'evolucio de les tasques previstes (setmanals/quinzenals en

funcié de I'obra).
2. Enviament periodic de:

a.
b.

- 0o a0

cronograma de desenvolupament de I'obra i de les eventuals interferencies amb I'activitat laboral del centre
documentacié legal de seguiment de I'activitat preventiva (actes CAE, formacid i informacio als treballadors
de I'obra, subcontractes,...)

registre d’incidents i/o accidents a I'obra

canvis en la planificacid de I'execucié de I'obra

aprovacié de permisos de treball especials

altra documentacié que sigui requerida en funcié de I'evolucio de I'obra
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7.- CRITERIS DE VALORACIO

7.1.-Condicions minimes obligatories. (Sobre 1).

Els licitadors han de complir cada una de les segiients caracteristiques i adjuntar la documentacio acreditativa.
El no compliment de qualsevol d’elles sera motiu d’exclusio:

7.1.1. Compromis d’execucid de |'obra en el termini proposat per I'empresa licitadora segons 'apartat 7.3.1.

7.1.2. Certificat de visita a les instal-lacions de I’"Hospital (el dia de visita es determinara a I'anunci de licitacio
de la plataforma de contractacié publica). En el cas de les empreses que ja hagin efectuat aquesta visita
en 'anterior licitacié deserta, no caldra que la tornin a fer.

7.1.3. Compromis d’assumir les neteges de tota lazona d’obra segons les indicacions del Servei de Medicina
Preventiva i el Servei d’'Hoteleria de I"Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
Les neteges es faran al finalitzar les obres i els temps son estimats, al finalitzar es valorara les hores
reals en funcié de les necessitats.

a) Neteges durant I'execucié d’obra: Una neteja diaria de la totalitat de la zona que
garanteixi unes condicions de manteniment i ordre de la zona.
b) Neteges de final de la fase d’obra: Neteja general de tota la zona d’obres

La gestid, planificacid i supervisio de la totalitat de la neteja sera a carrec de la direccié de |'Hospital i el Servei de
Medicina Preventiva i el Servei d’Hoteleria. El nombre de neteges i hores de neteges s’haura d’incrementar en
cas de resultats no satisfactoris.
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7.2.- Criteris d’adjudicacié automatics. Maxim 25 punts (sobre 2)

7.2.1 Criteris de valoracié automatica de la primera fase. (Maxim 5 punts).

7.2.2 Oferta de I'equip responsable de I’obra (Maxim 20 punts)

L’experiéncia de I'equip responsable de I'obra en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre
d’actuacions on ha participat cada membre de I'equip desenvolupant el mateix carrec pel qual se I'oferta i amb la
mateixa tipologia, amb la finalitat de valorar la seva idoneitat per a desenvolupar les tasques encomanades.

A I’hora de comptabilitzar I'import acumulat (ACUM), es tindra en compte el temps de participacio, és a dir, en cas de
no haver participat al llarg de tota la durada d’una actuacio, es computara com import el resultant d’aplicar sobre el
total de I'obra el percentatge de participacio.

L’experiencia de cadascun dels membres de I'equip ofert es valorara a partir de I'acreditacio de participacié en
actuacions similars a les del contracte, d’acord amb els formularis dels annexos CA-CE-3A, CA-CE-3B i que s’adjunten
al final de I'informe

L’acreditacio per cadascuna de les obres declarades es fara mitjangant certificat expedit pel responsable de I'empresa
promotora de cada actuacié i hauran de ser adjuntades al present annex, especificant per part del promotor la

tipologia a la qual correspondrien.

La formula a aplicar sera:

P, = Peg + Py

On:

Pp = Puntuacid equip responsable obra
Pco = Puntuacio cap d’obra

Pen= Puntuacio encarregat

Per cada membre de I'equip, la puntuacié obtinguda es fara en base a la seglient férmula:

Py = Pacym + Pop + Ppart + Pyt

On:

Pxx: Puntuaci6 per cada membre de 'equip.

Pacum: Puntuacié per import acumulat per cada membre de I'equip

Pcb: Puntuacid per grau de dedicacié a I'oferta per cada membre de I'equip. PparT:
Participacio en obres d’igual singularitat, en aquest cas TIPUS1/2/3, per cada membre
de I'equip

Pvi: Puntuacié per vinculacié amb I'empresa per cada membre de I'equip.

(*) Es defineixen els seglients tipus d’obres:

Tipus 1:
e Maxima complexitat assistencial: Bloc quirdrgic, Preanestésia, Reanimacid, medicina nuclear.
e Alta complexitat assistencial: UCI, Box critic, hemodialisi, observacid, urgencies, diagnosis
mediques per imatge, quirofans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense
Ingrés, Necropsies i Laboratoris.
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Tipus 2:
e Mitja complexitat assistencial: Hospitalitzacio, hospital de dia, rehabilitacid, gabinets de
proves funcionals, control infermeria.
e Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atencid primaria i hospitals,
centres d’atencié primaria i Us administratiu.
Tipus 3:
e Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris,
cuina, logistica, magatzem i aules de formacid.
¢ Plantes técniques/reforma: Patis, sales técniques i instal-lacions.
e Altres: Porxos, terrasses, cobertes

Cap d’obra L
NI L Valoracid
(maxima valoracié 10 punts)
ACUM = 3x IA 4
2xIA < ACUM < 3x 1A 2
ACUM < 2x IA 0
Es defineixen els seglients parametres:
= IA: Import de I'actuacié que es licita
n% IACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participacid
S| “GD”="TOTAL” ; Equivalent a jornada de minim 35 hores/setmana +2
S| “GD”="PARCIAL” ; Equivalent a jornada de minim 20 hores/setmana +1
C@ S| “GD”="PUNTUAL” ; Participacid inferior a 20 hores/setmana +0
Participacio en 2 obres amb la singularitat establerta +0
£ [Participacio en 3 obres amb la singularitat establerta +2
03_( Participacid en 4 o més obres amb la singularitat establerta +4
< [Sino esta vinculat “v” amb I'empresa mitjangant un contracte indefinit -2
o
Encarregat -
N " Valoracid
(maxima valoracié 10 punts)
ACUM = 3x 1A 4
2xIA < ACUM < 3x 1A 2
ACUM < 2x 1A 0
Es defineixen els seglients parametres:
= [IA: Import de I'actuacié que es licita
E IACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participacié
S| “GD”="TOTAL” ; Equivalent a jornada de minim 35 hores/setmana +2
S| “GD”="PARCIAL” ; Equivalent a jornada de minim 20 hores/setmana +1
3 [SI “GD”="PUNTUAL” ; Participacié inferior a 20 hores/setmana +0
o
Participacié en 2 obres amb la singularitat establerta +0
£ [Participacié en 3 obres amb la singularitat establerta +2
03_( Participacié en 4 o més obres amb la singularitat establerta +4
< [Sino estavinculat “v” amb I'empresa mitjangant un contracte indefinit -2
[a
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Les dades per puntuar a cadascun dels membres de I'equip seran les declarades en els annexos CA-CE-3A, CA-
CE-3B que hauran de ser lliurats al mateix temps que |'oferta.

Només comptabilitzaran per al calcul del valor ACUM elsimports de les obres que siguin de la tipologia
que es defineix en aquest apartat.

La puntuacié resultant sera la que resulti de I'aplicacio de la seglient férmula:

Pp

P,=PM-
4 20

On:
Pa = Puntuacié adjudicatari

PM = Puntuacié maxima (15 Punts)
Pp = Puntuacié equip responsable obra, valorada entre 0i 20
punts

L’organ de contractacid podra requerir, en qualsevol moment, els contractes de treball vinculats a
I’'SDA o als contractes especifics que se’n derivin.

Caldra omplir i incloure en I'oferta técnica:

e Annex CA-CE-3A. ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL/LA CAP D’OBRA.
e Annex CA-CE-3B. ACREDITACIO | DESIGNACIO DE 'ENCARREGAT/DA D'OBRA

12/17



j j‘: Trueta

Hospital de Girona

OBRA D’ADEQUACIO D’ESPAIS PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

PER UBICAR EL NOU COMMAND CENTER A LA P1B
DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR JOSEP TRUETA

7.3.- Criteris sotmesos a judici de valor. Maxim 30 punts. (sobre 1)

7.3.1- Pla d’obra. (Maxim 20 punts)

La extensié maxima sera de 4 pagines, escrit amb lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida
minima de la lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es
poden incloure esquemes, fotografies o altra informacio grafica.

Dins del projecte tecnic es consideraran els subapartats amb les subseglents valoracions maximes
que es defineixen en els fulls seglients:

Descripci6 apartat Valoracié6 (Vobra)

1. Planning d’execucié dels treballs d’obra civil i instal-lacions

Es detallara les actuacions per setmanes fins a la finalitzacié total dels treballs 0-10
segons durada indicada en el projecte. Es valorara:

- Laidentificacid i definicid de les tasques prévies i auxiliars, les tasques
critiques del projecte, aixi com les dependéncies entre activitats. 0-5

- Laidentificacid i justificacid d'aquelles activitats que puguin ser

susceptibles de reduir-ne el temps d’execucid. 0-3
- El contingut del report quinzenal a presentar al responsable de
I'obra de I'6rgan contractant conforme al seguiment de les 0-2
actuacions.
2. Detall de I’equip de persones que hi intervindran, i funcions en relacio als treballs a
efectuar
0-5
Es valoraran els carnets d’instal-ladors i altres titols professionals.
3. Descripcio de la implantacié d’obra
Es descriuran els circuits d’entrada i sortida de material per a I’execucié de I'obra, 0-5

detallant les possibles afectacions als espais limitrofs de la mateixa planta o d’altres,
indicant les propostes previstes de minimitzacié de molésties a pacients i/o
professionals del centre sanitari.

La puntuacio del Pla de I'obra, valorada fins a 20 punts, s’obtindra segons la seglient férmula:

Vt)b?‘g

Py = PM -
' (20)

On:
Pa= Puntuacié adjudicatari

PM= Puntuacié maxima, entre 0i 20 punts.
Vobra= Valoracié obtinguda en el pla de I'obra, entre 0 i
20 punts
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7.3.2- Millores en les mesures de proteccié nosocomial sense increment de cost. Maxim 1 DIN-A4.

(Maxim 3 punts)

L’extensié maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’'una al¢ada que faciliti la lectura (la mida minima de
la lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure
esquemes, fotografies o altra informacié grafica.

Les mesures requerides per a la prevencio de les infeccions nosocomials sén prioritaries quan es treballa en un
ambient hospitalari, per aquest motiu es valorara la creativitat i experiéncia per part de les empreses a I'hora
de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja contemplades en el projecte,
i per tant suposin una prevencié de major nivell.

7.3.3- Millores en la operativa i logistica de |'execucio de les obres sense increment de cost. Maxim 1
DIN-A4. (Maxim 3 punts)

L’extensid maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida
minima de la lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es
poden incloure esquemes, fotografies o altra informacid grafica.

Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantacio, la logistica, plantejament de
sistemes o recursos técnics addicionals per la coordinacié amb altres industrials, per al seguiment
documental de I'obra o per I'actualitzacié dels planols durant el transcurs de I'obra, també es valoraran
alternatives per reduir molesties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.

7.3.4- Millores del procés d’execucid i de sistemes constructius o dels materials proposats sense
increment de cost. Maxim 1 DIN-A4. (Maxim 4 punts)
L’extensié maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida
minima de la lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es
poden incloure esquemes, fotografies o altra informacid grafica.

Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execucid i dels sistemes
constructius mitjancant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les
afectacions a la infraestructura fisica de I'edifici o a les xarxes d’instal-lacions. També es valoraran
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte,
sempre que no representin una modificacio del projecte, que les seves propietats siguin superiors a
les especificades en projecte i que siguin compatibles amb els estandards de I'hospital.
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7.4.- Criteris economics (Sobre 2). Maxim 45 punts.

Els licitadors hauran de lliurar I'oferta economica segons el model d’oferta economica detallat als annexos
del “Plec de clausules administratives particulars”.

L’oferta més economica, sempre i quan compleixi els requeriments técnics minims indicats en el plec de
prescripcions técniques i no sigui considerada com a baixa temeraria, rebra la maxima puntuacid i la resta
d’ofertes rebran una puntuacié proporcional, d’acord amb el diferencial de percentatges respecte a
I’oferta amb més puntuacid, segons resulti de I'aplicacio de la segiient férmula:

= [-(2) (e

Aon:

PV = Puntuacié oferta a Valorar

P = Punts criteri econdmic

Om = Oferta Millor (i no temeraria)
OV = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacié

VP* =Valor de Ponderacié

*El valor de ponderacio s’indicara en cada contracte especific, en el cas que no es faci cap referencia el valor
de ponderacio sera, el pes de I'oferta economica es dividira per 100 i es sumara 1.

El Valor de Ponderacio (VP) és 2.

Caldra ompliriincloure en I'oferta economica: annex 17.
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8.- VISITA PRECEPTIVA | OBLIGATORIA

Dintre de I'anunci de licitacié de la plataforma de contractacié publica es fixara data i hora per realitzar una visita a

I’ambit d’actuacié proposada. Un cop finalitzada s’expedira un certificat personalitzat corresponent segons epigraf
7.1.3.
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9.- ESTAT D’AMIDAMENT | PRESSUPOST

Veure Memoria técnica

Pressupost Command Center

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pag. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ... 173.391,16
13 % Benefici industrial SOBRE 173,391 16 e 22.540,85
6 % Despeses indirectes SOBRE 17339116 . 10.403 47

Subtotal 206.335,48
21 % VA SOBRE 206,330 48 s 43.330,45
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 249.665,93

Este presupuesto de ejecucion por contrato sube a

( DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS CON NOVENTAY
TRES CENTIMOS )

Girona, a la data de la signatura

Jaume Fernandez Bar6
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
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