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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES PRÈVIES 
D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  I ACTUACIONS EN EL SUBSOL DE LA NAU 8 
DE CAN BATLLÓ AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de Direcció d’Execució d’Obra de les obres 
prèvies d'intervenció arqueològica  i actuacions en el subsol de la Nau 8 de Can Batlló, 
al Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, d’acord amb el projecte executiu  aprovat 
per la Comissió de Govern en data 30 de juliol de 2026, amb un valor estimat de 
contracte (VEC) per a l’execució de les obres d’edificació superior a 2.000.000,00 € (IVA 
no inclòs). 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE: El termini de licitació serà la durada dels treballs, que 
s’estima en nou (9) mesos al període estimat per a l’execució de les obres i un termini 
addicional per a la prestació de serveis durant la fase de tancament, liquidació i posta 
en marxa de les obres.  
 
A banda d’aquest termini final contractual dels serveis de DEO de les obres principals, es fixen 
els terminis parcials d’execució dels serveis de DEO de les obres addicionals, que estaran 
subjectes igualment a les clàusules contractuals relatives al termini. 
 
En cas que sigui necessari executar les actuacions descrites a treballs addicionals 1 
(Arqueologia), aquest termini s’estima en tres (3) mesos.  
 
En el cas que sigui necessari executar les actuacions descrites a treballs addicionals 2 
(Arqueologia), aquest termini s’estima en tres (3) mesos.  
 
En cas de que es procedeixi a la contractació de les obres Addicionals 1 i/o Addicionals 2, i per 
tant, també a la contractació dels serveis de DEO s’elaboraran les corresponents Actes de 
Replanteig específiques. 

 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  La present licitació està constituïda per un 
pressupost per els serveis de direcció d’execució d’obra amb un especialista en 
estructures de l’obra principal i d’un pressupost per els serveis de direcció d’execució 
d’obra amb un especialista en estructura de les feines addicionals, objectes d’una 
possible contractació durant les obres. L’import de pressupostos addicionals no forma 
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part del Pressupost Base de Licitació, podent ser objecte de contractacions posteriors, i 
per tant, sí està inclòs en el Valor Estimat del Contracte.  
Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra de les Obres Principals son: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 66.005,44 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 13.861,14 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   79.866,58 € IVA inclòs 

Es tracta d’un contracte de serveis, i per tant no procedeix el desglossament d’aquest 
pressupost en termes com mà d’obra, materials, maquinària, etc. 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba al 
document adjunt a aquest informe tècnic. 

  
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 
l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 102.968,49 €, amb el 
següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):   66.005,44  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL:   13.201,09  euros 
- Serveis Addicionals (sense IVA) – DEO A.1:     9.900,82  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL – DEO A.1:     1.980,16  euros 
- Serveis Addicionals (sense IVA) – DEO A.2:     9.900,82  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL – DEO A.2:     1.980,16  euros 
- Possible pròrroga:            0,00  euros 
- Possibles opcions eventuals:            0,00  euros 
  

  
Total valor estimat del contracte: 102.968,49  euros 

 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

Atenent a que l’objecte del contracte és Serveis de Direcció d’Execució d’Obra 
de les obres prèvies d'intervenció arqueològica  i actuacions en el subsol de 
la Nau 8 de Can Batlló, al Districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona, i que el 
seu valor estimat és 102.968,49 €, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip 
Quantit

at 
Titulació (1) 

Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

Director d’execució d’obra 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

>10 

Observacions 

 
Direcció d’Execució d’Obra i seguiment de les obres, qui actuarà a més com a delegat 
de l’equip consultor: Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència 
professional contrastada superior a 10 anys en la direcció d’obra úniques i/o direcció 
d’execució d’obres d’edificació, gestió d’obres amb coneixements informàtics avançats 
amb eines de gestió com el de TCQ2000, Microsoft Office 365, Microsoft Project i 
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Autocad. També tindrà experiència contrastada en la direcció d’obres, confecció 
d’amidaments i pressupostos, gestió de preus contradictoris i redacció del Llibre de 
l’edifici. 

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, 
any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar 
solvència. 
 
Coordinarà la resta de l’equip assumint la Direcció d’Execució de l’Obra i el Seguiment 
del Programa de Control de Qualitat de les obres de referència, alhora que representarà 
la propietat. Com a Director d’execució de l’obra aportarà el full d’Assumeix de les obres 
i del seguiment del Programa de control de qualitat, signarà l’Acta de Replanteig, l’Acta 
de Inspecció Prèvia i l’Acta de Recepció de l’obra així com el Certificat Final d’Obra. 
 

Tècnic especialista en 
estructures 

1 
Tècnic amb titulació 
competent 

>10 

 

 
Tècnic especialista en estructures: Titulat competent de grau mig o superior 
(Arquitecte/a, enginyer/a, qualsevol altra titulació habilitant equivalent), qui actuarà com 
a Tècnic en Estructures amb experiència contrastada no inferior a 10 anys en disseny, 
càlcul i control d’execució d’estructures d’edificació com d’estructures de rehabilitació. 
 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert i una declaració amb l’experiència 
professional, indicant obres d’edificacions, any d’execució, import, promotor i petita 
descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions 
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de 

la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers 
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i 
en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  
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6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 
 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 (obert no harmonitzat) del 
Plec de Condicions Administratives Particulars.  

 
8.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 
d’Execució. 
 

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 
 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   
 

 
9.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació. 
 
 
10.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL 
CLAU I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director d’Execució d’Obra 

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
 



 

 
   

Pàgina 5 de 7 

 

Director d’Execució d’Obra 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables 
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
Posició 1 
 
• Obres de rehabilitació integral d’equipament públics i privats en entorn urbà 
executades en els darrers VINT (20) anys, 
• i d’un import mínim de 500.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 
 
Així mateix, es considerarà actuacions similars, malgrat no complir les condicions 
indicades en el paràgraf anterior, qualsevol altre obra d’edificació en 
equipaments públics i privats en entorn urbà d’un import mínim de 1.000.000 €  
(PEC, IVA no inclòs). 
 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 

 

• Import de referència (IR) = 1.000.000 € 
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11.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 
 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució d’obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 
 

# ESPECIALITAT 
ANYS D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 

EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 Topografia 10 

Experiència en actuacions similars, exercint 

com a tècnic especialista en topografia. 

Entenent-se per actuacions similars, haver 

participat en obres, en la seva especialitat, 

amb un import mínim de l’obra de PEC sense 

IVA de  200.000 €. Caldrà acreditar aquesta 

participació mitjançant Declaració 

responsable del licitador o del especialista 

proposat. 

 
 
Un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars: 
 
 
• Obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol ús, exceptuant els usos 

d’aparcament i de residencial executades en els darrers VINT (20) anys. 
 

 
12.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
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- L’objecte del contracte no admet divisió. 

 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 
serveis de Direcció d’execució d’obra de les obres prèvies d'intervenció 
arqueològica  i actuacions en el subsol de la Nau 8 de Can Batlló, al Districte 
de Sants-Montjuïc, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic 
contractista i no admet la seva divisió. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Joaquín Villegas Moriche    Raimon Salvat i Devesa  
Coordinador d’Obres d’Edificació   Director Tècnic d’Edificació 

 
 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 



Partida Planing de l'operació:

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres principals
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fase d'execució d'obra principal = 9 MESOS

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de 
les obres

Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

40% 9,00 11.515,20 41.454,72
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista estructures
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
20% 9,00 9.972,32 17.950,18

1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBTOTAL FASE A 59.404,90

Funció Formació mínima exigida i experiència €/UT Total

SUBTOTAL FASE B 6.600,54

SUBTOTAL Partida 1 66.005,44 €

2 Possible Serveis Addicional 1

Fase d'execució d'obra Addicional 1 = 3 MESOS (possible en cas de troballes arqueològiques)

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3

Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de 
les obres

Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

20% 3,00 11.515,20 6.909,12
1 1 1

Tècnic especialista estructures
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
10% 3,00 9.972,32 2.991,70

1 1 1
SUBTOTAL FASE C 9.900,82

SUBTOTAL Partida 2 9.900,82 €

3 Possible Serveis Addicional 2

Fase d'execució d'obra Addicional 2 = 3 MESOS (possible en cas de troballes arqueològiques)

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3

Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de 
les obres

Tècnic titulat habilitant
> 10 anys d'experiència

20% 3,00 11.515,20 6.909,12
1 1 1

Tècnic especialista estructures
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
10% 3,00 9.972,32 2.991,70

1 1 1
SUBTOTAL FASE D 9.900,82

SUBTOTAL Partida 3 9.900,82 €

NOTA:

SubTotal Partida 1 66.005,44 €
SubTotal Partida 2+3 19.801,63 €
TOTAL 85.807,07 €
IVA 21% 18.019,49 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 103.826,56

A.2
A.2: Fase d'execució d'obra equipament Mesos

3.1

A

9.972,32 1.994,46

1.1

1.2

2.1

A.1
Mesos

2027

2027

2027

Mesos

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LES OBRES PRÈVIES D'INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA  I ACTUACIONS EN EL SUBSÒL DE LA NAU 8 DE CAN BATLLÓ AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, DE 

BARCELONA.

A: Fase d'execució d'obra equipament

4.606,08
Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de 
les obres

Tècnic titulat habilitant
>10 anys d'experiència

0,40 ut

B: Fase de tancament i documentació

Quant

11.515,20

Tècnic especialista estructures
Tècnic competent

> 10 anys d'experiència
0,20 ut

A.1: Fase d'execució d'obra equipament

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la suma de la 
partida núm.0, 1, 2 i 3. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis realitzats en base a 
les partides que realment corresponguin.

xxxxx_20260731_PptLicitacio_DOU_Nau8_Previ 31/07/2026      
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.- Organització de l’Equip: Organització, distribució i adequació dels recursos i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent presentarà l’organització de l’equip tècnic1 que intervindrà en 
l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, 
titulació (especialment en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització del 
personal tècnic proposada és adequada per a l’adequada realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.  16,00 punts 
Correcte i coherent. 12,00 punts 
Bàsica i coherent. 8,00 punts 

 
1  Equip tècnic: personal base sol·licitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Bàsica però poc rellevant. 4,00 punts 
No aporta o amb informació no 
rellevant. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.-    Metodologia de seguiment i control (exposició de la metodologia de control a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent haurà de presentar una descripció, de la metodologia de seguiment i control que 
emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes concrets que consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1 Exposició de la metodologia de control a emprar en fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà en fase d’obra, tenint en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia de control a emprar en fase d’obra. Es valorarà que la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les tasques pròpies de la Direcció d’Execució d’Obra així com aquelles 
enumerades al Plec de Clàusules Tècniques Particulars, als efectes de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Identificació 

d’aspectes del procés 
constructiu 

Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa substancialment els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 
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Metodologia que millora, desenvolupa i 
complementa de forma rellevant els processos 
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa moderadament processos inherents a 
la DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia que millora, desenvolupa o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10) per tal d’impulsar la correcció d’incompliments parcials dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció Mesures de correcció 
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25 punts 
Proposta aplicable i considerada d’utilitat 
moderada. 0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda. 0,08 punts 
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.- Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als efectes de garantir el contingut complert dels documents i el seu 
lliurament en termini. 



 

4 - 6 
 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia de 
treball en l’elaboració 
i lliurament de la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 1,20 punts 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de l’obra executada, confecció de l’estat final d’amidaments, elaboració del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres, lliurament del documents d’instal·lacions, manuals d’usuaris, 
subministraments, certificats, etc.), tenint en consideració la relació amb el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir una adequada gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 4,00 punts 
Metodologia correcte i adequada. 2,40 punts 
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Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 punts 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.- Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
 

L’oferent podrà oferir un màxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el 
desenvolupament del servei  que, complementàriament a les tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
 Les millores podran desenvolupar-se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 
 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 

Plec 
 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 

  
No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  
 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 
 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 

 
 Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 
 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 
 Concreció de la sistemàtica, responsables, recursos, terminis i dimensió 

concreta de la millora 
  

Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient 2,00 
Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,25 
Millora aplicable poc eficaç 0,75 
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Millora no aplicable o irrellevant 0,00 
 
 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als 
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 
considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es 
procedirà a l’obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en 
compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o 
desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 

 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


