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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DEL PROJECTE
EXECUTIU D’AMPLIACIO MITJANGANT UNA CUNETA TRANSITABLE AL CAMi DE MALANYEU A LA C-16.
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0. INTRODUCCIO

Els Plecs de condicions tecniques sén els que consten al Projecte executiu de millora d’infraestructura ampliacié
mitjangant una cuneta transitable al cami de Malanyeu a la C-16

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es l'execucid de les obres contemplades al "Projecte executiu de millora
d’infraestructura — ampliacié mitjancant una cuneta transitable al cami de Malanyeu a la C-16", redactat per
I'arquitecte Jordi Valls i Rota, num. col-legiat 20.668-7.

L’objectiu del projecte és el de millorar les infraestructures viaries d’accés a nuclis rurals i explotacions agraries.
En concret, es proposa una actuacio sobre el cami que connecta el nucli de Malanyeu amb la carretera C-16, a
la comarca del Bergueda. Tot i que el cami es troba en bon estat general, presenta una amplada insuficient en
diversos trams que dificulta el pas alternatiu de vehicles. Per tal de millorar la seguretat viaria i la funcionalitat
de la via, es preveu ampliar o la construccid de cunetes transitables. Aquesta intervencié permetra millorar el
drenatge de I'aigua pluvial i, alhora, ampliar I'espai util de circulacid, afavorint aixi un accés més segur i eficient
al nucli de Malanyeu, a les zones rurals i explotacions de I’'entorn

El pressupost d'execucié material és de 68.421,08 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un
pressupost total de 81.421,08 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execucid per
contracte es de 98.519,51 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s'han de considerar en
cap cas limitatives, sind que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de
condicions técniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de
I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i els técnics designats i col-laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del
contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitacio, I'establert en el present
plec de prescripcions tecniques particulars (PPTP), en el plec de clausules administratives particulars (PCAP),
més les legalitzacions de les instal-lacions, i les millores i propostes que hagi presentat I'empresa adjudicataria
en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d'aplicacié en I'ambit de I'execucid i la seguretat
i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en |'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el "Projecte executiu de millora d’infraestructura —ampliacio
mitjancant una cuneta transitable al cami de Malanyeu a la C-16”, que serveix de base a la present licitacio,
amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalitzacio
de les instal-lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria .

L'empresa adjudicataria sera responsable de I'execucidé de les obres i les legalitzacions de les instal-lacions, i
I'Ajuntament es limitara a disposar de |'estructura técnica de supervisié dels treballs, i en general verificar i
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigéncies. Com a responsable final,
I'Ajuntament sempre tindra l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que
estableixen els plecs que serveixen de base a la licitacid, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, técnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execucié de les obres, amb les
prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a carrec de I'adjudicatari.

També es consideraran incloses en |'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui
haver, en els suposits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.

Els licitadors tindran accés al cami que uneix C-16 amb Malanyeu i també a la seu electronica de I'Ajuntament
de la Nou de Bergueda o la plataforma de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el
projecte i la documentacio de les obres objecte del present contracte.
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Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les
condicions del contracte, pel que son coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves
caracteristiques com a treballs a la via publica, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactoria la
correcta execucié de les obres d'acord amb el projecte aprovat

En cap cas, I'adjudicatari podra al-legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva
execucidé sorgeixen incidéncies o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor
execucié i funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execucid de les obres sera de 2 mesos, o un termini menor si aixi ho proposa I'empresa adjudicataria
en la seva oferta, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de replanteig, sempre
que ja hagi estat notificada I'aprovacid del Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicatari, o des de la data
de I'acta d'inici d'obres.

La liquidacio del contracte de I'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que
estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que I'0rgan de contractacié hagi aprovat la liquidacié del
contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del
contracte seran exercides per la direccid facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independeéncia de les funcions de la unitat
encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte, les funcions del responsable del contracte son:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcidé especifica no
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacid
pactada.

d) Resoldre qualsevol questié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de les
distintes unitats d'obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots els
problemes que es plantegin durant I'execucid dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les
atribucions que li concedeixi la legislacid vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucio del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions
i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un informe d'avaluacié
final de la contractacid que fara referencia a diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié
del disseny, als objectius previstos amb la contractacid i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
economics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

f) Les relacionades amb I'acte de recepcid, les seves incidéncies i la sighatura de I'acta de recepcio.
g) Les que es descriuen al PPT.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucid de les obres, se seguiran els terminis
assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents documents
qgue formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini menor de temps, encara que en
tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en materia de contractacio i en materia
de les obres de construccié i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO

L'Ajuntament de la Nou de Bergueda designara un representant de I'administracio del contracte dels serveis
tecnics municipals. Aquest representant realitzara, sense perjudici de les atribucions del responsable del
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contracte, les funcions seglients:
a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcid de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de I'oferta técnica de I'adjudicatari i
informar per tal que s'incoin els corresponents expedients de penalitzacid, incidencies en |'execucio
incidéncies en I'execucid (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a les visites
d'obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio del
contracte.

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéencies que tot i no ser gliestions purament
tecniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllag i coordinar accions amb la resta de serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats per
I'execucié de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap als veins i la ciutadania

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacié fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra,
director d'obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius a
I'execucié de les obres.

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari estara obligat a disposar d'una persona que el representi davant I'Ajuntament de la Nou de
Bergueda, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregara de les
relacions amb I'administracié municipal i sera el delegat de I'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacio del contracte el contractista haura de
lliurar la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en
I'elaboracié d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que
modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccid.

Pla de gestié de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la produccié i gestié dels residus de
construccid i demolicio, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestid de residus. Per tal d'uniformar
els continguts del Pla de gestid de residus amb els de I'estudi de residus del projecte, aquests s'organitzaran
d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referencia,
altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestid i la tragabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i
senyalitzacid provisional.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a 'oferta técnica presentada per 'empresa adjudicataria en la
licitacié del contracte

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:
- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucid dels treballs.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria professional i
numero de afiliacio a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacid.
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- Certificats de formacio sobre prevencio de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra, conforme han
estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats d'aptitud medica
dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié d'un Pla de seguretat i
salut, d'acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a comptar
des de la formalitzacio del contracte.

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre I'aprovacid del pla de seguretat i salut elaborat
pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia del coordinador de seguretat i salut, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o
omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en materia de seguretat i salut s'elevara a I'organ
corresponent per a la seva aprovacid, i haura de ser presentat a la inspeccio de treball, sempre abans de l'inici
de I'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié del procés
d'execucio de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacioé expressa del coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en materia de prevencio de
riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d'aplicacié a les obres de construccid.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzaciéd del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en presencia del
contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s'estendra una acta del resultat que sera signada pel
contractista, per la direccié facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.

10. INICI D'OBRES

L'execucid de les obres comencara amb l'acta de comprovacio del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla
de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi I'acta d'inici d'obres,
gue en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils segiients a la notificacié de I'aprovacié del Pla
de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execucio previst de 3 mesos d'aquesta obra comencara a comptar
des de la data de formalitzacid de I'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d'efectuar la comunicacié d'obertura del centre de
treball a I'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 de
desembre, de modificacid de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals
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L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia en el sector i formacid técnica, interlocutor
directe amb I'Ajuntament, reunions periodiques, gestid general del contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formacio en enginyeria de camins, civil, industrial, enginyeria técnica d’obres publiques,
industrial, arquitectura, arquitectura técnica, o amb la titulacié academica competent habilitant per a les
obres objecte del contracte. Amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb
dedicacid minima de 8 hores setmanals a I'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, control de
I’execucid, control del pla d’obra, pressupost, contractacions, companyies, seguretat, prevencid, i
assistencia a les visites d’obra acordades.

Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres
d’urbanitzacié similars, i amb dedicacié completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva
planificacid, organitzacié i coordinacio dels diferents professionals que intervenen a |'obra, tasques de
recursos preventius, assistencia a les visites d’obra acordades.

Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d’1 any acreditable en
obres similars, i amb la dedicacid necessaria segons I'estudi basic de seguretat i salut. Amb coneixement
exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites d’obra acordades amb la
coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb
experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessaries per a la
correcta execucid de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a les
mateixes i les condicions del contracte.

Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestio telefonica, incidencies, etc.

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s'imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com també de la
qualificacié i la formacid individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions degudament equipat i
uniformat, i amb la identificacié o acreditacio corresponent.

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui
capacitat per a la seva execucio. Aixi doncs, s’admetra per exemple que la persona cap d’obra faci també les
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificacié i capacitat necessaries, i es
justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els mitjans técnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucio de les obres, segons el projecte
tecnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d’Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i hauran
d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents, aixi com també
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos
laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'Gs a que es destinen, amb independéncia del
compliment de la normativa vigent.
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13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI

El contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris
per a la correcta execucio de les mateixes. Seran a carrec de I'adjudicatari, entre d'altres, les seglients despeses:

Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a |'execucid de I'obra, tant d'organismes publics com privats,
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i
Ilicencies municipals.

Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin
necessaries, per tal de portar a terme una correcte execucio de I'obra.

Pla de control de gualitat

Les despeses que s'originin com a conseqiiéencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i dels
informes especifics que s'emetin per ordre de la direccid de I'obra (responsable del contracte), que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es considera que estan inclosos
en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost d'execucio
material.

No obstant, no tindra tal limitacid i correra integrament per compte del contractista, les despeses derivades de
controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiencia de defectes en la qualitat i en I'execucid de I'obra.

Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas la direccié facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportu, estara obligat a habilitar un
espai tancat que es destinara exclusivament a oficina tecnica on es podran celebrar reunions amb la direccié
facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracio i personal municipal que tingui
funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestio posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements
tecnics que siguin necessaris. El cost d'instal-lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

Comunicacié

Sera d'obligacio a carrec de I'adjudicatari la col-locacié d'un cartell anunciador de I'obra en un lloc visible que
determinaran els serveis técnics municipals. El cartell s'ajustara al model i condicions tecniques indicades per
la direccio facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvencid, si s'escau.

Aixi mateix, el contractista I'haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcié de les obres,
transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar el cartell a carrec de |'adjudicatari d'acord amb les
condicions establertes al PCAP.

Sera d'obligacid a carrec de |'adjudicatari la col-locacid dels cartells, senyals informatives i I'enviament de cartes
informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva la bona
execucié de l'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa o els serveis técnics
municipals considerin necessari.

Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d'aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'us i
conservacio, motiu pel qual s'haura de disposar del corresponent certificat d'homologacié oficial, i hauran
d'haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents, aixi com també
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos
laborals.
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Aixi mateix, la direccid facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'Us a que es destinen, amb independencia del
compliment de la normativa vigent.

Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que
disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direccid facultativa, i també dels serveis tecnics
municipals.

L'adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacio pel pas de camions maquinaria per
I'execucié de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i muntatge, i
qualsevol altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte, aixi com la correcta
gestio dels residus d'acord amb la normativa d'aplicacié.

Senyalitzacid provisional i seguretat viaria

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a I'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la zona
esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d'obligacio a carrec de I'adjudicatari la col-locacié
de tota la senyalitzacio i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execuciéo com poden ser
balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semafors provisionals, senyalitzadors, etc. d'acord
amb les indicacions de la direccié facultativa, i dels serveis tecnics municipals si s'escau.

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicatari, en cas que la direccié
facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i vehicles, i per l'interes
general.

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com
de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar I’execucié de I'obra siguin
resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostaries, sense que hi
hagi dret a reclamacio, inclos quant la informacié facilitada al prc’)jecte o per les Companyies subministradores
no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a titol orientatiu i ha de ser comprovada mitjancant la realitzacié de
cales i altres.

15. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de lI'obra com foradaquests ha d’adoptar
les mesures necessaries perqueé les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de |4 zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent’en allo
estrictament necessari per a la seva implantacid. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a
rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objeéte del projecte d’urbanitzacid,
fins a I'extincid del contracte. Sense la previa au’toritzacié del director de I'obra el contractista no podra realitzar
cap tala d’arbres.

El contractista sera re’sponsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apimtats, i qualsevol altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i métodes
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d obra o dels organismes institucionals
competents en la matéria.

Pl. Ajuntament, nim.1- 08698 LA NOU DE BERGUEDA - Tel. 938259000 - nou@lanoudebergueda.cat www.lanoudebergueda.cat



mailto:nou@lanoudebergueda.cat

/Sy Ajuntament de

T La Nou de Bergueda

16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la
particular d’aquesta, la direccid técnica de les obres podra acceptar-lo o reButjar-lo. En el primer cas, aquesta
fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferencies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a
acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccid técnica de les obres, sense que aix0 signifiqui motiu
de prorroga en cas d execucio.

)

17. MATERIALS

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents’ contractuals, el contractista haura d utilitzar,
obligatoriament, les esmentades procedencies, llevat autoritzacié explicita del director dobra. Si fos
prescindible, a judici de FAdministracio, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es
disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals. ’

. . . . J . .7 ra .
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'explanacid, préstecs i
pedrere,s, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacio
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

. . N\ \ . . s ’ I ’ . I . s \
El contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per’a I'is de préstecs, i anirari també a carrec seu totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que
es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada
pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat manifestacid expressa contraria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la localitzacié d’abocadors
autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors adtoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacio del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni I'omissid en I’1esmentada justificacio de
I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacid del preu unitari, que apareix
al quadre de preus, o dif que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita oparacié de transport a I'abocador,
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de I'excavacié
de l'esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar pera terraple, replens, etc., i la direccidé d’obra re,butja aquest
material perquée no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible
toxicitat, el contractista haurd de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
guantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocaddr, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents
que facin relacio al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara del compliment de la normativa vigent en materia de medi
ambient i del Pla de Gestid de Residus aprovat.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la’ determinara la direccio téecnica de I'obra. En
cas que es faci sense la seva a,utoritzacié, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

19. CERTIFICACIONS

La direccid facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra
executades i acceptades en el mes anterior. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests
mesuraments.
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Les certificacions, i conseqlentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense que
comporti de cap manera I'aprovacio i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de I'obra, totes les
certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de les
certificacions mensuals.

Les partides algades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les despeses generals
i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteriorment i
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccio facultativa amb la suficient antelacio a fi que
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els planols que les
defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant del contractista o el seu cap d'obra. A falta
d'avis previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sabre aquests elements ocults.

20. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucio dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa
en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formulara entre I'adjudicatari i la
direccié facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis técnics municipals, en un nou preu
contradictori, diligencia de la qual s'aixecara I'oportuna acta, que s'haura d'aprovar per I'organ municipal
competent.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous
preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuacio,
atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referencia d'enginyeria civil ITEC-2026

3. Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2026

4. Preus de referéncia d'edificacid ITEC-2026

5. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2026

En tot cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC més recent per
a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacid, ja sigui pel volum d'obra
o per qualsevol altra circumstancia.

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucid de I'obra haura de facilitar a la direccié facultativa de I'obra les dades
necessaries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentacio final d'obra a lliurar a
I'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control de
qualitat, pel que el contractista facilitara com a minim la seglient documentacié, sense que aquesta sigui
limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geomeétricament les obres,
els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i
observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i els tipus de materials dels
elements que integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de I'execucid de I'obra amb les seves dates, i de |'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb
dades, adreca i telefon de contacte.
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- Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si s'escau.

- Documents de legalitzacio de les instal-lacions, si s'escau.

- Documentacio acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicacié en cas que s'hagin ofert
en el procediment de licitacid.

22. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicatari si fos
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu carrec, totes les deficiencies
gue es puguin observar en |'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies que puguin derivar de
les responsabilitats en que hagi pogut incérrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i documents del
present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d'ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest fos favorable,
el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la LCSP, procedint-
se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al pagament de les
obligacions pendents que haura d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en I'execucid
de l'obra i no a I'ds del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a dictar les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint un termini per a aixo
durant el qual continuara encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per
ampliacié del termini de garantia.

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE
23.1. Documentacio de treball facilitada per I'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara al contractista, al director de I'obraila resta
de tecnics facultatius I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes tecnics de revisid i aprovacié del projecte.

- Contracte d'execuciod de les obres entre |I'Ajuntament i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de I'execucio de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per I'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna.

23.2. Relacions amb I'Ajuntament

L'Ajuntament de la Nou de Bergueda comunicara, préviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direccié
facultativa (director d'obra, director d'execucié d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del técnic
responsable municipal del contracte, que sera l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes
gue es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el técnic interlocutor de les obres amb I'Ajuntament sera el director de I'obra, responsable del
contracte, qui te assignada la tasca de coordinacio del contractista i I'equip tecnic facultatiu.

El director de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant els
diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania, document
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format paper o correu
electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els
mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacid, consultes i requeriments dirigides a
I'Ajuntament per part dels técnics en relacid al contracte i obra es faran a través del responsable municipal del
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contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves
funcions i que es comunicara préviament.

En tot cas, per qualsevol documentacié dirigida a I'Ajuntament, s'haura informat previament al tecnic
responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de I'execucio de I'obra, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tecnic responsable municipal.

L'Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense que la
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,
mancances o retards en I'execucid de I'obra, donat que es obligacidé de I'adjudicatari dirigir els treballs sense
mes aportacions per part de I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions tecniques i resta
de documentacié que forma part del contracte.

23.3. Relacions amb la direccio facultativa

Els técnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu electronic, etc.) per
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i que caldra reflectir i
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assisténcies, llibres
d'incidencies, etc. Segons correspongui.

En cas d'urgéncia o discrepancia per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma immediata
digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons, i en qualsevol
cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del técnic responsable municipal o en qui
aquest delegui.

24. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres sera el director de I'obra. No obstant aixo, el responsable municipal del
contracte que designi I'Ajuntament de la Nou de Bergueda, fara el seguiment global de les obres, i supervisara
el control de les mateixes per la posterior acceptacié dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisid i control, el personal dels serveis tecnics de
I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicatari estigui elaborant
sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, |'adjudicatari facilitara la revisié
dels treballs en curs al responsable municipal i técnics designats per I'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tecnics
facultatius podra portar a terme I'aplicacié de penalitzacions per part de I'Ajuntament, i si s'escau, la resolucié
del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacio vigent en materia de contractacio,
I'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjangant tercers, qualsevol part de I'objecte
del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara les dades pertinents amb |'antelacié necessaria
perque es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

25. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, |'adjudicatari es trobara inscrit en els registres i classificacions necessaries
davant els organismes que correspongui. En cas que |'adjudicatari sigui un persona juridica, haura de justificar
la seva constitucié com a societat professional, I'objecte social de la qual sigui I'execucié d'obres amb la
capacitat i solvencia requerida.

L'autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en I'adjudicatari. Aquest es el responsable dels
treballs realitzats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent
mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per victima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.
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En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir la
polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiéencia
dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacid, proteccidé o
senyalitzacio de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislacid vigent.

El contractista s'haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa
a l'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions entre el
contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqliéncies derivades del contracte
que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses
per la direccio facultativa, donaran lloc a la seva demolicié.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant
aix0, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin
conseqliéncia d’una ordre directa que hagués donat I’Ajuntament

Si l'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d'incompliment del contracte per
part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant
un termini de quinze anys a comptar de la recepcid o ocupacio efectiva, de conformitat amb !'article 244 de la
LCSP.

La Nou de Bergueda, maig de 2026
Serveis Tecnics Municipals
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