
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ 
DEL CONTRACTE DE L’OBRES DE REFORMA DE PISTA ESPORTIVA I CONSTRUCCIÓ 
DE TANCA DE L’ESCOLA SANT ÀNGEL DE CAMARLES 

1.- Antecedents

I. En data 9 d’octubre de 2025, l’Ajuntament de Camarles va sol·licitar al Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya la concessió dels expedients 
relatius  a  les  sol·licituds  de  subvencions  per  finançar  les  actuacions  de 
modernització i condicionament de les instal·lacions esportives públiques de la 
Xarxa  Bàsica  per  al  període  2025-2029,  CCE006-2025-Pla  de  xoc,   per  a 
l'execució d'obres de reforma de la  pista esportiva i  construcció de tanca a 
l’escola Sant Àngel de Camarles, per un import de 80.000,00 €.

En data 3 de desembre de 2025 es tramet l’acceptació provisional per part de la 
Subdirecció General d’Activitats Esportives i Infraestructures, del Consell General 
de  l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

II. Així  mateix,  en  data  2  de  juny  de  2026 es  va  sol·licitar  a  la  Diputació  de 
Tarragona la subvenció nominativa per part de l’Ajuntament de Camarles, de 
reforma de pista esportiva i construcció de tanca a l'escola Sant Àngel 2026, 
Ajuts i  subvencions -  DIP4509 2026,  per  un import  de 57.000,00 € encara 
pendent d’atorgament. 

III. La Junta de Govern Local, a la sessió ordinària celebrada en data 3 de juliol de 
2026  va  acordar  aprovar  inicialment  el  projecte  d’obres  «Reforma de  pista 
esportiva i construcció de tanca a l’escola Sant Àngel» redactat per l’arquitecte 
José Oriol Sole de l’empresa Solé Ferraz Arquitectes, SCP.

L’expedient es va sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils des de la data de publicació al BOPT núm. CVE 2026-06517 de 
data  10  de juliol de  2026  i  taulell  d’anuncis  municipal.  Durant  el  període 
d’exposició pública no es van presentar al·legacions o reclamacions envers el 
mateix.

IV. En  data  28  d’agost  de  2026,  la  Junta  de  Govern  Local  acorda  aprovar 
definitivament el projecte d’obres «Reforma de pista esportiva i construcció de 
tanca a l’escola Sant Àngel».

V. La resta de finançament per a l’execució de les obres prové d’una adhesió al 
Programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de 
reforma,  adequació  i  millora  (RAM)  de  centres  educatius  públics  del 
Departament  d’Educació  i  Formació  Professional  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, la sol·licitud de la qual es va efectuar en data 27 de juliol de 2026 
pendent d’atorgament.

2.- Objecte del contracte

L’objecte del present contracte és la reforma de la pista esportiva i construcció de tanca a 
l’escola Sant Àngel de Camarles  redactat per l’arquitecte  José Oriol Sole de l’empresa 
Solé Ferraz Arquitectes, SCP
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3.- Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el present contracte i en quant a la 
seva idoneïtat es fonamenten en:

L’objecte del present treball, redactat per l’arquitecte José Oriol Sole de l’empresa Solé 
Ferraz Arquitectes, SCP es determinar i  establir  les actuacions necessàries per a la 
reforma  de  la  pista  esportiva  i  construcció  d’una  tanca  a  l’escola  Sant  Àngel  de 
Camarles.

Les actuacions objecte del contracte inclouen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

 La rehabilitació i adequació de la pista esportiva existent, mitjançant treballs de 
manteniment  del  paviment  actual  i  la  seva  adaptació  per  a  usos  esportius 
diversos.

 La  creació  d’una  franja  perimetral  destinada  a  pista  d’atletisme,  mitjançant 
l’execució d’una base resistent i un tractament superficial adequat, ampliant així la 
funcionalitat esportiva del conjunt.

 La construcció d’un sistema de tancament perimetral interior, destinat a separar 
físicament els diferents espais exteriors del recinte escolar, permetent l’ús parcial 
de les instal·lacions fora de l’horari escolar sense comprometre la seguretat ni el 
funcionament del centre educatiu.

El detall i condicions de l’obra es defineixen i fixen en el Projecte

El pressupost del projecte s’eleva a 133.815,00 € IVA exclòs, que amb l’IVA vigent del 
21% representa  un  cost  total  de  161.916,15 €  i  un  termini  d’execució  de  DOS (2) 
MESOS des de la data de l’acta de comprovació del replanteig 

4.- Divisió per lots

En aquest contracte d’obres no hi ha lloc per la divisió en lots atesa la naturalesa del 
contracte pels motius següents:

 Les actuacions objecte del contracte (la reforma de la pista esportiva existent, la 
creació de la franja perimetral destinada a pista d’atletisme i la construcció del 
sistema  de  tancament  interior)  constitueixen  una  unitat  funcional  i  tècnica 
indissociable, atès que totes elles es desenvolupen sobre un mateix àmbit físic i 
responen a una finalitat comuna d’adequació i  millora dels espais exteriors del 
centre educatiu.

 La separació de les prestacions en lots diferenciats podria dificultar la correcta 
execució tècnica de l’obra, en requerir una coordinació constant entre treballs de 
pavimentació,  estructures  metàl·liques,  fonamentacions  i  acabats,  amb  el 
consegüent  risc  d’incompatibilitats  tècniques,  interferències  en  la  planificació  i 
problemes en la seqüència d’execució.

 L’execució  fragmentada  per  diversos  contractistes  incrementaria  el  risc  de 
disfuncions en els terminis, en la qualitat final de l’obra i en la responsabilitat sobre 
els  treballs,  especialment  en  un  entorn  escolar  que  exigeix  una  planificació 
acurada de la seguretat i de l’ús dels espais.

 L’adjudicació del contracte a un únic contractista permet garantir una gestió integral de 
l’obra, una millor coordinació dels treballs, una responsabilitat unitària sobre el resultat 
final i una execució més eficient des del punt de vista tècnic i organitzatiu.
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5.- Dades econòmiques

El pressupost base de licitació total és de 133.815,00 €, més 28.101,15 € corresponents a 
l’IVA (21%), essent una despesa total de 161.916,15 €, IVA 21% inclòs.

Pressupost de licitació total, IVA inclòs: 161.916,15 €. Amb el següent desglossament de 
costos:

TOTAL COSTOS DIRECTES 112.449,58 €

COSTOS INDIRECTES

13% Despeses generals 14.618,45 €
6% Benefici industrial 6.746,97 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES  21.365,42 €

Pressupost d'execució per contracte 133.815,00 €
21% IVA  28.101,15 €

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 161.916,15 €
 
6.- Existència de crèdit i finançament

L’obra està cofinançada amb una subvenció per import de 80.000 euros corresponent a 
la convocatòria de subvencions per a l'execució d'obres del Consell Català de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya la concessió dels expedients relatius a les sol·licituds de 
subvencions  per  finançar  les  actuacions  de  modernització  i  condicionament  de  les 
instal·lacions  esportives  públiques  de  la  Xarxa  Bàsica  per  al  període  2025-2029, 
CCE006-2025-Pla de xoc,  per a l'execució d'obres de reforma de la pista esportiva i 
construcció de tanca a l’escola Sant Àngel de Camarles

No  obstant,  el  present  contracte  es  tramita  de  forma  anticipada,  a  l'empara  de  la 
Disposició Addicional Tercera de la LCSP. El finançament de les obres objecte d'aquest 
contracte està parcialment  vinculat  a l'atorgament  efectiu  de les següents subvencions 
sol·licitades per aquest Ajuntament:

 Subvenció nominativa per a l’obra de reforma de pista esportiva i construcció de 
tanca a l'escola Sant Àngel 2026, Ajuts i subvencions - DIP4509 2026 per part de la 
Diputació de Tarragona.

 Subvenció  vinculada  al  Programa  de  cooperació  financera  específica  per  a  la 
realització  d'obres  de  reforma,  adequació  i  millora  (RAM)  de  centres  educatius 
públics  per  part  del  Departament  d’Educació  i  Formació  Professional  de  la 
Generalitat de Catalunya .

Així doncs, l’obra es troba cofinançada per un import de 57.000 euros per part de la 
Diputació de Tarragona d’acord amb la subvenció nominativa per a l’obra de reforma de 
pista esportiva i construcció de tanca a l'escola Sant Àngel 2026, Ajuts i subvencions - 
DIP4509  2026,  pendent  d’atorgament,  i  la  resta  de  finançament  no  cobert  per  les 
referides subvencions, s’efectuarà pel Programa de cooperació financera específica per 
a  la  realització  d'obres de reforma,  adequació i  millora (RAM) de centres educatius 
públics la sol·licitud de la qual es va efectuar en data 27 de juliol de 2026 també pendent 
d’atorgament.
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L'aplicació pressupostària  a la  qual  s'imputarà la  despesa i  que disposarà de crèdit 
adequat i suficient és 632.00 342.

Resum del finançament de les obres:

2026

Import Percentatge

80.000,00 € 49,41%

57.000,00 € 35,20% (pendent d’atorgament)

24.916,15 € 15,39% (pendent d’atorgament)

Condició suspensiva d'adjudicació L’aprovació de l’expedient de despesa i l’adjudicació 
definitiva d’aquest contracte queden  sotmeses a la condició suspensiva de l’efectiva 
resolució de les concessions de les subvencions esmentades i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost municipal en el moment d'atorgar l'adjudicació d’acord 
amb la Disposició addicional tercera de la LCSP.

7.- Procediment de contractació

Es  proposa  la  utilització  del  procediment  d’adjudicació  obert  que  és  considerat  en 
l’article 131.2 LSCP com a un procediment d’utilització preferent.

Com a modalitat  es  proposa adjudicar-lo  per  procediment  obert  simplificat  previst  a 
l’article 159 LSCP ja que el valor estimant del contracte no supera els 2.000.000,00 
euros, i els  criteris  d’adjudicació  són  automàtics,  per  tant,  no  existeixen criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.

L'adjudicació final d'aquest procediment  de contractació resta, en tot cas, sotmesa a la 
condició suspensiva del finançament regulada al punt 6è d'aquest informe.

8.- Durada del contracte

La durada del contracte es preveu en 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà d’emetre en un termini màxim d’1 mes. 

9.- Prorroga del contracte

No es preveuen pròrrogues sense perjudici  de la  possibilitat  d’ampliar,  a  fi  d’assolir 
l’adequada  finalització  les  obres  contractades,  el  termini  d’execució  esmentat  en 
l’apartat anterior.

10.- Constitució de la garantia

D’acord  amb  l’article  107  de  la  LSCP,  el  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa haurà de dipositar una garantia definitiva corresponent 
al cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

11.- Termini de garantia a partir de la recepció de les obres

1 any
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12.- Codis CPV

La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) s ó n :

45212290-5 - «Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives»
45212200-8 - «Treballs de construcció d'instal·lacions esportives»

13.- Subcontractació

Es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació, 
seguint en procediment establert en els termes previstos pels articles 215 a 217 de 
LCSP.

14.- Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica professional

A) Solvència econòmica i financera.

S’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:

El  volum anual  de negocis del  licitador  o candidat.  Mínim exigit:  El  volum anual  de 
negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb major volum de negoci d’entre els 
tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el valor anual mitjà 
del contracte. Acreditació documental: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil o altre registre  oficial. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre  Mercantil  acreditaran  la  seva  solvència  mitjançant els  llibres  d’inventari i 
comptes anuals legalitzats per l’esmentat Registre.

Quan, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències sol·licitades, 
podrà  acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació que sigui considerada suficient per part de l’òrgan de contractació.

B) Solvència professional o tècnica:

Relació  de  les  obres  executades  en  el  curs  dels  cinc  darrers  anys,  avalada  per 
certificats de bona execució.

Mínim exigit: L’import anual acumulat dins l’any de major execució haurà de ser igual o 
superior al 80% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta 
és inferior al valor estimat del contracte.

Mitjà d’acreditació: Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, 
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

C) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i la 
tècnica:

Al  ser  un  contracte  amb  VEC  inferior  a  500.000  €  no  s’exigeix  obligatòriament 
classificació a les empreses licitadores.

Això no obstant, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats 
anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s 
grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
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Grup: C) Edificacions
Subgrup: 6 – Paviments i enrajolats
Categoria: 1 Quantia del contracte (VEC) inferior o igual a 150.000 euros 

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient classificació empresarial 
haurà de disposar i estar en condicions d’acreditar la solvència mínima exigida.

L’empresa es comprometrà, mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo 
correctament.  Aquesta  compromís  s’integrarà  en  el  contracte,  essent  obligacions 
essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.

15.- Criteris d’adjudicació

Criteris i ponderació:

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la 
millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que 
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

Els  criteris  a  aplicar  per  valoració  de  les  ofertes  presentades  amb  la  ponderació 
atribuïda  a  cadascun  d’ells  i  que  determinaran  la  selecció  de  la  proposició 
econòmicament més avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells 
de 100 punts:

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts

1. Oferta econòmica 40 punts
2. Ampliació del termini de garantia 10 punts

3. Reducció del termini d’execució 10 punts

4. Millores 40 punts

Total 100 punts

La valoració de les ofertes farà d’acord amb la documentació aportada pel  licitador, 
segons el contingut i requeriments dels presents plecs.

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de 
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

Descripció dels criteris de valoració automàtica:

- L’avaluació del criteri preu es realitzarà mitjançant l’aplicació de la fórmula que 
s’assenyala a continuació- màxim 40 punts:

Pi=P(1- Oi -Om

2 ∙ IL )
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2. Ampliació del termini de garantia- màxim 10 punts

L’ampliació del termini de garantia , es valorarà amb 2,5 punts per cada any d’ampliació 
(sobre el termini mínim estipulat al projecte d’un any), amb un màxim de 10 punts.

 4 anys d’ampliació del termini de garantia: 10 punts
 3 anys d’ampliació del termini de garantia: 7,5 punts
 2 anys d’ampliació del termini de garantia: 5 punts
 1 any d’ampliació del termini de garantia: 2,5 punts
 0 anys d’ampliació del termini de garantia: 0 punts

3. Reducció del termini d’execució — màxim 10 punts

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres respecte del termini màxim 
establert en aquest plec, fixat en 2 mesos a comptar des de la data de l’acta de 
comprovació del replanteig.

Reducció 
ofertada

Puntuació

4 setmanes 10 punts
3 setmanes 7,5 punts
2 setmanes 5 punts
1 setmana 2,5 punts
0 setmanes 0 punts

No s’atorgarà puntuació addicional per reduccions superiors a les previstes en el quadre 
anterior. 

La reducció del termini d’execució ofertada per l’empresa adjudicatària tindrà caràcter 
contractual i serà d’obligat compliment. En cap cas la reducció del termini podrà justificar 
una execució deficient, l’incompliment de les prescripcions tècniques del projecte, de la 
normativa aplicable, de les mesures de seguretat i salut, ni de les ordres de la direcció 
facultativa.

L’incompliment del termini d’execució resultant de l’oferta adjudicatària donarà lloc a 
l’aplicació del règim de penalitats previst en aquest plec.

4. Millores tècniques sense cost per a l’administració:

Pi= punts de l’oferta i

P= punts del criteri preu 
Oi= preu de l’oferta i 

Om= preu de la millor oferta

IL= import de licitació
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Millora Descripció de la millora Punts

Millora 1.
Equipaments
esportius 
complementaris

Subministrament i col·locació de dues porteries de futbol 
sala  de  metall  antivandàliques  de  3,00  m  x  2,00  m 
(amplada  x  alçada,  equipades  amb  les  corresponents 
xarxes de niló d’alta resistència de 4 mm; i una cistella de 
bàsquet fixa situada en un dels semicercles laterals de la 
pista, amb tauler de resina (de 1,80 m x 1,05 m), cèrcol 
reglamentari homologats i xarxes de niló d'alta resistència, 
incloent-hi  tots  els  ancoratges mecànics homologats i  el 
formigonat  de  les  bases  segons  la  normativa  esportiva 
vigent.

Els  elements  hauran  de  ser  aptes  per  a  ús  exterior, 
resistents  a  la  intempèrie,  compatibles  amb el  paviment 
executat  i  instal·lats  amb  els  sistemes  de  fixació  o 
ancoratge  adequats,  sense  afectar  negativament  la 
funcionalitat ni la seguretat de la pista.

20 
punts

Millora 2.
Adequació del 
terreny annex a 
la pista

Adequació del terreny situat al costat de la pista esportiva 
objecte de l'actuació que permetrà recuperar l’espai annex 
que actualment presenta un estat de degradació, millorant 
la  seguretat  dels  usuaris,  la  qualitat  paisatgística  de 
l'entorn i la integració de la pista esportiva amb els espais 
adjacents. Aquesta millora incrementarà la funcionalitat del 
conjunt de la instal·lació esportiva, facilitarà les tasques de 
manteniment  i  contribuirà  a  una  millor  conservació  de 
l'espai públic.

Els treballs inclouran, com a mínim:
 Formigonat de paviment continu exterior de  10-15 

cm  de  gruix,  de  formigó  amb  malla 
electrosoldada,  realitzat  amb  formigó 
HM-20/F/20  fabricat en central i vertit amb malla 
electrosoldada  superior  amb  armadura  de 
repartiment ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T6x2,20 UNE-
EN  10080,  col·locat  amb  separadors 
homologats i reforçat amb fibra de vidri HP-12 
con  600gr/m3  amb  additiu  especial  per  al 
control  de  retracció  extens  i  vibrant 
manualment; anivellament amb pendent del 1% 
cap a  l’exterior;  amb làmina  de  polietilens  de 
400 galgas de capa separadora baix el paviment 
amb capa de rodadura de base de quars vermell 
fresadora  i  semipulit.  Inclús  p.p  de  juntes  de 
retracció mitjançant tall amb disc de diamant a 
profunditat  de  1/3  del  gruix  de  la  solera  en 
moduls  de  5x5m  com  a  superficie  màxima  i 
neteja final.

 Neteja  general  del  terreny,  amb  eliminació  de 
restes  vegetals  (arrels),  residus  i  qualsevol  altre 
element impropi.

 Moviment de terres per regularitzar la superfície.

20 
punts
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Millora Descripció de la millora Punts

 Perfilat i anivellament final del terreny, deixant una 
superfície estable, segura i integrada amb l'entorn.

 Condicionament  general  de  l'espai  annex  per 
millorar-ne la funcionalitat, la seguretat i la imatge, 
deixant-lo en correctes condicions de conservació i 
manteniment.

D’ACORD AMB EL PLÀNOL SEGÜENT:

Total
40 
punts

Cada millora es valorarà de forma independent i s’atorgarà la puntuació íntegra prevista 
per a cada una d’elles quan el licitador assumeixi expressament la seva execució en els 
termes definits al plec.

La manca d’oferiment d’una millora comportarà l’atorgament de 0 punts en aquella millora 
concreta.

No  s’admetran  millores  alternatives,  equivalents  o  diferents  de  les  previstes 
expressament en aquest apartat. Tampoc s’admetrà la substitució d’una millora ofertada 
per una baixa econòmica posterior, ni la compensació entre millores.

Les millores ofertades hauran d’executar-se dins del termini contractual i en els termes 
acceptats en l’oferta, d’acord amb les indicacions de la direcció facultativa.

Camarles, a data de la signatura electrònica.
El responsable del contracte

Ricard Solé Fumadó
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	L’obra està cofinançada amb una subvenció per import de 80.000 euros corresponent a la convocatòria de subvencions per a l'execució d'obres del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya la concessió dels expedients relatius a les sol·licituds de subvencions per finançar les actuacions de modernització i condicionament de les instal·lacions esportives públiques de la Xarxa Bàsica per al període 2025-2029, CCE006-2025-Pla de xoc, per a l'execució d'obres de reforma de la pista esportiva i construcció de tanca a l’escola Sant Àngel de Camarles
	Així doncs, l’obra es troba cofinançada per un import de 57.000 euros per part de la Diputació de Tarragona d’acord amb la subvenció nominativa per a l’obra de reforma de pista esportiva i construcció de tanca a l'escola Sant Àngel 2026, Ajuts i subvencions - DIP4509 2026, pendent d’atorgament, i la resta de finançament no cobert per les referides subvencions, s’efectuarà pel Programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora (RAM) de centres educatius públics la sol·licitud de la qual es va efectuar en data 27 de juliol de 2026 també pendent d’atorgament.

