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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 

Títol de l’actuació: INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (6 LOTS) 

    
Ens destinatari:  Ajuntament d’Avià  
    Ajuntament de l’Esquirol  
     Ajuntament del Pont de Vilomara 
        Ajuntament de Montclar 
      Ajuntament de Vallgorguina 
   Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

1. Objecte del PPT 

L’objecte del present plec és definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base per 
a la redacció de diversos instruments de planejament urbanístic, concretament definir l’objecte, 
l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els 
documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a 
la seva execució. Tot això dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació.  

La contractació es desenvoluparà mitjançant sis lots diferents: 

LOT 1:  

Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La Taverna" 

LOT 2: 

Modificació puntual del POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al municipi 
de l'Esquirol 

LOT 3: 

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del municipi 
del Pont de Vilomara 

LOT 4: 

Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i promoció 
de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar 

LOT 5: 

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi de 
Vallgorguina 

LOT 6: 

Pla especial de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola 

En els respectius annexes d’aquest mateix plec es poden consultar les condicions tècniques 
específiques per a cadascun dels lots objecte d’aquest plec. 

2. Remissió genèrica 

Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 
el present PPT, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules administratives de 
l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa aplicable a aquest 
tipus de contracte.  
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ANNEX 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’AVIÀ PER A OBTENIR HABITATGE SOCIAL 
AL PMU "LA TAVERNA" 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’AVIÀ PER A OBTENIR 
HABITATGE SOCIAL AL PMU "LA TAVERNA"  

  

Ens destinatari:    Ajuntament de l’Avià 

    

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació de la Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir 
habitatge social al PMU "La Taverna". (en endavant, MPPOUM).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El municipi d’Avià amb una superfície de 27,24 km² es troba ubicat al centre de la comarca del 
Berguedà. El terme municipal s'estén al sud-oest de Berga, a la riba dreta del Llobregat, i té com 
a límit els cingles de Coforb, al nord-est. Els seus 2.263 habitants es troben concentrats 
principalment al nuclis d’Avià  Cal Rosal (colònia Rosal), Graugés (colònia agrícola), Lledó 
d’Obiols i la colònia tèxtil la Plana i en emplaçaments disseminats. L’economia local, 
tradicionalment basada en l’agricultura, la ramaderia, la indústria tèxtil i la mineria del carbó, ha 
evolucionat cap a un model on predominen la indústria i sobretot els serveis, que avui són el 
principal motor d’ocupació. 

El planejament urbanístic general vigent d’Avià és el Pla d’ordenació urbanística municipal (en 
endavant, POUM), aprovat definitivament el 15 de juny de 2010 i publicat al DOGC el 30 de juliol 
de 2010. El POUM delimita diversos àmbits de planejament derivat amb l’objectiu d’ordenar el 
creixement urbà i garantir la reserva de sòl per dotacions i habitatge. Entre aquests àmbits es 
troba el Pla de millora urbana “La Taverna” (PMU La Taverna), qualificat per completar el teixit 
urbà existent i assolir els objectius de política d’habitatge previstos al planejament general. 

El PMU La Taverna es configura com una peça estratègica dins la continuïtat urbana d’Avià, atès 
que ha de permetre tancar un front urbà discontinu i completar la xarxa viària local. Alhora, el 
POUM estableix aquest sector com a espai apte per incorporar habitatges de protecció pública, 
en coherència amb els objectius municipals d’impulsar un parc d’habitatge assequible. 
Tanmateix, la ordenació vigent del sector, aprovada en el marc del POUM, no permet assolir les 
necessitats actuals d’habitatge identificades per l’Ajuntament. L’evolució del mercat residencial 
al municipi, així com l’augment de la demanda d’habitatge protegit especialment per a joves i 
col·lectius vulnerables, ha fet palesa la necessitat d’ajustar la ordenació del PMU per garantir que 
el sector pugui esdevenir realment un instrument al servei de la política municipal d’habitatge. 
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En els darrers anys, la manca d’iniciativa promotora per part de la propietat del sector ha 
comportat una paralització del desenvolupament del PMU, dificultant la consecució dels objectius 
públics associats a aquest àmbit. Per tal de revertir aquesta situació, l’Ajuntament ha iniciat 
diversos estudis de viabilitat de l’àmbit que determinen la necessitat de realitzar una modificació 
puntual del POUM per incrementar la proporció d’habitatge de protecció pública adaptant els 
paràmetres del planejament evitant processos de creixement extensiu i proposant un model de 
poble compacte i sostenible. A més, la seva posició estratègica dins el nucli permetrà millorar la 
connectivitat interna i els recorreguts per a vianants, així com generar una nova frontissa urbana 
amb el barri consolidat millorar la funcionalitat de la xarxa viària i d’espais lliures 

És per aquest motiu que l’Ajuntament d’Avià ha manifestat el seu interès en impulsar la redacció 
i tramitació de la Modificació puntual del POUM en l’àmbit del PMU “La Taverna”, al municipi. 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament urbanístic general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general d’Avià és el POUM aprovat definitivament 
al 2010. Aquest delimita un sector residencial en sòl urbà, PMU que esdevé un lloc ideal per 
preveure la construcció d’habitatges de protecció pública afavorint també la connectivitat i la 
millora de la connectivitat interna i la xarxa viària municipal. La Modificació puntual del POUM 
servirà per garantir que aquests objectius es puguin assolir un cop es desenvolupi el PMU. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la modificació puntual 
de conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius 
ambientals, participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva 
o conformitat per part de l’òrgan competent.  

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. La modificació puntual 
incorporarà tota la documentació exigida per la legislació urbanística i sectorial.  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 
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- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 
consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i tramitació del PMU, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta formulació 
i tramitació de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 

 

Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 
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- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPOUM per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva publicitat i informació pública i respecte el que 
es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament. Els possibles treballs previs són indicatius i el desenvolupament de la MPPOUM 
pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPOUM ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU, si s’escau.  

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit, si s’escau.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118.4 del RLU, si s’escau, i incorporant el canvi 
climàtic. 
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- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi 
de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica 
de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que 
s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord 
amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  classe 
i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de la 
MPPOUM en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Document comprensiu. 
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- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPPOUM aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPOUM, informe 
relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de les 
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consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPOUM.  

El document per aprovació provisional de la MPPOUM, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Document per aprovació provisional 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels 
organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 18 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 
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temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase cinquena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPOUM per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPOUM, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPPOUM. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un document 
final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’acord d’aprovació definitiva per part de 
la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Text Refós, si s’escau 

o Modificació puntual del POUM d’Avià per a obtenir habitatge social al PMU "La 
Taverna". Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides de 
la MPPOUM, si s’escau.  

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document final, 
si s’escau. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 10 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  
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A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor.  

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic per a l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de la actuació 
objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil.  

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 

La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 
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– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 

– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic 

La persona especialitzada en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament urbanístic 
aportarà suport tècnic especialitzat en l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 
objecte del contracte. En particular, li correspondrà:  

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats en matèria d’avaluació de la 
sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic. 
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– Redactar o col·laborar en estudis, informes o documentació específica vinculada a l’anàlisi 
econòmica i financera de les propostes d’ordenació. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
econòmics en els documents generals del planejament. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials de contingut econòmic o 
financer que puguin derivar-se de la tramitació del planejament. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs, 
en relació amb els aspectes de la seva competència.  

La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit i acords que afectin la seva 
aplicabilitat, tant municipal com supramunicipal. Inclourà també els documents de 
planejament urbanístic derivat aprovats, suspesos o en tramitació, i les modificacions 
puntuals que pugui haver-hi de l’àmbit o limítrofs amb aquest, si s’escau. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas 
que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls del àmbit i si hi ha propietats municipals.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de les 
companyies subministradores.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i sectorials, 
inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament urbanístic.  

g. Estudi de Diagnosi de les modificacions urbanístiques per a obtenir habitatge social al 
PMU “La taverna” del municipi d’Avià realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, etc. 
), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de que 
disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció del PMU. 

i. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local i altres estudis, informes d’interès per 
l’elaboració del PMU. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats. 
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k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 

 

8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
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- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER LA REORDENACIÓ 
DE L'OBERTURA DEL CARRER OSONA AL MUNICIPI DE L'ESQUIROL 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM PER LA REORDENACIÓ DE 
L'OBERTURA DEL CARRER OSONA AL MUNICIPI DE 
L'ESQUIROL  

 

Ens destinatari:    Ajuntament de l’Esquirol 

    

 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació de la Modificació puntual de POUM per la reordenació de 
l'obertura del carrer Osona al municipi de l'Esquirol  (en endavant, MPPOUM).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El municipi de l’Esquirol, situat a l’est de la comarca d’Osona i amb una extensió aproximada de 
61 km² i una població de 2.303 habitants, està conformat per diversos nuclis i entitats de població 
principalment l'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts així com diversos disseminats rurals, 
configurant un territori extens, divers i amb una estructura urbana i territorial marcada tant per la 
dispersió rural com per la presència d’un centre de serveis ben consolidat i articulada al voltant 
de la carretera C-153, eix vertebrador del municipi 

El planejament urbanístic general de l’Esquirol és el Pla d’ordenació urbanística municipal (en 
endavant, POUM), aprovat definitivament el 2010. En el nucli urbà de l’Esquirol es concentra la 
major part dels habitants i de les activitats, i constitueix el principal centre de serveis del municipi. 
En aquest context, la connexió interna del nucli i la seva relació amb la xarxa viària principal és 
un element essencial per garantir una mobilitat eficient i segura. El carrer Osona és un dels vials 
previstos al POUM per completar l’estructura viària del nucli i millorar la permeabilitat urbana, 
però la seva configuració actual i les condicions topogràfiques existents impedeixen la plena 
funcionalitat del vial i generen disfuncions en la mobilitat interna. 

El planejament vigent preveu l’obertura i urbanització del carrer Osona com a peça clau per 
millorar la connectivitat entre diferents àrees del nucli, però les determinacions urbanístiques 
definides al POUM no responen adequadament a les necessitats actuals de mobilitat, seguretat 
viària i continuïtat urbana. Les pendents existents, l’alineació prevista i les condicions de l’espai 
públic limiten la seva execució en els termes actuals i en fan necessària una revisió. Així mateix, 
la necessitat de disposar d’un itinerari alternatiu i segur per als vehicles i els vianants és una 
necessitat manifestada per l’ens local, especialment en relació amb la gestió dels fluxos interns 
del nucli i la millora de la seguretat en el conjunt de la xarxa local.  
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Per donar resposta a aquestes necessitats, l’Ajuntament ha impulsat estudis previs de mobilitat i 
d’encaix topogràfic, els quals conclouen que cal redefinir la traça, amplada i alineacions del carrer 
Osona, així com ajustar les qualificacions urbanístiques dels sòls afectats, per tal de garantir la 
viabilitat urbanística i tècnica de l’actuació. Aquesta adaptació només pot materialitzar-se 
mitjançant una Modificació puntual del POUM, atès que les determinacions actuals no permeten 
assolir els objectius de mobilitat i d’ordenació urbana plantejats. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat l’interès en abordar la redacció i 
tramitació de la Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona 
al municipi de l'Esquirol amb l’objectiu de fer possible la reordenació i obertura del carrer Osona 
i donar resposta a les necessitats actuals de mobilitat i estructura urbana del municipi de 
l’Esquirol. 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de l’Esquirol és el POUM de 2010. La 
MPPOUM es planteja com una actuació per poder garantir la viabilitat de la obertura del carrer 
Osona respectant el patrimoni del nucli de l’Esquirol.  

L’encàrrec abasta la redacció de la MPPOUM de conformitat amb la normativa d’aplicació, 
incloent les tasques i documents preceptius ambientals, participació ciutadana. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 

 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i la tramitació de la MPPGOU, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 
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Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 

 

- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPOUM per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que es 
sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament. Els possibles treballs previs són indicatius i el desenvolupament de la MPPOUM 
pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPOUM ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 

 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU, si s’escau.  

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit, si s’escau.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118.4 del RLU, si s’escau, i incorporant el canvi 
climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
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magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi 
de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica 
de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que 
s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord 
amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  classe 
i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de la 
MPPOUM en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol . Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Document comprensiu. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 
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Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 
- Terminis estimats de tramitació municipal 
 
La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPPOUM aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGOU, informe 
relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de les 
consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPOUM.  

El document per aprovació provisional de la MPPOUM, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 
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- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions 
dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 18 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPOUM per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del TRLU. 
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A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPOUM, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPPOUM. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un document 
final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Text Refós, si s’escau 

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides de la MPPOUM, si s’escau.  

o Modificació puntual de POUM per la reordenació de l'obertura del carrer Osona al 
municipi de l'Esquirol. Document final, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 10 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 
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− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
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documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic per a l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de la actuació 
objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil.  

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 

La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 

– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

Pàgina 27
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 

– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic 

La persona especialitzada en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament urbanístic 
aportarà suport tècnic especialitzat en l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 
objecte del contracte. En particular, li correspondrà:  

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats en matèria d’avaluació de la 
sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic. 

– Redactar o col·laborar en estudis, informes o documentació específica vinculada a l’anàlisi 
econòmica i financera de les propostes d’ordenació. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
econòmics en els documents generals del planejament. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials de contingut econòmic o 
financer que puguin derivar-se de la tramitació del planejament. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs, 
en relació amb els aspectes de la seva competència.  
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La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin l’àmbit, 
i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais interès 
natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Recursos i sentències sobre els instruments urbanístics desenvolupats en l’àmbit.  

c. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

d. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

e. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

f. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i sectorials, 
inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

g. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPPOUM. 

h. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPOUM. 

i. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

j. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
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8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 
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- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA EN EL NUCLI DE ROCAFORT DEL MUNICIPI DEL PONT DE VILOMARA
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA EN EL NUCLI DE ROCAFORT DEL MUNICIPI DEL PONT 
DE VILOMARA  

  

Ens destinatari:    Ajuntament del Pont de Vilomara 

    

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana 
en el nucli de Rocafort del municipi del Pont de Vilomara (en endavant, MPPGOU). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, amb una extensió de 27,41 km², està ubicat al sud-
est de la comarca del Bages, entre la riera de Mura, també anomenada de Nespres, i el riu 
Llobregat La seva població de 4.201 habitants s’estructura en els dos nuclis residencials, el Pont 
de Vilomara i el nucli de Rocafort del Bages. 

El nucli de Rocafort es situa a la part alta del terme en un entorn orogràfic complex, marcat per 
pendents acusades i per una xarxa viària d’origen històric que presenta limitacions funcionals per 
a la mobilitat actual. Els accessos i vials actuals dificulten la circulació en condicions òptimes, en 
especial de vehicles pesants o de serveis d’emergència. Aquesta circumstància implica que 
qualsevol eventual interrupció puntual d’algun d’aquests accessos pot comprometre greument la 
mobilitat interna i externa del nucli. 

El planejament urbanístic general al municipi del Pont de Vilomara i Rocafort està constituït pel 
Pla General d’Ordenació Urbana vigent (en endavant, PGOU), aprovat definitivament el 1998 i 
amb un Text refós de les normes urbanístiques de 2008. Aquest ha estat objecte de diverses 
modificacions puntuals i adaptacions sectorials al llarg dels darrers anys. El nucli de Rocafort, un 
dels àmbits històrics i identitaris del municipi, presenta una configuració urbana consolidada però 
amb determinacions urbanístiques que, en alguns punts, han quedat desactualitzades respecte 
les necessitats actuals de mobilitat, connectivitat i qualitat urbana. D’altra banda, al llarg dels 
darrers anys s’ha detectat que la definició actual dels paràmetres urbanístics reguladors de 
l’edificació no s’ajusta a la realitat i no garanteix la preservació adequada del valor històric 
arquitectònic del nucli de Rocafort.  

L’Ajuntament ha manifestat la necessitat de protegir els valors patrimonials del nucli de Rocafort 
i, al mateix temps, permetre’n el desenvolupament urbanístic, garantint una mobilitat i 
accessibilitat adequades i assegurant la correcta prestació dels serveis urbans. Per això cal una 
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nova regulació que adapti els paràmetres urbanístics de cada zona segons el seu tipus 
d’ordenació; que defineixi els nivells de protecció del patrimoni arquitectònic —amb previsió 
d’elaborar-ne un catàleg—; que proposi millores en la xarxa de mobilitat, combinant l’ús peatonal 
amb la circulació de vehicles i ajustant el traçat viari per facilitar la circumval·lació i reforçar 
l’accessibilitat; i que actualitzi la prestació dels serveis, millorant les infraestructures existents i 
abordant especialment les seves limitacions, com ara la xarxa de sanejament. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística amb l’objectiu de 
donar resposta a les mancances detectades, millorar la funcionalitat urbana del nucli de Rocafort 
preservant el seu patrimoni i garantint el seu desenvolupament. 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general del Pont de Vilomara i Rocafort és el PGOU 
aprovat definitivament al 1998 amb una refosa normativa de 2008. El PGOU classifica el nucli de 
Rocafort on es centra la proposta com a sòl urbà en diverses qualificacions urbanístiques. 

Per tal de poder adequar les determinacions del PGOU a les necessitats del municipi es requereix 
de la MPPGOU, la qual ajustarà les diferents regulacions normatives detallades en el apartat 2. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPGOU, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 
consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 
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- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i la tramitació de la MPPGOU facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 

 

Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 

 

- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
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o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase segona: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPPGOU per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que es 
sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials.  

Es realitzarà prenent com a punt de partida, els possibles estudis previs efectuats per 
l’Ajuntament. Els possibles treballs previs són indicatius i el desenvolupament de la MPPOUM 
pot establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. 

La MPPGOU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU, si s’escau.  

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit, si s’escau.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118.4 del RLU, si s’escau, i incorporant el canvi 
climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
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amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi 
de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica 
de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que 
s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord 
amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  classe 
i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de la 
MPPGOU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPOUM en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Document comprensiu. 
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- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 
- Terminis estimats de tramitació municipal 
 
La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPPGOU aprovada inicialment, caldrà donar 
resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot indicant 
si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es prendran 
en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes que resultin 
afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGOU, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de les 
consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPGOU.  
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El document per aprovació provisional de la MPPGOU, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Informe relatiu a les al·legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 18 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 
- Terminis estimats de tramitació municipal 
 
La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 
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temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase quarta: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPPGOU per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPGOU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPPGOU. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPPOUM sense prescripcions, s’elaborarà un document 
final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Text Refós, si s’escau 

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Informe amb el recull de prescripcions o 
modificacions recollides de la MPPOUM, si s’escau.  

o Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana en el nucli de Rocafort del 
municipi del Pont de Vilomara. Document final, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 10 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 

− Decret llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació 

en relació amb els municipis rurals. 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 
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L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament 
urbanístic per a l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de la actuació objecte del contracte 
en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil.  

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 
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La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 

– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 

– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic 
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La persona especialitzada en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament urbanístic 
aportarà suport tècnic especialitzat en l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 
objecte del contracte. En particular, li correspondrà:  

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats en matèria d’avaluació de la 
sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic. 

– Redactar o col·laborar en estudis, informes o documentació específica vinculada a l’anàlisi 
econòmica i financera de les propostes d’ordenació. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
econòmics en els documents generals del planejament. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials de contingut econòmic o 
financer que puguin derivar-se de la tramitació del planejament. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs, 
en relació amb els aspectes de la seva competència.  

La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin l’àmbit, 
i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais interès 
natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPPOUM. 

g. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPGOU. 
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h. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

i. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 

8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
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- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 4: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER A LA CREACIÓ I PROMOCIÓ DE NOU SÒL 
EDIFICABLE RESIDENCIAL DEL MUNICIPI DE MONTCLAR
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC PER A LA CREACIÓ I PROMOCIÓ DE NOU SÒL 
EDIFICABLE RESIDENCIAL DEL MUNICIPI DE MONTCLAR  

 

Ens destinatari:    Ajuntament de Montclar 

    

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de les normes de planejament 
urbanístic per a la creació i promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar 
(en endavant, MPNPU). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

Montclar és un municipi situat al nord de la comarca del Berguedà, amb una extensió aproximada 
de 21 km² i una població entorn dels 150 habitants. El municipi presenta un model d’assentament 
dispers, estructurat al voltant del nucli principal de Montclar i diversos masos aïllats que 
conformen un territori eminentment rural, amb activitat agrícola i forestal. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (2008) estableix per al nucli de Montclar una 
estratègia de millora i compleció, però no delimita cap àrea de desenvolupament residencial al 
municipi. El planejament urbanístic general vigent al municipi són les Normes de planejament 
urbanístic a la Catalunya Central, aprovades definitivament en data 18 de febrer de 2015 i 
publicades el 13 de març de 2015 (en endavant, NPU), aquestes normes no preveuen cap 
creixement residencial significatiu a Montclar, ni cap sector de desenvolupament urbanístic que 
pugui donar resposta a les necessitats actuals del municipi quant a disponibilitat de sòl edificable 
per a habitatge. Aquesta absència de sòl edificable limita la capacitat del municipi per promoure 
habitatge, afavorir la permanència de la població jove i dinamitzar el teixit social i econòmic local. 

D’acord amb el que estableix la Llei 8/2025, de 30 de juliol, de l'Estatut de municipis rurals, el 
municipi de Montclar, ateses les seves característiques demogràfiques, territorials i funcionals, 
té la consideració de municipi rural. En conseqüència, pot acollir-se a les previsions contingudes 
a la disposició Decret llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la 
contractació en relació amb els municipis rurals, relatives a l’elaboració del planejament 
urbanístic, que contemplen mecanismes específics d’adaptació i simplificació adequats a la 
realitat d’aquest tipus de municipis. 
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Davant aquesta realitat, l’Ajuntament considera necessari impulsar una modificació puntual de 
les NPU per tal d’incorporar nou sòl edificable residencial en un àmbit adequadament connectat 
i coherent amb l’estructura urbana de Montclar. L’àmbit proposat se situa a l’entorn del Camp de 
Futbol de Montclar, en un espai contigu al teixit urbà consolidat, amb bona accessibilitat i 
proximitat a equipaments i serveis municipals. La seva localització i característiques territorials 
el fan idoni per ser qualificat com a sòl urbà o urbanitzable delimitat amb destí a usos residencials, 
en un creixement sostenible i compatible amb la dimensió i capacitat del municipi. 

Així, la present modificació puntual té per objecte el de definir i justificar la incorporació del sector 
de sòl residencial de nova creació, adaptant la classificació i qualificació urbanística actual del 
sòl i establint els paràmetres urbanístics bàsics per a la seva ordenació, incloent densitat, 
tipologia d’habitatge, alineacions i ocupació en coherència amb el planejament sectorial. La 
definició d’aquest nou àmbit es farà avaluant la viabilitat ambiental (càrrega urbanística i 
ambiental, especialment en relació amb la mobilitat, el sanejament i el cicle de l’aigua), 
econòmica (viabilitat econòmica de la operació) i social (definició del model d’integració 
paisatgística i l’articulació amb el nucli existent). 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Castellfollit del Boix són les NPU 
aprovades definitivament al 2015. Les NPU no preveuen cap possible àmbit de creixement on 
ubicar sòls destinats a fer polítiques d’habitatge públic o social. 

Per tal de poder fer front a aquesta demanda es proposa adequar les NPU mitjançant una 
modificació d’aquestes que proposi definir i justificar la incorporació del sector de sòl residencial 
de nova creació, adaptant la classificació i qualificació urbanística actual del sòl i establint els 
paràmetres urbanístics bàsics per a la seva ordenació. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPNPU, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 
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o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 
consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i la tramitació de la MPNNSS, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 

 

Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 
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e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 

 

- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase segona: AVANÇ 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document d’Avanç MPNPU el qual serà tramès a 
la Comissió territorial d’urbanisme de Comarques Centrals per la seva aprovació per l’òrgan 
competent i per tal que sotmeti el document a la preceptiva informació pública i respecte el qual 
es sol·licitaran els corresponents informes dels organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials.  

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes a considerar i la 
formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació del possible àmbit. La MPNPU pot 
establir variacions per tal de garantir la seva viabilitat. A nivell d’anàlisi, cal considerar i descriure, 
com a mínim, els següents aspectes: 

a.  Anàlisi del planejament urbanístic vigent, tant el general com el derivat que tingui incidència 
sobre la regulació i l’ús del sòl urbà i sòl no urbanitzable de l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, en especial, el Pla Territorial parcial de les 
Comarques Centrals. En especial respecte aquells aspectes que tinguin incidència sobre 
l’àmbit de l’estudi, incloent la descripció dels principals continguts i determinacions 
normatives dels referits instruments que calgui prendre en consideració en la futura 
regulació de la MPNPU.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document inicial estratègic, amb  descripció de 
l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels àmbits 
que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, zones 
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inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais d’interès 
paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments municipals 
que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones d’especial incidència 
ambiental,... 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al medi natural,... especialment pel que fa a l’àmbit. 

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,.... especialment pel que fa a l’àmbit. 

f. Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial i en especial sobre 
la disponibilitat i demanda d’habitatge lliure i protegit. 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en els 
plànols informatius. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la base de la informació geogràfica 
oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia digital a una escala 1:5.000, i s’han de 
materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 1/10.000, d’acord amb l’article 72 del RLU. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPNPU, els criteris que guien la nova 
regulació, les propostes/alternatives d’ordenació i la descripció de les característiques de la 
proposta d’ordenació escollida. Dins el contingut de la memòria, s’ha raonar i justificar la 
coherència de la proposta de modificació amb les previsions de les NPU, la incidència de la nova 
ordenació en les previsions del planejament urbanístic general (NPU) i expressament la 
necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents, d’acord amb l’article 97 del TRLU. S’ha d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit 
els terrenys, d’acord amb l’art. 99.1.a del TRLU, si s’escau. 

Caldrà incorporar els estudis o informes complementaris com: 

- Informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU, si s’escau remetent al document 
inicial estratègic. 

- Estudi d’impacte i integració paisatgística de l’àmbit, si s’escau, d’acord amb el 
planejament supramunicipal.  

- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

- Topogràfic. 

- Estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

- Justificació de la improcedència de la memòria social. 

Aquests aspectes es recolliran en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. 
Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala mínima 
1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a una escala 
menor, d’acord amb l’article 73.2 del RLU.  
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La MPNPU haurà d’incorporar els canvis proposats en la normes urbanístiques, modificacions 
normes urbanístiques, i les qualificacions urbanístiques de l’àmbit en els plànols de proposta.   

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà integrat 
pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o modificació normes urbanístiques 

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral.lelament a la redacció del document d’avanç es desenvoluparà el document inicial 
estratègic. El contingut del document inicial estratègic tindrà en compte les determinacions de 
l’article 18 de la Ley 21/2013 i allò establert a l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU) i la disposició transitòria 
divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (en endavant, TRLU), relativa a la integració del procés d’avaluació ambiental en 
els procediments d’elaboració i aprovació dels plans urbanístics.  

Aquest document conjuntament amb l’avanç de pla serà sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a consultes de les 
administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori el document d’abast 
de l’estudi ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic.  

 

- Documents a lliurar 

La fase primera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document 
d’avanç. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document 
inicial estratègic. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 28 setmanes, a comptar des del lliurament del pla de treball. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 
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La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 
tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 
sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 
professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 
a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 
pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 
la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 
necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 
cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 
temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 
corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL  

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPNPU per a la seva aprovació 
inicial, el qual serà aprovat, i sotmès a la preceptiva informació pública, per part de l’ens que 
correspongui i respecte el qual es sol·licitaran els corresponents informes dels organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquests documents hauran de prendre en consideració les determinacions del document d’abast 
emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en un informe 
de les determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic. 

La MPPU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament modificada. Concretant-se en els següents documents: 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

2. Estudis i informes complementaris. Els especificats en la fase d’avanç. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda ha 
d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini 
concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de l’actuació. 
L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de les 
actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que s’ha 
d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord amb 
l’art. 99.1.c del TRLU 
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4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  classe 
i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU 

7. Estudi ambiental estratègic (EAE). Tenint en consideració les determinacions del 
document d’abast evacuat per l’Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental (OTAA) 
s’identificaran, es descriuran i s’avaluaran els possibles efectes significatius en el medi 
ambient de l’aplicació del Pla, així com unes alternatives raonables tècnica i 
mediambientalment viables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació 
geogràfica del Pla.  

L’EAE serà part integrant del Pla i contindrà com a mínim la documentació que es detalla a 
l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i a l’article 70 del 
RLU, i els que es considerin necessaris per assegurar-ne la seva qualitat. Tal com estableix 
el punt 10 de l’annex IV de la Llei 21/2013 l’EAE ha d’incloure el document resum de 
caràcter no tècnic. 

 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de la 
MPNPU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU, així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNPU en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document per 
aprovació inicial. 
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o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Estudi 
ambiental estratègic. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Informe de les 
determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document 
comprensiu.  

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase quarta: PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL (tramesa prèvia a DTES) 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPNPU aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

A aquests efectes, l’equip redactarà un informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic del document, de 
forma  que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una proposta 
d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes en els 
informes dels diferents organismes consultats, informe relatiu a les al.legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. 

Pel que fa al document aprovat inicialment i a l’estudi ambiental estratègic, s’incorporaran les 
modificacions corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin 
efectuat, com de les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents 
organismes consultats elaborant la proposta final tant del pla com de l’EAE.  

Aquests documents conjuntament amb el document resum, que preveu l’article 24 de la Llei 
21/2013, en el que es descriu la integració en la proposta final del pla dels aspectes ambientals, 
de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del resultat de les 
consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració, es remetran a l’òrgan ambiental 
per tal que formuli la declaració ambiental estratègica i la comissió d’urbanisme emeti l’informe 
territorial i urbanístic.  
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La declaració ambiental estratègica tindrà la naturalesa d’informe preceptiu determinant i 
contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites dels procediment incloent els 
resultats de la informació pública, de les consultes, així com de les determinacions, mesures o 
condicions finals que s’hagin d’incorporar en la MPNNSS. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document 
proposta per aprovació provisional. (tramesa prèvia a DTES) 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Informe relatiu 
a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats (proposta). 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Estudi 
ambiental estratègic final. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Resum 
ambiental. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 20 setmanes, a comptar des del lliurament del pla de treball. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 
tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 
sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 
professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 
a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 
pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 
la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 
necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 
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Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 
cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 
temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 
corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase cinquena: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop rebuda la declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic, d’acord amb 
el previst a l’article 25 de la Llei 21/2013, l’equip redactor prendrà en consideració les 
determinacions, mesures o condicions finals recollides en la declaració ambiental estratègica 
emesa per l’OTAA, tot modificant, si així es precisa, l’estudi ambiental estratègic i el document 
de MPNPU per aprovació provisional en el qual també incorporarà les consideracions de l’informe 
territorial i urbanístic i es recolliran els seus canvis en l’informe relatiu determinacions 
declaració ambiental estratègica i informe territorial i urbanístic.  

El document d’aprovació provisional de la MPNPU en es trametrà a la Comissió territorial 
d’urbanisme de Comarques centrals per a la seva aprovació provisional que trametrà a la 
Comissió de Territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document per 
aprovació provisional. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Informe relatiu 
determinacions declaració ambiental estratègica i informe urbanístic i 
territorial. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 16 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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- Terminis estimats de tramitació municipal 
 
La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase sisena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPNNSS per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPNPU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPNPU. 

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPNPU sense prescripcions, s’elaborarà un document 
final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’acord d’aprovació definitiva per part de 
la Comissió de Territori de Catalunya..   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Text Refós, si 
s’escau 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Informe amb el 
recull de prescripcions o modificacions recollides de la MPNPU, si s’escau.  

Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic per a la creació i 
promoció de nou sòl edificable residencial del municipi de Montclar. Document final, 
si s’escau. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 14 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 

− Decret llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació 

en relació amb els municipis rurals. 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 
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La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

• Persona titulada amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament 
urbanístic per a l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de la actuació objecte del contracte 
en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil.  

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 
 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 

La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 

– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 
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– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica 

La persona especialitzada en avaluació ambiental estratègica aportarà suport tècnic 
especialitzat en aquells àmbits específics requerits pel contracte. En particular, li 
correspondrà: 

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats del seu àmbit de 
competència (avaluació ambiental estratègica). 

– Redactar o col·laborar en annexos, informes o documentació específica associada al seu 
àmbit. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
especialitzats en els documents generals. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials relacionats amb el seu 
àmbit. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs. 

• Persona titulada habilitant amb competència en l’elaboració d’estudis econòmics de 
planejament urbanístic 

La persona especialitzada en l’elaboració d’estudis econòmics de planejament urbanístic 
aportarà suport tècnic especialitzat en l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de l’actuació 
objecte del contracte. En particular, li correspondrà:  

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats en matèria d’avaluació de la 
sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic. 

– Redactar o col·laborar en estudis, informes o documentació específica vinculada a l’anàlisi 
econòmica i financera de les propostes d’ordenació. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
econòmics en els documents generals del planejament. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials de contingut econòmic o 
financer que puguin derivar-se de la tramitació del planejament. 
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– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs, 
en relació amb els aspectes de la seva competència.  

La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin l’àmbit, 
i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais interès 
natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Document de diagnosi i estratègies: Proposta d’ordenació d’un aparcament a 
Castellfollit del Boix. 

c. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació. En 
especial de les activitats existents amb major incidència sobre el medi natural. 

d. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

e. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

f. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

g. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPNNSS. 

h. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPNNSS. 

i. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

j. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
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setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 

 

8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 
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- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 5: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN 
SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VALLGORGUINA

Pàgina 67
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN 
SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VALLGORGUINA  

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Vallgorguina 

    

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl 
no urbanitzable del municipi de Vallgorguina (en endavant, MPNNSS). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El municipi de Vallgorguina, amb una superfície aproximada de 22,1 km² i situat a l’est de la 
comarca del Vallès Oriental, forma part de la subcomarca del Baix Montseny i se situa en un 
entorn de transició entre el massís del Montnegre i la depressió litoral catalana. El terme 
municipal presenta una estructura territorial formada per diversos nuclis i urbanitzacions 
històricament vinculats al medi natural i forestal, entre els quals destaquen Vallgorguina, Canadà 
Parc, Can Puigdemir, Baronia del Montseny i Can Bosc i Collsacreu, que acullen la seva població 
de 3.273 habitants (2025). L’economia local, tradicionalment centrada en l’agricultura, la 
ramaderia i l’explotació forestal, ha evolucionat en les darreres dècades cap a un municipi mixt, 
on conviuen l’activitat primària, les urbanitzacions residencials i un creixent pes del sector serveis 
vinculat a l’entorn natural i al patrimoni cultural. 

L’Ajuntament de Vallgorguina va redactar i tramitar un POUM que va ser aprovat definitivament 
el 2020. El Tribunal Superior de Justícia va dictar una sentència el 29 de novembre de 2023 que 
declarava la nul·litat del POUM. Aquesta sentència va esdevenir ferma el 16 de setembre de 
2025 després de la inadmissió dels recursos de cassació. Per tant, en vista de que el POUM ha 
estat declarat nul de ple dret, actualment el planejament urbanístic general vigent a Vallgorguina 
son les Normes subsidiàries de planejament (NNSS), aprovades i publicades el 1986. 

Durant la vigència del POUM, l’ajuntament va iniciar la redacció d’un Pla Especial de Masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de cara actualitzar els usos permesos 
als elements catalogats i per fer-los compatibles amb les activitats vinculades al manteniment i 
dinamització de l’àmbit rural on s’emplacen fomentant la protecció i posant en valor el sòl no 
urbanitzable. Aquest PEM es va redactar segons allò que establia la regulació urbanística actual 
i les determinacions del POUM en vigència però que actualment ja no estan vigents. 

Donat que lo es preveu l’aprovació d’un nou POUM en un període curt cal realitzar els ajustos 
necessaris a la normativa urbanística de cara a poder tirar endavant de nou el PEM. Les 
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qualificacions, usos i determinacions normatives previstos en la llei no s’ajusten a les NNSS, que 
tenen una antiguitat de més de quaranta anys i requerixen d’una modificació puntual per a la 
seva actualització. 

A data d’avui, el municipi no disposa d’un document normatiu de planejament que reguli 
convenientment les masies, cases rurals i altres construccions del seu sòl no urbanitzable. Per a 
poder reconstruir o rehabilitar aquestes construccions és necessari que hagin estat incloses en 
un catàleg específic, per la qual cosa és procedent la redacció del Pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (art. 47.3, 47.3 bis, 50 i 51 del 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme). 

Atès que l’Ajuntament està redactant el Pla especial esmentat, i que per a la seva realització cal 
ajustar el planejament general a la legislació vigent, es considera oportú tramitar una modificació 
puntual de les NNSS per donar cabuda als usos que preveu el pla especial i els que s’admeten 
segons el Text Refós de la Llei d’Urbanisme en sòl no urbanitzable. 

És per aquests motius que l’Ajuntament de Vallgorguina ha manifestat el seu interès en 
impulsar la redacció i tramitació de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries en 
sòl no urbanitzable, amb la finalitat d’actualitzar l’instrument de planejament i garantir una 
ordenació adequada als reptes ambientals, territorials i socials del municipi. 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic vigent a Vallgorguina son les NNSS aprovades el 
1986. La normativa urbanística no s’ajusta als usos previstos a la llei d’urbanisme ni al PEM en 
redacció. 

Per tal de poder adequar les determinacions de les NNSS les necessitats del municipi respecte 
els usos del catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable es fa 
imprescindible la modificació puntual de la normativa de les NNSS. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPNNSS de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 
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o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 
consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i la tramitació de la MPPGO, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta 
formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 

 

Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 
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e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 

 

- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Pla de treball 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

 

Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en la 
MPNNSS i la formulació de les primeres propostes/alternatives per la regulació dels elements. A 
nivell d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, centrant-se en aquells aspectes que tinguin 
incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui prendre en consideració en la 
futura regulació i ordenació.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document inicial estratègic, amb descripció de 
l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels àmbits 
que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, zones 
inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais d’interès 
paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments municipals 
que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones d’especial incidència 
ambiental, etc 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... i considerant específicament els estudis 
previs realitzats.  
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e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions, que tinguin afectació. 

f.  Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en els 
plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPNNSS, els criteris que han de guiar la 
nova regulació, les propostes/alternatives inicials de modificació i la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta escollida. Aquests aspectes es recolliran en la memòria 
justificativa. Si s’escau, s’avançarà la regulació normativa de la MPNNSS.  

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà integrat 
pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o plànols informatius , si s’escau 

o plànols de proposta, si s’escau 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç de la MPNNSS es desenvoluparà el 
document inicial estratègic. El contingut  document inicial estratègic serà l’establert en l’article 
29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç de la MPNNSS serà sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a consultes 
de les administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori l’informe 
ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document d’avanç. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document inicial estratègic. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 28 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 
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Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document de MPNNSS per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que es 
sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials. 

Aquests documents hauran de prendre en consideració les determinacions del document d’abast 
emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en un informe 
de les determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i urbanístic 

La MPPNNSS ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris 
o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, durant els cinc 
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han 
adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  
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I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118. 4 del RLU, si s’escau, i incorporant el canvi 
climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, si s’escau. 
L’agenda ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i 
l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la 
magnitud de l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost 
econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi 
de la viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica 
de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que 
s’ha d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord 
amb l’art. 99.1.c del TRLU.  

4. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  classe 
i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

7. Estudi ambiental estratègic (EAE). Tenint en consideració les determinacions del 
document d’abast evacuat per l’Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental (OTAA) 
s’identificaran, es descriuran i s’avaluaran els possibles efectes significatius en el medi 
ambient de l’aplicació del Pla, així com unes alternatives raonables tècnica i 
mediambientalment viables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació 
geogràfica del Pla.  

L’EAE serà part integrant del Pla i contindrà com a mínim la documentació que es detalla a 
l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i a l’article 70 del 
RLU, i els que es considerin necessaris per assegurar-ne la seva qualitat. Tal com estableix 
el punt 10 de l’annex IV de la Llei 21/2013 l’EAE ha d’incloure el document resum de 
caràcter no tècnic. 

 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 
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En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de la 
MPNNSS en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNNSS en el període 
d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document comprensiu. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Estudi ambiental estratègic. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Informe de les determinacions del document d’abast i de 
l’informe territorial i urbanístic. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 
tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 
sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 
professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 
a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 
pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 
la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 
necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 
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Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 
cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 
temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 
corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

 

Fase quarta: PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL (tramesa prèvia a DTES)  
Un cop conclòs el període d’informació pública de la MPNNSS aprovada inicialment, caldrà donar 
resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot indicant 
si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es prendran 
en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes que resultin 
afectats. 

A aquests efectes, l’equip redactarà un informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma  que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats, informe relatiu a les al·legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. Aquest informe serà una proposta a l’espera de la 
declaració ambiental estratègica. Aquest informes recollirà també els continguts de l’informe de 
la fase anterior. 

Pel que fa als documents aprovats inicialment i a l’estudi ambiental estratègic de la MPNNSS, 
s’incorporaran les modificacions corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, 
que s’hagin efectuat, com de les consideracions contingudes en els informes emesos pels 
diferents organismes consultats elaborant la proposta final tant de la MPNNSS, document 
proposta per aprovació provisional, com de l’EAE.  

Els document de la MPNNSS conjuntament amb el document resum, que preveu l’article 24 de 
la Llei 21/2013, en el que es descriu la integració en la proposta final del pla dels aspectes 
ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del 
resultat de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració, es remetran a 
l’òrgan ambiental per tal que formuli la declaració ambiental estratègica i la comissió d’urbanisme 
emeti l’informe territorial i urbanístic.  

La declaració ambiental estratègica tindrà la naturalesa d’informe preceptiu determinant i 
contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites dels procediment incloent els 
resultats de la informació pública, de les consultes, així com de les determinacions, mesures o 
condicions finals que s’hagin d’incorporar a la MPNNSS 

 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document proposta per aprovació provisional. (tramesa prèvia 
a DTES) 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels 
organismes afectats (proposta). 
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o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Estudi ambiental estratègic final. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Resum ambiental. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 20 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes 
d’organismes competents i de les al.legacions formulades en el període d’exposició pública. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase cinquena: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop rebuda la declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic de la MPNNSS 
es prendran en consideració les determinacions dels informes.  

A aquests afectes, l’equip redactor redactarà un informe de proposta d’incorporació en el 
document de les determinacions contingudes en l’informe territorial i urbanístic i en la declaració 
ambiental estratègica, informe relatiu determinacions declaració ambiental estratègica i 
informe territorial i urbanístic. Pel que fa a la tramitació ambiental del document, d’acord amb 
el previst a l’article 25 de la Llei 21/2013, l’equip redactor prendrà en consideració les 
determinacions, mesures o condicions finals recollides en la declaració ambiental estratègica 
emesa per l’OTAA, tot modificant, si així es precisa, l’estudi ambiental estratègic i el document 
de MPNNSS per aprovació provisional.  Aquests informes recolliran també els continguts dels 
informes de les fases anteriors.  

Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà els informes de proposta de resolució que doni resposta 
a cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació  en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats informe relatiu a les al.legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. Aquest informe recollirà també els continguts dels 
informes de les fases anteriors. 

El document per aprovació provisional de la MPNNNSS es remetran a l’òrgan competent per a 
la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

 

- Documents a lliurar 

La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina.. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels 
organismes afectats així com a les determinacions declaració ambiental 
estratègica (DAE) i informe urbanístic i territorial (ITU). 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 

parcial de 16 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor de l’informe urbanístic i 

territorial i la declaració ambiental estratègica.  

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 

càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 

el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 
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a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase sisena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat la MPNNSS per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informes amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPNNSS, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides 
a la MPNNSS Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les fases anteriors.  

En cas que l’òrgan competent aprovi la MPNNSS definitivament sense prescripcions s’elaborarà 
un document final on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per 
part de la Comissió territorial d’urbanisme corresponent.   

 
- Documents a lliurar 

La fase sisena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Text Refós, si s’escau. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides del document si s’escau. 

o Modificació puntual de les Normes subsidiàries en sòl no urbanitzable del municipi 
de Vallgorguina. Document final, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 14 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 

− Decret llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació 

en relació amb els municipis rurals. 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 
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L’eqp redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil.  

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 
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La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 

– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 

– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica 
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La persona especialitzada en avaluació ambiental estratègica aportarà suport tècnic 
especialitzat en aquells àmbits específics requerits pel contracte. En particular, li 
correspondrà: 

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats del seu àmbit de 
competència (avaluació ambiental estratègica). 

– Redactar o col·laborar en annexos, informes o documentació específica associada al seu 
àmbit. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
especialitzats en els documents generals. 

– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials relacionats amb el seu 
àmbit. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs. 

La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin l’àmbit, 
i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais interès 
natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPPGO. 

g. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPNNSS. En concret el POUM 
suspès i el PEM en redacció 
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h. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

i. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 

 

8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
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- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 6: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CAN ROVIRA DEL MUNICIPI DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

 

Títol de l’actuació: PLA ESPECIAL DE CAN ROVIRA DEL MUNICIPI DELS 
HOSTALETS DE PIEROLA  

    

Ens destinatari:    Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

    

 

 

1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació del Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels 
Hostalets de Pierola (en endavant, PEU). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs 
a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així com els 
terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això dins dels 
paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 

 

2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El terme municipal dels Hostalets de Pierola, amb una extensió de 33,5 km² i una alçada mitjana 
de 365 m sobre el nivell del mar, es troba al sud-est de la comarca de l’Anoia, limítrof amb el Baix 
Llobregat. Confina al sud amb Masquefa i Sant Esteve de Sesrovires; a l’oest amb Piera i la 
Pobla de Claramunt; al nord amb el Bruc i Collbató, i a l’est amb Esparreguera i Abrera. La 
població,de 3.254 habitants (2025), es concentra principalment al nucli dels Hostalets (2.076 
habitants). També hi tenen un pes rellevant les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba. A 
més, el municipi inclou diversos petits nuclis i disseminats, sovint vinculats a urbanitzacions, com 
Can Gras, Boscos de Can Martí, Can Rovira, Can Marcet, Can Térmens, Can Rovira de l’Estela 
i el petit nucli de Pierola. 

La urbanització de Can Rovira de l’Estela va ser implantada en origen el 1968 en un 
desenvolupament d’origen privat sense finalitzar el seu procés transformador. Actualment 
aquesta té una superfície de 70,5 Ha i hi consten unes 48 parcel·les amb un grau de consolidació 
mitjà i diferents graus d’ocupació edificatòria. En aquest àmbit es pot constatar la manca palesa 
de serveis urbanístics,  la falta de pavimentació i voreres, i en especial, la manca d’un sistema 
de sanejament adequat i conjunt així com la inexistència de sistemes i equipaments. 

El planejament vigent a Hostalets de Pierola son les Normes Subsidiàries de planejament (NNSS 
en endavant) aprovades el aprovades definitivament a 14 de gener de 1994 i una refosa 
normativa aprovada el 26 de juliol de 2006. La classificació urbanística de l`àmbit de Can Rovira 
de l’Estela  és de sòl no urbanitzable, en zona qualificada amb la clau 12, i amb una regulació 
prevista a través d’un el pla especial que no ha estat mai redactat. La normativa urbanística 
regula una unitat territorial mínima (plànol normatiu 2.11 de les NNSS) i s’estableix un coeficient 
d’edificabilitat per parcel·la i un sostre màxims. El Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

Centrals (2008) no fixa cap estratègia específica per aquest sòl i estableix el nivell de protecció 
com a sòl de protecció preventiva. 

La Disposició addicional vint-i-cinquena del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix la 
possibilitat de regular aquelles urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics implantades 
en el 1956 i1981 que tinguin obres d'urbanització pendents de recepció per part de l'ajuntament 
corresponent.  Respecte les urbanitzacions classificades de SNU i que, d’acord amb el 
planejament urbanístic vigent,  hagin de mantenir aquesta classificació pel fet de tractar-se d'una 
classificació reglada o per la inadequació dels terrenys per al desenvolupament urbà han d'ésser 
objecte d'una regulació a través d’un Pla especial urbanístic on s’especifiqui el règim jurídic 
aplicable a les parcel·les edificades  així com la determinació dels serveis urbanístics bàsics que 
han de tenir els edificis que es poden mantenir en ús i la manera de prestar-los, sigui mitjançant 
sistemes individuals o mitjançant la connexió a xarxes públiques pròximes. 

Donat que la urbanització de Can Rovira de l’Estela compleix els requisits establerts per la 
legislació urbanística i que el planejament general vigent ja determina la possibilitat de redactar 
un Pla Especial per a la seva regulació, es considera necessàri redactar aquest document amb 
la finalitat de regulació del conjunt residencial, de la prestació dels serveis segons la seva 
naturalesa rústica, del manteniment de la vialitat  i de la gestió de la xarxa de sanejament. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació del PEU Can Rovira de l’Estela per tal de poder regular aquesta urbanització en sòl no 
urbanitzable i garantir la prestació dels serveis segons la naturalesa rústica del àmbit. 

 

3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, tant 
de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general dels Hostalets de Pierola son les NNSS 
aprovades definitivament el 1994 i la refosa normativa de 2006. Aquestes classifiquen la 
urbanització de Can Rovira com a sòl no urbanitzable i regula la possibilitat de redactar un pla 
especial per regular-ne el seu desenvolupament. 

Per tal de poder prestar els serveis municipals segons la seva característica rural de l’àmbit i 
determinar el règim jurídic de les edificacions es requereix poder redactar el Pla especial 
urbanístic segons es regula a la Disposició addicional vint-i-cinquena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar el PEU, de conformitat 
amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, participació ciutadana, 
així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o conformitat per part de l’òrgan 
competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres sessions, 
amb les següents funcions: 
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o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, reflexions 
i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i incorporació, si 
s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament les 
consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la redacció 
i la tramitació del PEU, facilitant la pressa de decisions, així com en la correcta formulació 
i tramitació de tots els procediments associats. 

 

El treball quedarà dividit en les següents fases: 

 

Fase primera: PREPARACIÓ INICIAL. PLA DE TREBALL I ESTUDIS PREVIS 

La fase de pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi 
de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri d’interès 
rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per 
identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la seva 
temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les especificitats 
detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés per 
part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, d’acord 
amb els requeriments ressenyats en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació dels 
treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, d’acord 
amb l’oferta presentada, i garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva 
competència especificant, si s’escau, la participació en les reunions o treballs a 
desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
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instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes d’informació 
pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al 
contracte. 

 

En aquesta fase es realitzarà també un Estudi previ de la situació de partida així com primer 
encaix de cara a la redacció del PEU, que haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts 
essencials: 

a. Justificació de la conveniència de la regulació mitjançant un  plans especials 
urbanístics d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

b. Anàlisi de l’àmbit d’actuació del pla especial urbanístic d’acord amb el planejament 
urbanístic i territorial aplicable, així com la justificació de la necessitat de mantenir la 
classificació del sòl com a sòl no urbanitzable pel fet de tractar-se d'una classificació 
reglada o per la inadequació dels terrenys per al desenvolupament urbà.  

c. Anàlisi preliminar per a l'especificació del règim jurídic aplicable a les parcel·les 
edificades, distingint entre les edificacions implantades legalment i les que estan en 
situació assimilada de fora d'ordenació. 

d. Anàlisi previ a la determinació dels serveis urbanístics bàsics que hauran de tenir els 
edificis que es puguin mantenir en ús i la manera de prestar-los, sigui mitjançant 
sistemes individuals o mitjançant la connexió a xarxes públiques pròximes.  

e. Estimació econòmica del cost de la implantació del serveis urbanístics bàsics i/o de 
les  infraestructures necessàries en les parcel·les edificables que puguin mantenir 
l’ús, i primera aproximació del mètode del repartiment d’aquestes despeses 
estimades entre els propietaris. 

f. Identificació de situacions de riscos, natural o tecnològics, i altres vulnerabilitats 
pròpies de l’entorn del pla que puguin condicionar o incidir en la seva tramitació. 

g. Altres aspectes rellevants que puguin incidir en la redacció i tramitació del pla 
especial. 

 

- Documents a lliurar 

Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Pla de 
treball. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Estudis 
previs. 

 

- Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 4 setmanes, a comptar des del lliurament de la documentació prèvia suficient per 
iniciar els treballs. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en el 
PEU i la formulació de les primeres propostes/alternatives per la regulació dels elements. A nivell 
d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit. Justificació de la 
conveniència de la regulació mitjançant un  plans especials urbanístics d’acord amb la 
legislació urbanística vigent. 

b. Delimitació i avaluació de l’àmbit d’actuació del pla especial urbanístic d’acord amb el 
planejament urbanístic i territorial aplicable, així com la justificació de la necessitat de 
mantenir la classificació del sòl com a sòl no urbanitzable pel fet de tractar-se d'una 
classificació reglada o per la inadequació dels terrenys per al desenvolupament urbà.  

 

c. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, centrant-se en aquells aspectes que tinguin 
incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui prendre en consideració en la 
futura regulació i ordenació.  

d. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document inicial estratègic, amb descripció de 
l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels àmbits 
que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, zones 
inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais d’interès 
paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments municipals 
que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones d’especial incidència 
ambiental, etc 

e. L'especificació del règim jurídic aplicable a les parcel·les edificades per llurs valors naturals 
de connectivitat ecològica o per llur localització en el territori d'acord amb la regulació 
general del sòl no urbanitzable, distingint entre les edificacions implantades legalment i les 
que estan en situació assimilada de fora d'ordenació. 

f.  Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... i considerant específicament els estudis 
previs realitzats.  
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g. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions, que tinguin afectació. Determinació dels serveis urbanístics 
bàsics que han de tenir els edificis que es poden mantenir en ús i la manera de prestar-los, 
sigui mitjançant sistemes individuals o mitjançant la connexió a xarxes públiques pròximes 

h. Valoració econòmica del cost de la implantació del serveis urbanístics bàsics i/o de les  
infraestructures necessàries en les parcel·les edificables que puguin mantenir l’ús, i primera 
aproximació del mètode del repartiment d’aquestes despeses estimades entre els 
propietaris. 

i. Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

j. Identificació de situacions de riscos, natural o tecnològics, i altres vulnerabilitats pròpies de 
l’entorn del pla que puguin condicionar o incidir en la seva tramitació. 

k. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en els 
plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius del PEU, els criteris que han de guiar la regulació, 
les propostes/alternatives inicials i la descripció de les característiques bàsiques de la proposta. 
Aquests aspectes es recolliran en la memòria justificativa. Si s’escau, s’avançarà la regulació 
normativa del PEU.  

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà integrat 
pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o plànols informatius , si s’escau 

o plànols de proposta, si s’escau 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç del PEU es desenvoluparà el document 
inicial estratègic. El contingut  document inicial estratègic serà l’establert en l’article 29.1 de la 
Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç del PEU serà sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a consultes de les 
administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori l’informe ambiental 
estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document d’avanç. 
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o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document inicial estratègic. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 28 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

En aquesta fase es procedirà a l’elaboració del document deL PEU per a la seva aprovació 
inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i respecte el que es 
sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials.  

El PEU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies 
de la figura de planejament derivat. Concretant-se en els següents documents: 

1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada.  

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

Pàgina 94
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 118. 4 del RLU, si s’escau, i incorporant el canvi 
climàtic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la classe i 
categoria de sòl d’aquesta PEU segons les determinacions de les NNSS de planejament 
vigent. 

4. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a nova regulació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre 
la base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

5. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una escala 
mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui efectuar a 
una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

6. Estudi ambiental estratègic (EAE). Tenint en consideració les determinacions del 
document d’abast evacuat per l’Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental (OTAA) 
s’identificaran, es descriuran i s’avaluaran els possibles efectes significatius en el medi 
ambient de l’aplicació del Pla, així com unes alternatives raonables tècnica i 
mediambientalment viables que tinguin en compte els objectius i l’àmbit d’aplicació 
geogràfica del Pla.  

L’EAE serà part integrant del Pla i contindrà com a mínim la documentació que es detalla a 
l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i a l’article 70 del 
RLU, i els que es considerin necessaris per assegurar-ne la seva qualitat. Tal com estableix 
el punt 10 de l’annex IV de la Llei 21/2013 l’EAE ha d’incloure el document resum de 
caràcter no tècnic. 

 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions del 
PEU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió (art. 
8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter entenedor per 
a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb el PEU en el període d’informació 
pública. 
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Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document per aprovació inicial. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document comprensiu. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Estudi 
ambiental estratègic. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Informe 
de les determinacions del document d’abast i de l’informe territorial i 
urbanístic. 

 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 24 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes ambientals 
estratègics i dels informes territorials i urbanístics. 

Els esmentats terminis parcial inclouran la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 
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Fase quarta: PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL (tramesa prèvia a DTES)  
Un cop conclòs el període d’informació pública del PEU aprovat inicialment, caldrà donar 
resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot indicant 
si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es prendran 
en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes que resultin 
afectats. 

A aquests efectes, l’equip redactarà un informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma  que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats, informe relatiu a les al·legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. Aquest informe serà una proposta a l’espera de la 
declaració ambiental estratègica. Aquest informes recollirà també els continguts de l’informe de 
la fase anterior. 

Pel que fa als documents aprovats inicialment i a l’estudi ambiental estratègic del PEU, 
s’incorporaran les modificacions corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, 
que s’hagin efectuat, com de les consideracions contingudes en els informes emesos pels 
diferents organismes consultats elaborant la proposta final tant del PEU, document proposta 
per aprovació provisional, com de l’EAE.  

Els document del PEU conjuntament amb el document resum, que preveu l’article 24 de la Llei 
21/2013, en el que es descriu la integració en la proposta final del pla dels aspectes ambientals, 
de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del resultat de les 
consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració, es remetran a l’òrgan ambiental 
per tal que formuli la declaració ambiental estratègica i la comissió d’urbanisme emeti l’informe 
territorial i urbanístic.  

La declaració ambiental estratègica tindrà la naturalesa d’informe preceptiu determinant i 
contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites dels procediment incloent els 
resultats de la informació pública, de les consultes, així com de les determinacions, mesures o 
condicions finals que s’hagin d’incorporar al PEU 

 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document proposta per aprovació provisional. (tramesa prèvia a DTES) 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Informe 
relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats 
(proposta). 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Estudi 
ambiental estratègic final. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Resum 
ambiental. 

 
- Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 20 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes 
d’organismes competents i de les al.legacions formulades en el període d’exposició pública. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 

Fase cinquena: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop rebuda la declaració ambiental estratègica i l’informe territorial i urbanístic del PEU es 
prendran en consideració les determinacions dels informes.  

A aquests afectes, l’equip redactor redactarà un informe de proposta d’incorporació en el 
document de les determinacions contingudes en l’informe territorial i urbanístic i en la declaració 
ambiental estratègica, informe relatiu determinacions declaració ambiental estratègica i 
informe territorial i urbanístic. Pel que fa a la tramitació ambiental del document, d’acord amb 
el previst a l’article 25 de la Llei 21/2013, l’equip redactor prendrà en consideració les 
determinacions, mesures o condicions finals recollides en la declaració ambiental estratègica 
emesa per l’OTAA, tot modificant, si així es precisa, l’estudi ambiental estratègic i el document 
del PEU per aprovació provisional.  Aquests informes recolliran també els continguts dels 
informes de les fases anteriors.  

Amb aquests efectes, l’equip redactarà els informes de proposta de resolució que doni resposta 
a cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al·legant, i una proposta 
d’incorporació  en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes en els 
informes dels diferents organismes consultats informe relatiu a les al·legacions i a les 
consideracions dels organismes afectats. Aquest informe recollirà també els continguts dels 
informes de les fases anteriors. 
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Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document per aprovació provisional. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola.. 
Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes 
afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 16 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes 
d’organismes competents i de les al.legacions formulades en el període d’exposició pública. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

- Terminis estimats de tramitació municipal 

La previsió estimada per a la tramitació administrativa municipal dels treballs  —entenent com a 

tal les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament prèvies a la remissió dels documents als òrgans 

sectorials o ambientals— és de 4 setmanes a comptar des del lliurament definitiu del document. 

Durant aquest període, l’equip redactor prestarà, dins l’àmbit de les seves funcions tècniques i 

professionals, el suport, l’orientació i l’assessorament puntual que l’Ajuntament pugui requerir per 

a la preparació de la documentació necessària per a la seva aprovació municipal, l’exposició 

pública i la formulació de les peticions d’informes sectorials o ambientals. Aquest suport no inclou 

la realització de tasques administratives pròpies de l’ens local, sinó l’assessorament tècnic 

necessari per garantir la coherència i la qualitat del procediment. 

Un cop iniciada la tramitació davant d’altres òrgans o administracions competents —és a dir, un 

cop cursades les sol·licituds d’informes sectorials i ambientals—, el contracte no computarà 

temps d’execució, d’acord amb els articles 208 a 213 de la LCSP, i s’hi aplicarà, si escau, la 

corresponent suspensió del termini, per tractar-se d’actuacions no imputables a l’adjudicatari. 
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Fase sisena: DOCUMENT FINAL 

Un cop s’hagi presentat el PEU per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de l’òrgan 
competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en el PEU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides al 
PEU. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les fases anteriors. 

En cas que l’òrgan competent aprovi el PEU sense prescripcions, s’elaborarà un document final 
on es recolliran els antecedents de la tramitació i l’aprovació definitiva per part de la Comissió 
territorial d’urbanisme corresponent.   

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs del 
present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Text 
Refós, si s’escau. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. Text 
Refós. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides al 
PEU, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

o Pla especial urbanístic de Can Rovira del municipi dels Hostalets de Pierola. 
Document final, si s’escau. 

- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del termini 
parcial de 14 setmanes, a comptar des del lliurament a l’equip redactor dels informes 
d’organismes competents i de les al.legacions formulades en el període d’exposició pública. 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

4. Marc legislatiu de referència 

Els treballs s’han de desenvolupar d’acord amb el marc normatiu vigent en matèria urbanística i 

sectorial, principalment: 
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− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i posteriors. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions 

posteriors. 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 

amb les modificacions posteriors. 

− Decret llei 6/2026, de 5 de maig, de mesures urgents en l'àmbit urbanístic i de la contractació 

en relació amb els municipis rurals. 

− Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

sòl i rehabilitació urbana, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb les modificacions posteriors. 

− Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i les modificacions 

posteriors. 

− Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, amb les modificacions posteriors. 

− Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada, amb les modificacions posteriors. 

− Altres disposicions sectorials aplicables, segons la naturalesa del contracte. 

En cas que alguna norma sigui modificada durant l’execució del contracte, caldrà aplicar el nou  

règim jurídic resultant, tenint en compte, si escau, les disposicions transitòries corresponents. 

 

5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament 
de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones de 
referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 
si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els aspectes 
de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva presència 
en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  
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Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents fases 
del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels esmentats 
documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i 
autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la persona 
amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 

6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinari dels treballs objecte del contracte requereix la participació d’un equip 
de treball que, sense ampliar els requisits de solvència ni els perfils d’adscripció obligatòria, 
garanteixi la correcta execució del contracte.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, només es consideren estrictament 
necessaris i, per tant, s’han de destinar de manera obligatòria a l’execució del contracte els 
mitjans personals següents: 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un dels perfils professionals exigits en 
aquest PPT, sempre que disposi de la titulació habilitant corresponent i que aquesta acumulació 
no sigui incompatible amb la correcta execució de les funcions atribuïdes a cada perfil. 

No obstant això, no s’admet que una mateixa persona assumeixi simultàniament els dos 
perfils professionals de l’equip tècnic mínim (direcció i redacció) en un mateix lot. 

6.1. Descripció de les tasques associades als perfils professionals 

Sense perjudici del que estableixen les diferents fases i continguts del contracte, les funcions 
mínimes atribuïdes a cadascun dels perfils professionals són les següents: 

• Director/a de l’equip: 

La persona directora del treball serà responsable de la direcció i coordinació general dels 
treballs i actuarà com a interlocutora tècnica principal durant tota l’execució del contracte. En 
particular, li correspondrà: 

– Dirigir tècnicament els treballs i vetllar pel compliment de l’objecte i dels requeriments del 
contracte. 

– Coordinar, supervisar i garantir la cohesió de l’equip redactor i de les persones 
col·laboradores. 

Pàgina 102
Codi Segur de Verificació (CSV): 742719b60e8808592442   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  

 

 

 

 

 

– Definir i validar els criteris tècnics i metodològics generals dels treballs. 

– Supervisar la coherència global dels documents elaborats, tant escrits com gràfics. 

– Fer el seguiment del pla de treball, del calendari, de les fases, dels terminis i dels 
lliuraments. 

– Validar els prelliuraments abans de la seva presentació a la GSHUA i a l’ens destinatari. 

– Exercir la interlocució tècnica amb l’Ajuntament, la GSHUA i, si escau, amb altres 
organismes implicats. 

– Coordinar la resposta als suggeriments, al·legacions i informes sectorials. 

– Garantir que els documents finals siguin tècnicament adequats per a la seva aprovació 
municipal. 

– Donar suport, orientació i assessorament a l’ens local respecte la tramitació dels 
documents tècnics en cada fase del contracte i fer la gestió amb els organismes sectorials 
corresponents en cas que sigui necessària. 

• Redactor/a: 

La persona redactora serà responsable de l’elaboració material dels continguts tècnics i 
documentals dels treballs. En particular, li correspondrà: 

– Analitzar la documentació prèvia, el planejament vigent i la informació de base necessària. 

– Elaborar els continguts tècnics de les diferents fases del treball, d’acord amb el PPT. 

– Redactar les memòries i elaborar els plànols d’informació i de proposta. 

– Integrar els criteris territorials, urbanístics, ambientals, socials i de salut establerts pel 
contracte. 

– Desenvolupar i justificar les alternatives i propostes d’ordenació plantejades. 

– Preparar la documentació necessària per a la tramitació i l’exposició pública. 

– Donar suport tècnic als processos de participació ciutadana. 

– Incorporar els resultats de la participació ciutadana, així com les observacions derivades 
dels informes sectorials, sota la coordinació de la direcció del treball. 

– Adequar la documentació als estàndards formals, estructurals i de format establerts (MUC, 
guies GSHUA, etc.). 

• Persona titulada habilitant per a la redacció dels documents d’avaluació ambiental 
estratègica 

La persona especialitzada en avaluació ambiental estratègica aportarà suport tècnic 
especialitzat en aquells àmbits específics requerits pel contracte. En particular, li 
correspondrà: 

– Elaborar o col·laborar en els continguts tècnics especialitzats del seu àmbit de 
competència (avaluació ambiental estratègica). 

– Redactar o col·laborar en annexos, informes o documentació específica associada al seu 
àmbit. 

– Coordinar-se amb la persona redactora per a la correcta integració dels continguts 
especialitzats en els documents generals. 
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– Donar suport tècnic en l’anàlisi i resposta als informes sectorials relacionats amb el seu 
àmbit. 

– Participar, si escau, en reunions tècniques o sessions informatives vinculades als treballs. 

La signatura dels documents lliurats haurà de correspondre a la persona o persones que 
disposin de la titulació habilitant corresponent i actuïn en qualitat d’autor/a o coautor/a dels 
treballs. 

7. Documentació prèvia 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 
documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i les 
modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, els 
catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin l’àmbit, 
i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais interès 
natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Document de “Diagnosi i estratègies d’actuació per la urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies de Mediona”. 

c. Recursos i sentències sobre els instruments urbanístics desenvolupats en l’àmbit.  

d. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació.  

e. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

f. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

g. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPPOUM. 

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPOUM. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
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terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 

 

8. Format dels treballs   

Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i requisits 
que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es podran adaptar 
en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte criteris específics 
imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de 
Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 
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- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic que 
s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’Estàndard d’intercanvi de dades 
urbanístiques en format CAD promogut pel departament de Territori de la Generalitat de 
Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, 
d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (gencat.cat) 

 

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir amb 
el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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