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‘ QUADRE RESUM DEL CONTRACTE

PERFIL DEL CONTRACTANT: www.vimed.cat

CONTRACTE: OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
TRAMITACIO: ORDINARIA

DESIGNACIO DE L’OBRA: OBRES CORRESPONENTS A LA REFORMA INTERIOR DE

LES OFICINES TECNIQUES DE VIMED A VILADECANS

ORGAN DE CONTRACTACIO: S.P.M VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)

PRESSUPOST BASE DE LI@ITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: QUARANTA-
NOU MIL SIS AMB TRES CENTIMS D’EURO (49.006,03€), IVA exclos

TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: DOS (2) MESOS
GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix.

GARANTIA DEFINITIVA: No es requereix, de conformitat amb I'article 159.6.f) de la
LCSP.

CODIFICACIO CPV:
45213150-9 Treballs de construcci6 d'edificis d'oficines

REQUISITS DE SOLVENCIA La que s’indica als apartats 4.2 i 4.3 del present Plec de
Clausules Administratives Particulars, exigible sense necessitat d’acreditacio
documental de conformitat amb I’article 159.6.b) de la LCSP.

TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos

REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i segiients de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), aquest contracte no esta
subjecte arevisié de preus.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacioé de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,

per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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M-

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
VIMED duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la
realitzacio dels treballs.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacio/ verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED.; tenint; en compte
gue el dia de pagament de SPM Viladecans Mediterrania, S.L.; és el 25 de cada mes,
sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis
técnics de VIMED abans del dia 25 del mes anterior.

PRESENTACIO DE PROPOSTES

Lloc:  Sobre digital mitjangant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de
la Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED.

Data: Finalitza el 21 de setembre del 2026 a les 14.00 h.
OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE UNIC: Obertura interna per VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

DESPESES:

DESPESES D’ANUNCI No hi hauran.

DESPESES D’ASSAIG No hi hauran.
DESPESES ) DE | No hi hauran.
COMUNICACIO

N- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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CONDICIONS DE LA LICITACIO: OBJECTE, PROCEDIMENT | REQUISITS DELS
LICITADORS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 L’objecte d'aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacio del
procediment mitjancant procediment obert simplificat sumari per a I'adjudicacié, per part
de la societat privada municipal SPM Viladecans Mediterrania, S.L., (en endavant
VIMED) del contracte d’obres consistent en I'execucié de les obres contingudes en la
MEMORIA VALORADA DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES
TECNIQUES DE VIMED i sorgeix de la necessitat d’actualitzar a la normativa vigent,
I'estat de les oficines, donat que acumula més de vint anys de funcionament continuat
com a espai doficines i gran part dels elements de servei, com poden ser les
instal-lacions eléctriques, de dades, el mobiliari operatiu, etc., que han quedat obsolets..

L'objectiu final és adequar l'oficina als estandards normatius i funcionals actuals
mitjangant una intervencid proporcionada i justificada técnicament, garantint-ne la
seguretat, la vigencia i la capacitat d'us durant, com a minim, els propers vint anys.

Atés que la societat privada municipal S.P.M VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., té la
condicié de poder adjudicador i no té el caracter d’administracié publica, als efectes de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

1.2 L'objecte d'aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacié del
procediment mitjangant procediment obert simplificat sumari per a I'adjudicacio, per part
de la societat privada municipal SPM Viladecans Mediterrania S.L. (en endavant
VIMED) del contracte d’obres consistent en de les obres contingudes en el MEMORIA
VALORADA DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES
TECNIQUES DE VIMED

Atés que la societat privada municipal S.P.M VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., té
la condicioé de poder adjudicador i no té el caracter d’administracié publica, als efectes
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Atés que esdevé necessaria la contractacid d’'una empresa per tal de dur a terme
I'execucio de les obres contingudes en el “Projecte basic i d’execucio de la ventilacio del
Mercat PI. Europa de Viladecans”.

Els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules administratives
particulars, i a la memoria valorada del Projecte de Reforma Interior de les oficines
tecniques de VIMED, redactada pels serveis técnics de la referida societat; constitueixen
les bases a qué l'obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentaci6é
contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel CONTRACTISTA.
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El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els seus
annexos, aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual sén objecte de
licitacié revestiran caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per
'adjudicatari. El contracte s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de
prescripcions técniques, les clausules dels quals es consideraran part integrant dels
respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents
contractuals, prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Teécniques
Particulars, en el qual es contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del
contracte.

Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar-se d’acord amb les
condicions d’execucio seguents:

a)L’Adjudicatari se sotmetra a totes les directrius técniques que siguin dictades per
VIMED, i per la direcci6 dels serveis d’aquesta societat competents en la matéria,
en relacio al treball contractat.

b)L’Adjudicatari a més de la funcié primordial de I'objecte del present encarrec,
s’obliga a la realitzacio de tot el conjunt de funcions accessories i que sén propies
de la seva competéncia professional per tal de garantir 'adequada realitzacio dels
treballs ressenyats, amb la diligéncia obligada per [I'especialitat dels seus
coneixements i la garantia técnica i professional que implica la seva intervencio,
aixi com es compromet a facilitar - en els terminis que es fixin - tots els documents
adients pel bon desenvolupament del mateix.

Atés l'objecte del contracte, no procedeix la divisid en lots en cas contrari es dificultaria
la correcta execucio de lI'obra en la coordinaci6 dels treballs entre diferents contractistes.
Addicionalment, tenint en compte I'import i les caracteristiques del contracte el fet de no
dividir-ho en lots no perjudica la concurréncia de PIMES.

Codificacio.

45213150-9 Treballs de construcci6 d'edificis d'oficines

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | PREU DEL

CONTRACTE

2.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a I'article 101 de la
LCSP, i és de QUARANTA-NOU MIL SIS AMB TRES CENTIMS D’EURO
(49.006,03€), IVA exclos,, que coincideix amb el pressupost base de licitacié ates que
no hi ha cap modificacid, opcié ni prorroga prevista d’acord amb el previst a l'article
204 de la LCSP.
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Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost de licitacio 49.006,03 €
Modificacions d'acord article 204 de la LCSP 0€
Total VEC 49.006,03 €

2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, I'import maxim que els
licitadors no podran superar en cap cas en la seva oferta econdmica és de
QUARANTA-NOU MIL SIS AMB TRES CENTIMS D’EURO (49.006,03€), IVA exclos.
El pressupost del contracte presenta el segient detall:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ....coooveviieeeeeceeeeeee e 41.181,54 €
13% Despeses Generals SOBRE 41.181,54 €........cccccceeeeviiiiiiieeeee e 5.353,60 €
6% Benefici industrial SOBRE 41.181,54 € .........ccoovoiviiiiie e . 2.470,89 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE ..........c.cocoooveveverrennn, 49.006,03 €

21 % IVA sobre 49.006,03 € 10.291,27 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS ................ 59.297,30 €

Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de
control de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i
en el present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucio del contracte.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcié de I'IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels
terrenys.

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucid, proves, recepcid i liquidacié de 'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ
competent.

Despeses de compliment del Manual de senyalitzaci6 d'obres que li sigui
d’aplicacié.
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o Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucié de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de 'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

e Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

o Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a dipdsits de maquinaria i

materials.

e Despeses de proteccio dels abassegaments i de la propia obra contra tota mena
de
deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al

subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

o Despeses dexplotacid i utilitzacid6 d’abassegaments, pedreres, cabals i
abocadors.

o Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general
de 'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucid, remocid, reposiciod i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de 'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i abassegaments.

o Despeses de reparaci6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista
per a la realitzaci6 dels treballs.

e Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacid i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

e Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacio de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potencies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexi6 de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

e Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.
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o Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels projectes
de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccid de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacio i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

e Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

¢ Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcid de les esmentades
mesures es produeixi a petici6 de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i
sigui motivada per retards no imputables al Contractista.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

o Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

e Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

o Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formaci6 i dedicacié dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com totes les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA
com a consequéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Existeix credit per atendre les obligacions economiques que es derivin per la SPM
Viladecans Mediterrania, S.L. del contracte a que fa referéncia el present Plec. En
concret, es fa constar que a la publicacié del procediment de licitacioé es disposa del
crédit corresponent al pressupost base de licitacio.
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2.3 PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de l'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos
els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacié, aixi com totes
les despeses que s'originin com a consequencia de les obligacions establertes en
aquest plec que s'han de complir durant I'execucié del contracte.

El regim a aplicar a I'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei
37/1992 de I''VA, maodificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

El preu del contracte no esta subjecte a revisié de preus.
3.  REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1 VIMED té la condicié de poder adjudicador i no té el caracter d’administracié publica, als
efectes de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector publico, por la que
se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del parlamento europeo y del
consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en endavant LCSP) i esta subjecta a les
disposicions fixades a 'esmentada normativa.

3.2El contracte a qué fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta
d'un contracte subjecte a regulaci6 no harmonitzada, es regira, en quan a la seva
preparacio i adjudicacio, per les normes establertes en la Seccié 22 del Capitol | del Titol |
del Llibre Segon de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP); amb caracter supletori
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'aix0, les normes de
dret privat.

3.3La contractacié de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert simplificat
sumari, d’acord amb alld establert pels articles 159 de la LCSP; atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta, resta exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

L’adjudicacioé del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacioé establerts al Plec. En concret, s’ha previst un unic criteri
d’adjudicacioé (subjectes a I'aplicacio de formules automatiques).

La presentacié d’'una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present
licitacid, sense cap salvetat o reserva aixi com la declaracio responsable que reuneix tota
i cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

El desconeixement dels plec, del contracte, dels seus documents annexos, o de les
instruccions 0 normes de tota indole aprovades per I'’Administracié que puguin ser
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d'aplicacié en l'execucio dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu
compliment.

3.4 Des del dia de publicacié de I'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de

Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposici6 la documentaci6 seguent:

e Plec de clausules administratives particulars i Prescripcions Tecniques amb els
seus annexos.

e La MEMORIA VALORADA DEL PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LES
OFICINES TEC NIQUES DE VIMED.

e Suport informatic amb el pressupost del Projecte (format TCQ)

Aquesta documentacio, estara a disposicié dels licitadors al Perfil de Contractant de
VIMED integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de
Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les
consultes i els aclariments relatius al contingut dels Plecs o de la resta de documentacio
de la licitacié que sol-licitin els licitadors, sempre que hagin estat formulades amb una
antelacié minima de dotze (12) dies respecte de la finalitzacié del termini de presentacio
d’ofertes, i seran resoltes com a maxim sis (6) dies abans del venciment d’aquest termini.
Sera potestatiu per a VIMED resoldre les consultes formulades dins dels darrers dotze
(12) dies abans de la finalitzacié del termini. Aquestes consultes i aclariments s’hauran de
sol-licitar a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacié a través del servei de subscripcié a les novetats de la
licitacié disponible a I'espai virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcid permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adreca
electronica que hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat,
publicacio, avis o consulta resolta relacionat amb aquesta licitacio.

3.5L’0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del

procediment en qualsevol moment abans de la formalitzaci6. En aquests casos,
s’abonara als licitadors en concepte d’'indemnitzacié per despeses incorregudes un
maxim de cinquanta euros (50.-€) per licitador.
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APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA

DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

4.1

4.2

4.3

CAPACITAT

Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles 0
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina I'article
65 LCSP, que compleixin amb la solvéncia economica, financera i tecnica o
professional exigida en aquest Plec i en les quals no concorrin cap de les
circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen a l'article 71 LCSP.

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA:

El licitador ha d'acreditar un volum anual de negocis en obres, referit al millor exercici
dels tres (3) ultims exercicis conclosos, igual o superior a 100.000 €

SOLVENCIA TECNICA

Atenent al principi de proporcionalitat en relaci6 amb l'import de les obres (art. 74
LCSP), els requisits de solvéncia es limiten als minims imprescindibles per garantir la
correcta execucio. Es requereix:

1. Experiéncia en obres similars

El licitador haura d'acreditar, en els darrers cinc (5) anys, I'execucioé d'almenys
tres (3) obra de caracteristiques similars amb un pressupost d'execucié per
contracte (PEC) igual o superior a 80.000 € (IVA exclos).

A efectes d'aquesta licitacié, s'entén per obra similar aquella obres de
construcci6 i/o reformes amb PEC superior a 50.000€.

2. Equip huma minim

El licitador declara responsablement que I'empresa disposa del personal tecnic
minim indicat a la taula seguent. Aquesta declaracié no és criteri de valoracio i
no ha d'anar acompanyada de documentacié en el moment de presentacio
d'ofertes. L'acreditaci6 documental es realitzara Unicament per part de
I'adjudicatari proposat.

CARREC DEQICACIO TITULACIO EXPERIENCIA
MINIMA MINIMA
Arquitecte,
Aparellador o

Cap d'obra amb titulacio
experiéncia acreditada 25% 5 anys?

L academica i
en obres similars 3 .
professional

idonia

Encarregat amb 50% Especialitzat en 5 anys?
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experiéncia acreditada obres similars 3
en obres similars
Titulacio
Responsable en Segons academica i 2 anvs
seguretat i salut necessitats professional y
idonia

1 Cadascun dels carrecs requerits no es podran assignar a la mateixa persona en cap cas, és a dir,
es requerira una persona per cadascun dels carrecs, a excepcié del Responsable de qualitat i el
responsable de medi ambient, que podria ser una mateixa persona (acreditant la formacio
especifica en cada cas).

2 Cadascun dels técnics haura d’acreditar I'experiéncia minima indicada en I'exercici de les tasques
associades al carrec. Per exemple, en el cas del cap d’obra, el técnic proposat haura de comptar
amb cinc anys d’experiéncia exercint les funcions de cap d’obra. A més, en el cas del cap d’obra i
de I'encarregat, a més, caldra que dins dels anys minims d’experiéncia cadascun d’ells hagin
realitzat obres similars.

3 Es consideren obres similars, a efectes de condicions técniques i de I'experiéncia de I'equip
tecnic, aquelles que corresponguin a obres de construccié amb PEC superior a 50.000€.

3. Classificacio empresarial

Donat I'import de la present licitacio, que és inferior a 500.000 € i d’acord amb
l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
en aquesta licitacié NO és exigible la classificacié6 empresarial.

No obstant lo especificat en el paragraf anterior, de manera opcional, I'empresari
podra d’acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la classificacié del
contractista o bé acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia
exigits i especificats a la licitacio.

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C-4-1 C — Edificacions 4 — Feines de paleta, 1 — quantia < 150.000€
estucats i revestiments

Forma d'acreditar la solvéncia requerida:

Tota la solvéncia s'acredita mitjancant declaracié responsable al sobre Unic, en la
qual el licitador declara:

- Capacitat d'obrar i no incurs en prohibicions de contractar.

- Volum anual de negocis en obres declarat i exercici de referéncia.

- Relaci6 obres similars: Denominacié, import (PEC) i data de I'obra similar
executada.

- Disponibilitat de I'equip huma minim requerit.
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La documentacioé acreditativa (comptes anuals o declaracié equivalent, certificats de
bona execucio, i titulacié del personal) es presentara Unicament per part de I'empresa
proposada com a adjudicataria, en el termini indicat en el requeriment previ a
I'adjudicacio si aixi ho requereix VIMED.

5. PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

5.1

5.2

5.3

5.4

Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes
parcials o d’execucio de partides concretes de I'objecte del contracte.

Els licitadors presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en un (1)
sobre Unic, en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacié, mitjangant I'eina
de Sobre Digital accessible a 'adreca web seglient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/cap.pscp?r
egCode=viewDetail&idCap=10386555

(Perfil de contractant de SPM Viladecans Mediterrania, S.L. integrat a la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya).

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un telefon i una adregca de correu electronic per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin
afectar el Licitador. En concret, plasmaran aquesta informacié en la declaracio
responsable descrita a la clausula 6 d’aquest Plec.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripcié de l'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el la declaraci6é responsable per a rebre els avisos de notificacions
i comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de I'adrega web indicada a la
clausula 5.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se
d’'alta a I'eina, i a continuacié rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en
aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta,
atés que l'enllag que es conté en el missatge d’activacié és 'accés exclusiu de que
disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la
en format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la
presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié, I'eina requerira a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié
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5.5

5.6

xifrada que formi part de la licitaci6. Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment
d’enviament de les ofertes, la documentacio. Aixi mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar
les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de custodiar adequadament
aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i son imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjangcant el correu electronic
assenyalat al formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin
a I'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de
desxifrat de la documentaci6, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de l'acte
d’obertura del sobre Unic, en data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentacié d'ofertes i, en tot cas, I'han
d’introduir dins del termini establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de
sobre digital es basa en xifratge de la documentacié i requereix necessariament la
introducci6 per part de les empreses licitadores de la o les paraules clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut dels sobres, no es
podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta. A partir del
moment en que l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjangant I’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de documentacio de I'oferta, dins del termini
de presentacio d’ofertes, amb la recepcid de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacio de I'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha estat
retirada. Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la
de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament, de manera que no es pugui produir
cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.
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5.7

5.8

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o afectat per virus informatic, es valoraran les consequeéncies juridiques
respecte de la participacid6 d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de
derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En
cas de tractar-se de documents imprescindibles per valorar 'oferta, es podra acordar
I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions
técniques necessaries per a la presentacio electronica indicada a I'apartat “Licitacio
electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya.

A partir del moment de la publicacié de I'anunci de licitacié a la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicaci6 de
caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacié es dura a terme mitjangant
publicaci6 al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacioé relativa a aquesta licitacid, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aguesta licitacidé, a través del servei de subscripcié a les
novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicid a I'adrecga
web del perfil del contractant de I'dérgan de contractacio, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aguesta subscripci6 permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis
relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié6 o com a
consequencia del procediment de licitacid i d’adjudicacié del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta
licitacio de la Plataforma de Serveis de Contractaci6 Publica de la Generalitat de
Catalunya. En aquest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacio, com al contracte.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment de
licitacio es realitzaran mitjangant correu electronic a I'adreca indicada pel licitador i es
consideraran validament efectuades des de la seva remissio.

D’acord amb la Disposicié Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electronics, mitjancant direcci6 de correu habilitada o
compareixenca electronica.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacio i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a
través de I'adreca electronica indicada pel licitador en el sobre unic, segons indicat a la
clausula 5.3 d’aquest Plec.
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5.9

5.10

5.11

5.12

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap
proposta en unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni
figurar en més d’una unié temporal o agrupacié.

El licitador que formi part d'una agrupacié o unié d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podra concérrer individualment en el mateix procediment o figurar en
més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

La contravencié d’aquest precepte produira la desestimacié de totes les propostes
presentades per aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri
algunes de les circumstancies de prohibici6 per a contractar previstes en la Llei de
Contractes del Sector Public.

Els licitadors que hagin participat préviament en I'elaboracié de les especificacions
tecniques o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat a
I'érgan de contractacié durant la preparacio del procediment de contractacié ho hauran
d’indicar expressament a la Declaraciéo Responsable Inicial descrita a la clausula 6 del
present Plec a fi de donar compliment al previst per I'article 70 LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de
la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'dérgan de contractacié corresponent hagi
acordat l'adjudicacidé del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre
sentit, els Licitadors podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol-licitin per escrit
a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
Licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacié subjecte a criteris de valoracid es
consideraran defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una
repercussié directa en la puntuacio técnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran d’'un (1) unic sobre digital presentat segons el previst en aquesta
clausula.

Al sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del Licitador i del
signant de la proposicié. Tota la documentacié aportada dins d’aquests sobres haura d’estar
degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL.

La signatura de la proposta economica i de la declaracié haura de ser amb signatura digital.
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Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressid mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin conéixer clarament les condicions per valorar |'oferta.

SOBRE UNIC

A.

DECLARACIO RESPONSABLE COM A PROVA PRELIMINAR DE L’APTITUD DEL
LICITADOR, DE L’ACOMPLIMENT DE LA SOLVENCIA ECONOMICA FINANCERA |
TECNICA AIXi COM DE LES CONDICIONS SOCIALS DE TREBALL | D’IGUALTAT
AIXi COM LA RESTA DE CONDICIONS | OBLIGACIONS

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per
contractar amb el sector public, una DECLARACIO RESPONSABLE actualitzada i
subscrita per linteressat, ajustada al formulari adjunt al present Plec com a 'Annex
nuam. 1, que eximira al licitador de presentar en aquest sobre Unic, la documentacio
acreditativa de la solvéncia economica financera técnica, aixi com la documentacio
acreditativa de la seva aptitud descrita a la clausula 5a del Present Plec.

Mitjangant aquest document, el licitador declara que:

e Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria
de la Declaracié responsable té la deguda representacié per presentar la
proposicio.

e Que compleix els requisits de solvéncia econdomica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.

¢ Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec

| designa una direccid6 de correu electronic on s’efectuaran les notificacions

segons descrit a la clausula 5.8 del present Plec.

Manifestar si es tracta d’'un grup empresarial

Que acompleix amb les condicions socials de treball i igualtat

La voluntat de recérrer a solvéncia i mitjans d’altres empreses

La previsio de subcontractacié

La voluntat i comprimis, si s’escau de subscriure UTE

La submissié al fur
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De conformitat amb l'art. 140.3 LCSP i segons previst a la clausula 4 del present Plec,
VIMED podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una part
dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaraci6 Responsable
Inicial quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les
mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

B)

PROPOSTA ECONOMICA (import pel qual el licitador es compromet a executar
les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a I’execucio de les referides

obres).

Aquest document incloure haura d’estar signat pel Licitador. Les proposicions
presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels
representants de cadascuna de les empreses components de I'esmentada unié. Es
presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d’impressié mecanica o informatica, i no
s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que nho permetin de
conéixer clarament alldo que VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta.

La proposicié economica es formulara i presentara, redactada conforme al model que
s'insereix com Annex nam. 2 al present Plec.

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucio de les referides obres,
indicant en numeros i lletres 'import que oferta, que resultara d’aplicar el coeficient de
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitaci6.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador - s’aplicara a
tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en els projectes.

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas
la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial,
despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte ) i
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del
Contracte i de l'execucié de l'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb
caracter enunciatiu no limitatiu a I'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié economica que no podra
superar l'import I'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran
excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execucié
de les obres superior al de licitacié. No s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variacio
del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.
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7. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

7.1

7.2

Obertura i analisi de la documentacié presentada al Sobre Unic

Finalitzat el termini establert a 'anunci per a la presentacié d’ofertes, en el termini
maxim de 7 dies habils, es procedira a I'obertura interna del “Sobre Unic”, als efectes
de verificar que contingui la documentacié establerta en el present Plec i procedir a
qualificar la validesa de la mateixa.

De conformitat amb l'article 159.6.d) de la LCSP, I'acte d’apertura del sobre unic no es
celebrara en acte public, sens perjudici de que quan es notifiqui I'adjudicacié del
contracte seran accessibles, de forma oberta a través del perfil del contractant, les
ofertes presentades i la documentacié relativa a la valoracié de les mateixes.

En cas d’observar defectes esmenables, relatius a la documentacié general, VIMED ho
comunicara a les empreses licitadores afectades perqué els esmenin en un termini no
superior a TRES dies habils.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentacio relativa a la
documentacié general, I'0rgan de contractacié avaluara i determinara les empreses
admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o adreces indicades, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de 'eina en
qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a I'empresa mitjangant comunicacio
electronica a través de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya.

Aixi mateix, en relaci6 a la documentacio relativa la oferta economica i altres
documents subjectes a criteris de valoracid, quedaran excloses de la licitacié les
propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com
aquelles propostes que presentin un preu o termini superior als de licitacid. Aixi mateix,
es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca amb la
documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o
comportin error manifest en I'import de la proposicié o quan el Licitador reconegui error
0 inconsistencia en la proposicié que la facin inviable.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura del sobre s’aplicaran els criteris previstos en aquest Plec
per apreciar si alguna de les ofertes presentades incorre en presumpta temeritat. Si de
I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica a una o varies ofertes incurses en presumpcié
de temeritat, es requerira als licitadors afectats per tal que justifiquin la seva oferta
presentant, per escrit, la informacio i justificacions que considerin oportunes en relacié
amb els diferents components de la seva oferta; requeriment que hauran de
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7.3

complimentar dins del termini que se li atorgui a aquests efectes (i que sera de com a
maxim 5 dies habils).

Les sol-licituds de justificacio per part de VIMED i la presentacié de la justificacio
oportuna per part del licitador es duran a terme a través de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a l'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicacié

Les propostes contingudes en el sobre seran estudiades, homogeneitzades, valorades
i ponderades de conformitat amb alld que es determina al Plec.

El servei tecnic, amb els informes que estimi oportda sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb alld previst al
plec, per ordre decreixent de puntuacid6 i elevara a lI'drgan de contractacié la
corresponent proposta d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la
licitacio, quan no existeix cap oferta que sigui admissible.

El quadre resum de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses, aixi com les
mateixes ofertes, seran també publicades al perfil de VIMED.

Conseqlentment, s’elevara a I'dorgan de contractacié la corresponent proposta
d’adjudicacié raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no
existeix cap oferta que sigui admissible.

L’6rgan de contractacié emetra resolucié d’adjudicacié en favor del licitador que hagi
presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de valoracié previstos en aquest Plec,
resulti més avantatjosa, per tal que, si s’escau, en el termini de set (7) dies habils, a
comptar a partir del dia seguent a aquell en qué s’hagués rebuda la notificacid
d’adjudicacié, aporti la seglient documentacio (aquest requeriment, i I’aportacié de
documentaci6é, es fara mitjancant la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya):

e L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjangant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de I'impost
sobre activitats economiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d'alta de [limpost relatiu a [Iexercici corrent en [I'epigraf
corresponent a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la
declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de
l'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a 'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracié responsable que

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI LES

OBRES CORRESPONENTS A LA REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES TECNIQUES DE VIMED Pag. 22 de 48




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS -
TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO,
MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, LES VI m e
OBRES CORRESPONENTS A LA empresas municipales de viladecans

REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES TECNIQUES DE
VIMED A VILADECANS

ha d’especificar el suposit legal d’exempcio i el document de declaracioé en el
cens d’obligats tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries
expedit per 'Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

c) Certificat positiu, emes per I'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e) Certificat positiu emés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administraciod, si s’escau.

o Polisses d’assegurances d’acord amb alld previst amb el present Plec o compromis
d’haver-se sol-licitat.

o Documentacioé acreditativa de I'aptitud per a contractar del licitador (documentacio
descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat,
solvéncia i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que
els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts d’aportar
els documents i dades que hi figuren i Unicament hauran de presentar la
documentacio acreditativa de la seva aptitud per contractar que no figuri inscrita al
Registre.

e Acreditacio del compliment de les condicions socials de treball i d'igualtat segons
es descriu a la clausula 5.8 d’aquest Plec (en relacié amb la quota del 2% i el Pla
d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva
disposicié dels mitjans que s’hagués compromeés a dedicar o adscriure a I'execucié
del contracte que li reclami I'drgan de contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacié d’empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur
constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacié del
Contracte, i el CIF assignat i la representacio.

e Documentacioé acreditativa del compliment de la solvéncia economica financera i
tecnica (documentacio descrita a la clausula 5.2 i 5.3 del present Plec).

De no complimentar-se el requeriment d’aportacid de documentacié en el termini
assenyalat (o no hagi esmenat els defectes detectats dins el termini d’esmena),
s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a requerir la mateixa
documentacié al Licitador seguent per l'ordre en que hagin estat classificades les
ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li 'import equivalent al
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3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat de conformitat
amb el previst a I'article 150.2 LCSP.

D’igual manera
7.4 Adjudicaci6

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als
diaris oficials que correspongui, juntament amb les ofertes i la valoracié de les mateixes.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obirir,
seran arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacié presentada al llarg
del procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a la VIMED.

7.5 Notificacié de Il’adjudicacié i formalitzacié del contracte i/o signatura de la
resolucié d’adjudicacié amb les condicions de contractacié

Una vegada rebuda la documentacié dins del termini, es procedira a la formalitzacio del
contracte, en un termini maxim (15) dies. La signatura del contracte de conformitat amb
el que determina l'article 159.6 apartat g es podra substituir per la signatura de la
resolucié d’adjudicacié amb I'annex de les condicions de contractacié

La formalitzacié del contracte es publicara al perfil del contractant i sera comunicada, si
procedeix, al Registre de Contractes.

8. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié del
Contracte o signatura de la resolucié d’adjudicacié amb les condicions de contractacié en el
termini que determini VIMED

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a TADJUDICATARI la data de formalitzacio
del Contracte amb antelacio.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a TADJUDICATARI dins del
termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i
requerira al seglent candidat en la classificacio d’ofertes I'aportacié dels documents objecte
de requeriment previ segons previst al present Plec.

9. CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb
els seguents criteris objectius d’aplicacié automatica :

PROPOSTA ECONOMICA (Criteris d'aplicacié automatica) (maxim 100 punts)

Oferta economica: de 0 a 100 punts

Obtindra major puntuacio l'oferta més economica de les diferents baixes ofertades admeses.
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La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de la féormula:
Pi = Pmax x (Omin / Oi)

- Pi = Puntuacio de l'oferta analitzada

- Pmax = Puntuacié maxima (100 punts)
- Oi = Oferta de preu analitzada

Omin = Oferta admesa més economica

Es consideraran presumptament desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La BMR es calculara de la manera segient:
- 10 o més ofertes admeses: s'exclouen les dues més economiques i les dues més
cares.
- Entre 519 ofertes admeses: s'exclou I'oferta més econdomica i la més cara.
- Menys de 5 ofertes admeses: es considera la totalitat d'ofertes presentades.
- Dues (2) ofertes admeses: no hi ha baixa temeraria.

Si s'identifica una oferta com a presumptament temeraria, la Mesa de Contractacié
sol-licitara les justificacions oportunes en un termini maxim de 5 dies habils.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades I'd0rgan de contractacié acordara
la seva acceptacid o no als efectes de considerar I'oferta com a possible adjudicataria o
excloure-la de la licitacio.

En cas que no s’accepti la justificacid presentada pel licitador; I'drgan de contractacio
acordara la seva exclusio, ho comunicara al licitador i aquesta oferta quedara exclosa del
procediment de licitacid. Per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris
de puntuacio.

En cas que s’accepti la justificacié presentada pel licitador; aquesta oferta s’admetra en el
procediment de licitacio.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts
en la proposta.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

A efectes de la valoraci6 de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petici6 en cap cas
permetra als licitadors modificar I'oferta presentada.

10. GARANTIES | TERMINI DE GARANTIA

10.1 Garantia provisional
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Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia
provisional.

10.2 Garantia definitiva
En el present procediment sera exigible la constitucié de garantia definitiva per part de

'empresa que resulti proposada com a adjudicataria d’'un 5% del preu d’adjudicacio del
contracte

EXECUCIO DE LES OBRES. OBLIGACIONS CONTRACTUALS.

11. OBRES OBJECTE D’EXECUCIO

Les obres contingudes en el MEMORIA VALORADA DEL PROJECTE DE REFORMA
INTERIOR DE LES OFICINES TECNIQUES DE VIMED

12. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES: INICI DE LES OBRES, COMPROVACIO DEL
REPLANTEIG, RECEPCIO I LIQUIDACIO

12.1 Termini d’execucio de les obres

El termini maxim per a I'execucié de la totalitat de les obres és de DOS (2) MESOS a
desenvolupar d’acord amb les sequiéncies que determinen els processos constructius
que consten a la Memodria del Projecte i, que pel CONTRACTISTA, sera d’obligat
compliment tant pel que fa al termini per executar la totalitat de les obres com pel que
fa les fases a prioritzar i als seus terminis parcials en el cas que n’hi hagin.

El dia segient a I'acta de comprovacio del replanteig sera el que computi a tots els
efectes del contracte com a comencament de les obres; amb les excepcions que es
puguin recollir a 'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin
iniciar fins que s’hagi aprovat el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de comprovacié del replanteig,
procedira a iniciar I'execucié de les obres objecte del present contracte.
L’'incompliment pel contractista del termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucié
d’obres facultara a VIMED per a imposar penalitats al seu criteri exclusivament i/o
resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

o El pla d’obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri 'execucio de les obres i
si aixi ho requereix VIMED presentara en el termini maxim de quinze dies (15) dies Pla
de treball detallat ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el
Planning s’actualitzara de forma QUINZENAL i s’aprovara per VIMED. En cas que
durant I'execucio de les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, que
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endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla
ajustat que aprovara VIMED i podra donar lloc a les oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri 'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte o, al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

12.2 Comprovacio del replanteig

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacié del
contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per VIMED i es
comunicara AL CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals a la
mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséncia DEL
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a 'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les conseqiéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacio dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direcci6 de l'obra i sense reserva del contractista, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui 'autoritzacié per iniciar les
obres; comencant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seglent a la signatura
de l'acta de comprovacié del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execuci6 que la
Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els reglaments
vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacido per l'drgan de contractacio de VIMED a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir l'inici de les mateixes s’hagin superat.

12.3 Condicions d’execucio de les obres

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI LES
OBRES CORRESPONENTS A LA REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES TECNIQUES DE VIMED Pag. 27 de 48




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES | PRESCRIPCIONS

TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO, -
MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, LES VI m e

REFORMA INTERIOR DE LES OFICINES TECNIQUES DE

OBRES CORRESPONENTS A LA empresas municipales de viladecans

VIMED A VILADECANS

12.4

El licitador ha de tenir en consideracio, per determinar el Pla d’obres més adient, que
I'horari normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h. L’horari de treball
sera programat de mutu acord entre I'empresa adjudicataria i VIMED, en cas que hagi
de realitzar-se treballs en dies festius o horari no normal.

Com s’ha especificat en punts anteriors, és important tenir molt presents els terminis
d’entrega dels elements que tenen un termini d’entrega llarg i que podrien afectar a la
planificacio, per tal de mantenir la temporalitzacié exposada de DOS (2) MESOS.

Durant I'execucié de les obres, el Contractista haura de mantenir una comunicacio
continua i efectiva amb la Direccio Facultativa, aixi com amb els técnics responsables
de VIMED, per tal de garantir el seguiment adequat dels treballs i la resolucié de
possibles incidéncies.

Qualsevol retard en l'execucié de les obres que no estigui degudament justificat i
aprovat per les autoritats técniques esmentades sera considerat incompliment
contractual.

Recepcid i liquidacié de les obres

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per que es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats AL CONTRACTISTA com a consequéncia del Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials d’acord amb el que es determina per la normativa vigent.

El responsable técnic de VIMED, en cas de conformitat amb la comunicacié del
CONTRACTISTA l'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractaci6 amb
'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu, la societat contractant considerés que no
hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en forma raonada, i ho comunicara
AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de 'esmentada comunicacié haura de continuar
les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, amb
data anterior al seu acabament.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de l'obra per VIMED caldra que el
CONTRACTISTA aporti tota la documentacid As-built que li sigui requerida pel Técnic
del Contracte, respecte d’'informacié general, fitxes técniques i certificats de qualitat,
assajos i planols de I'obra realment executada, certificacio punt a punt de la instal-lacié
de dades, certificats de gestio de residus, etc. Es tindra de referencia el contingut de la
memoria valorada com a base pel contingut de I'As-built.
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De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben
aptes per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada en l'acta ha
finalitzat el termini d'execuci6é d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspecci6 conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcid, VIMED comunicara per escrit
al CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta
data comencara a comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i aquesta
assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l'efecte, aixi com el termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de l'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusi6 de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en que VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de I'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de I'obra per part de la societat contractant
caldra que es disposi de la documentacié grafica on es precisi I'obra realment
executada amb memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a
terme respecte el projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i
resultats de control de qualitat.

La recepci6é de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel
LCSP.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de
tres (3) mesos a aprovar per part de I'érgan de contractacio la certificacio final de les
obres executades, que incloura la determinacioé dels amidaments definitius i del valor
de l'obra executada que sera abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacio
del contracte. La liquidacié de contracte es realitzara conforme al que disposa la
LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la
normativa d’aplicacié comengara a comptar el termini de garantia de VINT-I-QUATRE
(24) MESOS.
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12.5 Termini de garantia

A partir de la data de l'acta de recepcioé de l'obra (o0, en cas d’haver-se d’executar
repassos a I'obra, a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comencara a contar el
termini de garantia.

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en
I'obra tota classe de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que
les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode
de garantia les condicions del projecte i execucié. EL CONTRACTISTA sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, VIMEDd ofici o a
instancia DEL CONTRACTISTA es redactara un informe sobre I'estat de les obres,
que haura de ser aprovat per I'6rgan de contractacid. Si I'6rgan de contractacid, prévia
inspeccié corresponent, determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode, donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la liquidacié del contracte i, en el seu cas, al
pagament de les obligacions pendents.

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
13.1 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED, només podra modificar el contracte, sempre que concorri alguna de les
circumstancies que determina l'article 205 LCSP, en els termes indicats a I'esmentat
article.

13.2 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix I’article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacié (incloent, per exemple, les
al-legacions de l'empresa contractista aixd com els informes que, si s’escau, es
sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacid de la modificacié, tant els que aporti
'empresa adjudicataria com els que emeti I'érgan de contractacio), es publicaran en el
perfil de contractant.

13.3 Formalitzaci6é de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
I'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacié (incloent, per exemple, les
al-legacions de I'empresa contractista aixi com els informes que, si s’escau, es
sol-licitin amb caracter previ a l'aprovacido de la modificacié, tant els que aporti
'empresa adjudicataria com els que emeti '6rgan de contractacié), es publicaran en el
perfil de contractant.
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13.4

13.5

Determinacié de preus contradictoris

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentacio contractual ni deduible
a aquesta, tant per la seva execuci6 com pel seu abonament, es formulara
conjuntament entre VIMED, Técnic del Contracte i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segiient forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre el Técnic del Contracte i el Contractista, se sotmetran a l'aprovacio
expressa VIMED mitjancant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del
projecte, aplicant-li la baixa lineal oferta pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
FITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitacié del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta per el Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus
descompostos del mateix banc.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de 'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra durant
I'execucié del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment
establert sense que tinguin la consideracié de modificacions sempre que no suposin
un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu
conjunt excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

Excés d’amidaments sense necessitat de modificaciéo d’acord amb el previst a
I'article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucié del contracte d’obra, i d’acord amb allo previst a 'article 242.4 de la
LCSP, es podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacié prévia, quan
consisteixin exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial.
Aquest excés de mesuraments s’haura de recollir en la certificacio final de I'obra.

El CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar
aquesta reduccio. Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el
CONTRACTISTA no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio per aguest motiu.
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14

15.

16.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

El contractista podra cedir els seus drets de cobrament front I'd0rgan de contractacié per
gualsevol dels mitjans previstos a la legislacié vigent.

DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

VIMED designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsable del contracte
que exercira les funcions seglents:

e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacié, sempre dins de les
facultats de I'd0rgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Dura aterme les tasques de la comprovacié, coordinacié, vigilancia i inspeccié de la
correcta realitzacio de I'obra objecte del contracte.

El cap de l'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per VIMED per a la regulaci6 de les relacions entre ambdues parts en el que
es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades
amb I'execuci6 de les obres.

El responsable del contracte podra detenir qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentaci6 definitoria de les
obres.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO RELATIVES A LA PLANIFICACIO, ELS
HORARIS | LA INSERCIO SOCIOLABORAL

Les obres s'executaran amb estricta subjecci6 a les clausules estipulades en el Plec i en el
contracte que es formalitzi a tal efecte, aixi com d'acord amb el Projecte aprovat i conforme
a les instruccions que, en interpretacié tecnica d'aquest, donés al contractista el responsable
del contracte i/o VIMED. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perque siguin vinculants a les parts, i
quedaran recollides en les actes de visita d'obra signades per totes les parts vinculades a
l'obra.

El contractista haura d’acomplir a més amb les seguients condicions especifiques d’execucié
de les obres:

Planificacio i horaris

El licitador ha de tenir en consideracio, per determinar el Pla d’obres més adient, que I'horari
normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h. L’horari de treball sera programat
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de mutu acord entre 'empresa adjudicataria i VIMED, en cas que hagi de realitzar-se treballs
en dies festius o horari no normal.

Com s’ha especificat en punts anteriors, és important tenir molt presents els terminis
d’entrega dels elements que tenen un termini d’entrega llarg i que podrien afectar a la
planificacio, per tal de mantenir la temporalitzacié exposada de DOS (2) MESOS.

Durant I'execucio de les obres, el Contractista haura de mantenir una comunicacié continua i
efectiva amb la Direcci6é Facultativa, aixi com amb els técnics responsables de VIMED, per
tal de garantir el seguiment adequat dels treballs i la resoluci6é de possibles incidéncies.

Qualsevol retard en I'execuci6 de les obres que no estigui degudament justificat i aprovat per
les autoritats técniques esmentades sera considerat incompliment contractual.

El Contractista haura de presentar un pla de treball detallat en el termini maxim de 15 dies
habils des de la signatura del contracte i, en qualsevol cas, préviament a la signatura de
I'Acta de comprovacio del replanteig. Aquest pla haura de ser validat per VIMED abans
de l'inici de les obres.

Mitjans materials, personals, técnics i rendiments

El Contractista té I'obligaci6é d'assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels treballs,
aixi com l'assignacio de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la
seva execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades i instal-lades i acabades
segons la disposicié del projecte, per tant sén a compte del contractista tots els mitjans i
equips auxiliars per la seva execucio i instal-lacio, que no s’indiquin expressament incloses
dins el pressupost de projecte.

Gestid del mobiliari existent

Préviament a l'inici dels treballs, i d’acord amb les indicacions de VIMED, el Contractista
haura de desmuntar, acopiar, protegir i/o reubicar el mobiliari existent que es determini que
ha de romandre als espais afectats per les obres, garantint en tot moment la seva
conservacio i evitant qualsevol deteriorament.

El mobiliari que no hagi de romandre a les instal-lacions haura de ser retirat dels espais
d’obra i correctament acopiat o preparat per a la seva recollida per part de ’Ajuntament de
Viladecans i/o la brigada municipal, en el lloc i moment que s’indiqui, sense que aquesta
tasca generi cap cost addicional per a VIMED.

Aquestes operacions es consideren incloses dins el contracte i hauran de coordinar-se amb
la planificacié general de I'obra, sense interferir en el termini d’execucié previst.

Actualitzacio del Pla d’Obra.
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Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix el Técnic del Contracte, el
Contractista haura de presentar el Pla d’'Obra ajustat a I'execuci6 real de la mateixa, en el
termini maxim de cinc (5) dies habils, incloent el pressupost previst a certificar mensualment
i per capitols de la Planificacio.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara com a maxim de forma QUINZENAL i haura
de ser aprovat pel Tecnic del Contracte.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, amb
els efectes que es determinin en cada aprovacid, s’entendran integrants del Contracte als
efectes de la seva exigibilitat.

Condicions especials d'adjudicacio

Pel present contracte es determinen les condicions especials d'adjudicacio:

v' Contractacié d'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal del 2%
per a empreses de més de 50 treballadors.

v' L'aplicacio dels criteris étics i de responsabilitat social: observar els canons étics propis
de les activitats i professions corresponents; no realitzar accions que posin en risc
l'interés public; denunciar situacions irregulars en els processos de contractacié
publica o durant I'execucié del contracte; abstenir-se de conductes que tinguin per
objecte impedir, restringir o falsejar la competéncia (ofertes de resguard, eliminacio
d'ofertes, assignacio de mercats, rotacié d'ofertes, etc.); respectar els acords i normes
de confidencialitat; col-laborar amb I'0rgan de contractacié en el seguiment i avaluacio
del compliment del contracte, facilitant la informacié requerida d'acord amb la legislacié
de transparéncia.

v' L'aplicaci6 i compliment de les mesures de gesti6 ambiental a adoptar a I'obra amb
l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar
consums de materials.

L’'incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execucié facultara a VIMED
per imposar les penalitats que corresponguin i es configuren com a obligacions contractuals
essencials als efectes de resolucié contractual en els termes fixats, essent a criteri
exclusivament de VIMED I'aplicacio de penalitat o resolucié del contracte en aquests casos

Comunicaci6 de modificacions de termini.

Mentre duri 'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a el Técnic del
Contracte, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

17. OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DEL CONTRACTISTA

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran
especificament les seguents obligacions:
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17.1

17.2

Obligacions en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i
Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter
exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del compliment de qualsevol de tals
obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat
anterior, posant a disposicié de VIMED., en tot moment, els documents i comprovants
que facin referencia a tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, TADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per '’Agéncia Estatal
de I'’Administracioé Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissié de I'anterior certificat.

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat
original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la
Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els
treballs.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacido laboral dels
treballadors que col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant
VIMED totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que
aguests treballadors li puguin formular.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execuci6 de les obres

El Contractista esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié del contracte. A tal
efecte, esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres amb la qualitat
establerta; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi com
'assignacié de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva
execucio amb la qualitat requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que el Contractista els
incompleixi.

El personal que el Contractista designi per a I'execuci6 de les obres dependra unica i
exclusivament d’aquell, que actuara en qualitat d’empresari, dirigint i coordinant totes
les tasques de dit personal, i exercint respecte dels mateixos les facultats
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disciplinaries, organitzatives i cadascuna de les disposicions legals laborals, de
Seguretat Social i de prevencié de riscos laborals durant I'exercici de les obres.

El contractista mantindra indemne a VIMED de qualsevol reclamacio efectuada pel
personal adscrit al servei per aquesta adjudicacio, o per a qualsevol altre tercer que
tingués l'origen en lincompliment de qualsevol, obligacié assumida pel adjudicatari
respecte de dit personal.

El contractista mantindra, mitjancant el seu/s coordinador/s, informada a VIMED dels
canvis de personal que es puguin produir, comunicant les dades del personal substitut
i si el canvi té caracter temporal o definitiu, i el motiu de dit canvi. VIMED podra, de
manera motivada, ordenar la substituci6 del personal que no compleixi els
requeriments técnics de VIMED.

VIMED podra manifestar que considera adient la substitucié6 de qualsevol persona
adscrita a la prestacio del servei (en cas de prestacio del servei inadequat i/o deficient
per aquest operari, per exemple). En aquest cas, I'adjudicatari restara obligat a
substituir a aquell técnic en el termini maxim que li hagi VIMED; no podent al-legar cap
motiu que impedeixi la substitucio.

L’incompliment d’aquesta obligacié sera sancionat per VIMED i podra comportar la
resolucio del contracte sense dret a indemnitzacié per part del contractista.

17.3 Polissa d’asseguranga de responsabilitat civil

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacio vigent, I'adjudicatari esta obligat a disposar, fins a 'acabament
del termini de garantia de les obres i al seu carrec, d’'una polissa d’asseguranga
de responsabilitat civil extracontractual per un import minim de 200.000.-€ per
sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurancga, que cobrira:

» Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per acci6 o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequeéencia d'accidents relacionats amb I'execucié
de l'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

» La constitucio de fiances judicials per cobrir de la responsabilitat civil.

» Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacié, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a
aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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17.4

17.5

Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacioé del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el qual
hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o
de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de I'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel
termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el cas de
la recepcio, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el contractista
acrediti l'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el periode de suspensié sigui
computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o
de la liquidacio.

En cas d’incompliment d’aquest apartat el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

Indemnitzaci6 de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial

El contractista haura de rescabalar a VIMED pels perjudicis derivats del dol o
negligéncia en el compliment de les obligacions resultants de I'adjudicacié. En aquest
suposit, la indemnitzacié es determinara per VIMED a rad dels perjudicis causats,
amb audiéncia prévia de El Contractista i sense perjudici de 'accié judicial que en el
seu cas procedeixi.

En el cas que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacio de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiéncies en I'execucié dels treballs objecte del
present encarrec, El Contractista assumira integrament l'import de la reclamacio,
abonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié definitiva de
'expedient.

El Contractista accepta i concedeix accid directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la possibilitat de
reclamar directament a el Contractista les indemnitzacions fixades en la resolucio
ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer
requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a la VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les factures
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
Contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

Modificacions i arranjaments
El Contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que

VIMED demanés sobre els treballs objecte del present encarrec, durant I'execucio dels
treballs i dins el termini de garantia.
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17.6

17.7

17.8

17.9

El Contractista estara obligat a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles
defectes, insuficiéncies, errors materials, omissions i infraccions de normativa vigent
que poguessin contenir els treballs encarregats; dins el termini de garantia.

Compliment de la normativa sobre seguretat i salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir la normativa de seguretat i salut

El contractista sera responsable dels accidents que puguin océrrer a tot el personal de
'obra 0 a terceres persones com a consequencia de la realitzacid dels treballs
encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per VIMEDt una reiterada inobservanca en els equips de proteccio
personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part del personal del contractista,
VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu import de
la certificacio final .

Neteja de I'obra

Al final dels treballs EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements dobra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequeéncia de I'execucioé de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i
mitjans auxiliars a la data de recepcio de 'obra.

Conservacié i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de treball,
dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacio

Execucié dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en |'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcio de I'obra, aixi com els
que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que
hagin estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense
causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada
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repas no executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat,
VIMED si ho considera oportd, previa comunicacio per escrit AL CONTRACTISTA,
podra encarregar directament aquells treballs no executats als seus serveis o0 a altres
empreses. En aquest cas, EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni
dificultar 'accés a l'obra als serveis de la societat contractant ni, en el seu cas, als
industrials externs de VIMED

En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec
DEL CONTRACTISTA i es descomptaran de les certificacions pendents; sense
perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

17.10 Respecte ala proteccié de dades

El contractista estara obligat a respectar en tot moment la normativa vigent en matéria
de protecci6 de dades, en els termes establerts a la clausula 25 del present Plec.

Addicionalment, en els contractes l'execucié dels quals requereixi el tractament pel
contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, son
obligacions essencials:

a) L'obligacio del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i
de la Unié Europea en materia de proteccié de dades, sense perjudici del que
s'estableix en I'Gltim paragraf de I'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligacié de I'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del
contracte una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els
servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

C) L'obligacié de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informacié facilitada en la declaraci6 a la qual es refereix el
paragraf anterior.

d) L'obligaci6 dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o
técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realitzacio

17.11 Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de
les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED no
prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccid, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de for¢ca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part DEL CONTRACTISTA.
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La presentacié d'oferta a la present licitacié implica la declaracid6 per part DEL
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs
en qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequeéncia de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri
evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i
carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de
I'execucié de les obres alliberant a la societat contractant de tota responsabilitat o
reclamacio que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacioé vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, la societat
contractant podra prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries
per evitar o reparar tals danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a alldo indispensable i
projectar i programar 'oportuna substitucio en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part
DEL CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15
anys a partir de la recepcié. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida
totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequéncia de deficiéncies en I'execucid de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacio técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
reclamacio, abonant la indemnitzacid reclamada, si aixi s’estableix en la resolucid
definitiva de I'expedient, i EL CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.
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EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accio directa al perjudicat que compti amb
una resoluci6 administrativa o judicial ferma, entenent-se per accidé directa la
possibilitat de reclamar directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades
en la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les
certificacions pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin
d’assumir pel contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

18. ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO D’INDOLE SOCIAL, ETICA |
MEDIAMBIENTAL

De conformitat amb el que es determina a l'article 202 de la LCSP, s’estableixen com a
condicions especials d’execucio del contracte les seglents:

e Garantir l'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones

e Afavorir la formacio en el lloc de treball i 'aplicacid de les obligacions ofertades pel
licitador en aquesta matéria

e Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades
en els Convenis d’aplicacio, i en concret i d’'acord amb els criteris de valoraci6 fixats en
el plec les retribucions per sobre de Convenis ofertades pel Contractista.

e L’aplicacio dels criteris étics i de responsabilitat social a la prestacié contractual

seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant 'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f)  Col-laborar amb I'6rgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al

seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

L’'incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran I'aplicacié de
les penalitzacions que es determini en aquest Plec, i es configuren com a obligacions
contractuals essencials als efectes de resolucié contractual ens els termes fixats.
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19. REGIM DE PENALITZACIONS

El Contractista resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de
clausules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com
aquelles especifiques assumides en el corresponent contracte.

En el suposit d’incompliment de les obligacions assumides pel Contractista, VIMED podra
compel-lir-lo al compliment del contracte, amb la imposici6 de penalitats que seran
independents del rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucié.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les seglients penalitats (addicionals a les previstes al
Plec técnic, si n’hi hagués):

a) Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tecnics de VIMED donaran lloc
a la seva demolici6. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

b) Penalitats per incompliment dels termini global del Pla d'Obres

El termini total per a I'execucié de les obres és de 5 setmanes des de la signatura de
I'acta de comprovacio del replanteig

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una
penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de
retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, 0
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
VIMED

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execucié de les obres
objecte del present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra
optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els
treballs pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED al
contractista.

Per tal que es pugui estimar la justificacio en el retard, el contractista haura d’avisar per
escrit i amb antelacié a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de VIMED i es
determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

c) Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar
els Planning d’obra

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la
presentacié del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el i pel suposit que VIMED no
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d)

opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat per import de
vint centims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia
de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar
VIMED

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres,
per a la presentacié del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla
de qualitat de I'execucié de les obres objecte del present contracte i/lo del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resoluci6é del contracte amb perdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista
els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED

En el cas d’incompliment de la presentacid dels Planning d’obra ajustat durant
'execucié de les mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra
optar per la resoluci6 del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions
practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED

Penalitats per incompliment d’ordres del responsable del contracte de VIMED

En cas de que el el cap d’obra incompleixi les ordres del responsable del contracte i/o
de VIMED de manera que I'drgan de contractacio consideri que es perjudica greument
el correcte desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat contractant
una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista
per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se
'oportuna reparacié, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’obligacions de Seguretat i Salut

En cas que EL CONTRACTISTA incompleixi normativa de seguretat i salut, i a tal
efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les
obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED i aquest podra proposar
una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, la societat contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que
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es fara efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificacié6 mensual del
mes en curs o es deduira de la garantia constituida.

f) Penalitats per incompliment en materia de subcontractacié

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacio de
I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista
d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

g) Penalitats per incompliment en I’execucio dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri
necessaries fins la recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el
termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al temps de
'expedicioé del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio; VIMED podra aplicar una penalitat per import de seixanta centims (0,60.-€)
per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard en execucié
del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execuci6 amb un tercer,
anant a carrec del contractista el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En aquest
sentit, el contractista no podra posar cap impediment a la referida execucié havent de
deixar entrar als operaris a l'obra.

h)  Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present plec i/o en el contracte, VIMED podra aplicar una penalitat
economica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent
en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del
mes en curs o dels mesos seguents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu
final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions pendents de pagament al
contractista, atés que, de conformitat amb [larticle 159.6.f) de la LCSP, en el present
procediment no és exigible la constitucié de garantia definitiva.

20. FORMA DE PAGAMENT

El Contractista del contracte tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, dels
treballs de referéncia objecte de contractacio de la segient forma:
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21.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
VIMED duran a terme la verificacid/ validacio de la factura que correspongui per la prestacio
dels serveis o recepci6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED; tenint en compte que el dia
de pagament de de qualsevol factura és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del
mes anterior.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de presentacio
aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha
d’annexar, d’acord amb I'establert en els Plecs.

Per la cessié o0 endds de qualsevol factura es necessitara la prévia conformitat de VIMED.
SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE
21.1 Successio

En el supdsit de fusid d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en
acordar-se I'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni,
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucié del
contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacié la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o
transmissid de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unid
temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusio, la
beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la solvéncia, la
capacitat o classificacié exigida.
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22.

23.

21.2 Cessio6 del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions
dimanants del contracte podran ser cedits pel Contractista a un tercer sempre que les
gualitats técniques o personals del cedent no hagin estat radé determinant de
I'adjudicacié del contracte, i de la cessié no resulti una restriccié efectiva de la
competéncia en el mercat. No podra autoritzar-se la cessié a un tercer quan aquesta
suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué el Contractista puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que I'organ de contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio .

b)  Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte
0, quan es tracti de la gestio de servei public, que n'hagi efectuat I' explotacié
durant almenys una cinquena part del termini de durada del contracte . No és
aplicable aquest requisit si la cessi6 es produeix trobant el Contractista en
concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio .

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb |' Administracié i la
solvéncia que sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicié
de contractar .

d) Que la cessi6 es formalitzi, entre el Contractista i el cessionari, en escriptura
publica .

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.

SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra concertar amb tercers la realitzacid parcial de I'encarrec, sense
perjudici de la preceptiva sol'licitud d’autoritzacié de VIMED. Aixi mateix, en cas de
subcontractar, el Contractista haura de vigilar el compliment per aquests subcontractistes de
la normativa de prevencié de riscos laborals, de conformitat amb I'establert als articles 24,
28 i concordants de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i el Decret 216/1999, de 5 de
febrer, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en I'ambit de les
empreses de treball temporal.

En cas de subcontractar part de I'execucio del contracte, és el contractista principal (aix0 és,
el Contractista) qui assumeix la total responsabilitat del compliment de les obligacions en
matéria social o laboral a les quals es refereix I'article 201 LCSP d’acord amb el previst per
I'article 215.4 LCSP.

RESOLUCIO DEL CONTRACTE

23.1 EIl contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que
s’estableixen a la normativa vigent de contractacio publica, i a demés les seglents:
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24.

25.

- Lincompliment de les obligacions configurades com a condicions especials
d’execucio.
- Qualsevol altra causa legalment prevista.

23.2 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules anteriors,
donara lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el
procediment de resolucio del contracte que es determina legal i reglamentariament a la
normativa vigent de contractacié publica (amb el compliment dels requisits i del
procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als apartats a, b, ci d de [l'article
109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions publiques).

23.3 L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio sén les que s’estableixin en els
articles 212, 2131311 a 313 de la LCSP.

JURISDICCIO COMPETENT

Els actes de preparacio, adjudicacio i modificacié d’aquest contracte adoptats per I'dérgan de
contractacié son susceptibles del recurs potestatiu de reposicio, d’'acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comu de les Administracions Publiques, o del recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les questions derivades dels efectes i
extincié del present contracte.

No procedeix la interposicid del recurs especial en matéria de contractacio, d’acord amb el
que estableix I'article 44.1 a) de la LCSP.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa Iarticle 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecci6é de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es
deixa constancia dels segiients temes:

La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal era necessaria per a participar-hi.

En relaci6 amb la documentacio presentada pel CONTRACTISTA que conté dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.)
el CONTRACTISTA garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les
persones interessades/afectades per facilitar la informacié mencionada a VIMED, a fi de
licitar en el procediment de contractacio.

La documentacio presentada pel CONTRACTISTA que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra nim.
50 de Viladecans (CP 08840) i sera tractada per VIMED per a donar compliment a les
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finalitats establertes a la normativa de contractacio publica que resultin aplicables a
VIMED. Els destinataris d’aquesta informaci6 sera VIMED, I'Ajuntament de Viladecans, si
s’escau, aixi com aquelles persones que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles
persones que, en I'execucié del contracte, necessariament hi hagin d’accedir.

d. La presentaciéo de l'oferta i documentacié sol-licitada implica que el CONTRACTISTA
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes informats i
en el marc de I'execucio d’aquest contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercir els drets d’accés, rectificacio, supressio i oposicio
aixi com els drets de limitacié del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a
[lopd@vimed.cat] (mailto:lopd@vimed.cat), essent VIMED la entitat responsable del
tractament, a I'adreca indicada a la lletra c. anterior, acreditant la identitat de la persona
que exerceix el dret.

Sr. Emili Galisteo Rodriguez
Gerent .
S.P.M VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.
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