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1. Objecteiabast

L’objecte del present plec és ’execucio del Projecte basic i executiu “Obres d'adequacié de mesures PRL
en les passeres existents entre mur cortina i segones pells de les fagcanes de ['edifici de la Biblioteca
de Sagrada Familia situat al carrer Provenga 480, de Barcelona, al Districte de l'Eixample” que conté
la definicio dels criteris técnics que han de servir per a licitar les obres definides en la memoria valorada

annexada en la licitacio.

2. Descripcié de l'actuacio

Proposta d’intervencio

Actualment les passeres exteriors per a poder realitzar la neteja i manteniment dels vidres i fusteries de
facana no disposen dels sistemes de seguretat adients per tal de garantir ’execucié dels treballs amb

garanties de seguretat.

Pel que fa referéncia a les passeres interiors al voltant de I’escala principal, disposen d’una barana sense
roda peus ni travesser entremig, pel que tampoc compleixen amb la normativa de seguretat vigent.

Tanmateix els accessos a les passeres previstos originalment han estat modificats a posteriori pel que
l’obertura d’aquests no és viable per a poder realitzar les tasques esmentades.

En quant a les passeres de servei:

e Hihatrams sense proteccio a les caigudes o bé amb diferéncies de nivell entre elles que no les fan
practicables.

e Enalgunes facanes es va disposar originalment d’una segona pell de fagana a base d’elements
metal-lics verticals tipus planxes ondulades amb micro perforacions o bé malles metal-liques.

e Enalgund’aquests trams aquesta segona pell impossibilita els treballs de manteniment previstos,
per tant, la neteja dels vidres es realitzara per una empresa especialitzada en treballs verticals.

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ADOPTADES

Aquestes mesures s'han dissenyat i implementat d'acord amb la normativa vigent de Seguretat Laboral,
per tal de garantir la proteccio del personal durant les tasques de manteniment i els treballs periodics en
alcada.

Proteccid col-lectiva

e Saltdel llop:
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» Superficie antilliscant per a un accés sequr a les passarel-les.
e Porta d'accés:

> Accés sequr a les passarel-les.
» Delimitacio de zones de risc.

Proteccié individual

e Sistemes de linies de vida aéries (UNE-EN 795 tipus C):

» Instal-lades als nivells PO, P1, P2 i P3 segons planols de projecte (LVH001 a LVH0012 en
facanes i LHVIO01 i LHVI002 en interior).

» Longituds variables de 6 a 45 metres, segons la disposicio.

e Connectades a l'estructura existent.

» Punts d'ancoratge individuals (UNE-EN 795/A1):

- Distribuits en zones on no hi ha linia de vida disponible.
- Destinats a tasques especifiques amb risc localitzat de caiguda.
- Equip de proteccio individual recomanat:

» Arnés anti-caigudes de cos sencer amb absorbidor d'energia.
= Doble corda amb mosquetons de sequretat de classe B.
= Cascamb barbeta, guants, calcat de sequretat i elements reflectants.

Totes les instal-lacions de seguretat seran verificades i certificades pel fabricant i/o instal-lador autoritzat
després de la instal-lacio.

Les linies de vida es proporcionen amb instruccions d'Us, senyalitzacio visible i requisits d'inspeccio

periodica.

Aquestes obres de millora s’han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats es puguin

desenvolupar sense afectar sensiblement I’tis de [’edlifici.
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3. Normativa vigent i documents de referéncia

Seran d'aplicacio els Reglaments vigents relatius a les obres i instal-lacions d'obligat compliment en
la Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el territori del municipi de
Barcelona, i el Manual de Qualitat de les Obres i totes aquelles normes i documents de referéncia

esmentats en el projecte.

El marc legal aplicable és:

- Ordenances Metropolitanes de Rehabilitacio

- Codi técnic de l'edificacio

- Ordenances Metropolitanes d’Edificacio

Amb caracter general seran d’aplicacio:

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL
- Llei 31/1995, de Prevencié de Riscos Laborals, de 8 de novembre i normativa complementaria
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinacié d’Activitats Empresarials.
- Ordenanca de Supressio de Barreres Arquitectoniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.
- Codi d’accessibilitat de Catalunya
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlleti Oficial de I’Estat, del 1 de febrer de 2010, vigent
des del 11 de marg del 2010.

- Normes de la Direccié General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d’Inddstria i

Energia de la Generalitat de Catalunya.
- Pla Director del Paviment de ’Ajuntament de Barcelona de 2015
- Reglament electrotécnic de baixa tensio, RD 842/2002 de 2 d’agost.

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccid, de 18 d’octubre. | la
modificacio per la Llei 25/2009 de 22 de desembre

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjancant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006,

anteriorment esmentada.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA LICITACIO DEL CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES D'ADEQUACIO DE LES 6/22
MESURES DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS EN LES PASSERES EXISTENTS ENTRE MUR CORTINA | SEGONES PELLS DE

LES FACANES DE L'EDIFICI DE LA BIBLIOTECA DE SAGRADA FAMILIA SITUAT AL CARRER PROVENCA 480, DE BARCELONA, AL
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.



PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Barcelona®

- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal-lacié a la via publica.

Ajuntament de Barcelona, maig del 2007.
- Manual de senyalitzacié per obres a les vies urbanes
- Ordenancga de circulacié de vianants i de vehicles. Modificacié 26/05/2017
- Instruccié d’Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 2011
- Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona. 2014

- Plec d’especificacions técniques per al manteniment de la cartografia municipal topogrdfica
3D de I’Ajuntament de Barcelona 2016

- Guia de criteris técnics generals de la xarxa de clavegueram de ’Ajuntament de Barcelona 2015
- Resta d’Ordenances Municipals especifiques d’acord amb 'objecte del contracte.

NORMATIVA MEDI AMBIENT
- Llei 21/2013 d’Avaluacié Ambiental, de 9 de desembre

- Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de

Responsabilitat Mediambiental.
- Llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de I'aire i proteccio de 'atmosfera.

- Reglament pel desenvolupament i execucié de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevencié i control

integrats de la contaminacio.

- Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de
novembre, del Soroll, en el referent a zonificacié acustica, objectius de qualitat i emissions

acustiques.

- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de

novembre, del Soroll, en el referent a la avaluacic i gestio del soroll ambiental

- Ordenancga del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 de maig del
2011. | la modificacio de la Ordenanga del dia 28 d’abril de 2014.

- Instruccio téecnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta de I’Ajuntament
de Barcelona (2015)
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- Instruccié tecnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de

I’Ajuntament de Barcelona (2015)

- Instruccié técnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en el paper de [’Ajuntament
de Barcelona (2015)

- Instruccid técnica per a l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en els vehicles de ’Ajuntament
de Barcelona (2015)

NORMATIVA RESIDUS

- Modificacié del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula [’eliminacio

de residus mitjang¢ant el diposit en abocadors.

- Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. Regulacio de la produccid i gestio dels residus de construccio

i demolicio.

- Decret 152/2017 sobre la classificacié, la codificacid i les vies de gestio dels residus a Catalunya
de 17 d’octubre.

- Llei22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei requladora dels

Residus

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es requla la produccié i gestio dels residus de

construccio i demolicid.
NORMATIVA DE MATERIALS | PRODUCTES
- Normes UNE d’obligat compliment
- Marcat CE relatiu a determinats productes de construccio.
- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s’aprova la instruccié per a la recepcio de ciments.

- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a l’aplicacio de la
norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribucio de

qualsevol tipus de ciment

- EHE-08
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- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccié General
de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions)

- Fabricacié i emmagatzematge a obra de betums amb cautxt (OC 21 bis/2009)
- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008)
- Usiespecificacions de lligams i barreges amb cautxd (OC 21/2007)

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Conservacié de Carreteres. PG-4 (OC
8/2001)

Plec técnic de pavimentacioé Octubre de 2017

I en general totes aquelles Ordenances Municipals especifiques d “acord amb [ “objecte del contracte i el
recull de prescripcions generals de I’Espai Urba i prescripcions técniques generals per ambits de

I’Ajuntament. (https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la- ciutat-es-

transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals)

4. Organitzacio i Representacio del Contractista

El Contractista incloura amb la documentacio per a l'adjudicacio, un Organigrama designant per les
diferents funcions el personal que compromet en la realitzacié dels treballs. Nomenara al "Delegat d’obra”
(representant legal de ’empresa) que estara al front de les obres i sera linterlocutor amb la Direccio

facultativa i el Promotor.

També incloura amb la documentacié per a l'adjudicacié els "curriculum vitae" del personal designat a
les obres, fins el nivell de l'encarregat inclos, fent especial esment a aquelles feines, de tipologia o

condicions similar, a les obres a executar.

Qualsevol modificacié posterior, només podra realitzar-se prévia aprovacio de la Direccié d’obra o per

ordre d’aquesta.

Abans d’iniciar-se els treballs, la representacio del Contractista i la Direccié d’obra, acordaran els detalls
de les seves relacions establint-se métodes i procediments per a comunicacié escrita entre ambdas,

transmissio d’ordres, aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

5. Despeses i obligacions a carrec de l'adjudicatari

L'Adjudicatari haura d’assumir les segiients despeses i obligacions:
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5.1. Generals

Seran a carrec de 'Adjudicatari, a més de les despeses de formalitzacio del contracte, totes les
que s'originin per assaigs, analisi de proves dels materials, obres i instal-lacions, que ordeni la
inspeccio facultativa, aixi com els tramits i honoraris corresponents i necessaris per a la
legalitzacio de les instal-lacions davant els organismes oficials pertinents, sempre que la suma

d'aquestes despeses no superi el 5% del valor de l'adjudicacio.

En el cas de no presentar ['Adjudicatari dins del termini d'execucié de l'obra, el butlletins o
autoritzacions de posta en marxa de les instal-lacions eléctriques realitzades que ho
requereixen, aniran a carrec del mateix els mitjans necessaris per a proveir de l'energia
necessaria la instal-lacié fins la presentacio dels esmentats butlletins i la contractacié amb la

companyia subministradora.

Per a les noves instal-lacions d'aigua també aniran a carrec de ['Adjudicatari els mitjans
necessaris per proveir d'aigua potable les instal-lacions, fins que es contracti amb la companyia

subministradora.

Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, aixi com els tancaments, vigilancia i condicions

de seguretat d'obra aniran a carrec de ’Adjudicatari.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
energia eléctrica, necessaris per a ’execucio de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de

presa, comptadors, etc.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses

d'explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de ’'ambit d’obra

i zones confrontades afectades per les obres, etc.

Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucio excepte dels corresponents a

Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses de Senyalitzacio per a desviament de la mobilitat afectada per l'obra.
Despeses d'accés i vials provisionals.

Despeses de construccié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,

ferramentes.

Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.
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5.2.

Despeses de proteccio d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la proteccié que afecti al'obra
realitzada i a les instal-lacions existents. Es posara especial cura en la proteccié del mobiliari
amb plastics, en la proteccié de 'arbrat amb taulons de fusta i en la neteja final de ['obra.
S'entén inclos en els costos generals el moviment, i la seva reubicacio de tots els elements

urbans que calgui moure per a la realitzacio dels treballs.

L’Adjudicatari haura de col-locar, a les seves costes, els cartells d’informacié de l'obra i de
desviaments de transit amb el text i les caracteristiques que li indiquin els Serveis Técnics del

Districte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris

contractats

Verificacio dels documents del projecte

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio aportada
li resulta suficient per la compressié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari,

sollicitar els aclariments i/o definicions pertinents.

El Contractista haura de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els planols que
['hagin estat facilitats, i haura d'informar abans de comengar els treballs al Director de ['obra
sobre qualsevol anomalia o contradiccio. Les cotes dels planols prevaldran sempre sobre les

mides a escala.

El Contractista haura de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans

d'aparellar l'obra i sera responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte que siguin manifestament
indispensables per portar a terme l'esperit o la intencio exposada en el projecte o que per Us i
costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de ['obligacié d'executar
aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits, siné que, pel contrari, haura d'ésser

executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a l'execucio dels detalls esmentats, el Contractista preparard uns croquis que

proposaran el Director d’obra per la seva aprovacié i posterior execucié i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents
per el Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a ['Acta de

Comprovacio del Replanteig.
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5.3.  Obligacions Generals corresponents al Contractista

- Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin iprojectant

o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de ['obra.

- Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Sequretat e Higiene de 'obra en aplicacio de l’estudi
corresponent i disposar, en tot cas, I’execucio de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l'observacié de la normativa vigent en matéria de sequretat i higiene en el

treballs.

- Subscriure amb la Direccié d’obra i la resta d’entitats afectades, I'acta de replanteig de

l’obra.

- Replanteig de les obres: El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que
siguin necessaris per a la correcta execucio de les obres, que han de ser aprovats per la
Direccié d’obra. Haura també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la
Direccié consideri per 'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials,

equips i ma d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a carrec del Contractista.

- Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en ['obra i coordinar les intervencions

dels subcontractistes.

- Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la
Direccié d’obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents

d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.

- Custodiar el Llibre d’ordres i sequiment de ['obra, i donar l'enterat a les anotacions que es

practiquin en el mateix.
- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacio final.
- Subscriure amb el Promotor i la Direccié Facultativa les actes de recepcid provisional i definitiva.
- Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant ’obra.

- L’adjudicatari vetllara en tot moment durant [’execucié del contracte per al compliment de les
mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant d’una

emergéncia sanitaria.
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5.4.  Pla de Seguretati Salut

El Contractista, tenint en conte les obres descrites en el projecte d’execucio i les prescripcions en
matéria de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de 'obra a

I’aprovacio de la Direccié facultativa.
5.5.  Documents a disposicié del promotor i la direccio d’obra
El Contractista tindra sempre a disposicio del Promotor i/o la Direccié Facultativa:

- El Projecte d' Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direccio
Facultativa

- Lallicencia d'Obres

- Elllibre d’ordenances i Assisténcies

- ElPla de Seguretat i Salut

- Elllibre d’incidéncies

- ElReglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball

- La documentacio de les assegurances esmentades als articles corresponents.
5.6.  Preséncia del constructor a l'obra

El Cap d’obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara a la Direccié Facultativa, en les visites que hi hagi a les
obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin

necessaris i subministrara les dades precises per la comprovacié d’amidaments i liquidacions.
5.7.  Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Qualsevol aclariment, interpretacio o modificacio del projecte, haura de ser comunicada al Director
de l'obra. La Direccié d’obra donara per escrit les explicacions, ordres i instruccions necessaries per
aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits i que modifiquin el projecte. El Constructor
haura de tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura, que figurara al peu de

totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests crequi oportu fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l’hagi dictat, la qual donara al

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.
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El Constructor podra requerir de la Direccié d’obra, segons les seves respectives comeses, les

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projectat.
5.8.  Reclamacions contra les ordres de la direccié facultativa

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direccié Facultativa, només podra presentar-les, a través de la Direccié d'Obra, davant la Propietat,
si son de l'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions

corresponents.

Contra disposicions d'ordre técnic de la Direccié d'Obra, no s'admetra cap reclamacio; el
Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportu, mitjan¢ant exposicio
raonable dirigida a la Direccié d'Obra, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de

recepcio, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.
5.9. Faltes del personal

La Direccio Facultativa, en suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompetent o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir

el Contractista que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

6. Polissa de responsabilitat civil

Polissa de responsabilitat civil: minima 500.000,00.€

7. Condicions técniques

L'Adjudicatari haura de complir, a més de les legalment establertes, les segiients condicions de tipus
tecnic:
- Personal, maquinaria i mitjans
Haura d'existir permanentment en cada treball en execucié una persona, que com a encarregat,
capatas o cap de colla, es responsabilitzi de l'execucio del mateix i respongui dels problemes que

puguin presentar-se. Disposara en qualsevol moment de la maquinaria i del mitjans de

transport i auxiliars que siguin necessaris i adaptar-los a les necessitats propies dels treballs.

- Execucio dels treballs
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Els Serveis Técnics del Districte podran exigir a l'Adjudicatari la realitzacié dels treballs fora de

['horari laboral (festius, nocturns,...).
- Pagament d'escomeses

L'Adjudicatari abonara les despeses d'escomesa i contractacié a les companyies de serveis
d'aigua, gas, llum i clavegueram que ordeni els Serveis Técnics del Districte, en un termini no

superior als deu dies naturals des de la seva notificacio.
- Vigilancia i sequretat dels treballs

La vigilancia i condicions de sequretat i proteccio dels treballs, segons la legislacio vigent, seran
responsabilitat de ['Adjudicatari i correran al seu carrec. Seran imputables al mateix els danys i
perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defectes de l'esmentada vigilancia i condicions de
seguretat. L'Adjudicatari estara assabentat i complira el que es disposa a les Ordenances i Normes
vigents on s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.
L'Adjudicatari elaborara, si escau, el "Pla de Seguretat i Salut" en el que s’analitzaran,
desenvoluparan i consideraran les previsions contemplades en [’ "Estudi basic de Seguretati Salut”.
Aquest Pla haura de ser informat pel coordinador i presentat en un termini maxim de 10 dies (a partir
de la data de l'adjudicacio de l'obra) a I'Ajuntament per la seva aprovacio; establint-se 5 dies més
per efectuar les esmenes pertinents si fos necessari. Als deu dies després, com a maxim, de la data
de la aprovacio per I'Ajuntament, el Adjudicatari iniciara l'obra prévia notificacié a la autoritat
laboral pertinent si escau. Els materials i equips recuperats sén propietat municipal i en els casos en
que el Servei d'Inspeccié Municipal ho requereixi, es traslladaran als magatzems municipals; en

altre cas, seran transportats als abocadors publics.
7.1.  Condicions generals d’execucio

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions del mateix que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per

escrit entrequin a la Direccio d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades.
- Obresocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin restat ocultes a l'acabament de I'Obra, s'aixecaran
els planols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per
duplicat, entregant-se uns a la Direccié Facultativa i uns l'altres al Contractista, signats tots ells
per les dues parts. Aquest planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren

documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
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Treballs defectuosos

El Constructor haura de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les
"Condiciones generales y particulars de indole tecnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i

cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de l'obra, és responsable de ['execucio dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri
de responsabilitat el control a la Direccié Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs
hagin sigut valorats en els certificats parcials d'obra, que sempre s'entendran estesos i

abandonats a bon compte.

Com a conseqliéncia de ' anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa observa vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col-locats no
reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de ['execucio dels treballs, o finalitzats
aquests, abans de verificar-se la recepcié definitiva de l'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat, i tot allo a expenses de
la contracta. Si aquest no considerés justa la decisio i és negués a I'enderrocament i reconstruccio

ordenades, es plantejara la qgiiestio davant el Director d'Obra, qui ho resoldra.
Vicis ocults

Si la Direccio d'obra tingués fonaments raonables de l'existéncia de vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva,
els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconéixer els treballs que suposi

defectuosos, donant compte de la circumstancia al responsable de I'obra per part del promotor.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin

realment; en cas contrari a carrec de la Propietat.

7.2.  Condicions dels materials

Els materials que subministri ’Adjudicatari hauran d'acomplir les caracteristiques contingudes en
el Plec de Prescripcions Técniques Generals de materials, obres i instal-lacions municipals, i en el seu
defecte, les prescripcions del Plec de condicions técniques de materials i partides d'obra elaborat
per l'ITEC.

Els materials i mobiliari urba, independentment de complir amb les condicions generals

contingudes en el Plec de Prescripcions Técniques Generals, hauran d'ajustar-se a les
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caracteristiques particulars que els Serveis Técnics del Districte determinin per a cada

subministrament.

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja

sigui a través d'aquest mateix contracte, ja siguin per qualsevol altre mitja.

8. Inspeccio de les obres

La inspeccio de les obres anira a carrec dels Serveis Técnics del Districte i resoldra les incidéncies técniques
que sorgeixin en l'obra com a conseqiiéncia, tant de divergéncies técniques amb la Direccié Facultativa

com amb l'Adjudicatari, quedant obligat l'Adjudicatari a complir el que resolgui la mencionada inspeccio.

L’Adjudicatari haura de presentar-se a les oficines dels Serveis Técnics del Districte sempre que sigui

convocat a fer-ho per la Inspeccio Facultativa Municipal.

9. Assaig de qualitat

Els Serveis Tecnics del Districte es reserven el dret d'ordenar a ['Adjudicatari la practica dels assaigs i
analisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, essent les despeses

derivades a carrec de l'Adjudicatari fins al 5% del valor de l'adjudicacio.

En tot cas caldra realitzar, un cop realitzada la impermeabilitzacié i abans de reposar el paviment, la
corresponent prova d’estanqueitat, i segons criteri de la direccio facultativa per comprovar [’evacuacio de

les aiglies i ’estanqueitat de ’execucio dels treballs.

10. Implantacié i senyalitzacio de l'obra

Segons el criteri dels Serveis Tecnics del Districte, les obres seran senyalitzades amb el corresponent cartell
segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confeccié de rétol, de col-locacid i de retirada

seran a carrec de ’Adjudicatari.

L'Adjudicatari vindra obligat a disposar i col-locar, en nombre suficient, els senyals de transit, balises
lluminoses, tanques i proteccions necessaries per evitar qualsevol perill, quan les circumstancies aixi ho
exigeixin o ho disposin els Serveis Técnics del Districte, essent responsable dels accidents que puguin
produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripcié. En qualsevol cas, la senyalitzacio exigeix els requisits

establerts en el Manual de Qualitat de les Obres de I’Ajuntament de Barcelona.
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En cas que l'actuacio requereixi passar pel Comité d’obres i Mobilitat de I’Ajuntament de Barcelona, tots
els criteris d’implantacio de l'obra a la ciutat i senyalitzacié que es desprenguin del Comité seran a carrec
de lAdjudicatari.

11. Desviaments provisionals (Si s’escau)

Caldra mantenir la mobilitat, tant de vianants, com de vehicles, com els accessos, durant l’execucio de les

obres.

El Contractista programara ['execucio de les Obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si
s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu
d'increment del preu del contracte. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d’executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccio de les Obres i el possible

cost addicional es considerara com en ['apartat anterior inclos en els preus unitaris.

El Contractista executara o condicionara en el moment previ a lafeccid, els itineraris i accessos
provisionals per al desviament de la mobilitat, tant de persones com de vehicles, que comportin les obres

d'acord amb el que s’hagi definit en Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccio.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el

pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendra com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execucio normal de les obres, a judici de la Direccio,
sent, per tant, conveniéncia del Contractista per facilitar o accelerar l'execucié de les obres, no seran

d'abonament.

Tampoc seran d'abonament les adequacions de rasants, com accessos, pujades, passos provisionals, etc.,
necessaris per la circulacio interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i
mobilitat del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir les

esmentats adequacions en bones condicions.

La conservacio durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del contractista.

12. Existéncia de servituds i serveis existents (Si s’escau)

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus o
de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execucio simultania de les Obres i

la substitucio o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA LICITACIO DEL CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES D'ADEQUACIO DELES ~ 18/22
MESURES DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS EN LES PASSERES EXISTENTS ENTRE MUR CORTINA | SEGONES PELLS DE

LES FACANES DE L'EDIFICI DE LA BIBLIOTECA DE SAGRADA FAMILIA SITUAT AL CARRER PROVENCA 480, DE BARCELONA, AL
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.



PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Barcelona®

per a l'execucio del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol

tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols de
definicio de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis
enterrats mitjangant treballs d'excavacio manual. Les despeses originades o les disminucions de

rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

13. Conservacio de les obres

Es defineix com a conservacio de l'obra els treballs de neteja, acabaments, i reparacio, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat. L'esmentada conservacio s'estén a
totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i

barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, obres auxiliars, etc.).

El present article sera d'aplicacio des de ['ordre d'inici de les obres fins a la recepcié definitiva. Totes

les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat, vandalitzat o hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haura de tenir en compte el calcul de les seves proposicions
economiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin

convenients.

14. Execucid simultania d’altres treballs

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucié de les obres sigui
possible executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucio de xarxes de
serveis o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccié referents a
l'execucio de les Obres per fases que marcara la Direccio de les Obres a fi de delimitar zones amb

determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada
execucio per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte

de reclamacio.

L'Ajuntament podra executar simultaniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament amb els de
les obres objecte de I'adjudicacio. En tal cas, 'Adjudicatari donara tota mena de facilitats i complira les
ordres dels Serveis Técnics del Districte que tendeixin a coordinar els treballs per al millor

desenvolupament de les obres en el seu conjunt.
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15. Contradiccions, omissions o errades en la documentacio

En cas de contradiccié entre els documents del Projecte i aquests Plecs de Prescripcions Técniques, preval

el prescrit en aquests dltims.

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Técnics General i Particular i omés en el Projecte o a la inversa,

haura d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions del
projecte, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al constructor,
estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant de l'aparellador o

arquitecte técnic com de l'arquitecte.

En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte o documentacié contractual que siguin
manifestament indispensables per portar a terme ['esperit o la intencié exposada en el projecte o que per
Us i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de ['obligacio d'executar aquests
detalls d'obra omesos o erroniament descrits, siné que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si

haguessin estat complerts i correctament especificats.

16. Modificacié o ampliacio de projecte i termini
16.1. Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quant per motiu imprevist o per qualsevol accident, sigui necessari ampliar el projecte o el seu
termini, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direccio

Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb els seus recursos i mitjans, sempre que sigui justificat per
forca major i per gravetat o per indicacié de la Direccio de les obres, els estintolaments,
apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant
de moment aquest servei, l'import del qual sera consignat en un pressupost addicional o abonat

directament, d'acord amb el que es convingui.
16.2. Prorroga per causa de forca major

Si per causa de forca major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, es donara una prorroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe

favorable de la Direccié d'Obra.
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El Constructor exposara, en escrit dirigit a la Direccié d'Obra, la causa que impedeix ['execucio o la
marxa dels treballs, l'endarreriment produit i la proposta dels nous terminis, raonant dequdament

la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, adduint
com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en que tot

i sol-licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat.

17. Elaboracio del projecte de fi d’obra ("AS BUILT")

L'Adjudicatari vindra obligat a l'elaboracio, al seu carrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb indicacio

de normes i caracteristiques dels subministraments o equips.

El contingut i les condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en forma de
document unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament l'obra executada, queda establert
en el Plec de Condicions Técniques per a I’Elaboracié dels Projectes Fi d’Obra (“AS - BUILT”) aprovat

definitivament el 10 de marg de 1995 i vigent des del dia 8 de juny de 1995.
El Projecte Fi d’Obra,(AS- BUILT), s’haura d’ entregar abans de la signatura de I’Acta de Recepcio.

La documentacié final d’obra s’entregara en 1 tnic document indexat en format PDF i en formats originals

(dwg, tcq, doc, ...)

També s’entregara la documentacio establerta per la Direccio de logistica i manteniment de la Geréncia
de Recursos per poder carregar les dades de 'inventari dels nous edificis i de la modificacié dels inventaris
existents.(L ajuntament facilitara 'annex Il - Guia de zonificacié i nomenclatura de zones, 'annex IV-
Manual realitzacio qiiestionari inventari i altres manuals que siguin necessaris per realitzar correctament

Uinventari.)

18. Preus

Els preus de les unitats d'obres son els que figuren en el pressupost. Aquests preus es complementaran
amb ’dltim quadre de preus de I'ITEC publicat abans de la data d'adjudicacio. En el cas d'haver-hi preus

repetits prevaldran els del pressupost sobre els de I'ITEC.

Sobre els preus esmentats s'aplicara un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de
Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a carrec de I’Adjudicatari, essent ambdds

coeficients iguals a zero.
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En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formara un nou preu amb els
descompostos del pressupost o de l'ITEC i el preu del material (essent aquest del quadre de preus de l'ITEC,
o el més baix que es pugui trobar al mercat, prévia presentacio i acceptacio de l'albara de compra). Aixo
no exclou l'existéncia, que de forma singular, sigui possible formular un preu contradictori. En qualsevol
cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per [’organ de contractacio. Si durant ['execucio
de les obres fos necessaria la substitucio d'algunes unitats per d'altres no previstes en el pressupost,
l'execucio d'aquestes noves unitats sera obligatoria per a ['Adjudicatari, i les certificacions corresponents
seran abonades al preu que, per a la nova obra, consta en els Quadres de Preus citats amb anterioritat. Els
nous preus contradictoris tindran la consideracio de preus a origen, quedant inclosos en el quadre de preus
del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de licitacid. En el cas que I’Adjudicatari no estigui
d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori haura, no obstant aixo, de procedir a la realitzacié
immediata dels treballs segons s'ordeni, sens perjudici de ['aplicacié de les altres clausules previstes al

contracte o de les accions legals que puguin esdevenir.

Els preus dels vehicles i la maquinaria d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del personal
(maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu funcionament, aixi

com la seva conservaciéo manteniment i amortitzacio.

Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, instal-lacions
d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinaria i materials a peu d'obra, barraques de personal,

despeses de seguretat i tanques de senyalitzacio, etc. i els assaigs de control de qualitat.
Els treballs es certificaran per unitats d'obra.

Quant a la revisié de preus, veure clausula 18 del PCAP.

19. Recepcié de 'obra

En el termini d’un mes posterior al lliurament o realitzacio de les obres, s’estendra I’ Acta de Recepcio

formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de ’Ajuntament. Barcelona.
Barcelona, maig de 2026
Radil Olivart i Fabregat

Director de Serveis de Llicéncies i Espai Public
Districte de ’Eixample

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA LICITACIO DEL CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES D'ADEQUACIO DELES ~ 22/22
MESURES DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS EN LES PASSERES EXISTENTS ENTRE MUR CORTINA | SEGONES PELLS DE

LES FACANES DE L'EDIFICI DE LA BIBLIOTECA DE SAGRADA FAMILIA SITUAT AL CARRER PROVENCA 480, DE BARCELONA, AL
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.



